
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměss 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
podpisem této smlouvy pověřen:
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
(„objednatel“)
ve věcech technických je oprávněna jednat:

Odbor dopravy Magistrátu města Brna

číslo smlouvy objednatele: 5423053677

Zhotovitel: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
se sídlem Pražská 767/10c, 642 00 Brno
IČO: 277 02 804

zapsán dne 25.09.2006 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vložka 53156
zastoupen Janem Veselým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

(„zhotovitel“)

(A) Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v Brně – 2. fáze“ (dále též „Veřejná
zakázka“) zadávané v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona. Zhotovitel hodlá pro
objednatele coby zadavatele Veřejné zakázky zhotovit stavbu za podmínek stanovených touto
smlouvou a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (dále též „zadávací dokumentace“), a to
v podobě dílčích staveb na jednotlivých dílčích lokalitách v rámci statutárního města Brna, jak
jsou speciikovány příslušnou projektovou dokumentací (soubor projektových dokumentací ke
všem dílčím stavbám tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je dále souhrnně označen jako
„projektová dokumentace“) a příslušným soupisem prací (soubor soupisů prací ke všem dílčím
stavbám tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, každý soupis prací dále jednotlivě jako „soupis prací“).
Kompletní zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je veřejně dostupná na objednatelově



profilu zadavatele, zhotovitel tímto prohlašuje, že se zadávací dokumentací podrobně seznámil 
a podáním nabídky vyjádřil svůj souhlas s podmínkami v ní obsaženými. 

II.
Předmět smlouvy

( 1 ) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele  výstavbu sítě dobíjecích 
stanic pro elektromobily v níže vyjmenovaných lokalitách v rámci statutárního města Brna, a to dle 
podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána („dílo“). 

         Dílem je zhotovení takto definovaných dílčích staveb:

a) Dílčí stavby (lokality) „  Výstavby sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v     Brně – 2. fáze  “, jak   
jsou specifikovány v příslušné     projektové dokumentaci a příslušném soupisu prací  : 

1. Bazény Lužánky
2. Černopolní
3. Dobrovského
4. Ečerova
5. Herčíkova
6. Hodonínská
7. J. Faimonové
8. Rybářská
9. Stránského
10. Táborského
11. Turgeněvova
12. Valouškova
13. Vychodilova
14. Výstaviště
15. Zemědělská

Zemědělská (společně jako „dílčí stavby“).

b) Dokumentace skutečného provedení stavby („  DSPS  “)  

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy ke všem dílčím stavbám. Zaměřování 
podzemních částí stavby bude provedeno před  zakrytím,  jak  je  stanoveno v  §  13 odst.  6  
vyhlášky č. 31/1995 Sb., vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se 
provádí  zákon  č.  200/1994  Sb.,  o  zeměměřictví  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel  uvede informaci  o 
zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení  
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 
2., písmeno h).

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena  
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude 
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1,  
písm. c)  zákona č.  200/1994 Sb.,  o zeměměřictví  a  o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na 
každém  z  nosičů  bude  DSPS  zapsána  ve  formátu  *.pdf  a  zároveň  i  v  obecně  rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve  
formátu *.dgn. 
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4. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  k  užití  DSPS  k  dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 
objednateli  souhlas.  Objednatel  není  povinen  licenci  využít.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je 
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

 c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1.   Geodeticky  bude  zaměřeno  skutečné  provedení  všech  dílčích  staveb  a  veškeré  dotčené 
inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. V případě, že se 
na  stavbě  prolne  plnění  více  zhotovitelů,  je  zhotovitel  povinen  zaštítit  kompletní  geodetické 
zaměření. 

2.   Výsledek geodetického zaměření  dílčí  stavby bude předáno nejpozději  při  dokončení  dílčí  
stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3.   Zhotovitel  je  v případě  nutnosti  řešení  majetkoprávních  vztahů  a  na  základě  požadavku 
objednatele  povinen  vyhotovit  geometrický  plán  na  stavbu,  který  bude  určen  jak  pro  účely 
rozdělení  pozemků,  tak  i  pro  vymezení  rozsahu  věcných  břemen  a  služebností  včetně  sítí  
uvedených v odst.  1, písm. c) bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel  
povinen konzultovat se správcem stavby.

4.  Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby 
do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 
plánů.  Geometrický  plán  bude  zároveň  předán  1  x  elektronicky  na  nosiči  dat  CD,  či  DVD. 
Předávaný  geometrický  plán  bude  v souladu  s příslušnými  předpisy  potvrzen  katastrálním 
úřadem.

5.   Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou licenci  ke  hmotně zachycenému 
výsledku  geodetického  zaměření  stavby  a  ke  geometrickým  plánům.  Objednatel  je  oprávněn 
uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je  
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 

této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho 
části  dle  této  smlouvy  jako úplné  a  bezvadné  předány  objednateli  ve  lhůtách  touto  smlouvou 
sjednaných. 

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž 
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

(5) Objednatel si vyhrazuje možnost nerealizovat všechny dílčí stavby (lokality), a to zejm. v případě, že  
by pro některé dílčí stavby (lokality) neobdržel veřejnoprávní oprávnění pro realizaci stavby (územní  
nebo stavební povolení);  o takové skutečnosti objednatel  zhotovitele informuje bez zbytečného 
odkladu po tom, co tato skutečnost nastane.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Zahájení realizace příslušné dílčí stavby včetně předání staveniště: na pokyn objednatele.
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(2) Dokončení  a  předání  příslušné  dílčí  stavby  včetně  vyklizení  staveniště:  do  30  dnů  od  pokynu  
objednatele k zahájení příslušné dílčí stavby; jednotlivé dílčí stavby (lokality) mohou být realizovány 
souběžně.

(3) Místo plnění:  v lokalitě  příslušné dílčí  stavby (ve  smyslu  odst.  1  písm.  a)  tohoto článku),  jak  je 
specifikována v příslušné projektové dokumentaci.

(4) Doby  a  lhůty  podle  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  formou  dodatku  k této  smlouvě 
v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností je  
okolnost, o které zhotovitel předem nevěděl a nemohl vědět.

(5) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od 
započetí  prací  do  jejich  ukončení  nedocházelo  ke  zbytečným  neopodstatněným  časovým 
prodlevám. 

IV.
Cena díla

(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,  
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými dílčími položkovými rozpočty v nabídce zhotovitele na 
Veřejnou zakázku ze dne 7.7.2023 a je souhrnem následujících cen jednotlivých dílčích staveb:

Dílčí stavba (lokalita) Cena dílčí stavby bez DPH

1. Bazény Lužánky 115 322,45 Kč

2. Černopolní 263 502,46 Kč

3. Dobrovského 238 278,36 Kč

4. Ečerova 194 504,51 Kč

5. Herčíkova 161 273,67 Kč

6. Hodonínská 208 487,81 Kč

7. J. Faimonové 374 480,73 Kč

8. Rybářská 389 058,36 Kč

9. Stránského 196 330,35 Kč

10. Táborského 177 791,09 Kč

11. Turgeněvova 156 429,03 Kč

12. Valouškova 163 242,72 Kč

13. Vychodilova 156 805,12 Kč

14. Výstaviště 524 902,02 Kč

15. Zemědělská 174 082,18 Kč

Celková cena bez DPH              3 494 490,86 Kč

celkové DPH 21 % 733 843,08 Kč

Celková cena s DPH 4 228 333,94 Kč

(2) Práce, jejichž předmětem je zhotovení dílčích staveb dle této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný 
kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle  
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném 
případě souvisí  toto plnění výlučně s  činností objednatele při  výkonu veřejné správy,  při  níž se  
objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany zhotovitele uplatněn 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Daň  na  výstupu  ve  výši  platné  sazby  daně  je  povinen  přiznat  
zhotovitel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných  
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla  
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
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(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady 
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování  
geodetického  zaměření,  náklady  související  s  veškerými  zkouškami,  náklady  na  kompletaci,  
zaškolení obsluhy, apod.).

(5) Přesné položkové rozpočty jednotlivých dílčích staveb jsou obsaženy v souboru oceněných soupisů 
prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením řádně provedených jednotlivých dílčích 
staveb. Zaplacení každé faktury je podmíněno řádným provedením příslušné dílčí stavby v  podobě 
jejího předání a převzetí dle příslušného oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  vystavit  fakturu 
elektronicky a doručit ji objednateli na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz, v předmětu e-mailu 
bude uveden předmět této smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který  
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn  
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového  dokladu  na  tento  účet  zveřejněný  podle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané 
hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  nebude tak  v prodlení  s úhradou ceny díla.  Pokud by 
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na 
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo  nepravdivé  údaje.  Při  nezaplacení  takto  nesprávně  vystavené  a  doručené  faktury  není  
objednatel  v prodlení  se  zaplacením.  Zhotovitel  je  povinen  fakturu  řádně  opravit  a  doručit  ji  
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo smlouvy objednatele 

a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby se neposkytují. 

VI.
Stavební deník

(1) Ode  dne  převzetí  staveniště  je  zhotovitel  povinen  vést  stavební  deník,  do  kterého  je  povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické 
podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely  
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy  do  stavebního  deníku  činí  osoba  pověřená  zhotovitelem,  a  to  vždy  v den,  kdy  nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění  
zaměstnanci  objednatele  a  zpracovatele  projektové  dokumentace  a  oprávněné  orgány  státní 
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
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(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku
zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnuu veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na stavenišš nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnoss zhotovitele.
(4) Osoba vykonávající technický dozor bude zhotoviteli písemně oznámena před zahájením plnění.

VIII.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je zástupce objednatele ve věcech technických. Zástupce
objednatele ve věcech technických objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této
smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

VII.
Další povinnoss smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou cerrrkaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnoss je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady

(4) Zhotovitel je povinen:
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- seznámit  se  před  zahájením  provádění  díla  s  rozmístěním  podzemních  vedení 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození,

- dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze 
závazných  právních  předpisů,  vyhlášek  a  norem,  zejména  bezpečnostní,  požární 
a hygienické  předpisy  a  dále  pak  požadavky  a  podmínky  vyplývající  z  vyhlášky  č.  
268/2009  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  stavby,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 
Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o 
zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci), ve znění pozdějších předpisů,

- dojde-li  v  průběhu  provádění  díla  k  zásahu  do  pozemní  komunikace,  zabezpečit  
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,

- zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu 
provádění stavebních prací,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem 
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
- zajistit na všechny dlážděné povrchy použití dlažby I. jakostní kvality.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady:
- zajistit  projednání  a  realizaci  provizorního  dopravního  značení  včetně  případného 

použití mobilních signalizačních zařízení (semafory),
- udržovat na stavbě pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady 

a nečistoty  jeho  činností  vzniklé;  dojde-li  v  průběhu  provádění  díla  ke  znečištění  
přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na 
své náklady a bez zbytečného odkladu; rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti 
s činností zhotovitele.

VIII.
Předání a převzetí díla

(1) Předání  a  převzetí  díla  probíhá  jako  řízení,  jehož  předmětem  je  zjištění  skutečného  stavu  
dokončené dílčí stavby či předání a převzetí příslušné dílčí části díla. Objednatel je povinen přizvat  
k předání  a převzetí díla  osoby vykonávající  funkci  technického dozoru investora,  případně také 
autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí každé dokončené dílčí stavby nebo předání a převzetí příslušné dílčí části díla 
je  objednatel  povinen  sepsat  protokol,  který  bude  datován  a  podepsán  oprávněnými  zástupci  
smluvních  stran.  Tím  nejsou  dotčeny  povinnosti  zhotovitele  vést  stavební  deník  v  souladu 
s právními  předpisy.  Soupis  ojedinělých  drobných  vad  příslušné  dílčí  stavby  bude  uveden 
v příslušném protokolu o předání v převzetí dokončené dílčí stavby. 

(3) Pro účely této smlouvy je dílčí stavba dokončena tehdy, je-li dílčí stavba bez vad, nebo vykazuje-li  
dílčí stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s  jinými nebrání užívání dílčí 
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen  
provést  veškerá  plnění  na  základě  této  smlouvy,  není-li  v této  smlouvě  stanoveno  jinak.  U 
předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
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- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou  dokumentaci  skutečného  provedení  stavby  ve  dvou  vyhotoveních

a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby  odsouhlasené  geodetem 

objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
(4) Předání  a  převzetí  bude  sepsáno  a  potvrzeno  předávacím  protokolem  vyhotoveným  

za součinnosti obou smluvních stran. 
(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků, s vyklizeným staveništěm.
(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.
(7) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. 

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

IX. 
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla  
objednateli nebo třetí osobě.

(2) Práva objednatele z vady díla:  
3.1  Vady  díla  jsou  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného  touto  smlouvou  a  od  způsobilosti 
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv  
z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4  Objednatel  je  povinen  uplatňovat  u  zhotovitele  odstranění  vad  písemně  bez  zbytečného 
odkladu  poté,  co  tyto  zjistí.  Zhotovitel  je  povinen  vadu  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do 
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li  

se strany jinak. Zhotovitel je povinen odstranit i drobné vady díla, které nebrání převzetí.
(3) Záruka za jakost:  

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za jakost
- Záruční doba na veškerá plnění činí 60 měsíců.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání celého díla bez vad a nedodělků.
4.3  Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady díla,  tj.  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného touto  
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání  
záruční  lhůty.  Zhotovitel  není  povinen odstranit vady díla způsobené po předání a  převzetí díla  
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději 
do  30  dnů  po  zjištění  vad,  na  něž  se  záruka  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  vadu  odstranit  
bezodkladně,  nejpozději  do  jednoho  měsíce  od  obdržení  písemnosti,  ve  které  je  záruka 
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

4.5 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž 
tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.

X.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány  
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čisticích  a  dezinfekčních 
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů,

tak,  aby  byla  zajištěna  bezpečnost  pracovníků  zhotovitele  a  třetích  subjektů  a  aby  nebyla 
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění 
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí  
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo 
měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn 
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, 
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně,  zhotovitel  je  povinen  ke 
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného 
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit,  aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v Zadávací 
dokumentaci.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena  
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení  
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu  objednateli  oznámit  a  navrhnout  změnu zadání  stavby.  Do  dosažení  dohody  o  změně 
zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 
dobu přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel  
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci s dostatečným předstihem 
před jejich zapojením do realizace. 

(8) V případě využití poddodavatele je zhotovitel zodpovědný za výkon a kvalitu jím poskytnuté služby 
tak, jako by dotčenou část plnění realizoval sám. 

(9) O jakýchkoliv změnách v osobách poddodavatele nebo plněních, která poddodavatel poskytuje, je 
zhotovitel  povinen  s  dostatečným  předstihem  předem  informovat  objednatele.  Změna 
poddodavatele,  prostřednictvím kterého prokazoval  zhotovitel  splnění  kvalifikace ve výběrovém 
řízení  na  Veřejnou  zakázku  (kvalifikační  poddodavatel),  je  možná  jen  s  předchozím  písemným 
souhlasem objednatele a  za  předpokladu,  že nový kvalifikační  poddodavatel  splňuje kvalifikační  
podmínky,  jejichž  splnění  zhotovitel  prokazoval  prostřednictvím  původního  kvalifikačního 
poddodavatele. 

(10)Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál  
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při  
provádění díla a není předmětem díla.

(11)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí  
práci  ve  smyslu  předmětu  smlouvy,  a  zabezpečuje  jejich  vybavení  ochrannými  pomůckami.  
Zhotovitel  je  povinen  plnit  veškeré  zákonné  povinnosti v oblasti  BOZP ve  smyslu  § 101  zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon. č. 309/2006 Sb., 
kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních 
vztazích  a  o zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  zejména  zakotvené  v § 16 písm.  b),  a  prováděcí  nařízení  vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora 
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BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností 
v oblasti BOZP.

(12)Zhotovitel  i  objednatel  jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali  do úpadku ve  
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění  
pozdějších předpisů.

(13)Bude-li  v průběhu provádění díla  zhotovitel  zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli  těchto sítí samostatně 
projednat.  O  takové  skutečnosti  je  povinen  předem  informovat  objednatele  
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření 
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel  prohlašuje,  že  neumožňuje  výkon  nelegální  práce  ve  smyslu  zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby,  která  by  výkon  nelegální  práce  umožňovala.  V případě,  že  se  toto  prohlášení  ukáže 
v budoucnu  nepravdivým  a  vznikne  ručení  objednatele  ve  smyslu  zákona  č.  435/2004  Sb., 
o zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  má  objednatel  nárok  na  náhradu  všeho,  co  za  
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

                                                                                  XI.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit tyto 
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % z celkové ceny za zhotovení příslušné dílčí stavby bez DPH za porušení závazku 

zhotovitele s dokončením dílčí stavby a jejím předání objednateli  ve sjednané lhůtě, a to za 
každý započatý den prodlení.

2.2 Ve výši  0,1 % z celkové ceny za zhotovení  příslušné dílčí  stavby bez DPH za každé porušení 
závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2.3 Ve výši  0,5 % z celkové ceny za zhotovení  příslušné dílčí  stavby bez DPH za každé porušení 
závazku zhotovitele s  odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době,  a  to za 
každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie);  nejedná-li  se  o takovou  vadu,  sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny za zhotovení příslušné dílčí stavby bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.4 Ve  výši  20.000,-  Kč  za každý  jednotlivý  případ  porušení  povinnosti  zhotovitele  při  výkonu 
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.5 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X až XIII.,  
za  každé  takové  porušení,  pokud  za  takové  porušení  smluvní  povinnosti  není  v tomto  čl. 
smlouvy stanovena zvláštní smluvní pokuta.

2.6 V případě,  že  koordinátorem  BOZP  při  jeho  návštěvě  staveniště  bude  prokázáno,  že  více 
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této 
skutečnosti zápis  do  stavebního  deníku.  Na  základě  takového zápisu  se  zhotoviteli  uděluje 
smluvní  pokuta  ve  výši  10.000,-  Kč  (slovy:  deset  tisíc  korun  českých).  Koordinátor  BOZP 
následně vyhotoví  zprávu o udělení pokuty,  doloží ji  průkaznou fotodokumentací a doručí ji  
zhotoviteli.

2.7 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.8 Ve  výši  10.000,-  Kč  za  každý  den  prodlení  zhotovitele  se  splněním  povinnosti  zabezpečit 
v případě  zásahu  do  pozemní  komunikace  pracovní  místa  na  pozemní  komunikaci  plně  v 
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souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích.

2.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na  
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.10 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na  
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.11 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode 
dne  jejich  doručení.  Smluvní  pokuty  se  nezapočítávají  na  náhradu  případně  vzniklé  škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XII.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro  účely  odstoupení  od  smlouvy  se  za  podstatné  porušení  smlouvy  ve  smyslu  § 2002 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vadnost díla (dílčí stavby) již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou 
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení  objednatele  s  předáním staveniště  nebo materiálů  podstatných  pro  plnění 

smlouvy o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této 

smlouvy stanoveno jinak,
- porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních 

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li  se,  že  v  nabídce  zhotovitele  k  související  Veřejné  zakázce  byly  uvedeny 

nepravdivé údaje
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro 

plnění smlouvy o více než 90 dnů
(3) Odstoupení musí  být učiněno písemně a je  účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s 

účinky ex nunc.
(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění  
této smlouvy,  se obě strany zavazují  nepublikovat  žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří  
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv 
z této smlouvy. 
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(3) Nedohodnou-li  se  smluvní  strany  výslovně  jinak,  považují  se  za  důvěrné  implicitně  všechny 
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj.  například popisy nebo 
části  popisů  technologických  procesů  a  vzorců,  technických  vzorců  a  technického  know-how, 
informace  o provozních  metodách,  procedurách  a  pracovních  postupech,  obchodní  nebo 
marketingové  plány,  koncepce  a strategie  nebo jejich  části,  nabídky  a  všechny další  informace, 
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající  stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho  
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIV.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy  v této  smlouvě  neupravené  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  89/2012  Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí,  že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat 
ustanovení  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č.  340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není  oprávněna postoupit  práva či  pohledávky nebo převést  závazky  
z této  smlouvy  vyplývající  na  třetí  osobu  bez  předchozího  písemného  souhlasu  druhé  smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou 
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976,  
§ 1978, § 2112, § 2595, §§ 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620–2622, § 2628, § 2629 odst.  
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající  se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před 

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující  
účinky.
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(8) Smlouva nabude platnoss dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnoss dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnoss
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součáss této smlouvy je Příloha č. 1 a příloha č. 2.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/42 dne 26.7.2023.

Přílohy:
Příloha č. 1: Soubor projektových dokumentací
Příloha č. 2: Soubor soupisů prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V ……………………….. dne

…………………………………………… …………………………………………….

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu města Brna

, jednatel
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