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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Jaroslavem Nohavou, manažerem, PPPS region Čechy jih 

     
    
   

 
a 
  
Statutární město České Budějovice 
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
IČO: 00244732 
DIČ: CZ00244732 
ID DS: kjgb4yx 
zastoupené Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru MM ČB 
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. České Budějovice 2 spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 17.10.2022 vydané pod čj. 807010/22, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        

„VPIC Č.B. Branišovská, kruháč, přel“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
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Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 
 

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje – rozhodnutí o umístění 
stavby Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice 
č.j. KUJCK 142854/2019 ze dne 16.12.2019, které nabylo právní moci dne 20.1.2020 
(dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné 
komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, 
a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, 
vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním 
rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva 
přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:  
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
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dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.  
   

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy     

178 998,00 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc devět set devadesát osm korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že 
tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných 
nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o 
elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do tří (3) 
měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
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vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu, 
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu odst. 
4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
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v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: Theodor Valenta     
funkce: specialista pro výstavbu sítě  

                         
 
ve věcech technických: Josef Filípek  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  

      

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Polák     
funkce: vedoucí investičního odboru MM ČB 
tel. 386 802 201, e-mail: polakp@c-budejovice.cz                   

 
ve věcech technických: Pavel Voves  
funkce: technik investičního odboru MM ČB 
tel. 386 802 209, e-mail: vovesp@c-budejovice.cz 
 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
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společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
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předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 



Číslo smlouvy společnosti CETIN:CB 2021_0026 SAP S/4 Hana: 8030004154 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv:ANO 
 

 VPIC Č.B. Branišovská, kruháč, přel  10 

Company INTERNAL 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmeny (c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
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tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje – rozhodnutí o 

umístění stavby č.j. KUJCK 142854/2019 ze dne 16.12.2019 
 

 
 
 
CETIN                                                                   Stavebník 
 
V Praze dne ....                                                     V Českých Budějovicích dne .... 
 
 
 
 
 
 
______________________________               _________________________________ 
CETIN a.s.                                                            Statutární město České Budějovice 
Jaroslav Nohava                                                   Ing. Petr Polák     
manažer, PPPS region Čechy jih                         vedoucí investičního odboru MM ČB 
(podepsáno elektronicky)                                    (podepsáno elektronicky) 
 
 

Ing. Jaroslav 

Nohava

Digitálně podepsal 

Ing. Jaroslav Nohava 

Datum: 2023.05.29 

16:20:49 +02'00'
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Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 české Budějovice

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Ing. Radek Lukeš

C.3

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BRANIŠOVSKÁ A

DUR

11/2018

22x A4

Hana Velková, dipl.tech.

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: S-JTSK

Č. ZAKÁZKY :

PŘÍLOHA :

OBJEDNATEL :

PROJEKT :

Č. PŘÍLOHY : Č. PARÉ :

ZODP. PROJEKTANT : SCHVÁLIL :

L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
s.r.o.

tel: +420 386 322 908, web: www.zesa.cz

ZESA

STUPEŇ DOK. :

FORMÁT :  

MĚŘÍTKO :

DATUM :

KRESLIL :

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :ZHOTOVITEL :

OBJEKT :

Ing. Radek Lukeš

NAPOJENÍ UL. NA SÁDKÁCH, ČESKÉ BUDĚJOVICE
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Open#

PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 ‐ Ostatní STAND. ‐ 2022.05
Položková d 2022.05

Název stavby: VPIC ČB Branišovská, kruháč, přel. SEK
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN, Burda.
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.100 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.180 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 21 494,18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 59 309,56 Kč
MONTÁŽ 20 690,54 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 665,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 15 922,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 12 696,58 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 30 000,00 Kč

Celkové náklady: 178 998 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 102 756,23 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 76 241,91 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 6 171,50 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 15322.68 JV 15 322,68 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 90.00 m 2 151,00 Kč
952367 S Pokládka žlabů TK1 6.00 m 483,96 Kč
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 80.00 m 6 672,80 Kč



Open#

952345 S Rýha v trávě 35/70‐100 100.00 m 40 053,00 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70‐100 rozšíření o 10 cm 80.00 m 8 604,80 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 100.00 m 1 344,00 Kč

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky ‐ stavba 180.00 m 714,60 Kč
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks 156,36 Kč
955288 S Montáž koncovky SKH 6.00 ks 328,50 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 180.00 m 3 222,00 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV 3 778,28 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 1.00 ks 1 221,19 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 5 749,37 Kč
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN 144.00 m 4 142,88 Kč
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 72.00 m 1 377,36 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 6 109,79 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m 1.00 ks 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 6 665,22 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 949,76 Kč
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 5 184,06 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 6 788,66 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 30000.00 JV 30 000,00 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 100.00 m 442,00 Kč
316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 2.00 ks 205,52 Kč
316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 4.00 ks 585,12 Kč
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 2.00 ks 230,82 Kč
302814 S Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass. 2.00 ks 458,92 Kč
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 12.00 ks 635,52 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá ‐2x bílé pruhy 90.00 m 2 386,80 Kč
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. ‐2x bílé pruhy 90.00 m 2 386,80 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 90.00 m 4 387,50 Kč
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 6.00 ks 977,58 Kč



KRAJSKY URAĎ KUCBX00USQEO

JIHOČESKÝ KRAJ KUCBXOOUSQEO

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2 Toto rozhodnutí nabylo právní moci
370 76 České Budějovice dne.....f.O.'P1“..2020....... (1)

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
Váš dopis zn.: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ze dne: dne 2 1.41-2020
Naše č. j.:
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Mária Čejková
Telefon:
E-mail:

Datum: 16.12. 2019

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný
speciální stavební úřad podle § 15, odst. l,písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a podle § 40 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil žádost podle § 84 a 60 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby ( dále jen „ rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.8.2019 podal stavebník

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice,
IČ: 002 44 732 zastoupený na základě plné moci společností ZESA s.r.o., se sídlem L.B. Schneidera
414/2, České Budějovice, IČ: 482 02 592

(dále jen „žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice"

(dále jen „stavba") na pozemcích:

identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650

Váš dopis zn.: 

Ze dne:
Naše č. j.:

Sp. zn.:

KRAJSKY URAĎ
JIHOČESKÝ KRAJ KUCBXOOUSQEO

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne.....f.O.'P1“..2020 ....... (1)

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
Odbor dopravy a silničního hospodářství

dne 2 1.41-2020 podpis.......
  
 

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Ing. Mária Čejková 

  
    

Datum: 16.12. 2019

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný 
speciální stavební úřad podle § 15, odst. l,písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a podle § 40 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil žádost podle § 84 a 60 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby ( dále jen „ rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.8.2019 podal stavebník

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice, 
IČ: 002 44 732 zastoupený na základě plné moci společností ZESA s.r.o., se sídlem L.B. Schneidera 
414/2, České Budějovice, IČ: 482 02 592

(dále jen „žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby 

„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice"

(dále jen „stavba") na pozemcích:

identifikátor DS: kdib3rr 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111 
fax: 386 359 069

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

KUCBX00USQEO
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k.ú. České Budějovice 2 

KN 
parcela 

číslo 
Druh/  využití 

poz. 
Způsob 
ochrany 

nemovitosti 
výměra     

(m2) LV Vlastníci/správa nemovitosti 

1927/1 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 2 415 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/7 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 1 294 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/27 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 4 529 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/29 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 22 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1929/1 orná půda ZPF 36 274 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1929/18 orná půda ZPF 5 115 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1929/41 orná půda ZPF 173 1065 Bílek Jiří JUDr., Plamínkové 1557/19, 
Nusle, 14000 Praha 4 

1929/95 orná půda ZPF 3 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1930/3 orná půda ZPF 84 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1931/1 orná půda ZPF 12 272 102 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

1931/3 orná půda ZPF 251 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1933/2 ostatní plocha/jiná 
plocha - 3 549 102 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

1934/3 orná půda ZPF 4 430 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1934/9 orná půda ZPF 1 383 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 české 
Budějovice 

1934/15 orná půda ZPF 2 630 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1934/16 orná půda ZPF 2 499 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1983/1 vodní plocha 
/koryto toku umělé - 549 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 

37806 Suchdol nad Lužnicí 

1983/4 vodní plocha 
/koryto toku umělé - 107 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 

37806 Suchdol nad Lužnicí 

1984/6 zastavěná plocha a 
nádvoří - 39 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/13 orná půda ZPF 21 612 1211 

Gallistl Vladislav, Rybářská 2689/51a, 
České Budějovice 3, 37010 České 
Budějovice                                   1/2 
Švehla Jiří, N. Frýda 1235/1, České 
Budějovice 2, 37005 České Budějovice                         
1/2 
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1984/14 orná půda ZPF 6 023 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/21 orná půda ZPF 7 387 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/22 orná půda ZPF 2 872 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/74 orná půda ZPF 7 890 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 
37806 Suchdol nad Lužnicí 

1984/78 orná půda ZPF 14 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/81 orná půda ZPF 570 102 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

1984/84 orná půda ZPF 728 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/97 orná půda ZPF 20 242 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 
37806 Suchdol nad Lužnicí 

1984/121 orná půda ZPF 2 059 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/122 orná půda ZPF 1 745 10002 
 Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/127 orná půda ZPF 459 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/131 orná půda ZPF 127 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2014/8 ostatní plocha / jiná 
plocha - 1 514 60000 ČR – ÚZSMV, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha 2 

2014/14 ostatní plocha / jiná 
plocha - 60 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 

2014/112 ostatní plocha / jiná 
plocha - 89 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2015/50 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 12 954 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2061/17 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 478 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2061/18 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 50 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2061/19 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 8 783 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 37001 

2061/900 ostatní plocha / 
dráha - 76 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 

2061/976 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 12 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 37001 

2061/977 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 16 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 37001 

2061/978 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 8 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2211/1 ostatní plocha / 
silnice - 16 264 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 

2830 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 2 379 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 
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2836 ostatní plocha / jiná 
plocha - 8 132 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/15 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 4970 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1927/108 ostatní plocha/ 
ostatní komunikace - 152 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

 
Druh a účel umísťované stavby: 
 
Veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a současně zákona č. 419/2009 sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:  
 
Podrobné řešení stavby vyplývá z níže uvedeného popisu jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem 
tohoto územního rozhodnutí. 
 

S.O. 101 Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách 
    
Je navržen nový úsek komunikace propojující stávající komunikace na západním okraji města Č. Budějovice – 
propojení ulic Branišovská a Na Sádkách.  
   Převážná část komunikace je vedena dnes nezastavěným územím města, pro které jsou ale v současnosti 
zpracovávány územní studie Za Akademií a Za Akademií II. Napojení na stávající komunikace je navrženo 
v návaznosti na zpracovanou studii tohoto projektu – s ulicemi Branišovská a M. Horákové > okružní křižovatka 
s bypassy a s ulicí Na Sádkách > stykovou křižovatkou. Návrh je v souladu s výsledky zpracovaného DIP firmou 
Zenkl CB s.r.o. Komunikace je navržena jako MK funkční skupiny B – MS2p 17/12/50 – základní šířka jízdního 
pruhu 3,25m (včetně vodícího proužku), oboustranně zpevněná krajnice 0,5m a oboustranně nezpevněná 
krajnice šířky 0,75m. Toto základní šířkové uspořádání odpovídá průběžným jízdním pruhům v celé délce nové 
komunikace. V úseku km 0,085 – 0,230 a 0,485 – 0,600 je návrh doplněn o autobusové zastávky MHD. 
S ohledem na návrh samostatných pruhů pro odbočení vlevo (u obou křižovatek – průsečné v km 0,42 a stykové 
v km 0,63) má komunikace v úseku km 0,42 – 0,63 šířku čtyřpruhové komunikace. Odbočovací pruhy jsou 
navrženy o šířce 3,0m a délce 80(110)m (vyřazovací úsek 25(35)m, zpomalovací úsek 30(50)m a čekací úsek 
25m). Délka celé komunikace je cca 637m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5%. Silniční obrubník je 
navržen pouze na začátku trasy (vjezdová výjezdová větev OK) a v místech autobusové zastávky MHD (km 
0,185-0,217 a 0,554-0,586 vpravo a km 0,100-0,132 a 0,500-0,532 vlevo). Na větvích OK je navržen osadit na 
výšku +0,15m, podél nástupní hrany zastávek MHD na výšku +0,20m (zastávkový obrubník) a v náběhových 
klínech zastávky na výšku +0,10m. Dále jsou navrženy obrubníky u ochranných ostrůvků pro chodce a to v čele 
ostrůvku na výšku +0,20m  a v místě přechodu či místa pro přecházení na výšku +0,00-+0,02m. Obruby 
ochranných ostrůvků budou doplněny odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). Nezpevněná 
krajnice má sklon 8%. Zaoblení hran vozovky komunikace v křižovatce je o poloměry 9 a 12m, u OK 15 a 8m.  
Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky do silničních 
příkopů a dále vtokovými objekty do nové dešťové kanalizace. Kanalizace je zakončena retenčním objektem pro 
zpomalení odtoku vody z území a z něj je napojena do stávající dešťové kanalizace v Branišovské ulici. Řešení 
odvodnění vozovky do otevřených příkopů je navrženo s ohledem na zpomalení odtoku vody z území a 
s ohledem na kapacitu stávající kanalizace v Branišovské ulici, do níž budou veškeré dešťové vody z území 
dotčeného stavbou zaústěny. Silniční pláň bude odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou 
osazeny trativody, které se zaústí též do stávající kanalizace.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 54cm (viz. charakteristický řez D.e.2.1). Hutnění 
pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa.  
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S.O. 102 OK Branišovská 
   
Pro napojení nové komunikace se stávajícími ulicemi je navržena nová okružní křižovatka o Ø 32m. Jsou do ní 
zaústěna 4 ramena – ul. Branišovská směr ČB, ul. Branišovská směr Dubné, ul. M. Horákové a nová MK. 
Navržená okružní křižovatka má 3 bypassy – ul. Branišovská z centra ČB do ul. M. Horákové, ul. M. Horákové 
do ul. Branišovská směr Dubné a z nové komunikace do ul. Branišovské směr centrum ČB. Nejvýznamnější 
z nich (podle DIP) je bypass ul. Branišovská z centra ČB do ul. M. Horákové.  
   Navržená okružní křižovatka je v prostoru stávající stykové křižovatky ul. Branišovská a M. Horákové. Základní 
šířka okružního jízdního pásu je 6,0m, prstence 2,0m a středový ostrov má Ø 16,0m. Vjezdové i výjezdové větve 
jednotlivých ramen křižovatky mají šířku 5,5m. Poloměr zaoblení u vjezdové větve je 8,0m, u výjezdové větve 
15,0m. Přes jednotlivé větve ramen křižovatky je navržen přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem 
uprostřed. Vnější okraj okružní křižovatky je lemován silničním obrubníkem osazeným na výšku +0,15m, okružní 
jízdní pás a prstenec je oddělen též silničním obrubníkem osazeným na výšku +0,02. Na vnitřním okraji prstence 
je navržen také silniční obrubník osazený na výšku +0,18m. V prostoru středového ostrova bude dosypána 
zemina tak, aby byl pro řidiče neprůhledný. Základní příčný sklon okružního jízdního pásu je 2,5%, prstence 
5,0%.  
   Odvodnění povrchu okružní křižovatky je navrženo příčným sklonem povrchu vozovky od středu k obrubníkům, 
a dále do uličních vpustí zaústěným do stávající kanalizace v Branišovské ulici. Silniční pláň bude odvodněna 
rovněž příčným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které budou napojeny na trativody okolních 
ramen křižovatky.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 54cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.2). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.  
 
S.O. 103 Úprava III/14322 směr Dubné - OK 
   
Je navržena úprava stávající silnice III/14322 v délce 78,25m (měřeno do budoucího středu okružní křižovatky). 
Úprava silnice spočívá v postupném rozšíření a oddělení jízdních pruhů před novou okružní křižovatkou.   
   Na začátku úpravy je navázáno na stávající silnici, šířky jízdního pruhu jsou 3,60/3,85m (vlevo /vpravo). Po 
5m začíná rozšíření těchto pruhů v délce cca. 30m, v km 0,035 budou oba jízdní pruhy rozšířeny na 5,5m. Od 
km 0,030 budou pruhy od sebe odděleny, na počátku vodorovným dopravním značením (V13), na které bude 
navazovat ochranný ostrůvek pro chodce. Ostrůvek bude mít délku 10m a šířku 2-3m, hrany budou zaobleny 
oblouky o poloměru 1m. Konec ostrůvku je v km 0,062 25 a odpovídá vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. 
Ostrůvek bude celý dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 62,25m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% 
od km 0,020. Na počátečních 20m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet ze stávajícího na oboustranný 
2,5%. Silniční obrubník je navržen oboustranně od km 0,035 (podél vjezdové a výjezdové větve OK), bude 
osazený na výšku +0,15m. Dále je navržen obrubník u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na 
výšku +0,20m  a v místě přechodu na výšku +0,00-+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny 
odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). Nezpevněná krajnice má sklon 8%. Zaoblení hran 
vjezdové a výjezdové větve s vnějším okrajem okružní křižovatky je navrženo o poloměrech 8 a 15m. Zaoblení 
hran u ochranného ostrůvku je o poloměru 1m. 
   Stavba je doplněna o návrh úpravy vlevo podél silnice III/14322. Jedná se o prodloužení chodníku kolem 
bypassu okružní křižovatky a jeho pokračování podél silnice III/14322 až ke vjezdu na pozemek parc.č. 2014/3. 
Návrh zahrnuje také zatrubnění příkopu podél silnice a na jeho místě zřízení podélného parkování. Tento návrh 
stavební úpravy komunikace je návrh soukromého investora, jehož pozemky budou dotčeny navrženou stavbou 
„Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, České Budějovice“.  
   Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky do silničních 
příkopů a dále vtokovými objekty do stávající nové dešťové kanalizace v Branišovské ulici. Silniční pláň bude 
odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které se zaústí též do trativodů 
nové okružní křižovatky.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.3). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
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S.O. 104 Úprava III/14322 směr OK - ČB 
  
Je navržena úprava stávající silnice III/14322 v délce 88,84m (měřeno do budoucího středu okružní křižovatky). 
Úprava silnice spočívá v postupném rozšíření a oddělení jízdních pruhů před novou okružní křižovatkou.   
   Na začátku úpravy je navázáno na stávající silnici, šířky jízdního pruhu jsou 5,17/4,57m (vlevo /vpravo). Šířka 
jízdních pruhů bude stejná od začátku úpravy až do km 0,040, na dalších 20m budou jízdní pruhy plynule 
rozšířeny na 5,5m. Po obou stranách vozovky budou vybudovány bypassy. Bypass vlevo začíná od začátku 
úpravy rozšířením v délce 25m o jeho plnou šířku (4m). Do km 0,055 vede souběžně s upravenou vozovkou, 
poté se odděluje a obloukem o vnitřním poloměru 25m se napojuje do směru nové MK. Bypass vpravo začíná 
v km 0,030, v délce 20m dojde k rozšíření vozovky o jeho plnou šířku (5,5m). Do km 0,063 je od upravené 
vozovky oddělen pouze VDZ (V13), pak následuje oddělení ostrůvek. Bypass se obloukem o vnitřním poloměru 
25m odklání do směru upravené ulice M. Horákové. Od km 0,040 stávající upravované komunikace budou jízdní 
pruhy od sebe odděleny, na počátku vodorovným dopravním značením (V13), na které bude navazovat ochranný 
ostrůvek pro chodce. Ostrůvek bude mít délku 10m a šířku 2-3m, hrany budou zaobleny oblouky o poloměru 
1m. Konec ostrůvku je v km 0,072 84 a odpovídá vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. Ostrůvek bude celý 
dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 72,84m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% od km 0,040. Na 
počátečních 40m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet ze stávajícího na oboustranný 2,5%. Silniční 
obrubník je navržen vpravo v celé délce úpravy (podél stávající upravované vozovky a následně bypassu) , bude 
osazený na výšku +0,15m. Dále je navržen obrubník u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na 
výšku +0,20m  a v místě přechodu na výšku +0,00-+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny 
odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). Obrubníky jsou navrženy také u ostrůvků oddělujících 
bypassy (vlevo i vpravo) od stávající upravované vozovky, budou rovněž osazeny na výšku +0,15m. Vlevo je 
navržena nezpevněná krajnice šířky 0,75m se sklonem 8%. Zaoblení hran vjezdové a výjezdové větve s vnějším 
okrajem okružní křižovatky je navrženo o poloměrech 8 a 15m. Zaoblení hran u ochranného ostrůvku je o 
poloměru 1m. 
Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. Vlevo do 
silničního příkopu, který volně navazuje na silniční příkop nové MK. Voda příkopem odtéká do vtokového objektu 
v příkopu u nové MK a odtud do retenční nádrže. Vpravo voda odtéká podél silničního obrubníku směre k začátku 
úpravy a pokračuje Branišovskou ulicí dál. V km -0,004 je stávající uliční vpusť, do které voda odteče. Silniční 
pláň bude odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které se zaústí též 
do trativodů nové okružní křižovatky.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.4). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
 
S.O. 105 Úprava ulice M. Horákové 
 
Je navržena stavební úprava stávající ulice M. Horákové v délce 51,93m (měřeno do budoucího středu okružní 
křižovatky). Úprava silnice spočívá v úpravě vedení, postupném rozšíření a oddělení jízdních pruhů před novou 
okružní křižovatkou.   
   Na začátku úpravy je navázáno na stávající silnici, šířka vozovky na začátku úpravy je 19,24m. Úprava ulice 
M. Horákové spočívá v úpravě VDZ a stavební úpravě pro napojení do nové okružní křižovatky. Úprava VDZ 
bude provedena od km -0,180. Popis úpravy VDZ směrem od nové OK do km -0,040 (vjezd do CBAuto s.r.o.): 
pruh pro odbočení vlevo do CBAuto s.r.o. bude posunut vlevo od dvou přímých jízdních pruhů vycházejících od 
OK (levý přímý z OK a pravý přímý z bypassu). Opačným směrem do OK bude pouze jeden přímý jízdní pruh, 
který se až před OK rozdělí na vjezdovou větev do OK a vjezd na bypass směr Dubné. Šířka jízdních pruhů (při 
pohledu severním směrem – zprava do leva) bude 2x 3,5m (přímé jízdní pruhy) 1x 3,5m (pruh pro odbočení 
vlevo do CBAuto s.r.o.) a 1x 3,5m (přímý pruh opačným směrem – k OK). Úprava VDZ v km -0,040 - -0,180: Za 
vjezdem do CBAuto s.r.o. budou při pohledu severním směrem pokračovat vpravo dva přímé pruhy ulicí M. 
Horákové. V prostoru sjezdu do CBAuto s.r.o. bude za levým odbočovacím pruhem následovat plocha pro pohyb 
aut při odbočení do areálu a vyjetí z něj oddělená V13. Pro vyjetí aut z areálu směrem vlevo (severním) bude 
následovat připojovací pruh šířky 3,5mv délce 60m a na něj naváže klín V13, za kterým bude následovat stávající 
pruhu pro levé odbočení na parkoviště marketu Billa.   Vlevo od připojovacího pruhu budou v opačném směru 
dva jízdní pruhy š. 3,5m. Levý bude jen přímý a pravý bude pruh společný pro přímý směr i pro odbočení vpravo 
do areálu (CBAuto s.r.o.). V tomto prostoru dojde ke zrušení samostatného pruhu pro pravé odbočení a bude 
nahrazen společným pro přímý směr a směr vpravo. Pruh bude ukončen u vjezdu do areálu, pro přímý směr 
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bude pokračovat pouze jeden jízdní pruh. Od km 0,000 dojde také k rozdělení přímého jízdního pruhu 
směřujících na novou okružní křižovatku na pruh směřující na okružní pás OK a směřující na bypass. Oddělení 
protisměrných jízdních pruhů bude provedeno nejdříve pouze VDZ (V13) v délce 18m, následně bude mezi pruhy 
vložen ochranný ostrůvek pro chodce. Ostrůvek bude mít délku 17,5m a šířku 3m, hrany budou zaobleny oblouky 
o poloměru 1,5 a 1m. Konec ostrůvku je v km 0,035 93 a odpovídá vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. 
Ostrůvek bude celý dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 35,93m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% 
od km 0,020. Na počátečních 20m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet ze stávajícího na oboustranný 
2,5%. Silniční obrubník je navržen vpravo v celé délce úpravy (podél stávající upravované vozovky a následně 
bypassu), bude osazený na výšku +0,15 (s ohledem na okolní terén také až 0,18) m. Dále je navržen obrubník 
u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na výšku +0,20m  a v místě přechodu na výšku +0,00-
+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). 
Obrubníky jsou navrženy také u ostrůvků oddělujících bypassy (vlevo i vpravo) od stávající upravované vozovky, 
budou rovněž osazeny na výšku +0,15m. Vpravo podél bypassu tam, kde nenavazuje chodník je navržena 
nezpevněná krajnice šířky 0,75m se sklonem 8%. Zaoblení hran vjezdové a výjezdové větve s vnějším okrajem 
okružní křižovatky je navrženo o poloměrech 8 a 15m. Zaoblení hran u ochranného ostrůvku je o poloměru 1m. 
   Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. Vlevo na začátku 
úpravy je stávající uliční vpusť, která zůstane zachována, dojde pouze k výškové úpravě dl návrhu nové nivelety. 
Sklon komunikace směřuje k nové okružní křižovatce. Další nové uliční vpusti budou navrženy před přechody 
pro chodce. Jejich zaústění bude řešeno do stávající kanalizace v ulici M. Horákové. Silniční pláň bude odvodněna 
příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které se zaústí též do trativodů nové 
okružní křižovatky (případně bypassů).  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.4). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
 
S.O. 106 Úprava ulice Na Sádkách 
  
Je navržena stavební úprava stávající ulice Na Sádkách v délce 250,655m. Úprava silnice spočívá v začlenění 
návrhu nové stykové křižovatky ulice Na Sádkách s novou MK. Křižovatka je navržena (dle doporučení DIP) 
včetně samostatných pruhů pro odbočení vlevo.   
   Od začátku úpravy do km 0,099 20 se bude stavební úprava týkat jen levé poloviny komunikace. Ta bude na 
délce 85 m plynule rozšířena o další jízdní pruh. V km 0,085 tak bude šířka komunikace 8,75m (dva průběžné 
jízdní pruhy šířky 3m a pruh pro odbočení vlevo šířky 2,75m). V této šířce bude pokračovat do km 0,119 20. 
Zde začíná další rozšíření komunikace, pro vložení ochranného ostrůvku pro místo pro přecházení. Rozšíření je 
navrženo na délku 50m, kde bude celková šířka vozovky 10,75m (výše popsané šířkové uspořádání jízdních 
pruhů a ochranný ostrůvek šířky 2m). V této šířce bude vozovka pouze na délku vloženého ochranného ostrůvku 
(4,5m) a pak bude plynule zúžena na vzdálenost 58m zpět na dva jízdní pruhy šířky 3m (do km 0,203), kde se 
napojí na stávající obruby vymezující šířku komunikace. Odtud až do km 0,240 bude upraven pouze příčný sklon 
vozovky, který od km 0,240 do konce úpravy (km 0,250 65) plynule naváže na stávající příčný sklon vozovky. 
Ochranný ostrůvek bude mít délku 4,5m a šířku 1,5m, hrany budou zaobleny oblouky o poloměru 0,75m. 
Ostrůvek bude celý dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 250,65m. Základní příčný sklon komunikace je 1,5% 
od km 0,020 do km 0,240. Na počátečních 20m a koncových 10,65m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet 
ze stávajícího na oboustranný 1,5%. Silniční obrubník je navržen oboustranně v celé délce úpravy, bude osazený 
na výšku +0,15m. Dále je navržen obrubník u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na výšku 
+0,20m  a v místě pro přecházení na výšku +0,00-+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny 
odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). 
   Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. Na stávající 
komunikaci jsou umístěné oboustranně uliční vpusti zaústěné do stávající kanalizace. Stávající vpusti budou buď 
zachovány s výškovou úpravou dle návrhu či případně zrušeny a vybudovány nové (na levé polovině vozovky 
v úseku, kde je rozšířena). Nová uliční vpusť bude také před místem pro přecházení a před novou stykovou 
křižovatkou. Silniční pláň bude odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, 
které se zaústí do stávající kanalizace.  
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   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.4). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
 
S.O. 107 Smíšené stezky a chodníky 
 
V prostoru nové okružní křižovatky jsou navrženy chodníky v šířce 3m, pouze u areálu CBAuto s.r.o. na pozemku 
parc.č. 2014/8 (k.ú. Č. Budějovice 2) mají šířku 2m. Přes všechny větve i bypassy nové okružní křižovatky jsou 
navrženy přechody pro chodce včetně ochranných ostrůvků. Podél nové komunikace propojující ulice 
Branišovská a Na Sádkách jsou navrženy oboustranně stezky pro chodce a cyklisty šířky 3m. V km 0,415 (nová 
průsečná křižovatka) jsou navržena přes hlavní i boční komunikace místa pro přecházení včetně ochranných 
ostrůvků. Chodníky, které pokračují podél bočních ulic do prostoru zpracovávaných územních studií  Za Akademií 
a Za Akademií II , mají šířku 2m. V místě navržených autobusových zastávek MHD jsou stezky rozšířeny a 
rozděleny na prostor nástupiště (vyhrazený pro chodce) šířky 2,5m a stezku pro chodce a cyklisty šířky 3,0m. 
V prostoru nové stykové křižovatky nové MK a ulice Na Sádkách jsou opět navržena místa pro přecházení včetně 
ochranných ostrůvků. Chodník podél ulice Na Sádkách vpravo zůstává stávající. Vlevo je navrženo propojení 
nové stezky se stávajícím chodníkem. V oblouku je také zohledněno zúžení ze 3m na 1,6m (šířka stávajícího 
chodníku vlevo). 
 
S.O. 190 Dopravní značení – JčK 
  
Zahrnuje svislé i vodorovné dopravní značení úseku silnice III/14322 dotčeného stavbou včetně nové okružní 
křižovatky (viz. Koordinační situace).  
 
S.O. 191 Dopravní značení – MM ČB 
 
Zahrnuje svislé i vodorovné dopravní značení úseků ostatních komunikací mimo silnice III/14322 a nové okružní 
křižovatky dotčených stavbou (viz. Koordinační situace). 
 
S.O. 199 Dopravně inženýrské opatření 
 
Stavba bude realizovaná jako po etapách a postupně bude předávána do užívání. Jednotlivé etapy budou 
zahrnovat dílčí SO: 
Etapa 1: bude zahrnovat stavbu SO 001, 002, 102, 103, 104, 105, dílčí úseky 302, 401,402, 403, 404, 405, 502, 
503, 701, 702 a 801 (stavba SO 102 bude rozdělena na fáze, ulice Branišovská bude po celou dobu stavby 
průjezdná ve směru ČB – Dubné – kyvadlově na dočasné SSZ) 
Etapa 2: bude zahrnovat stavbu SO 101, 301, zbytek 302 a 801  
Etapa 3: bude zahrnovat stavbu SO 106, 301, 501 a podle vyjádření vlastníků pozemků SO 302 (stavba SO 106 
bude rozdělena na fáze, ulice Na Sádkách bude po celou dobu stavby průjezdná ve směru ČB – Švábův Hrádek 
– kyvadlově na dočasné SSZ) 
Podrobné řešení dopravně inženýrského posouzení bude navrženo ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení.  
 
Vodohospodářská část – S.O.301-303: 
 
Vodohospodářská část řeší přeložky stávajících vodovodních řadů a odvodnění komunikace 
v rozsahu: 
- odvodnění komunikace 
- retenční dešťová nádrž 
- přeložka zásobovacího vodovodního řadu DN 600 z VDJ Švábův Hrádek 
- přeložka vodovodního řadu DN 300 
- zrušení armaturního objektu 
Návrh tras vodohospodářských sítí je vyznačen v situaci. 
 
S.O. 301 – Odvodnění komunikace 
 
Odvodnění komunikace bude řešeno dešťovou kanalizací situovanou podél komunikace mimo silniční těleso. 
Stoka je navržena profilu DN 400 a DN 300. Před zaústěním do kanalizačního sběrače DN 800 vedoucího podél 
silnice Branišovská bude zřízena retenční nádrž objemu cca 180 m3  Nádrž bude řešena jako zemní otevřená. 
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Silniční příkop (jednostranný v délce cca 70 m) před křižovatkou s ulicí „Na Sádkách“ bude připojen do 
kanalizační stoky DN 300 v ulici „Na Sádkách“. 
 
Délka navrhované dešťové stoky DN 400 – 450 m, DN 300 – 160 m, celkem  610 m. 
Retenční objem nádrže 180 m3. 
 
S.O. 302 Přeložka vodovodu DN600 
 
Stavební objekt řeší přeložku zásobovacího řadu OC DN 600 z VDJ Švábův Hrádek vedoucího přes řešené území. 
Součástí přeložky je zrušení stávajícího armaturního objektu na propojení vodovodních řadů OC DN 600 a LT 
DN 300. 
 
V místech křížení řešené komunikace „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“ a silnice Branišovská bude 
vodovodní řad uložen do chrániček DN 1000. 
 
Délka přeložky OC DN 600 131 m. 
 
Dle požadavku ČEVAK a.s. bude řad DN 600 redukován v místě propojení s řadem DN 300 na profil DN 400 a 
armaturní uzel bude v zemním provedení bez armaturní šachty. 
 
V situaci je zakreslena výhledová trasa přeložení řadu DN 600 v délce 700 m. 
 
S.O. 303 Přeložka vodovodu DN300 
 
Stavební objekt řeší přeložku vodovodního řadu LT DN 300 vedoucího přes řešené území. podél silnice 
Branišovská přes armaturní objekt popisovaný v SO 302.  
 
V místě křížení řešené komunikace „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“ bude vodovodní řad uložen do 
chráničky DN 600. 
 
Délka přeložky LT DN 300 95 m. 
 
Hydrotechnické údaje 
Dešťové vody bilance 
 
Úsek od Branišovské po novou křižovatku je – 3650m2 vozovka a 2600m2 obě stezky; 
úsek od nové křižovatky po ulici Na Sádkách je – 2600m2  vozovka a 1700m2 stezky. 
 
Plochy dle povrchu 
 
asfaltové komunikace, stezky     10550,- m2 

součinitel odtoku dle ČSN 75 6101    ψ - komunikace  0,9 
   
Qdešnávrh =  144 . 0,9 . 1,055 = 136,73 l.s-1 - Dešťové množství pro návrh akumulace  
 
Velikost akumulace (program Asio Brno) = 176,3 m3 
 
Stručný technický popis pro S.O. 401-404: 
 
Vzhledem k plánovanému propojení ulic Branišovská a Na Sádkách (prodloužení ulice Milady Horákové) dojde 
ke střetu stavby se stávajícími podzemními sítěmi, jmenovitě s metalickými kabely v majetku a správě 
společnosti CETIN, a.s., dále s dvěma trubkami pro optické kabely s jedním zafouknutým optickým kabelem v 
majetku a správě společnosti E.on Distribuce, a.s., s jedním kabelem NN 0,4 kV v majetku a správě společnosti 
E.on Distribuce, a.s, a dále s jedním kabelem NN 0,4 kV v majetku a správě společnosti Čevak, a.s., které jsou 
uloženy v bezprostředním okolí stávající křižovatky ulic Branišovská a Milady Horákové, která bude upravena na 
novou okružní křižovatku. Před zahájením stavby bude nutné provést stranové překládky těchto vedení a to 
vložením nových délek dotčených vedení. 
V rámci této stavby dojde taktéž k úpravě stávajícího veřejného osvětlení v prostoru nové okružní křižovatky a 
ke zřízení nového veřejného osvětlení podél nově navržené komunikace. 
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S.O. 401 Přeložka a ochrana kabelů VN a NN - E.ON Distribuce a.s. 
 
V prostoru stavby se nachází souběžně uložené kabely NN 0,4 kV ve správě a majetku společností E.on 
Distribuce, a.s. a Čevak, a.s. Jedná se o kabelové vedení AYKY 4x25mm2, které je přípojkou pro objekt 
společnosti Čevak, a.s. Tento objekt bude zrušen a nahrazen novým umístěným mimo nově navrženou okružní 
křižovatku. Kabely AYKY 4x25mm2 budou na vyznačených místech přerušeny a naspojkovány na kabely 
stejného typu a průřezu, které budou vedeny v nové trase do nového objektu. Budou použity zemní spojky pro 
hliníkové kabely s lisovacími spojovači a tělem z teplem smrštitelného materiálu z vnitřní strany opatřeného 
termoplastickým lepidlem. Stávající kabely budou během provádění zemních prací vyjmuty ze země po dohodě 
se správci vedení. 
V ulici Na Sádkách jsou v prostoru stávajících chodníků uloženy stávající vedení NN 0,4 kV a VN 22 kV v majetku 
a správě společnosti E.on Distribuce, a.s. Tato vedení budou vytyčena a bude ověřeno, že nezasahují do prostoru 
stavby. V místech nově navržených vjezdů budou provedeny kopané sondy a ověřena hloubka uložení vedení a 
jejich stávající ochrana. V případě nedostatečného krytí nebo nedostatečné ochrany kabelů budou tyto odkopány 
a bude provedena doplňková ochrana např. dělenými chráničkami nebo betonovými kabelovými žlaby s víkem. 
 
S.O. 402 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů -  E.ON Distribuce a.s. 
 
V prostoru stavby jsou uloženy celkem dvě optické trubky HDPE, z nichž jedna je prázdná a ve druhé je zafouknut 
optický kabel.  Před zahájením stavby dojde k vytyčení těchto vedení, dále k vytyčení stavby a nově navržené 
trasy. Do nově navržené trasy budou uloženy nové trubky HDPE, poté dojde k přerušení stávajících trubek HDPE 
a odpojení optického kabelu v nejbližší spojce či optickém rozvaděči. Tento odpojený optický kabel bude 
vyfouknut do místa přerušení trubek HDPE. Na přerušené trubky HDPE budou naspojkovány nové trubky a 
následně bude zafouknut optický kabel a provedeno spojení  trubky s optickým kabelem. Optický kabel bude 
následně připojen v odpojené spojce nebo optickém rozvaděči. Stávající přerušené trubky budou během 
provádění zemních prací vyjmuty ze země po dohodě se správcem vedení. 
 
S.O. 403 Optický kabel – Starnet, s.r.o. 
- zahrnut objekt na požadavek Starnet, s.r.o  
 
S.O. 404 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů -  CETIN, a.s. 
 
V prostoru stavby se nacházejí tři stávající metalické kabely, konkrétně DCKQYPY 8RP+7DM, DCKQYPV 
1RP+26DM a TCEKE 50XN0,8. Před zahájením stavby dojde k vytyčení těchto vedení, dále k vytyčení stavby a 
nově navržené trasy. Do nově navržené trasy budou uloženy nové kabely typu TCEPKPFLE příslušných průřezů 
a počtů čtyřek (náhrada za stávající již nedostupné kabely typu TCEKE a DCKQYP). Na vyznačených místech dle 
zákresu budou stávající kabely přerušeny a naspojkovány na nové kabely pomocí zemních spojek dle 
zavedeného typu a standardu společnosti CETIN, a.s. Stávající přerušené kabely budou při zemních pracích 
vyjmuty ze země po dohodě s pracovníkem ochrany sítě SEK společnosti CETIN, a.s. 
 
Všeobecné pokyny SO 400 
Jednotlivé přeložky a úpravy vedení budou v následujícím stupni projektové dokumentace rozděleny do 
samostatných objektů, tak aby byla možná jejich lepší identifikace a možnost řešení po částech a ne jako jeden 
celek jako je tomu v tomto stupni projektové dokumentace. Technická řešení jednotlivých přeložek a detailních 
úprav na vedeních budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. S majiteli a správci jednotlivých 
vedení budou sepsány smlouvy o vynucených překládkách. 
Veškeré přeložky elektrických vedení je nutné koordinovat s ostatními přeložkami dotčených podzemních sítí. 
Zemní práce je nutno provádět podle ČSN 73 6005 a podle technických předpisů TPP 2001 „Výstavba 
přístupových sítí“. Výkopy v těsném souběhu a při křížení podzemních sítí budou prováděny bezvýhradně ručně. 
Při křížení stávajících podzemních sítí a před vjezdy na pozemky se kabely a trubky uloží do chrániček PE 
příslušného průměru, podle pokynů správců jednotlivých sítí. Dodavatel stavby rovněž provede kontrolní 
geodetické zaměření nových tras přeložených vedení. Zákresy podzemních sítí a potřebná vyjádření jsou součástí 
stavební části projektu. 
Překládky všech kabelů budou prováděny v době, kdy teploty vzduchu dovolí manipulaci trubkami HDPE a 
metalickými kabely. Budou dodrženy minimální poloměry ohybu trubek HDPE a všech překládaných kabelů. Před 
zahájením výkopů si prováděcí organizace nechá vytyčit všechny podzemní sítě v trasách kabelů, vyznačení a 
určení hloubky jejich uložení. Vyznačení přítomných vedení bude provedeno nezpochybnitelným způsobem. 
Pracovníci provádějící zemní práce budou s jejich polohou prokazatelně seznámeni a upozorněni na možnost 
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odchylky od vyznačené trasy. V blízkosti podzemních vedení budou zemní práce prováděny výhradně ručním 
způsobem. Polohu stávajících vedení a vytýčení je nutno objednat u smluvních zhotovitelů správců jednotlivých 
vedení – viz. vyjádření o sítích. Veškeré zákresy podzemních sítí jsou součástí koordinační situace stavby. Při 
provádění rozvodů budou respektovány stávající podzemní sítě. Při křížení ostatních sítí budou kabely uloženy 
do chrániček. V průběhu výstavby nesmí dojít k poškození ostatních dotčených sítí. Před záhozem – zakrytím 
jednotlivých vedení bude provedena vizuální kontrola správcem dotčeného vedení, bude provedena 
fotodokumentace a zápis o provedené kontrole před záhozem – zakrytím. 
Při zemních a montážních pracích nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy.  
 
S.O. 405 Optická síť – MM ČB 
 
V rámci stavby budou připraveny podzemní trasy pro optickou síť magistrátu města od plánované okružní 
křižovatky Branišovská až po připojení nové komunikace na ulici Na Sádkách. Na každém křížení bude bude 
umístěna ve vhodném místě jedna kabelová komora. Z komory bude vyvedena HDPE multikanálová trubka. 
Bude položena trubka HDPE typu multiduct. Na každém křížení bude umístěna ve vhodném místě jedna kabelová 
komora, v krajních bodech trasy – tj u kruhového objezdu na křížení ulic Branišovská a M. Horákové a na křížení 
nové komunikace a ul. Na Sádkách jsou doporučeny kontejnery typu Hidrostank KMR-HT-80x80x80V s litinovým 
víkem VB125-HT-58x58S s fixací šroubem, na křížení v centrální části nové trasy dostačuje komory typu 
Hidrostank KMR-HT-58x58x60 s kompozitním víkem VA15-HT-58x58S s fixací šroubem. Kabelová komora bude 
bez dna uložena do štěrkového lože. Z komory bude vyvedeny trubka HDPE pro pozdější zafouknutí optických 
kabelů. Trubky budou uloženy podél nově navržené komunikace, trasa je vyznačena v koordinační situaci a její 
definitivní poloha bude určena po vytyčení stávajících stí.  
Stávající sítě jsou zakresleny dle podkladů správců sítí. Z těchto důvodů může dojít k odchylce trasy nebo 
k posunutí kabelové komory od projektovaného řešení. Výkopové práce budou probíhat podle časového 
harmonogramu stavby.  
Při výkopových pracích a pokládce telefonních kabelů a trubek je nutno dodržet prostorovou normu 
ČSN 73 6005, veškeré souběhy a křížení se zemními silovými kabely řešit podle normy ČSN 73 6003. 
Spojkování trubek HDPE bude provedeno elektrosvařovací spojkou, případně mechanickou spojkou Plasson Ø 
40 mm. Spojky budou označeny MARKEREM v provedení BALL. Práce budou provedeny podle montážních 
předpisů. 
Trubky HDPE budou ukončeny koncovkami Plasson. V kabelové komoře budou ukončeny koncovkou 
s ventilkem, z důvodu vykonání tlakové zkoušky. 
Výkopy pro trubky budou prováděny s pomocí malé mechanizace nebo ručně v závislosti na hustotě stávajících 
případně nově budovaných inž. sítí.  
Trubky budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy s krytím podle 
ČSN pro podzemní sdělovací vedení. Nad trubky bude položena výstražná fólie šíře 22 nebo 33 cm a budou 
zakryty plastovými deskami. 
V místech předpokládaného namáhání budou trubky uloženy v PE vrapovaných chráničkách. Při křížení, 
respektive souběhu, kabelu s ostatními poduličními inženýrskými sítěmi a zařízeními je třeba dodržet normu ČSN 
736005, předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti. 
 
S.O. 410 Veřejné osvětlení – DpM ČB 
 
Technická část: 
Provozní soustava:   3 + PEN, 50 Hz, 230/400 V~ 
Ochrana:    automatickým (samočinným) odpojením od zdroje TN-C 
Demontovaný příkon:  Pdem = 0,5kW 
Nově instalovaný příkon (*1: Pin = 2,3 kW 
Nově instalovaný příkon (*2: Pin = 1,8 kW 
Připojení:    ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení (*1 
     novými vývody ze stávajícího odběrného místa ZM CB111 (*2 
 
*1 – nové rozvody VO v křižovatce ulic Milady Horákové - Branišovská 
*2 – nové rozvody VO v novém propojení ulic Branišovská – Na Sádkách 
 
Stručný technický popis: 
Vzhledem k plánovanému propojení ulic Branišovská a Na Sádkách (prodloužení ulice Milady Horákové) dojde 
ke střetu stavby se stávajícími podzemními sítěmi, zejména pak s rozvody stávajícího veřejného osvětlení v 
prostoru nově navržené okružní křižovatky ulic Milady Horákové a Branišovská, kde dojde k demontáži tří 
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stávajících osvětlovacích bodů a ke zřízení nového osvětlení této křižovatky spolu s novým osvětlením příjezdu 
ke křižovatce směrem od Dubného. Dále je navrženo nové přisvětlení přechodů pro chodce v těsném okolí 
okružní křiřovatky a nové veřejné osvětlení komunikace a společných chodníků s cyklostezkou mezi ulicemi 
Branišovská – Na Sádkách. 
Osvětlení okružní křižovatky: 
Na základě zjišťovaných a předpokládaných parametrů – povolení uživatelé, typická rychlost motorových vozidel, 
klimatické podmínky, počet motorových vozidel za 24 hodin apod. patří tato okružní křižovatka dle ČSN EN 
13201 konfliktní oblasti a tudíž byla zvolena třída osvětlení CE4. Byl zpracován světelně technický návrh – 
výpočet osvětlení ze kterého vzešlo doporučené rozmístění stožárů se zvoleným typem svítidel. 
 
Osvětlení komunikace: 
Na základě zjišťovaných a předpokládaných parametrů – povolení uživatelé, typická rychlost motorových vozidel, 
klimatické podmínky, počet motorových vozidel za 24 hodin apod. byla tato komunikace dle ČSN EN 13201 
zařazena do skupiny světelných situací B2 a podle toho dále do třídy osvětlení ME4b. Byl zpracován světelně 
technický návrh – výpočet osvětlení ze kterého vzešla doporučená rozteč stožárů se zvoleným typem svítidel. 
 
Stožáry se svítidly by měli být rozmístěny co nejrovnoměrněji s ohledem na místní podmínky (stávající podzemní 
sítě, vjezdy na pozemky apod.). 

 

Osvětlení okružní křižovatky: 
Stávající křižovatka je v současné době neosvětlena, stávající osvětlení končí na příjezdových komunikacích. 
Tato stávající osvětlovací body CB01432, CB01433 a CB01431 budou demontovány a nahrazeny nově 
navrženými osvětlovacími body. Nové osvětlení okružní křižovatky bude tvořeno celkem 15-ti svítidly dle 
zavedeného standardu a typu v Českých Budějovicích. Jedná se o svítidla s LED zdroji o příkonu 92 W (na 
počátku životnosti) a příkonu 106 W (na konci životnosti), světelný tok svítidla činí 8400 lm, teplota 
chromatičnosti 3000K. Těla svítidel jsou vyrobena z tlakově litého hliníku, obdélníkového tvaru o rozměrech 
(DxVxŠ) 599x324x299 mm, krytí svítidla je IP66, povrchová úprava práškovým lakováním – barva metalická 
šedá. Svítidla jsou vybavena univerzální přírubou pro přímou instalaci na vrchol stožáru o průměru 42-60-76 
mm nebo na výložník o průměru 42-60 mm. Optický kryt LED čipů je tvořen čočkami PMMA, hlavní kryt optické 
části je tvořen tvrzeným bezpečnostním sklem. Svítidla budou osazena na obloukových výložnících z trubky o 
průměru 60mm s délkou vyložení 2,0 m. Celková výška výložníku bude 2,1 m, viditelná část 1,8 m a vetknutá 
část 0,3 m. Výložník bude mít sklon 5°, svítidlo bude nastaveno na sklon 5°, tudíž celkový sklon svítidla bude 
vůči vozovce 10° dle světelně technického návrhu. Výložníky budou vetknuty do vrcholu stožáru celkové délky 
9,7 m, nadzemní část 8,2 m, podzemní část 1,5 m, o průměrech jednotlivých dříků 159/108/89 mm. Povrchová 
úprava stožárů i výložníků bude žárovým pozinkováním. Tyto světelné body jsou v situaci označeny písmenem 
A. Svítidla budou osazena ve výšce 10,0 m nad vozovkou. Nové stožáry A1 až A15 budou ustaveny do 
pouzdrových základů z plastové trubky o průměru 300mm a délce 1500mm, která bude obetonována (betonový 
základ z betonu C25/30 XF2 s odolností vůči ChRL o rozměrech 900x900x1700 mm s pevným vybetonovaným 
dnem). 
Napojení osvětlení bude provedeno ze stávajících rozvodů v ulici Milady Horákové a Branišovská. Ze stávajících 
stožárových svorkovnic stožárů CB01431, CB01432 a CB01433 budou odpojeny stávající přívodní kabely, 
odkopány a nově zapojeny do svorkovnic nových stožárů. Nové stožáry budou propojeny kabely CYKY-J 
4x16mm2 dle zákresu. Kabely budou uloženy v zemi v celých svých délkách ve vrapovaných chráničkách o 
průměru 40/51mm. Chráničky budou zataženy až do stožárů v minimální délce 30 cm. 

 
Přisvětlení přechodů pro chodce: 
Přisvětlení přechodů pro chodce bude provedeno svítidly pro nasvětlování přechodů pro chodce. Budou použita 
speciální svítidla s LED světelnými zdroji pro osvětlování přechodů pro chodce s unikátní vyzařovací 
charakteristikou (s asymetrickým vyzařováním světla), kdy je světelný tok soustředěn výhradně do prostoru 
přechodu pro chodce a řidič přijíždějícího vozidla vidí chodce v tzv. pozitivním kontrastu, což znamená, že je 
chodec z řidičova pohledu velmi dobře osvětlen vůči tmavšímu pozadí. V tomto případě budou svítidla osazena 
LED zdroji s teplotou chromatičnosti 5000K, které svým bílým světlem výborně akcentují přechod vůči okolnímu 
prostředí. Svítidla budou umístěna na stožárech určených k osvětlování přechodů pro chodce vybavené 
výložníkem. Svítidla budou umístěna podle světelně technického návrhu – výpočtu osvětlení a podle TKP 15, ve 
výšce 6 metrů nad vozovkou nad hranou silničního obrubníku, 1,0 metru před přechodem pro chodce ve směru 
přijíždějícího vozidla – přesné umístění stožárů a svítidel viz. příloha SITUACE SO403 1. ČÁST kde jsou pozice 
okótovány. Svítidla budou osazena LED zdroji o příkonu 75 W s celkovým světelným tokem 8740 lm. Těla svítidel 
jsou vyrobena z tlakově litého hliníku, obdélníkového tvaru o rozměrech (DxVxŠ) 800x386x168 mm, krytí svítidla 
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je IP66, povrchová úprava práškovým lakováním – barva metalická šedá. Svítidla jsou vybavena univerzální 
přírubou pro přímou instalaci na vrchol stožáru o průměru 60-76 mm nebo na výložník o průměru 42-60 mm. 
Optický kryt LED čipů je tvořen čočkami PMMA, hlavní kryt optické části je tvořen tvrzeným bezpečnostním 
sklem. Tří-zónový fasetovaný reflektor je vyroben z plastu s napařenou hliníkovou vrstvou, vysoce leštěnou. 
Budou použita přechodová svítidla s pravostrannou, ale i levostrannou optikou pro snížení počtu stožárů. 
Přechodová svítidla budou osazena na přechodových výložnících typových a atypických, přesné rozměry a 
zákresy budou součástí dalšího stupně PD. Výložníky délek 4,0 a 3,5 m budou osazeny na typových ocelových 
třístupňových stožárech celkové délky 7,5 m nadzemní část 6,0 m, vetknutá část 1,5 m, o průměrech 
jednotlivých dříků 159/133/114  mm. Výložníky délek 1,5 až 2,0 m budou osazeny na typových ocelových 
třístupňových stožárech celkové délky 7,2 m nadzemní část 6,0 m, vetknutá část 1,2 m, o průměrech 
jednotlivých dříků 133/108/89  mm a výložníky délek 1,0 m budou osazeny na typových ocelových třístupňových 
stožárech celkové délky 7,2 m nadzemní část 6,0 m, vetknutá část 1,2 m, o průměrech jednotlivých dříků 
133/89/76 mm. Povrchová úprava stožárů i výložníků bude žárovým pozinkováním. Tyto světelné body jsou v 
situaci označeny písmenem Z. Nové stožáry Z budou ustaveny do pouzdrových základů z plastové trubky o 
průměru 300mm a délce 1500mm a 1200mm podle délky vetknuté části stožáru, která bude obetonována 
(betonový základ z betonu C25/30 XF2 s odolností vůči ChRL o rozměrech 800x800x1700 mm nebo 1400 mm s 
pevným vybetonovaným dnem). 
Napojení osvětlení přechodů pro chodce bude provedeno z nových rozvodů osvětlení nové okružní křižovatky. 
Nové stožáry budou propojeny kabely CYKY-J 4x16mm2 dle zákresu. Kabely budou uloženy v zemi v celých 
svých délkách ve vrapovaných chráničkách o průměru 40/51mm. Chráničky budou zataženy až do stožárů v 
minimální délce 30 cm. 
 
Osvětlení nové komunikace a přilehlého společného chodníku s cyklostezkou: 
Nová komunikace spojující ulici Branišovskou s ulicí na Sádkách bude nově osvětlena oboustrannou prostřídanou 
(přesazenou) světelnou soustavou s roztečí jednotlivých stožárů 38 m na každé straně komunikace / 19 m 
obecná rozteč světelných bodů. Nové osvětlení komunikace bude tvořeno celkem 32-mi svítidly dle zavedeného 
standardu a typu v Českých Budějovicích. Jedná se o svítidla s LED zdroji o příkonu 56 W (na počátku životnosti) 
a příkonu 69 W (na konci životnosti), světelný tok svítidla činí 4860 lm, teplota chromatičnosti 3000K. Těla 
svítidel jsou vyrobena z tlakově litého hliníku, obdélníkového tvaru o rozměrech (DxVxŠ) 535x225x214 mm, krytí 
svítidla je IP66, povrchová úprava práškovým lakováním – barva metalická šedá. Svítidla jsou vybavena 
univerzální přírubou pro přímou instalaci na vrchol stožáru o průměru 42-60-76 mm nebo na výložník o průměru 
42-60 mm. Optický kryt LED čipů je tvořen čočkami PMMA, hlavní kryt optické části je tvořen tvrzeným 
bezpečnostním sklem. Svítidla budou osazena na obloukových výložnících z trubky o průměru 60mm s délkou 
vyložení 2,0 m (svítidla označená písmenem B) a 2,5 m (svítidla označená písmenem C). Celková výška výložníku 
bude 2,1 m, viditelná část 1,8 m a vetknutá část 0,3 m. Výložník bude mít sklon 5°, svítidlo bude nastaveno na 
sklon -5°, tudíž celkový sklon svítidla bude vůči vozovce 0° dle světelně technického návrhu. Výložníky budou 
vetknuty do vrcholu stožáru celkové délky 7,7 m, nadzemní část 6,2 m, podzemní část 1,5 m, o průměrech 
jednotlivých dříků 133/108/89 mm. Povrchová úprava stožárů i výložníků bude žárovým pozinkováním. Tyto 
světelné body jsou v situaci označeny písmeny B a C. Svítidla budou osazena ve výšce 8,0 m nad vozovkou. 
Nové stožáry B1 – B32 a C1 – C8 budou ustaveny do pouzdrových základů z plastové trubky o průměru 300mm 
a délce 1500mm, která bude obetonována (betonový základ z betonu C25/30 XF2 s odolností vůči ChRL o 
rozměrech 800x800x1700 mm s pevným vybetonovaným dnem). 
Napojení osvětlení nové komunikace bude provedeno z nových vývodů ze stávajícího zapínacího místa VO ZM 
CB111 umístěného v ulici Třebínská. Stávající rozvaděč bude dozbrojen pro dva nové vývody (jističe a stykače) 
a budou provedeny dva nové napájecí vývody kabely CYKY-J 4x16mm2 a jeden nový rezervní vývod pro nové 
budoucí ZTV. Všechny tři kabely budou vedeny ve stávajícím chodníku ulice Na Sádkách až k nové komunikaci, 
kde dojde k rozvětvení na levou a pravou část. Rezervní kabel bude ukončen v zemi ve stočené rezervě cca 3,0 
m a bude opatřen na obou koncích smršťovací koncovkou proti vnikání nečistot a vlhkosti do duše kabelu. 
 
Všeobecné pokyny: 
Přesné typy svítidel, stožárů, stožárových svorkovnic, dále zapojení a propojení rozvodů VO ve stožárech a v 
zapínacích místech konzultovat před zpracováním nabídek, před nákupem materiálu a montáží s odpovědným 
zástupcem objednatele spolu s majitelem VO (Statutární město České Budějovice, SVS pan Ing. Petr Jaroš) a 
správcem VO ve městě České Budějovice (Dopravní podnik města České Budějovice a.s., pan Ing. Martin 
Dlouhý). 
Veškeré práce je nutné provádět v době, kdy klimatické podmínky dovolí manipulaci s kabely a vrapovanými 
chráničkami. 
Před zahájením zemních prací nutno sezvat všechny správce podzemních sítí a dohodnout přesné umístění 
stožárů VO (EON ČR s.r.o., Cetin a.s., Čevak, Teplárna České Budějovice apod.). Stožáry VO umístit mimo 
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ochranná pásma podzemních i nadzemních sítí nebo projednat výjimku z ochranného pásma. Pro stožáry provést 
pouzdrové základy z plastových trubek průměr 300mm a délek 1200mm a 1500mm, které budou obetonované 
– podrobný popis viz. výše. Pouzdrový základ bude utěsněn betonovou čepicí tak aby voda stékající po stožáru 
nestékala do pouzdra, ale po jeho povrchu na terén. Po vyzrání této betonové čepice bude pata stožáru opatřena 
dvousložkovým polyuretanovým nátěrem do výšky 20-30cm na upraveným povrchem. Do všech betonových 
základů budou připraveny otvory s plastových trubek o průměru 60mm pro možné protažení vrapovaných 
chrániček o průměru 41/50mm do stožárů. Chráničky budou do stožárů zataženy v minimální délce 300mm. 
Betonové pouzdrové základy budou odlity přímo do předem vykopaných jam o stejných rozměrech jako základ, 
tak aby nebylo nutné budovat bednění. 
Kabelová vedení budou provedena kabely CYKY-J 4x16mm2 uloženými v zemi v celých svých délkách mezi 
stožáry ve vrapovaných chráničkách o průměru 41/50mm. Kabel bude postupně smyčkován ve svorkovnicích 
umístěných v paticích stožárů, svítidla budou zapojena s prostřídáním fáze. Vzhledem k tomu, že zákres 
stávajících podzemních sítí je pouze orientační, je trasa nového napájecího kabelu zakreslena s ohledem na tyto 
sítě a ve skutečnosti se může její průběh mírně lišit vzhledem ke skutečné poloze těchto stávajících sítí. Svítidla 
budou napojena ze stožárových svorkovnic kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 TN-S. Uložení kabelů – viz. příloha ET - 
Ukládání zemních kabelů. Stožáry budou v zemi propojeny drátem FeZn ø 10mm. Uzemnění bude ke stožárům 
připojeno v minimální výšce 10 cm na upraveným terénem a při přechodu země/beton - vzduch bude opatřeno 
izolací např. smršťovací bužírkou. 
Navrhované objekty jsou v situaci zakresleny z důvodu přehlednosti bez měřítka. Při podchodech vozovky, před 
vjezdy do objektů a při křížení s ostatními podzemními sítěmi kabely uloženy ve vrapovaných chráničkách průměr 
94/110mm to znamená, že v těchto místech bude vedení uloženo ve dvou chráničkách, chránička pr. 41/50mm 
nebude nikde přerušována, bude vedena ze stožáru do stožáru bez přerušení. Vedení bude uloženo v pískovém 
loži nebo prohozeném výkopku (frakce 0-4mm) a překryto výstražnou fólií červené barvy, která bude uložena 
minimálně 0,2 metru nad vedením. Zásypová zemina – výkopek bude hutněn po 20 cm, poté bude provedena 
provizorní úprava terénu. 
Stávající podzemní sítě, jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, vyjádření majitelů podzemních sítí a jejich 
zákres jsou součástí stavební části projektu. Před zahájením výkopových prací zajistí objednatel nebo zhotovitel 
u jejich majitelů a správců,  jejich přesné vytýčení, vyznačení a určení hloubky jejich uložení. Vyznačení 
přítomných vedení bude provedeno nezpochybnitelným způsobem. Pracovníci provádějící zemní práce budou s 
jejich polohou prokazatelně seznámeni a upozorněni na možnost odchylky od vyznačené trasy. V blízkosti 
stávajících podzemních vedení a budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. 
Při zemních a montážních pracích nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 
 
S.O. 501 Přeložky STL plynovodu 
 
Stavební objekt řeší přeložku  STL plynovodu D 110 LPE v ulici Na Sádkách z důvodu výstavby nové křižovatky. 
Stávající STL plynovod D 110 LPE bude zrušen. Délka navrhované přeložky STL plynovodu D 110 LPE bude cca 
128 m, délka ochranného potrubí bude cca 17 m s čichačkou na vyšším místě v zemním provedení.  
 
S.O. 502 Přeložky NTL plynovodu 
 
Stavební objekt řeší přeložku  NTL plynovodu D 160 LPE v ulici M. Horákové a Branišovská z důvodu výstavby 
kruhového objezdu. Stávající NTL plynovod D 160 LPE bude zrušen. Délka navrhované přeložky NTL plynovodu 
D 160 LPE bude cca 89 m, délka ochranného potrubí bude cca 29 m s čichačkami na obou koncích  v zemním 
provedení.  
 
Všeobecné pokyny SO 500 
Nové přeložky plynovodů budou propojeny hrdly na stávající plynovody. Stávající plynovody budou 
demontovány. Plynovody budou pod komunikací, kanalizací a parovodem  uloženy do ochranného potrubí s 
přesahem min. 1,0 m na každou stranu. Ochranné potrubí bude utěsněno gumovými planžetami a vystředěno 
vystřeďovacími ježky po dvou metrech. 
 Před propojením se provede vyčištění, tlaková zkouška a kolaudační řízení, poté se provede propojení. 
Před tlakovou zkouškou budou na konce osazena dýnka. Po propojení se provede kontrola propojovacích svárů 
pod provozním tlakem pěnotvorným roztokem a detektorem. 
           Plynovody budou vybudovány z potrubí SDR 17,6; PN 4 materiál MRS 100. 
Před výkopovými pracemi je nutno zajistit vytýčení inž. sítí a vyjádření správců podzemních zařízení dotčených 
výstavbou. Šířka rýhy pro plynovod a přípojky min. 0,6 m. Hloubka: min.  1,30m. V případě, že výkop rýhy bude 
hlubší než 1,40 m musí se provést pažení s přesahem 0,10 m nad terén. V místě propojení na plynovod zhotovit 
montážní šachtu 1,60 m x 1,60 m o hloubce dané hloubkou uložení hlavního řádu tak, aby dno šachty bylo min. 
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0,40 m pode dnem potrubí. Výkopy nutno řádně označit a zajistit přechody pro pěší, popř. těžké přejezdy. Výkop 
rýhy bude prováděn strojně, při výskytu inženýrských sítí, ručně. Vytěžená zemina bude ukládána vedle výkopku 
na jednu stranu min. 0,50 m od rýhy, druhá strana musí být volná pro montáž. Potrubí se bude ukládat na 
zhutněné pískové lože 0,10 m, obsyp potrubí na jeho výšku (s hutněním), signální vodič, zásyp 0,20 m nad 
potrubí (s hutněním) – vše pískem. Dále výstražná folie (žlutá) a to v celé délce plynovodu (v zemi), nakonec 
se provede zásyp zeminou se zhutněním. Tlaková zkouška se bude provádět před obsypem a záhozem 
plynovodu dle podmínek ČSN EN 12 007 1-4. O povolení výkopových prací je nutno požádat příslušný úřad. Při 
stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo stávajícího i budoucího plynovodu dle 
Energetického zákona č.458/2000 Sb.,  ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4, ČSN 73 6005, TPG 702 01, Provozní instrukce 
dispečinku 820001/3 (Technické podmínky pro stavbu plynovodů v oblasti působnosti E.ON ČR s.r.o.) a dále 
související předpisy při umísťování objektů, stromů a při provádění zemních prací. , Pravidla o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v plynárenství a normy a TPG související. 
Před zahájením stavby je investor povinnen uzavřít smluvní vztah o budoucím majetko-právním vypořádání 
k postavenému plynovému zařízení. 
Montáž plynovodu provede oprávněná firma z polyetylenových trubek svařováním se spádem do stávajícího 
řádu dle platných ČSN EN 12 007 1-4, TPG 702 01, norem, pravidel a souvisejících plynárenských předpisů.  
Svářečské práce smějí vykonávat fyzické osoby s platným dokladem o zkoušce podle TPG 927 04. 
Investor zajistí výkopové práce, oprávněnou firmu k výstavbě, zához výkopku, konečné povrchové úpravy a 
vyjádření majitelů inž. sítí – nutno dodržet stávající ČSN EN, ČSN a TPG.Nutno dodržet vyjádření E.ON Česká 
republika, s.r.o., Správa sítě plynu. 
 
S.O. 503 Chránička parovodu 
- poloha viz. Koordinační situace, dle podkladů od Teplárny České Budějovice 
 
S.O. 651 Chráničky SSZ 
- poloha viz. Koordinační situace; Příprava dle závěru DIP křižovatek. 
 
S.O. 701 PHS 
- poloha viz. Koordinační situace; Návrh stěny vychází ze závěru akustického posudku – délka stěny 55m a výška 
3,5m. 
 
S.O. 801 Vegetační úpravy 
  - bude zpracováno dle požadavků vyjádření MM OOŽP ČB 
 

Vymezená území dotčeného vlivem stavby: 

Jedná se o stavební úpravu stykové křižovatky na okružní křižovatku a novostavbu napojení ulice Na Sádkách 
na území obce České Budějovice 2. Navržené stavby jsou stavbami dopravní infrastruktury. Nové napojení ulice 
Na Sádkách výrazně přispěje k dopravní obslužnosti dané lokality s nově vznikající zástavbou. Ta je 
v současnosti napojena pouze jedinou sběrnou komunikací a v případě její dočasné neprůjezdnosti by byla 
naprosto odříznuta. Dále potřebu této komunikace podporuje fakt, že pro okolní pozemky vznikají územní studie 
(nová zástavba).  
Nová komunikace je navržená jako sběrná komunikace v nové zástavbě – dvoupruhová místní komunikace 
funkční skupiny B směrově nerozdělená. Bude sloužit jako propojení stávajících komunikací v dané části obce 
(ulic Branišovská a Na Sádkách). V místech napojení na stávající komunikace dojde ke stavebním úpravám 
těchto komunikací. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby. 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres širších 
vztahů, příloha C. 1 a koordinační situační výkres na podkladě katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby v měřítku 1:500, příloha č. C. 3. 

2. Žadatel zajistí koordinaci stavby se souvisejícími investičními záměry v zájmové lokalitě, zejména týkající 
se dopravní a technické infrastruktury. Povinnost vzájemné koordinace těchto záměrů se týká jak další 
projektové přípravy staveb, tak další realizace. 
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3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Žadatel zajistí provedení pasportizace stavu komunikací dotčených předpokládaným přesunem vytěžené 
zeminy. Žadatel v souladu s § 38 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění zajistí na vlastní 
náklady potřebné úpravy dotčených pozemních komunikací. Nedojde-li k dohodě s vlastníkem dané 
pozemní komunikace, rozhodne příslušný speciální stavební úřad na základě stanoviska příslušného 
silničního správního úřadu. 

5. Žadatel bude po celou dobu provádění stavby činit taková opatření, aby minimalizoval negativní projevy 
prašnosti v okolí stavby. 

6. Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou  ZESA  s.r.o., České Budějovice. 

7. Navržená stavba je v souladu s ÚP města České Budějovice, v platném znění. 

8. Zájmové území stavby není na území památkově chráněném. 

9. Stavba se nachází v OP křižujících nebo souběžných vedení sítí technické infrastruktury (metalický kabel, 
CETIN a.s., kabel NN Dopravního podniku Č. B., kabel NN E.ON Servisní, s.r.o., NTL a STL E.ON Servisní, 
s.r.o., vodovod a kanalizace ČEVAK a.s. a budoucí horkovod Teplárna Č.B.). Stavba se nenachází 
v ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na 
stavby, které jsou kulturními památkami nebo jsou kulturními památkami, ale jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách. 

10. Odtokové poměry v území se stavbou nezmění. V současnosti je dotčené území odvodněno sklonem 
pozemku, kdy dochází k částečnému vsakování a částečně jsou dešťové vody odváděny stávajícím 
silničním příkopem podél ulice Branišovská, případně ulice Na Sádkách a následně zaústěny do stávající 
kanalizace. Po realizaci stavby budou dešťové vody zachycovány a odváděny novým otevřeným silničním 
příkopem podél nově navržené komunikace napojující ulici Na Sádkách do retenční nádrže. Ta je 
navržena z důvodu zpomalení odtoku vody z pozemku.  

11. Stavba vyvolá bourací práce – objekt ČEVAKu (objekt s armaturami) a přesun totemu areálu CB Auto 
a.s 

12. Ve stavbě nedojde je kácení porostů. 

13. Stavbou budou zabrány pozemky ZPF – rozsah a druh záboru pozemku - viz. příloha PD Záborový 
elaborát (tabulková část). 

14. Ve stavbě budou prováděny běžné stavební práce bez nároků na zvláštní podmínky dotčeného území. 
Příjezd na stavební pozemek bude po stávajících komunikacích – ulice Branišovská a Na Sádkách. 
 

15. Věcné ani časové vazby na jiné stavby nejsou v době zpracování projektu známy. Související investicí 
bude požadavek E.ON Servisní, s.r.o. na stavbu STL v prostoru budoucí okružní křižovatky a nové vedení 
v trase navrženého chodníku podél nové propojující komunikace Na Sádkách. 

 
16. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 

organizacemi spravujícími dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

17. Stavba bude prováděny v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Povinnost splnit podmínky 
obsažené v těchto vyjádřeních implicitně vyplývá z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona. 
 

18. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 

 
19. Dle ustanovení § 176 stavebního zákona dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti 

s tím k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 
stavebního podnikatele. 
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20. Při nakládání s odpady budou respektovány základní povinnosti, stanovené právními předpisy, 

kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 

21. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 
114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí, aby při 
provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby budou při 
stavebních pracích vhodným způsobem chráněny před poškozením. 
 

22. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapúm či únikům technologických kapalin ze stavebních 
strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených 
z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 
 

23. Stavebník bude dodržovat nařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu všech 
fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. 

 
24. Bude dodrženo závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odboru  

ochrany územních zájmů ze dne 28.12.2018, č.j. 39765/2018-1150-OÚZ-ČB. 
 

25. Bude dodrženo vyjádření ČEVAK a.s., ze dne 29.11.2018 č.j. O18070081820: 
• Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena min. vzdálenost dle zákona č. 

274/2001 Sb. v platném znění, popřípadě dle požadavku provozovatele. 
• Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší 

správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném 
zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění 
prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor. 

• Před záměrem zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí, nebo napojení na  
vodohospodářské sítě bude předložena projektová dokumentace.  

 
26. Bude dodrženo stanovisko Krajského ředitelství policie Jčk, územního odboru České Budějovice, 

dopravního inspektorátu ze dne 19.2.2019, č.j. KUJCK 24940-1/Čj-2019-020106. Připomínky uvedené 
v tomto stanovisku byly v předložené PD již vypořádány projektantem. 

 
27. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce a.s. ze dne 2202.2019 a ze dne 20.9.2019: 

• E.ON Distribuce a.s. Správa ZP nemá námitky k přeložce stávajících STL a NTL plynovodů v okružní 
křižovatce Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice dle předloženého návrhu. Pokud 
se investor rozhodne pro zamýšlené přeložky plynovodů, požadujeme předložit prováděcí 
projektovou dokumentaci k odsouhlasení. 
V rámci ochrany našeho plynárenského zařízení požadujeme dodržení podmínek ve Vyjádření o 
existenci plynárenského zařízení v majetku E.ON Distribuce a.s. 
 

28.  Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic Jčk, ze dne 1.3.2019, SUS Jck/2173/2019/14322: 
• Provést zaoblení na vjezdových větvích v max. dle normy přípustném poloměru. 
• Požadujeme kryt (povrch) prstence okružní křižovatky provést z asfaltového betonu. 
• Podélné stání (SO 103 směr Dubné – OK) vlevo bude od vozovky silnice III/14322 odděleno 

silničním obrubníkem a po dokončení předáno novému vlastníkovi - soukromému investorovi 
• Na středový ostrov bude před vydáním stavebního povolení uzavřena smlouva o vypůjčce 

z důvodu následného využití a údržby mezi Jihočeským krajem a Statutárním městem České 
Budějovice. 

• Před vydáním stavebního povolení musí investor akce s vlastníkem silnice tj. Jihočeským krajem 
projednat majetkoprávní vztahy a uzavřít příslušné smlouvy – po dokončení  stavby bude 
provedeno geometrické zaměření s vyhotovením oddělovacího geometrického plánu a příslušné 
pozemky (včetně stavby) budou předány novému vlastníkovi – Statutárnímu městu České 
Budějovice – bez tohoto projednání nebudeme souhlasit s vydáním stavebního povolení. 

• Upozorňujeme na nutnost koordinovat projektovou dokumentaci této akce s plánovanou a 
připravovanou akcí „Oprava situace II/122 Branišovská ul.“ Tak, aby na sebe řešené úseky 
silnice navazovaly. 
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29. Bude dodrženo vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 16.7.2019, č.j. O19070095233: 

• Inženýrské sítě, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou budou přeloženy. 
• Vodohospodářská část projektové dokumentace řeší odvodnění komunikace a přeložky 

stávajících vodovodních řádu. 
SO 301 – odvodnění komunikace 
Pro odvedení dešťových vod z nově vzniklých zpevněných ploch budou v celé trase osazeny 
uliční vpusti, napojení do nově vybudované gravitační dešťové kanalizace (Stoka D1), vedené 
souběžně s komunikací. Dešťová kanalizace bude svedena do nově otevřené retenční nádrže o 
objemu 180 m³. Bezpečnostní přepad z retenční nádrže (Stoka D0) bude napojen do stávající 
dešťové kanalizace ZB 800 v ul. Branišovská. Uliční vpusti v prostoru okružní křižovatky 
s v prostoru stávajících komunikací ul. Branišovská a M. Horákové budou zachovány, pouze 
výškově upraveny. Úsek před křižovatkou s ulicí Na Sádkách v délce přibližně 70m bude 
odvodněn do silničního příkopu zaústěného do nové kanalizace (Stoka DS1, DS2) napojené na 
stávající dešťový kanalizační sběrač PP 300 v ul. Na Sádkách. Uliční vpusti v prostoru úprav ul. 
Na Sádkách budou zčásti zachovány s výškovou úpravou, v místě rozšíření vozovky budou 
zrušeny a vybudovány nové. 
Navrhované kapacity: 
Stoka D0 PVC DN 400 SN 12 – dl. 44,00m 
Stoka D1 PVC DN 400 SN 12 – dl. 209,00m, PVC DN 300 SN 12 – dl. 355,00m 
Stoka DS1 PVC DN 300 SN 12 – dl. 25,00 m 
Stoka DS2 – PVC DN 300 SN 12 – 20,00m 
 
SO 302 – přeložka vodovodu DN 600 
Z důvodu kolize navrhované stavby okružní křižovatky s vodovodním řadem OC 600 je navržena 
přeložka řadu v délce 129m. Na tomto řadu se v místě napojení s řadem Li 300 nachází 
nadzemní armaturní vodovodní šachta. Tato šachta bude zrušena a propojení překládaných 
vodovodních řadů bude provedeno mimo navrhovanou vozovku. Vodovodní řád DN 600 bude 
v místě propojení s řadem Li 300 zredukován na DN 400, aby bylo možné provést propojení 
v zemním provedení bez armaturní šachty. V místě křížení přeloženého vodovodního řadu OC 
600 s ul. Branišovská a novou komunikací bude vodovodní řád uložen do chráničky DN 1000. 
 
SO 303 přeložka vodovodu DN 300 
Z důvodu kolize navrhované stavby okružní křižovatky s vodovodním řádem Li 300 je navržena 
přeložka řadu v délce 95m. Na tomto řadu se v místě propojení s řadem Li 600 nachází výše 
zmíněná nadzemní armaturní vodovodní šachta. V místě křížení přeloženého vodovodního řádu 
Li 300 s novou komunikací bude vodovodní řad uložen do chráničky DN 600. 
 
SO 401 – 404 přeložky podzemních sítí 
V prostoru stavby okružní křižovatky se nachází silový kabel NN, který je veden do armaturní 
vodovodní šachty. 
 
 
 

             Předložené projektové řešení požadujeme upřesnit v následujících detailech: 
- Způsob odvodnění silničních příkopů v ul. Branišovská západně od kruhové křižovatky musí 

být navržen do stávající dešťové kanalizace DN 800. 
- Do podélných profilů přeložek vodovodů zapracovat stávající výškové uložení vodovodů DN 

300 a DN 600 v šachtě na par. Č. 1984/6. 
- Ohledně zpřístupnění armaturní šachty na par. č. 1984/6 se obraťte na provozní středisko 

vodovodu České Budějovice Jiří Jurásek. 
- Upřesněné projektové řešení požadujeme předložit k vyjádření. 

 
30. Bude dodrženo vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru správy veřejných statků ze dne 

13.3.2019, č.j. PSVS/912/2019/Bed. 
Z hlediska správce komunikace k projektu stavby nemáme připomínky, za dodržení níže uvedených 
připomínek:      
1. Požadujeme, aby provedení zastávek MHD bylo navrženo systémem zastávkových betonových 

panelů. 
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2. Doporučujeme u navrženého chodníku podél Branišovské ul. Směr ven z města, pravostranně, aby 

byl protažen až k ul. Spojovací, splní se tak návaznost na stávající chodníky. 
 
3. Je nutné dodržet vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbarierové užívání stavby. Platností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 369/2001 Sb. 
 
4. Budou dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, dané technické podmínky, ČSN (např. ČSN 73 

6110, ČSN 73 6056, ČSN 73 6133, ČSN 73 6102 apod.) a ostatní předpisy, které souvisejí 
s výstavbou místních komunikací. 

 
5. Před započetím stavebních prací na místních komunikacích v majetku statutárního města České 

Budějovice bude vydáno Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Č. 
Budějovice o zvláštním užívání komunikace. 

 
6. Před započetím stavebních prací na místních komunikacích v majetku statutárního města České 

Budějovice bude uzavřena dohoda o podmínkách zvláštního užívání komunikace na odboru SVS 
Magistrátu města České Budějovice. 

 
7. Výkopové práce v komunikacích se nepovolují v období mezi 15. listopadem a 1. březnem. 

 
8. Po ukončení staveních prací požadujeme protokolární předání komunikací majetkovému správci: 

Mm České Budějovice – odbor SVS, oddělení správy komunikací. 
 

9. Projektovou dokumentaci předložte k vyjádření odboru informatiky magistrátu města české 
Budějovice jako správci optických kabelů ve vlastnictví města České Budějovice. 
 

  OSVS – správa VO a SSZ 
      Z hlediska správce VO a SSZ s předloženou dokumentací ve stupni ÚR souhlasíme za předpokladu    

respektování následujících požadavku: 
1. Požadujeme zajisti vyjádření technického správce síti veřejného osvětlení (VO – Dopravní podnik 

města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, České Budějovice). 

2. Způsob provedení VO bude odsouhlasen správce VO, budou respektovány všechny jejich požadavky 
a připomínky. 

3. Před zahájením stavby budou správcem vytýčeny stávající kabely (VO VO – Dopravní podnik města 
České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, České Budějovice). 

4. Předmětem projektu je osazení veřejného osvětlení v rámci nově budované okružní křižovatky na 
Branišovské a a propojovací komunikace do ulice Na Sádkách. Rozsah dle PD 15ks sloupů osvětlení 
a 12 ks sloupů přisvětlení přechodů pro chodce v rámci OK a 32 ks sloupů u propojovací 
komunikace, vše se svítidly dle světelně technického výpočtu, odpovídající standardům VO ve 
městě, dále kabelové vedení VO v celé délce stavby s propojením do nejbližších sloupů vO 
v sousedních ulicích a nové napájecí vývody ze zapínacího místa CB 141 (ve zprávě uvedeného jako 
ZM CB 111) v ul. Třebínská. 

5. V rámci akce požadujeme doplnit po jednom stožáru na každé straně nové křižovatky v km 0,415 
na straně vjezdu do křižovatky tak, aby bylo možné další pokračování výstavby veřejného osvětlení 
bez zásahu do vybudovaných povrchů. 

6. Dále požadujeme v křižovatce s ul. Na Sádkách osazení tzv. dvojvýložníku 90st. Na nový sloup pro 
nasvětlení prostoru ulice Na Sádkách, dále doplnění jednoho sloupu se svítidlem na jižní straně ulice 
Na Sádkách v trase nového napájecího kabelu a propojovací kabel VO od posledního sloupu na 
západní straně přes ulici Na Sádkách do stávajícího sloupu VO č. CB 10624. 

7. V rámci okružní křižovatky Branišovská požadujeme místo pro přecházení přes by-pass v JV sektoru 
křižovatky nahradit přechodem pro chodce tak, aby všechny přisvětlované plochy byly pro chodce 
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ve stejném režimu. V místě napojení ulice M. Horákové požadujeme nově uložit stávající propojení 
sloupů CB 1432 a CB 01433. 

8. Projektovou přípravu pro budoucí SSZ – uložení chrániček v rámci SO 651 nepovažujeme vzhledem 
k předpokládaným intenzitám dopravy a blízkosti okružní křižovatky za potřebnou. 

9. Požadujeme předložit k vyjádření PD dalšího stupně včetně typů svítidel, světelně technických 
výpočtů nasvětlení OK, přechodů pro chodce, propojovací komunikace a prokázání splnění normy 
nasvětlení u cyklostezky. 

10. Pro uložení kabelů VO a SSZ v komunikaci požadujeme dodržení podmínek ČSN EN „Prostorové 
uspořádání sítí“. Pokud bude uložen kabel na pozemek cizího vlastníka, je nutné toto ošetřit 
vložením věcného břemene. 

11. Stožáry SSZ budou osazeny tak, aby vnější hrany návěstidel a dopravních značek byly umístěny 
min. 0,5m od hrany komunikace.  

31. Bude dodrženo stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze 
dne 13.3.2019, č.j. OOZP/1901/2019 Do: 

1. oddělení vodního hospodářství 

• z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů v pl. znění: 

Odvodnění komunikace je řešeno do silničních příkopů, přes vtokové objekty do nové 
dešťové kanalizace. Na kanalizaci bude poblíž nové OK (na jihovýchod od ní) vybudován 
retenční objekt pro zpomalení odtoku vody z daného území. Z retence bude napojení do 
stávající dešťové kanalizace v Branišovské ulici. Z vodohospodářského hlediska je záměr 
možný. K napojení do kanalizace v Branišovské je nutný souhlas provozovatele tj.Čevak, 
a.s. 

2. oddělení ochrany přírody a krajiny 

• z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů: 

Vegetační úpravy budou předloženy k odsouhlasení do projektové dokumentace pro 
stavební povolení. 

3. Oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu 

• z hlediska ochrany lesa a zemědělského půdního fondu 

realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, pro který je zapotřebí získat souhlasu 
příslušného orgánu ochrany ZPF – Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany 
životního prostředí. 

• Z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů souvisejících: 

Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích. 

4. Oddělení ochrany ovzduší a odpadů: 

• Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: 

Výše uvedená akce nepodléhá vydání závazného stanoviska. 

• Z hlediska nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.: 
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Závazné stanovisko 

Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 79 
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých zákonů v platném 
znění, (zákon o odpadech a dotčený orgán dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád 
v platném znění, 

vydává souhlas bez podmínek 

k technické zprávě PD pro umístění stavby „Okružní křižovatka Branišovská, napojení Na 
Sádkách, k.ú. České Budějovice2“ z hlediska nakládání s odpady. Bližší specifikace umístění 
je v ulici Na Sádkách. 

32. Bude dodrženo vyjádření společnosti TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. ze dne 1.8.2019, zn 
2019/0386. 

• Teplárna České Budějovice, a.s. má v zájmovém území sítě pro zásobování tepelnou energií. 
Před výkopem požádejte o vytýčení našich sítí (tepelné sítě a kabel DSMO – Jan Kaplan,  

   Objednávku na vytýčení zašlete na adresu  Do 
objednávky uveďte prosím číslo vyjádření. Nedílnou součástí kolaudačního řízení bude 
doložení zápisu ze stavebního deníku o provedené kontrole nepoškození zařízení TČB. 
Nebude-li toto písemně doloženo, požaduje TČB znovu otevření výkopu, zkontrolování a 
vyhotovení písemného zápisu a zajištění případné opravy. 

• Teplárna České Budějovice, a.s. v daném zájmovém území (kruhový objezd M. Horákové – 
Branišovská) bude realizovat výstavu horkovodu. Dále se připravuje v zájmovém území 
(poblíž uvedené silnice) výstavba horkovodu, který bude zásobovat přilehlé území tepelnou 
energií. Z tohoto důvodu je nutné koordinovat projekční práce s investičním úsekem TČB – 
Petr Pelikán.  

33. Bude dodrženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ze dne 12.3.2019, 
č.j. HSCB-724-2/2019 KŘ: 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jčk“) jako věcně a místně příslušný dotčený 
orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 26 odst. 2 písm. 3), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), 
posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (zapracovaného do souhr. tech. zprávy) výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 13.02.2019 a vydává k ní v souladu s ust. § 31 odst. 3 zákona 
o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko. 

34. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích ze dne 6.6.2019, č.j. KHSJC 11425/2019/HOK CB-CK: 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává podle § 77 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného draví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. „258/2000 Sb.“), ve spojení s § 149/2004 sb., správní řád 
v platném znění (dále jen „správní řád“) toto 

závazné stanovisko: 

s projektovou dokumentací na akci „Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České 
Budějovice“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 
16.4.2019, doplněnou dne 24.5.2019 o nezbytně nutné předpoklady, žadatelem Statutární město České 
Budějovice, Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, zastoupeným na základě plné moci ze 
dne 14.3.2019 zmocněncem – ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, České Budějovice, jako s podkladem 
pro územní řízení 

se souhlasí. 
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Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek: 

1. KHS Jč. Kraje požaduje v dalším stupni projektové dokumentace předložit aktualizovanou akustickou 
studii pro navrhovaný záměr, zpracovanou v souladu s nař.vl.č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů s výhledem k termínu předpokládanému dokončení stavby. 

2. Součástí dalšího stupně PD musí být rovněž konkrétní návrh protihlukových opatření, která vyplývají 
z územních studií Za Akademií a U Branišovské, a která vyplynou z aktualizované akustické studie. 

35. Bude dodrženo vyjádření účastníka řízení společnosti Vatoli s.r.o. ze dne 4.12.2019, které zní: „Nemáme 
námitek proti umístění komunikace za předpokladu, že nejpozději při zahájení stavebního řízení bude 
provedeno majetkoprávní vypořádání ohledně pozemku ve vlastnictví fi. Vatoli s.r.o.“ 

36. Bude dodrženo vyjádření účastníka řízení pana Vladislava Gallistla ze dne 4.12.2019, které zní: „Do 
vydání stavebního povolení požaduji vypořádání majetkoprávních vztahů.“ 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby. 

Předmětem tohoto územního rozhodnutí jsou také stavební objekty, k jejíchž provedení ze zákona 
není potřeba stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě pochybností nutností 
provedení stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu pro jednotlivé stavební objekty, je 
rozhodné stanovisko stavebního úřadu. Dokončenou stavbu, respektive vybrané stavební objekty, 
pro jejichž realizací není potřeba zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze 
užívat je na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního zákona povinen 
podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, která musí obsahovat náležitosti  
a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A a B k této vyhlášky. 

Rozsah příloh žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stanoven individuálně k jednotlivým 
stavebním objektům 

IV. Stanoví podle § 78 odst. 6 stavebního zákona, že k provedení těchto stavebních 
objektů: 

S.O. 801 Vegetační úpravy 
                 S.O. 190 Dopravní značení – JčK 
                 S.O. 191 Dopravní značení – MM ČB 
                 S.O. 199 Dopravně inženýrské opatření 

nebude vyžadovat ohlášení. 

V. Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti územního rozhodnutí na 2 let 
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice, 
IČ: 002 44 732 

další účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

                 Statutární město České Budějovice 

                 JUDr. Jiří Bílek, Plamínkové 1557/19, Praha 4 – Nusle  

                 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a České Budějovice  

                 Vatoli s.ro., Lannova tř. 14/9, České Budějovice  

                 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, Suchdol nad Lužnicí  
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                 Vladislav Gallistl, Rybářská 2689/51a, České Budějovice  

                Jiří Švehla, N. Frýda 1235/1 České Budějovice   

                Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov  

                Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město  

                Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice  
                CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 

                ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice 

                E.ON Servisní, s.r.o., Pražská 290, Jindřichův Hradec  

                E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  

Odůvodnění: 

Dne 20.8.2019 obdržel Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých 
Budějovicích žádost stavebníka Statutárního města České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 
České Budějovice, IČ: 002 44 732 zastoupeného na základě plné moci společností ZESA s.r.o., se sídlem L.B. 
Schneidera 414/2, České Budějovice, IČ: 482 02 592 o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Okružní 
křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice“. Vzhledem k tomu, že uvedená stavba 
spadá pod § 1, odst. 2, písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací postoupil v souladu s § 2e odst. 1 uvedeného zákona 
žádost stavebníka na krajský úřad v Českých Budějovicích. 
 
Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství provedl dne 7.10.2019 pod č.j. KUJCK 102279/2019 
veřejnou vyhláškou informování o podané žádosti občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky (spolky). 
V zákonem stanovené lhůtě se žádný spolek  ani sdružení do řízení nepřihlásil. 
 
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 30.10.2019 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení 
podle § 84 odst. 1 stavebního zákona a nařídil k projednání ústní jednání na den 4.12.2019 od 13:00 hod. 
Z ústního jednání byl sepsán protokol. Speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě, neboť by to nebylo 
účelné a současně jsou mu dobře známy poměry v území. Žádost včetně příloh poskytla dostatek podkladů pro 
posouzení záměru. 
 
V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti záměru. 
 
Řízení o umístění stavby není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, speciální 
stavební úřad konstatuje, že předmětná stavby je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona.  
 
Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací provedl v souladu s § 96b stavebního zákona orgán 
územního plánování. Tímto orgánem je v dané věci Magistrát města České Budějovice, odbor územního 
plánování, který vydal k záměru souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.5.2019, zn. OÚP/2019/O-424/Vá. 
 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívaní území. 
 
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití stanovených právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
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Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí: 
 
Podmínky pro umístění stavby: 
Podmínka č. 1 odkazuje na grafickou přílohu tohoto rozhodnutí, výkresy v uvedeném měřítku jsou přílohou 
originálu rozhodnutí. 
 
Podmínka č. 2 a 15 zohledňuje skutečnost, že záměr polohově přiléhá na sousední záměr technické 
infrastruktury. Před vydáním územního rozhodnutí speciální stavební úřad vyhodnotil soulad záměrů, přičemž 
neshledal vzájemnou kolizi. 
 
V podmínce č. 3 stanovil speciální stavební úřad stavebníkovi podmínku, že musí zahájení stavby oznámit 
stavebnímu úřadu. 
 
Podmínka č. 4 stanoví žadateli povinnost provést pasportizaci stavu pozemních komunikací dotčených stavbou. 
Tato podmínka vychází ze zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší stavbu, 
může převoz zeminy narušit okolní přilehlé komunikace, které budou vozidly užívány. 
 
Podmínka č. 5 ukládá žadateli povinnost minimalizovat vplyv stavby na okolí a zamezit negativním projevům. 
 
Podmínka č. 6 sděluje, kdo vypracoval projektovou dokumentaci. 
 
Podmínka č. 7 sděluje, že stavba je v souladu s ÚP města České Budějovice. 
 
Podmínka č. 8 sděluje, že stavba se nenachází v památkově chráněném území. 
 
Podmínka č. 9 uvádí, v kterých OP se daná stavba nachází, vyplývá to z předložené PD. 
 
Podmínky č. 10 až 15 vyplývají z předložené PD. 
 
Podmínky č. 16 až 24 jsou spíše obecního charakteru a vycházení z charakteru dané stavby. 
 
Podmínky č. 24, 27, 31, 32, 34, 35 jsou převzaté podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Podmínky č. 25, 26, 28, 33, 36, 37 jsou převzaté podmínky správců sítí a účastníků řízení. 
 
 
Podmínky pro užívání stavby: 
 
Stavba OK Branišovská a Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách a další související objekty týkající se 
dopravních staveb vyžadují vydání stavebního povolení, které vydá speciální stavební úřad. Ostatní objekty 
vyžadující ohlášení, nebo stavební povolení vydá úřad k tomu příslušný podle zvláštních právních předpisů. 
 
Vedle staveb vyžadujících stavební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu jsou součástí záměru a 
předmětem tohoto územního rozhodnutí také stavební objekty, k jejíchž   provedení ze zákona již není potřeba 
žádné další povolení. Mnohé z těchto stavebních objektů vyžadují před započetím s jejích užíváním kolaudační 
souhlas (typicky se jedná o přeložky vedení tech. infrastruktury, viz § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona). 
V pochybnostech o zařazení těchto stavebních objektů pod příslušné ustanovení stavebního zákona je rozhodné 
stanovisko stavebního úřadu. Pro tyto stavební objekty byly podmínky stanoveny pouze obecně. Rozsah příloh 
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a popřípadě též věcná příslušnost bude stanovena individuálně 
k jednotlivým stavebním objektům v rámci realizace stavby. 
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Odůvodnění výroku o upuštění od ohlášení pro vybrané stavební objekty: 
Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou i vegetační úpravy a dopravní značení. Stavební úřad 
využil zmocnění a stanovil samostatným výrokem, že tyto objekty nebudou vyžadovat ani ohlášení. 
 
Stanoviska a vyjádření sdělili: 
CETIN ze dne 27.11.2019, č.j. 794149/18, ze dne 13.2.2019, č.j. 540688/19 
ČD – Telematika a.s. ze dne 27.11.2018, č.j. 1201820751 
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.11.2018, č.j. E43346/18 
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, ze dne 28.12.2018, č.j. 39765/2018-1150-OÚZ-ČB 
České Radiokomunikace a.s. ze dne 29.11.2018, č.j. UPTS/OS/207561/2018 
ČEVAK a.s. ze dne 29.11.2018, č.j. O18070081820, ze dne 12.3.2019, č.j. O19070085925 a ze dne 16.7.2019, 
č.j. O19070095233 
Elsat s.r.o. ze dne 30.11.2018 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ze dne 3.12.2018 a ze dne 25.2.2019 
E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 3.12.2018, č.j. Z0980-16291228 
E.ON Distribuce, a.s. ze dne 13.2.2019, č.j. F5269-16304759 
E.ON Distribuce, správa ZP ze dne 20.9.2019 a ze dne 22.2.2019, č.j. J20851-16304770 
TEPLÁRNA České Budějovic, a.s. ze dne 5.12.2018, č.j. 2018/0510 a ze dne 1.8.2019, č.j. 2019/0386 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. ze dne 5.12.2018, č.j. 43/2018/9227/6273 
Magistrát města České Budějovice, odbor informačních a komunikačních technologií ze dne 10.12.2018, č.j. 
OITC/734/2018 
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad ze dne 26.2.2019, č.j. SU/975/2019-2 
Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků ze dne 13.3.2019, č.j. OSVS/912/2019/Bed 
Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 13.3.2019, OOZP*1901/2019 Do a ze dne 
20.6.2019, č.j. OOZP/7693/2019 Dou 
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování ze dne 21.5.2019, č.j. OÚP/2019/O-424/Vá 
Krajská hygienická stanice Jčk ze dne 6.6.2019, č.j. KHSJC 11425/2019/HOK CB-CK 
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 10.12.2018, č.j. MW9910121448102003  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.2.2019 
Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor České Budějovice ze dne 19.2.2019, č.j. KRPC-24940-1/ČJ-2019-
020106 
Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 15.1.2018, č.j. KUJCK 7494/2018/OZZL 
a ze dne 26.7.2019, č.j. KUJCK 85611/2019 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ze dne 19.2.2019, č.j. NPU-
331/12371/2019 
Správa a údržba silnic Jčk ze dne 1.3.2019, č.j. SUS Jčk/2173/2019/14322 
Hasičský záchranný sbor Jčk, ze dne 12.3.2019, HSCB-724/2019 KŘ 
Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne25.4.2019, č.j. KRPC 48818/2019 
JVS ze dne 22.7.2019, č.j. 2019/1638 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření a závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných podle zvláštních předpisů a dle jejich relevace ve vztahu k umístění stavby je zahrnut do 
podmínek rozhodnutí. 
 
Stanovení okruhu účastníků územního řízení: 
 
Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

a) žadatel 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 

 
účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

b) osoby, jejíchž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice    
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Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice    
 
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Vlastníci pozemků, na kterých je stavba umisťována (viz výše uvedený seznam pozemků dotčených stavbou) a 
současně ti, kteří mají k těmto pozemkům jiné věcné právo. 
 
Jmenný seznam těchto účastníků je uveden ve výrokové části rozhodnutí, neboť účastníkem řízení podle § 27 
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). Ve smyslu 
§ 68 odst. 2 správního řádu se označení účastníků podle § 27 odst. 1 správního řádu uvádí ve výrokové části 
rozhodnutí. 
 
Účastníci územního rozhodnutí podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
Účastníkem podle tohoto ustanovení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
pozemkům nebo stavbám, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
 
Jedná se o tyto pozemky a stavby: 
k.ú. České Budějovice 2 
par.č. 2014/4, 2014/3, 1983/1, 1984/71, 1984/1,1984/72, 1984/68, 1980/2, 1934/4, 1934/7, 1934/1 ,1934/8, 
1932/1, 1929/30, 1928/21, 1928/22, 1928/17, 1928/13, 1928/14, 1928/8, 1928/9, 1928/10, 1928/28, 1929/21, 
1929/67, 1929/68, 1929/69, 1929/70, 1929/39, 1934/11, 1934/10, 2061/965 k.ú. České Budějovice 2. 
  
Tito účastníci jsou ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikování označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí.         
   
Způsob doručování písemností v řízení: 
 
S ohledem na počet účastníků řízení se na toto řízení vztahují ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků 
řízení. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řádu upraveny 
zejména v § 144 správního řádu. 
 
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) se doručuje 
jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. 
a) a § 85 odst. 2 písm. a). Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu 
známi se doručuje jednotlivě. 
 
S odkazem na § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury doručuje speciální stavební úřad 
tuto písemnost jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. 
 
Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení o této skutečnosti poučil účastníky řízení podle § 85 odst. 
2 písm. a) stavebního zákona, jímž bylo oznámení o zahájení řízení doručováno jednotlivě.  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a návrhy účastníků.                  
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj v 
Praze, podáním u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. 
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
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Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou. 
 
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Klása 
Vedoucí odboru   
 
    
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a na úřední desce Magistrátu města České  Budějovice. 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. S potvrzeným 
datem vyvěšení a sejmutí bude oznámení zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………                                                       Sejmuto dne: …………………………  
 
 
 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby                                                               Podpis a razítko oprávněné 
potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                                  osoby potvrzující sejmutí 

 

 

Správní poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. Od poplatku je 
osvobozeno vydání územního rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující 
v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územně 
samosprávním celkem. 

Rozdělovník: 

Navrhovatel (DS): 

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice 

prostřednictvím  zplnomocněné společností ZESA s.r.o., se sídlem L.B. Schneidera 414/2, České Budějovice 
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Ostatní účastníci: 

Statutární město České Budějovice 

Dotčené orgány (DS): 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví     zde 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6  

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP, Lannova 26, 370 74 České Budějovice 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát 

Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 6, České Budějovice  

Krajská hygienická stanice Jč kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice 

Hasičský záchranný sbor Jč kraje, České Budějovice 

Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, České Budějovice 

Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, České Budějovice 

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, České Budějovice  

Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, České Budějovice 

Ostatní doručí se do DS: 
Správa a údržba silnic Jčk, Nemanická 2133/10, České Budějovice 

ČD -Telematika a.s , Pod Táborem 369/8a, Praha 9 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov  

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 

 

Ostatní se žádostí o vyvěšení: 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného 
vyvěšení po dobu 15 dnů   zde 

Magistrát města České Budějovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného 
vyvěšení po dobu 15 dnů + příloha 

Ostatním účastníkům je toto rozhodnutí doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou vyhláškou“. 
Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou je uveden na jiném místě tohoto rozhodnutí. 

Příloha:  

- celková situace příloha C.1 

- koordinační situace v měřítku 1:500 přílohy č. C.3 

Výkresy v citovaném měřítku opatřené autorizačním razítkem jsou přílohou originálu rozhodnutí. Účastníkům 
jsou k dispozici pro nahlédnutí na speciálním stavebním úřadě. 

Adresátům je jako příloha doručována elektronická verze výkresů ve formátu pdf, respektive výtisk tohoto 
dokumentu přizpůsobený dostupnému formátu papíru (v případě doručování prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo fyzické úřední desky).  
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k.ú. České Budějovice 2 

KN 
parcela 

číslo 
Druh/  využití 

poz. 
Způsob 
ochrany 

nemovitosti 
výměra     

(m2) LV Vlastníci/správa nemovitosti 

1927/1 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 2 415 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/7 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 1 294 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/27 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 4 529 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/29 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 22 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1929/1 orná půda ZPF 36 274 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1929/18 orná půda ZPF 5 115 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1929/41 orná půda ZPF 173 1065 Bílek Jiří JUDr., Plamínkové 1557/19, 
Nusle, 14000 Praha 4 

1929/95 orná půda ZPF 3 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1930/3 orná půda ZPF 84 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1931/1 orná půda ZPF 12 272 102 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

1931/3 orná půda ZPF 251 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1933/2 ostatní plocha/jiná 
plocha - 3 549 102 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

1934/3 orná půda ZPF 4 430 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1934/9 orná půda ZPF 1 383 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 české 
Budějovice 

1934/15 orná půda ZPF 2 630 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1934/16 orná půda ZPF 2 499 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1983/1 vodní plocha 
/koryto toku umělé - 549 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 

37806 Suchdol nad Lužnicí 

1983/4 vodní plocha 
/koryto toku umělé - 107 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 

37806 Suchdol nad Lužnicí 

1984/6 zastavěná plocha a 
nádvoří - 39 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/13 orná půda ZPF 21 612 1211 

Gallistl Vladislav, Rybářská 2689/51a, 
České Budějovice 3, 37010 České 
Budějovice                                   1/2 
Švehla Jiří, N. Frýda 1235/1, České 
Budějovice 2, 37005 České Budějovice                         
1/2 
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1984/14 orná půda ZPF 6 023 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/21 orná půda ZPF 7 387 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/22 orná půda ZPF 2 872 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/74 orná půda ZPF 7 890 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 
37806 Suchdol nad Lužnicí 

1984/78 orná půda ZPF 14 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/81 orná půda ZPF 570 102 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

1984/84 orná půda ZPF 728 1851 Vatoli s.r.o., Lannova tř. 14/9, České 
Budějovice 6, 37001 České Budějovice 

1984/97 orná půda ZPF 20 242 425 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, 
37806 Suchdol nad Lužnicí 

1984/121 orná půda ZPF 2 059 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/122 orná půda ZPF 1 745 10002 
 Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/127 orná půda ZPF 459 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1984/131 orná půda ZPF 127 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2014/8 ostatní plocha / jiná 
plocha - 1 514 60000 ČR – ÚZSMV, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha 2 

2014/14 ostatní plocha / jiná 
plocha - 60 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 

2014/112 ostatní plocha / jiná 
plocha - 89 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2015/50 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 12 954 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2061/17 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 478 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2061/18 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 50 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2061/19 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 8 783 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 37001 

2061/900 ostatní plocha / 
dráha - 76 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 

2061/976 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 12 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 37001 

2061/977 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 16 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 37001 

2061/978 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 8 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

2211/1 ostatní plocha / 
silnice - 16 264 2149 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 

2830 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

- 2 379 1 
Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 
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2836 ostatní plocha / jiná 
plocha - 8 132 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1928/15 ostatní plocha / 
ostatní komunikace - 4970 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

1927/108 ostatní plocha/ 
ostatní komunikace - 152 1 

Statutární město České Budějovice, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České 
Budějovice 

 
Druh a účel umísťované stavby: 
 
Veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a současně zákona č. 419/2009 sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:  
 
Podrobné řešení stavby vyplývá z níže uvedeného popisu jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem 
tohoto územního rozhodnutí. 
 

S.O. 101 Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách 
    
Je navržen nový úsek komunikace propojující stávající komunikace na západním okraji města Č. Budějovice – 
propojení ulic Branišovská a Na Sádkách.  
   Převážná část komunikace je vedena dnes nezastavěným územím města, pro které jsou ale v současnosti 
zpracovávány územní studie Za Akademií a Za Akademií II. Napojení na stávající komunikace je navrženo 
v návaznosti na zpracovanou studii tohoto projektu – s ulicemi Branišovská a M. Horákové > okružní křižovatka 
s bypassy a s ulicí Na Sádkách > stykovou křižovatkou. Návrh je v souladu s výsledky zpracovaného DIP firmou 
Zenkl CB s.r.o. Komunikace je navržena jako MK funkční skupiny B – MS2p 17/12/50 – základní šířka jízdního 
pruhu 3,25m (včetně vodícího proužku), oboustranně zpevněná krajnice 0,5m a oboustranně nezpevněná 
krajnice šířky 0,75m. Toto základní šířkové uspořádání odpovídá průběžným jízdním pruhům v celé délce nové 
komunikace. V úseku km 0,085 – 0,230 a 0,485 – 0,600 je návrh doplněn o autobusové zastávky MHD. 
S ohledem na návrh samostatných pruhů pro odbočení vlevo (u obou křižovatek – průsečné v km 0,42 a stykové 
v km 0,63) má komunikace v úseku km 0,42 – 0,63 šířku čtyřpruhové komunikace. Odbočovací pruhy jsou 
navrženy o šířce 3,0m a délce 80(110)m (vyřazovací úsek 25(35)m, zpomalovací úsek 30(50)m a čekací úsek 
25m). Délka celé komunikace je cca 637m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5%. Silniční obrubník je 
navržen pouze na začátku trasy (vjezdová výjezdová větev OK) a v místech autobusové zastávky MHD (km 
0,185-0,217 a 0,554-0,586 vpravo a km 0,100-0,132 a 0,500-0,532 vlevo). Na větvích OK je navržen osadit na 
výšku +0,15m, podél nástupní hrany zastávek MHD na výšku +0,20m (zastávkový obrubník) a v náběhových 
klínech zastávky na výšku +0,10m. Dále jsou navrženy obrubníky u ochranných ostrůvků pro chodce a to v čele 
ostrůvku na výšku +0,20m  a v místě přechodu či místa pro přecházení na výšku +0,00-+0,02m. Obruby 
ochranných ostrůvků budou doplněny odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). Nezpevněná 
krajnice má sklon 8%. Zaoblení hran vozovky komunikace v křižovatce je o poloměry 9 a 12m, u OK 15 a 8m.  
Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky do silničních 
příkopů a dále vtokovými objekty do nové dešťové kanalizace. Kanalizace je zakončena retenčním objektem pro 
zpomalení odtoku vody z území a z něj je napojena do stávající dešťové kanalizace v Branišovské ulici. Řešení 
odvodnění vozovky do otevřených příkopů je navrženo s ohledem na zpomalení odtoku vody z území a 
s ohledem na kapacitu stávající kanalizace v Branišovské ulici, do níž budou veškeré dešťové vody z území 
dotčeného stavbou zaústěny. Silniční pláň bude odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou 
osazeny trativody, které se zaústí též do stávající kanalizace.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 54cm (viz. charakteristický řez D.e.2.1). Hutnění 
pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa.  
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S.O. 102 OK Branišovská 
   
Pro napojení nové komunikace se stávajícími ulicemi je navržena nová okružní křižovatka o Ø 32m. Jsou do ní 
zaústěna 4 ramena – ul. Branišovská směr ČB, ul. Branišovská směr Dubné, ul. M. Horákové a nová MK. 
Navržená okružní křižovatka má 3 bypassy – ul. Branišovská z centra ČB do ul. M. Horákové, ul. M. Horákové 
do ul. Branišovská směr Dubné a z nové komunikace do ul. Branišovské směr centrum ČB. Nejvýznamnější 
z nich (podle DIP) je bypass ul. Branišovská z centra ČB do ul. M. Horákové.  
   Navržená okružní křižovatka je v prostoru stávající stykové křižovatky ul. Branišovská a M. Horákové. Základní 
šířka okružního jízdního pásu je 6,0m, prstence 2,0m a středový ostrov má Ø 16,0m. Vjezdové i výjezdové větve 
jednotlivých ramen křižovatky mají šířku 5,5m. Poloměr zaoblení u vjezdové větve je 8,0m, u výjezdové větve 
15,0m. Přes jednotlivé větve ramen křižovatky je navržen přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem 
uprostřed. Vnější okraj okružní křižovatky je lemován silničním obrubníkem osazeným na výšku +0,15m, okružní 
jízdní pás a prstenec je oddělen též silničním obrubníkem osazeným na výšku +0,02. Na vnitřním okraji prstence 
je navržen také silniční obrubník osazený na výšku +0,18m. V prostoru středového ostrova bude dosypána 
zemina tak, aby byl pro řidiče neprůhledný. Základní příčný sklon okružního jízdního pásu je 2,5%, prstence 
5,0%.  
   Odvodnění povrchu okružní křižovatky je navrženo příčným sklonem povrchu vozovky od středu k obrubníkům, 
a dále do uličních vpustí zaústěným do stávající kanalizace v Branišovské ulici. Silniční pláň bude odvodněna 
rovněž příčným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které budou napojeny na trativody okolních 
ramen křižovatky.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 54cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.2). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.  
 
S.O. 103 Úprava III/14322 směr Dubné - OK 
   
Je navržena úprava stávající silnice III/14322 v délce 78,25m (měřeno do budoucího středu okružní křižovatky). 
Úprava silnice spočívá v postupném rozšíření a oddělení jízdních pruhů před novou okružní křižovatkou.   
   Na začátku úpravy je navázáno na stávající silnici, šířky jízdního pruhu jsou 3,60/3,85m (vlevo /vpravo). Po 
5m začíná rozšíření těchto pruhů v délce cca. 30m, v km 0,035 budou oba jízdní pruhy rozšířeny na 5,5m. Od 
km 0,030 budou pruhy od sebe odděleny, na počátku vodorovným dopravním značením (V13), na které bude 
navazovat ochranný ostrůvek pro chodce. Ostrůvek bude mít délku 10m a šířku 2-3m, hrany budou zaobleny 
oblouky o poloměru 1m. Konec ostrůvku je v km 0,062 25 a odpovídá vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. 
Ostrůvek bude celý dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 62,25m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% 
od km 0,020. Na počátečních 20m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet ze stávajícího na oboustranný 
2,5%. Silniční obrubník je navržen oboustranně od km 0,035 (podél vjezdové a výjezdové větve OK), bude 
osazený na výšku +0,15m. Dále je navržen obrubník u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na 
výšku +0,20m  a v místě přechodu na výšku +0,00-+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny 
odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). Nezpevněná krajnice má sklon 8%. Zaoblení hran 
vjezdové a výjezdové větve s vnějším okrajem okružní křižovatky je navrženo o poloměrech 8 a 15m. Zaoblení 
hran u ochranného ostrůvku je o poloměru 1m. 
   Stavba je doplněna o návrh úpravy vlevo podél silnice III/14322. Jedná se o prodloužení chodníku kolem 
bypassu okružní křižovatky a jeho pokračování podél silnice III/14322 až ke vjezdu na pozemek parc.č. 2014/3. 
Návrh zahrnuje také zatrubnění příkopu podél silnice a na jeho místě zřízení podélného parkování. Tento návrh 
stavební úpravy komunikace je návrh soukromého investora, jehož pozemky budou dotčeny navrženou stavbou 
„Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, České Budějovice“.  
   Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky do silničních 
příkopů a dále vtokovými objekty do stávající nové dešťové kanalizace v Branišovské ulici. Silniční pláň bude 
odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které se zaústí též do trativodů 
nové okružní křižovatky.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.3). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
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S.O. 104 Úprava III/14322 směr OK - ČB 
  
Je navržena úprava stávající silnice III/14322 v délce 88,84m (měřeno do budoucího středu okružní křižovatky). 
Úprava silnice spočívá v postupném rozšíření a oddělení jízdních pruhů před novou okružní křižovatkou.   
   Na začátku úpravy je navázáno na stávající silnici, šířky jízdního pruhu jsou 5,17/4,57m (vlevo /vpravo). Šířka 
jízdních pruhů bude stejná od začátku úpravy až do km 0,040, na dalších 20m budou jízdní pruhy plynule 
rozšířeny na 5,5m. Po obou stranách vozovky budou vybudovány bypassy. Bypass vlevo začíná od začátku 
úpravy rozšířením v délce 25m o jeho plnou šířku (4m). Do km 0,055 vede souběžně s upravenou vozovkou, 
poté se odděluje a obloukem o vnitřním poloměru 25m se napojuje do směru nové MK. Bypass vpravo začíná 
v km 0,030, v délce 20m dojde k rozšíření vozovky o jeho plnou šířku (5,5m). Do km 0,063 je od upravené 
vozovky oddělen pouze VDZ (V13), pak následuje oddělení ostrůvek. Bypass se obloukem o vnitřním poloměru 
25m odklání do směru upravené ulice M. Horákové. Od km 0,040 stávající upravované komunikace budou jízdní 
pruhy od sebe odděleny, na počátku vodorovným dopravním značením (V13), na které bude navazovat ochranný 
ostrůvek pro chodce. Ostrůvek bude mít délku 10m a šířku 2-3m, hrany budou zaobleny oblouky o poloměru 
1m. Konec ostrůvku je v km 0,072 84 a odpovídá vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. Ostrůvek bude celý 
dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 72,84m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% od km 0,040. Na 
počátečních 40m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet ze stávajícího na oboustranný 2,5%. Silniční 
obrubník je navržen vpravo v celé délce úpravy (podél stávající upravované vozovky a následně bypassu) , bude 
osazený na výšku +0,15m. Dále je navržen obrubník u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na 
výšku +0,20m  a v místě přechodu na výšku +0,00-+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny 
odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). Obrubníky jsou navrženy také u ostrůvků oddělujících 
bypassy (vlevo i vpravo) od stávající upravované vozovky, budou rovněž osazeny na výšku +0,15m. Vlevo je 
navržena nezpevněná krajnice šířky 0,75m se sklonem 8%. Zaoblení hran vjezdové a výjezdové větve s vnějším 
okrajem okružní křižovatky je navrženo o poloměrech 8 a 15m. Zaoblení hran u ochranného ostrůvku je o 
poloměru 1m. 
Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. Vlevo do 
silničního příkopu, který volně navazuje na silniční příkop nové MK. Voda příkopem odtéká do vtokového objektu 
v příkopu u nové MK a odtud do retenční nádrže. Vpravo voda odtéká podél silničního obrubníku směre k začátku 
úpravy a pokračuje Branišovskou ulicí dál. V km -0,004 je stávající uliční vpusť, do které voda odteče. Silniční 
pláň bude odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které se zaústí též 
do trativodů nové okružní křižovatky.  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.4). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
 
S.O. 105 Úprava ulice M. Horákové 
 
Je navržena stavební úprava stávající ulice M. Horákové v délce 51,93m (měřeno do budoucího středu okružní 
křižovatky). Úprava silnice spočívá v úpravě vedení, postupném rozšíření a oddělení jízdních pruhů před novou 
okružní křižovatkou.   
   Na začátku úpravy je navázáno na stávající silnici, šířka vozovky na začátku úpravy je 19,24m. Úprava ulice 
M. Horákové spočívá v úpravě VDZ a stavební úpravě pro napojení do nové okružní křižovatky. Úprava VDZ 
bude provedena od km -0,180. Popis úpravy VDZ směrem od nové OK do km -0,040 (vjezd do CBAuto s.r.o.): 
pruh pro odbočení vlevo do CBAuto s.r.o. bude posunut vlevo od dvou přímých jízdních pruhů vycházejících od 
OK (levý přímý z OK a pravý přímý z bypassu). Opačným směrem do OK bude pouze jeden přímý jízdní pruh, 
který se až před OK rozdělí na vjezdovou větev do OK a vjezd na bypass směr Dubné. Šířka jízdních pruhů (při 
pohledu severním směrem – zprava do leva) bude 2x 3,5m (přímé jízdní pruhy) 1x 3,5m (pruh pro odbočení 
vlevo do CBAuto s.r.o.) a 1x 3,5m (přímý pruh opačným směrem – k OK). Úprava VDZ v km -0,040 - -0,180: Za 
vjezdem do CBAuto s.r.o. budou při pohledu severním směrem pokračovat vpravo dva přímé pruhy ulicí M. 
Horákové. V prostoru sjezdu do CBAuto s.r.o. bude za levým odbočovacím pruhem následovat plocha pro pohyb 
aut při odbočení do areálu a vyjetí z něj oddělená V13. Pro vyjetí aut z areálu směrem vlevo (severním) bude 
následovat připojovací pruh šířky 3,5mv délce 60m a na něj naváže klín V13, za kterým bude následovat stávající 
pruhu pro levé odbočení na parkoviště marketu Billa.   Vlevo od připojovacího pruhu budou v opačném směru 
dva jízdní pruhy š. 3,5m. Levý bude jen přímý a pravý bude pruh společný pro přímý směr i pro odbočení vpravo 
do areálu (CBAuto s.r.o.). V tomto prostoru dojde ke zrušení samostatného pruhu pro pravé odbočení a bude 
nahrazen společným pro přímý směr a směr vpravo. Pruh bude ukončen u vjezdu do areálu, pro přímý směr 
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bude pokračovat pouze jeden jízdní pruh. Od km 0,000 dojde také k rozdělení přímého jízdního pruhu 
směřujících na novou okružní křižovatku na pruh směřující na okružní pás OK a směřující na bypass. Oddělení 
protisměrných jízdních pruhů bude provedeno nejdříve pouze VDZ (V13) v délce 18m, následně bude mezi pruhy 
vložen ochranný ostrůvek pro chodce. Ostrůvek bude mít délku 17,5m a šířku 3m, hrany budou zaobleny oblouky 
o poloměru 1,5 a 1m. Konec ostrůvku je v km 0,035 93 a odpovídá vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. 
Ostrůvek bude celý dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 35,93m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% 
od km 0,020. Na počátečních 20m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet ze stávajícího na oboustranný 
2,5%. Silniční obrubník je navržen vpravo v celé délce úpravy (podél stávající upravované vozovky a následně 
bypassu), bude osazený na výšku +0,15 (s ohledem na okolní terén také až 0,18) m. Dále je navržen obrubník 
u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na výšku +0,20m  a v místě přechodu na výšku +0,00-
+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). 
Obrubníky jsou navrženy také u ostrůvků oddělujících bypassy (vlevo i vpravo) od stávající upravované vozovky, 
budou rovněž osazeny na výšku +0,15m. Vpravo podél bypassu tam, kde nenavazuje chodník je navržena 
nezpevněná krajnice šířky 0,75m se sklonem 8%. Zaoblení hran vjezdové a výjezdové větve s vnějším okrajem 
okružní křižovatky je navrženo o poloměrech 8 a 15m. Zaoblení hran u ochranného ostrůvku je o poloměru 1m. 
   Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. Vlevo na začátku 
úpravy je stávající uliční vpusť, která zůstane zachována, dojde pouze k výškové úpravě dl návrhu nové nivelety. 
Sklon komunikace směřuje k nové okružní křižovatce. Další nové uliční vpusti budou navrženy před přechody 
pro chodce. Jejich zaústění bude řešeno do stávající kanalizace v ulici M. Horákové. Silniční pláň bude odvodněna 
příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, které se zaústí též do trativodů nové 
okružní křižovatky (případně bypassů).  
   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.4). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
 
S.O. 106 Úprava ulice Na Sádkách 
  
Je navržena stavební úprava stávající ulice Na Sádkách v délce 250,655m. Úprava silnice spočívá v začlenění 
návrhu nové stykové křižovatky ulice Na Sádkách s novou MK. Křižovatka je navržena (dle doporučení DIP) 
včetně samostatných pruhů pro odbočení vlevo.   
   Od začátku úpravy do km 0,099 20 se bude stavební úprava týkat jen levé poloviny komunikace. Ta bude na 
délce 85 m plynule rozšířena o další jízdní pruh. V km 0,085 tak bude šířka komunikace 8,75m (dva průběžné 
jízdní pruhy šířky 3m a pruh pro odbočení vlevo šířky 2,75m). V této šířce bude pokračovat do km 0,119 20. 
Zde začíná další rozšíření komunikace, pro vložení ochranného ostrůvku pro místo pro přecházení. Rozšíření je 
navrženo na délku 50m, kde bude celková šířka vozovky 10,75m (výše popsané šířkové uspořádání jízdních 
pruhů a ochranný ostrůvek šířky 2m). V této šířce bude vozovka pouze na délku vloženého ochranného ostrůvku 
(4,5m) a pak bude plynule zúžena na vzdálenost 58m zpět na dva jízdní pruhy šířky 3m (do km 0,203), kde se 
napojí na stávající obruby vymezující šířku komunikace. Odtud až do km 0,240 bude upraven pouze příčný sklon 
vozovky, který od km 0,240 do konce úpravy (km 0,250 65) plynule naváže na stávající příčný sklon vozovky. 
Ochranný ostrůvek bude mít délku 4,5m a šířku 1,5m, hrany budou zaobleny oblouky o poloměru 0,75m. 
Ostrůvek bude celý dlážděný. Délka celé úpravy silnice je 250,65m. Základní příčný sklon komunikace je 1,5% 
od km 0,020 do km 0,240. Na počátečních 20m a koncových 10,65m úpravy bude příčný sklon plynule přecházet 
ze stávajícího na oboustranný 1,5%. Silniční obrubník je navržen oboustranně v celé délce úpravy, bude osazený 
na výšku +0,15m. Dále je navržen obrubník u ochranného ostrůvku pro chodce a to v čele ostrůvku na výšku 
+0,20m  a v místě pro přecházení na výšku +0,00-+0,02m. Obruby ochranných ostrůvků budou doplněny 
odraznými čočkami (obrubníkovou skleněnou odrazkou). 
   Komunikace se nachází na území města, projekt počítá s max. povolenou rychlostí na Vn=50 km/h. Délka 
rozhledu pro zastavení pro navrženou rychlost je Dz=35m. Rozhledové poměry byly vyznačeny dle ČSN 73 61 
10, čl. 9.2.1. V rozhledovém trojúhelníku se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 0,7m nad úrovní hran 
tělesa komunikace.  
   Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem povrchu vozovky. Na stávající 
komunikaci jsou umístěné oboustranně uliční vpusti zaústěné do stávající kanalizace. Stávající vpusti budou buď 
zachovány s výškovou úpravou dle návrhu či případně zrušeny a vybudovány nové (na levé polovině vozovky 
v úseku, kde je rozšířena). Nová uliční vpusť bude také před místem pro přecházení a před novou stykovou 
křižovatkou. Silniční pláň bude odvodněna příčným a podélným sklonem komunikace. Budou osazeny trativody, 
které se zaústí do stávající kanalizace.  
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   Tl. konstrukčních vrstev vozovky komunikace bude min. 45cm, chodníku bude min. 25cm (viz. charakteristický 
řez D.e.2.4). Hutnění pláně vozovky bude Edef,2=min. 45MPa, chodníku Edef,2=min. 30MPa.   
 
S.O. 107 Smíšené stezky a chodníky 
 
V prostoru nové okružní křižovatky jsou navrženy chodníky v šířce 3m, pouze u areálu CBAuto s.r.o. na pozemku 
parc.č. 2014/8 (k.ú. Č. Budějovice 2) mají šířku 2m. Přes všechny větve i bypassy nové okružní křižovatky jsou 
navrženy přechody pro chodce včetně ochranných ostrůvků. Podél nové komunikace propojující ulice 
Branišovská a Na Sádkách jsou navrženy oboustranně stezky pro chodce a cyklisty šířky 3m. V km 0,415 (nová 
průsečná křižovatka) jsou navržena přes hlavní i boční komunikace místa pro přecházení včetně ochranných 
ostrůvků. Chodníky, které pokračují podél bočních ulic do prostoru zpracovávaných územních studií  Za Akademií 
a Za Akademií II , mají šířku 2m. V místě navržených autobusových zastávek MHD jsou stezky rozšířeny a 
rozděleny na prostor nástupiště (vyhrazený pro chodce) šířky 2,5m a stezku pro chodce a cyklisty šířky 3,0m. 
V prostoru nové stykové křižovatky nové MK a ulice Na Sádkách jsou opět navržena místa pro přecházení včetně 
ochranných ostrůvků. Chodník podél ulice Na Sádkách vpravo zůstává stávající. Vlevo je navrženo propojení 
nové stezky se stávajícím chodníkem. V oblouku je také zohledněno zúžení ze 3m na 1,6m (šířka stávajícího 
chodníku vlevo). 
 
S.O. 190 Dopravní značení – JčK 
  
Zahrnuje svislé i vodorovné dopravní značení úseku silnice III/14322 dotčeného stavbou včetně nové okružní 
křižovatky (viz. Koordinační situace).  
 
S.O. 191 Dopravní značení – MM ČB 
 
Zahrnuje svislé i vodorovné dopravní značení úseků ostatních komunikací mimo silnice III/14322 a nové okružní 
křižovatky dotčených stavbou (viz. Koordinační situace). 
 
S.O. 199 Dopravně inženýrské opatření 
 
Stavba bude realizovaná jako po etapách a postupně bude předávána do užívání. Jednotlivé etapy budou 
zahrnovat dílčí SO: 
Etapa 1: bude zahrnovat stavbu SO 001, 002, 102, 103, 104, 105, dílčí úseky 302, 401,402, 403, 404, 405, 502, 
503, 701, 702 a 801 (stavba SO 102 bude rozdělena na fáze, ulice Branišovská bude po celou dobu stavby 
průjezdná ve směru ČB – Dubné – kyvadlově na dočasné SSZ) 
Etapa 2: bude zahrnovat stavbu SO 101, 301, zbytek 302 a 801  
Etapa 3: bude zahrnovat stavbu SO 106, 301, 501 a podle vyjádření vlastníků pozemků SO 302 (stavba SO 106 
bude rozdělena na fáze, ulice Na Sádkách bude po celou dobu stavby průjezdná ve směru ČB – Švábův Hrádek 
– kyvadlově na dočasné SSZ) 
Podrobné řešení dopravně inženýrského posouzení bude navrženo ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení.  
 
Vodohospodářská část – S.O.301-303: 
 
Vodohospodářská část řeší přeložky stávajících vodovodních řadů a odvodnění komunikace 
v rozsahu: 
- odvodnění komunikace 
- retenční dešťová nádrž 
- přeložka zásobovacího vodovodního řadu DN 600 z VDJ Švábův Hrádek 
- přeložka vodovodního řadu DN 300 
- zrušení armaturního objektu 
Návrh tras vodohospodářských sítí je vyznačen v situaci. 
 
S.O. 301 – Odvodnění komunikace 
 
Odvodnění komunikace bude řešeno dešťovou kanalizací situovanou podél komunikace mimo silniční těleso. 
Stoka je navržena profilu DN 400 a DN 300. Před zaústěním do kanalizačního sběrače DN 800 vedoucího podél 
silnice Branišovská bude zřízena retenční nádrž objemu cca 180 m3  Nádrž bude řešena jako zemní otevřená. 
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Silniční příkop (jednostranný v délce cca 70 m) před křižovatkou s ulicí „Na Sádkách“ bude připojen do 
kanalizační stoky DN 300 v ulici „Na Sádkách“. 
 
Délka navrhované dešťové stoky DN 400 – 450 m, DN 300 – 160 m, celkem  610 m. 
Retenční objem nádrže 180 m3. 
 
S.O. 302 Přeložka vodovodu DN600 
 
Stavební objekt řeší přeložku zásobovacího řadu OC DN 600 z VDJ Švábův Hrádek vedoucího přes řešené území. 
Součástí přeložky je zrušení stávajícího armaturního objektu na propojení vodovodních řadů OC DN 600 a LT 
DN 300. 
 
V místech křížení řešené komunikace „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“ a silnice Branišovská bude 
vodovodní řad uložen do chrániček DN 1000. 
 
Délka přeložky OC DN 600 131 m. 
 
Dle požadavku ČEVAK a.s. bude řad DN 600 redukován v místě propojení s řadem DN 300 na profil DN 400 a 
armaturní uzel bude v zemním provedení bez armaturní šachty. 
 
V situaci je zakreslena výhledová trasa přeložení řadu DN 600 v délce 700 m. 
 
S.O. 303 Přeložka vodovodu DN300 
 
Stavební objekt řeší přeložku vodovodního řadu LT DN 300 vedoucího přes řešené území. podél silnice 
Branišovská přes armaturní objekt popisovaný v SO 302.  
 
V místě křížení řešené komunikace „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“ bude vodovodní řad uložen do 
chráničky DN 600. 
 
Délka přeložky LT DN 300 95 m. 
 
Hydrotechnické údaje 
Dešťové vody bilance 
 
Úsek od Branišovské po novou křižovatku je – 3650m2 vozovka a 2600m2 obě stezky; 
úsek od nové křižovatky po ulici Na Sádkách je – 2600m2  vozovka a 1700m2 stezky. 
 
Plochy dle povrchu 
 
asfaltové komunikace, stezky     10550,- m2 

součinitel odtoku dle ČSN 75 6101    ψ - komunikace  0,9 
   
Qdešnávrh =  144 . 0,9 . 1,055 = 136,73 l.s-1 - Dešťové množství pro návrh akumulace  
 
Velikost akumulace (program Asio Brno) = 176,3 m3 
 
Stručný technický popis pro S.O. 401-404: 
 
Vzhledem k plánovanému propojení ulic Branišovská a Na Sádkách (prodloužení ulice Milady Horákové) dojde 
ke střetu stavby se stávajícími podzemními sítěmi, jmenovitě s metalickými kabely v majetku a správě 
společnosti CETIN, a.s., dále s dvěma trubkami pro optické kabely s jedním zafouknutým optickým kabelem v 
majetku a správě společnosti E.on Distribuce, a.s., s jedním kabelem NN 0,4 kV v majetku a správě společnosti 
E.on Distribuce, a.s, a dále s jedním kabelem NN 0,4 kV v majetku a správě společnosti Čevak, a.s., které jsou 
uloženy v bezprostředním okolí stávající křižovatky ulic Branišovská a Milady Horákové, která bude upravena na 
novou okružní křižovatku. Před zahájením stavby bude nutné provést stranové překládky těchto vedení a to 
vložením nových délek dotčených vedení. 
V rámci této stavby dojde taktéž k úpravě stávajícího veřejného osvětlení v prostoru nové okružní křižovatky a 
ke zřízení nového veřejného osvětlení podél nově navržené komunikace. 
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S.O. 401 Přeložka a ochrana kabelů VN a NN - E.ON Distribuce a.s. 
 
V prostoru stavby se nachází souběžně uložené kabely NN 0,4 kV ve správě a majetku společností E.on 
Distribuce, a.s. a Čevak, a.s. Jedná se o kabelové vedení AYKY 4x25mm2, které je přípojkou pro objekt 
společnosti Čevak, a.s. Tento objekt bude zrušen a nahrazen novým umístěným mimo nově navrženou okružní 
křižovatku. Kabely AYKY 4x25mm2 budou na vyznačených místech přerušeny a naspojkovány na kabely 
stejného typu a průřezu, které budou vedeny v nové trase do nového objektu. Budou použity zemní spojky pro 
hliníkové kabely s lisovacími spojovači a tělem z teplem smrštitelného materiálu z vnitřní strany opatřeného 
termoplastickým lepidlem. Stávající kabely budou během provádění zemních prací vyjmuty ze země po dohodě 
se správci vedení. 
V ulici Na Sádkách jsou v prostoru stávajících chodníků uloženy stávající vedení NN 0,4 kV a VN 22 kV v majetku 
a správě společnosti E.on Distribuce, a.s. Tato vedení budou vytyčena a bude ověřeno, že nezasahují do prostoru 
stavby. V místech nově navržených vjezdů budou provedeny kopané sondy a ověřena hloubka uložení vedení a 
jejich stávající ochrana. V případě nedostatečného krytí nebo nedostatečné ochrany kabelů budou tyto odkopány 
a bude provedena doplňková ochrana např. dělenými chráničkami nebo betonovými kabelovými žlaby s víkem. 
 
S.O. 402 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů -  E.ON Distribuce a.s. 
 
V prostoru stavby jsou uloženy celkem dvě optické trubky HDPE, z nichž jedna je prázdná a ve druhé je zafouknut 
optický kabel.  Před zahájením stavby dojde k vytyčení těchto vedení, dále k vytyčení stavby a nově navržené 
trasy. Do nově navržené trasy budou uloženy nové trubky HDPE, poté dojde k přerušení stávajících trubek HDPE 
a odpojení optického kabelu v nejbližší spojce či optickém rozvaděči. Tento odpojený optický kabel bude 
vyfouknut do místa přerušení trubek HDPE. Na přerušené trubky HDPE budou naspojkovány nové trubky a 
následně bude zafouknut optický kabel a provedeno spojení  trubky s optickým kabelem. Optický kabel bude 
následně připojen v odpojené spojce nebo optickém rozvaděči. Stávající přerušené trubky budou během 
provádění zemních prací vyjmuty ze země po dohodě se správcem vedení. 
 
S.O. 403 Optický kabel – Starnet, s.r.o. 
- zahrnut objekt na požadavek Starnet, s.r.o  
 
S.O. 404 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů -  CETIN, a.s. 
 
V prostoru stavby se nacházejí tři stávající metalické kabely, konkrétně DCKQYPY 8RP+7DM, DCKQYPV 
1RP+26DM a TCEKE 50XN0,8. Před zahájením stavby dojde k vytyčení těchto vedení, dále k vytyčení stavby a 
nově navržené trasy. Do nově navržené trasy budou uloženy nové kabely typu TCEPKPFLE příslušných průřezů 
a počtů čtyřek (náhrada za stávající již nedostupné kabely typu TCEKE a DCKQYP). Na vyznačených místech dle 
zákresu budou stávající kabely přerušeny a naspojkovány na nové kabely pomocí zemních spojek dle 
zavedeného typu a standardu společnosti CETIN, a.s. Stávající přerušené kabely budou při zemních pracích 
vyjmuty ze země po dohodě s pracovníkem ochrany sítě SEK společnosti CETIN, a.s. 
 
Všeobecné pokyny SO 400 
Jednotlivé přeložky a úpravy vedení budou v následujícím stupni projektové dokumentace rozděleny do 
samostatných objektů, tak aby byla možná jejich lepší identifikace a možnost řešení po částech a ne jako jeden 
celek jako je tomu v tomto stupni projektové dokumentace. Technická řešení jednotlivých přeložek a detailních 
úprav na vedeních budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. S majiteli a správci jednotlivých 
vedení budou sepsány smlouvy o vynucených překládkách. 
Veškeré přeložky elektrických vedení je nutné koordinovat s ostatními přeložkami dotčených podzemních sítí. 
Zemní práce je nutno provádět podle ČSN 73 6005 a podle technických předpisů TPP 2001 „Výstavba 
přístupových sítí“. Výkopy v těsném souběhu a při křížení podzemních sítí budou prováděny bezvýhradně ručně. 
Při křížení stávajících podzemních sítí a před vjezdy na pozemky se kabely a trubky uloží do chrániček PE 
příslušného průměru, podle pokynů správců jednotlivých sítí. Dodavatel stavby rovněž provede kontrolní 
geodetické zaměření nových tras přeložených vedení. Zákresy podzemních sítí a potřebná vyjádření jsou součástí 
stavební části projektu. 
Překládky všech kabelů budou prováděny v době, kdy teploty vzduchu dovolí manipulaci trubkami HDPE a 
metalickými kabely. Budou dodrženy minimální poloměry ohybu trubek HDPE a všech překládaných kabelů. Před 
zahájením výkopů si prováděcí organizace nechá vytyčit všechny podzemní sítě v trasách kabelů, vyznačení a 
určení hloubky jejich uložení. Vyznačení přítomných vedení bude provedeno nezpochybnitelným způsobem. 
Pracovníci provádějící zemní práce budou s jejich polohou prokazatelně seznámeni a upozorněni na možnost 
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odchylky od vyznačené trasy. V blízkosti podzemních vedení budou zemní práce prováděny výhradně ručním 
způsobem. Polohu stávajících vedení a vytýčení je nutno objednat u smluvních zhotovitelů správců jednotlivých 
vedení – viz. vyjádření o sítích. Veškeré zákresy podzemních sítí jsou součástí koordinační situace stavby. Při 
provádění rozvodů budou respektovány stávající podzemní sítě. Při křížení ostatních sítí budou kabely uloženy 
do chrániček. V průběhu výstavby nesmí dojít k poškození ostatních dotčených sítí. Před záhozem – zakrytím 
jednotlivých vedení bude provedena vizuální kontrola správcem dotčeného vedení, bude provedena 
fotodokumentace a zápis o provedené kontrole před záhozem – zakrytím. 
Při zemních a montážních pracích nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy.  
 
S.O. 405 Optická síť – MM ČB 
 
V rámci stavby budou připraveny podzemní trasy pro optickou síť magistrátu města od plánované okružní 
křižovatky Branišovská až po připojení nové komunikace na ulici Na Sádkách. Na každém křížení bude bude 
umístěna ve vhodném místě jedna kabelová komora. Z komory bude vyvedena HDPE multikanálová trubka. 
Bude položena trubka HDPE typu multiduct. Na každém křížení bude umístěna ve vhodném místě jedna kabelová 
komora, v krajních bodech trasy – tj u kruhového objezdu na křížení ulic Branišovská a M. Horákové a na křížení 
nové komunikace a ul. Na Sádkách jsou doporučeny kontejnery typu Hidrostank KMR-HT-80x80x80V s litinovým 
víkem VB125-HT-58x58S s fixací šroubem, na křížení v centrální části nové trasy dostačuje komory typu 
Hidrostank KMR-HT-58x58x60 s kompozitním víkem VA15-HT-58x58S s fixací šroubem. Kabelová komora bude 
bez dna uložena do štěrkového lože. Z komory bude vyvedeny trubka HDPE pro pozdější zafouknutí optických 
kabelů. Trubky budou uloženy podél nově navržené komunikace, trasa je vyznačena v koordinační situaci a její 
definitivní poloha bude určena po vytyčení stávajících stí.  
Stávající sítě jsou zakresleny dle podkladů správců sítí. Z těchto důvodů může dojít k odchylce trasy nebo 
k posunutí kabelové komory od projektovaného řešení. Výkopové práce budou probíhat podle časového 
harmonogramu stavby.  
Při výkopových pracích a pokládce telefonních kabelů a trubek je nutno dodržet prostorovou normu 
ČSN 73 6005, veškeré souběhy a křížení se zemními silovými kabely řešit podle normy ČSN 73 6003. 
Spojkování trubek HDPE bude provedeno elektrosvařovací spojkou, případně mechanickou spojkou Plasson Ø 
40 mm. Spojky budou označeny MARKEREM v provedení BALL. Práce budou provedeny podle montážních 
předpisů. 
Trubky HDPE budou ukončeny koncovkami Plasson. V kabelové komoře budou ukončeny koncovkou 
s ventilkem, z důvodu vykonání tlakové zkoušky. 
Výkopy pro trubky budou prováděny s pomocí malé mechanizace nebo ručně v závislosti na hustotě stávajících 
případně nově budovaných inž. sítí.  
Trubky budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy s krytím podle 
ČSN pro podzemní sdělovací vedení. Nad trubky bude položena výstražná fólie šíře 22 nebo 33 cm a budou 
zakryty plastovými deskami. 
V místech předpokládaného namáhání budou trubky uloženy v PE vrapovaných chráničkách. Při křížení, 
respektive souběhu, kabelu s ostatními poduličními inženýrskými sítěmi a zařízeními je třeba dodržet normu ČSN 
736005, předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti. 
 
S.O. 410 Veřejné osvětlení – DpM ČB 
 
Technická část: 
Provozní soustava:   3 + PEN, 50 Hz, 230/400 V~ 
Ochrana:    automatickým (samočinným) odpojením od zdroje TN-C 
Demontovaný příkon:  Pdem = 0,5kW 
Nově instalovaný příkon (*1: Pin = 2,3 kW 
Nově instalovaný příkon (*2: Pin = 1,8 kW 
Připojení:    ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení (*1 
     novými vývody ze stávajícího odběrného místa ZM CB111 (*2 
 
*1 – nové rozvody VO v křižovatce ulic Milady Horákové - Branišovská 
*2 – nové rozvody VO v novém propojení ulic Branišovská – Na Sádkách 
 
Stručný technický popis: 
Vzhledem k plánovanému propojení ulic Branišovská a Na Sádkách (prodloužení ulice Milady Horákové) dojde 
ke střetu stavby se stávajícími podzemními sítěmi, zejména pak s rozvody stávajícího veřejného osvětlení v 
prostoru nově navržené okružní křižovatky ulic Milady Horákové a Branišovská, kde dojde k demontáži tří 
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stávajících osvětlovacích bodů a ke zřízení nového osvětlení této křižovatky spolu s novým osvětlením příjezdu 
ke křižovatce směrem od Dubného. Dále je navrženo nové přisvětlení přechodů pro chodce v těsném okolí 
okružní křiřovatky a nové veřejné osvětlení komunikace a společných chodníků s cyklostezkou mezi ulicemi 
Branišovská – Na Sádkách. 
Osvětlení okružní křižovatky: 
Na základě zjišťovaných a předpokládaných parametrů – povolení uživatelé, typická rychlost motorových vozidel, 
klimatické podmínky, počet motorových vozidel za 24 hodin apod. patří tato okružní křižovatka dle ČSN EN 
13201 konfliktní oblasti a tudíž byla zvolena třída osvětlení CE4. Byl zpracován světelně technický návrh – 
výpočet osvětlení ze kterého vzešlo doporučené rozmístění stožárů se zvoleným typem svítidel. 
 
Osvětlení komunikace: 
Na základě zjišťovaných a předpokládaných parametrů – povolení uživatelé, typická rychlost motorových vozidel, 
klimatické podmínky, počet motorových vozidel za 24 hodin apod. byla tato komunikace dle ČSN EN 13201 
zařazena do skupiny světelných situací B2 a podle toho dále do třídy osvětlení ME4b. Byl zpracován světelně 
technický návrh – výpočet osvětlení ze kterého vzešla doporučená rozteč stožárů se zvoleným typem svítidel. 
 
Stožáry se svítidly by měli být rozmístěny co nejrovnoměrněji s ohledem na místní podmínky (stávající podzemní 
sítě, vjezdy na pozemky apod.). 

 

Osvětlení okružní křižovatky: 
Stávající křižovatka je v současné době neosvětlena, stávající osvětlení končí na příjezdových komunikacích. 
Tato stávající osvětlovací body CB01432, CB01433 a CB01431 budou demontovány a nahrazeny nově 
navrženými osvětlovacími body. Nové osvětlení okružní křižovatky bude tvořeno celkem 15-ti svítidly dle 
zavedeného standardu a typu v Českých Budějovicích. Jedná se o svítidla s LED zdroji o příkonu 92 W (na 
počátku životnosti) a příkonu 106 W (na konci životnosti), světelný tok svítidla činí 8400 lm, teplota 
chromatičnosti 3000K. Těla svítidel jsou vyrobena z tlakově litého hliníku, obdélníkového tvaru o rozměrech 
(DxVxŠ) 599x324x299 mm, krytí svítidla je IP66, povrchová úprava práškovým lakováním – barva metalická 
šedá. Svítidla jsou vybavena univerzální přírubou pro přímou instalaci na vrchol stožáru o průměru 42-60-76 
mm nebo na výložník o průměru 42-60 mm. Optický kryt LED čipů je tvořen čočkami PMMA, hlavní kryt optické 
části je tvořen tvrzeným bezpečnostním sklem. Svítidla budou osazena na obloukových výložnících z trubky o 
průměru 60mm s délkou vyložení 2,0 m. Celková výška výložníku bude 2,1 m, viditelná část 1,8 m a vetknutá 
část 0,3 m. Výložník bude mít sklon 5°, svítidlo bude nastaveno na sklon 5°, tudíž celkový sklon svítidla bude 
vůči vozovce 10° dle světelně technického návrhu. Výložníky budou vetknuty do vrcholu stožáru celkové délky 
9,7 m, nadzemní část 8,2 m, podzemní část 1,5 m, o průměrech jednotlivých dříků 159/108/89 mm. Povrchová 
úprava stožárů i výložníků bude žárovým pozinkováním. Tyto světelné body jsou v situaci označeny písmenem 
A. Svítidla budou osazena ve výšce 10,0 m nad vozovkou. Nové stožáry A1 až A15 budou ustaveny do 
pouzdrových základů z plastové trubky o průměru 300mm a délce 1500mm, která bude obetonována (betonový 
základ z betonu C25/30 XF2 s odolností vůči ChRL o rozměrech 900x900x1700 mm s pevným vybetonovaným 
dnem). 
Napojení osvětlení bude provedeno ze stávajících rozvodů v ulici Milady Horákové a Branišovská. Ze stávajících 
stožárových svorkovnic stožárů CB01431, CB01432 a CB01433 budou odpojeny stávající přívodní kabely, 
odkopány a nově zapojeny do svorkovnic nových stožárů. Nové stožáry budou propojeny kabely CYKY-J 
4x16mm2 dle zákresu. Kabely budou uloženy v zemi v celých svých délkách ve vrapovaných chráničkách o 
průměru 40/51mm. Chráničky budou zataženy až do stožárů v minimální délce 30 cm. 

 
Přisvětlení přechodů pro chodce: 
Přisvětlení přechodů pro chodce bude provedeno svítidly pro nasvětlování přechodů pro chodce. Budou použita 
speciální svítidla s LED světelnými zdroji pro osvětlování přechodů pro chodce s unikátní vyzařovací 
charakteristikou (s asymetrickým vyzařováním světla), kdy je světelný tok soustředěn výhradně do prostoru 
přechodu pro chodce a řidič přijíždějícího vozidla vidí chodce v tzv. pozitivním kontrastu, což znamená, že je 
chodec z řidičova pohledu velmi dobře osvětlen vůči tmavšímu pozadí. V tomto případě budou svítidla osazena 
LED zdroji s teplotou chromatičnosti 5000K, které svým bílým světlem výborně akcentují přechod vůči okolnímu 
prostředí. Svítidla budou umístěna na stožárech určených k osvětlování přechodů pro chodce vybavené 
výložníkem. Svítidla budou umístěna podle světelně technického návrhu – výpočtu osvětlení a podle TKP 15, ve 
výšce 6 metrů nad vozovkou nad hranou silničního obrubníku, 1,0 metru před přechodem pro chodce ve směru 
přijíždějícího vozidla – přesné umístění stožárů a svítidel viz. příloha SITUACE SO403 1. ČÁST kde jsou pozice 
okótovány. Svítidla budou osazena LED zdroji o příkonu 75 W s celkovým světelným tokem 8740 lm. Těla svítidel 
jsou vyrobena z tlakově litého hliníku, obdélníkového tvaru o rozměrech (DxVxŠ) 800x386x168 mm, krytí svítidla 
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je IP66, povrchová úprava práškovým lakováním – barva metalická šedá. Svítidla jsou vybavena univerzální 
přírubou pro přímou instalaci na vrchol stožáru o průměru 60-76 mm nebo na výložník o průměru 42-60 mm. 
Optický kryt LED čipů je tvořen čočkami PMMA, hlavní kryt optické části je tvořen tvrzeným bezpečnostním 
sklem. Tří-zónový fasetovaný reflektor je vyroben z plastu s napařenou hliníkovou vrstvou, vysoce leštěnou. 
Budou použita přechodová svítidla s pravostrannou, ale i levostrannou optikou pro snížení počtu stožárů. 
Přechodová svítidla budou osazena na přechodových výložnících typových a atypických, přesné rozměry a 
zákresy budou součástí dalšího stupně PD. Výložníky délek 4,0 a 3,5 m budou osazeny na typových ocelových 
třístupňových stožárech celkové délky 7,5 m nadzemní část 6,0 m, vetknutá část 1,5 m, o průměrech 
jednotlivých dříků 159/133/114  mm. Výložníky délek 1,5 až 2,0 m budou osazeny na typových ocelových 
třístupňových stožárech celkové délky 7,2 m nadzemní část 6,0 m, vetknutá část 1,2 m, o průměrech 
jednotlivých dříků 133/108/89  mm a výložníky délek 1,0 m budou osazeny na typových ocelových třístupňových 
stožárech celkové délky 7,2 m nadzemní část 6,0 m, vetknutá část 1,2 m, o průměrech jednotlivých dříků 
133/89/76 mm. Povrchová úprava stožárů i výložníků bude žárovým pozinkováním. Tyto světelné body jsou v 
situaci označeny písmenem Z. Nové stožáry Z budou ustaveny do pouzdrových základů z plastové trubky o 
průměru 300mm a délce 1500mm a 1200mm podle délky vetknuté části stožáru, která bude obetonována 
(betonový základ z betonu C25/30 XF2 s odolností vůči ChRL o rozměrech 800x800x1700 mm nebo 1400 mm s 
pevným vybetonovaným dnem). 
Napojení osvětlení přechodů pro chodce bude provedeno z nových rozvodů osvětlení nové okružní křižovatky. 
Nové stožáry budou propojeny kabely CYKY-J 4x16mm2 dle zákresu. Kabely budou uloženy v zemi v celých 
svých délkách ve vrapovaných chráničkách o průměru 40/51mm. Chráničky budou zataženy až do stožárů v 
minimální délce 30 cm. 
 
Osvětlení nové komunikace a přilehlého společného chodníku s cyklostezkou: 
Nová komunikace spojující ulici Branišovskou s ulicí na Sádkách bude nově osvětlena oboustrannou prostřídanou 
(přesazenou) světelnou soustavou s roztečí jednotlivých stožárů 38 m na každé straně komunikace / 19 m 
obecná rozteč světelných bodů. Nové osvětlení komunikace bude tvořeno celkem 32-mi svítidly dle zavedeného 
standardu a typu v Českých Budějovicích. Jedná se o svítidla s LED zdroji o příkonu 56 W (na počátku životnosti) 
a příkonu 69 W (na konci životnosti), světelný tok svítidla činí 4860 lm, teplota chromatičnosti 3000K. Těla 
svítidel jsou vyrobena z tlakově litého hliníku, obdélníkového tvaru o rozměrech (DxVxŠ) 535x225x214 mm, krytí 
svítidla je IP66, povrchová úprava práškovým lakováním – barva metalická šedá. Svítidla jsou vybavena 
univerzální přírubou pro přímou instalaci na vrchol stožáru o průměru 42-60-76 mm nebo na výložník o průměru 
42-60 mm. Optický kryt LED čipů je tvořen čočkami PMMA, hlavní kryt optické části je tvořen tvrzeným 
bezpečnostním sklem. Svítidla budou osazena na obloukových výložnících z trubky o průměru 60mm s délkou 
vyložení 2,0 m (svítidla označená písmenem B) a 2,5 m (svítidla označená písmenem C). Celková výška výložníku 
bude 2,1 m, viditelná část 1,8 m a vetknutá část 0,3 m. Výložník bude mít sklon 5°, svítidlo bude nastaveno na 
sklon -5°, tudíž celkový sklon svítidla bude vůči vozovce 0° dle světelně technického návrhu. Výložníky budou 
vetknuty do vrcholu stožáru celkové délky 7,7 m, nadzemní část 6,2 m, podzemní část 1,5 m, o průměrech 
jednotlivých dříků 133/108/89 mm. Povrchová úprava stožárů i výložníků bude žárovým pozinkováním. Tyto 
světelné body jsou v situaci označeny písmeny B a C. Svítidla budou osazena ve výšce 8,0 m nad vozovkou. 
Nové stožáry B1 – B32 a C1 – C8 budou ustaveny do pouzdrových základů z plastové trubky o průměru 300mm 
a délce 1500mm, která bude obetonována (betonový základ z betonu C25/30 XF2 s odolností vůči ChRL o 
rozměrech 800x800x1700 mm s pevným vybetonovaným dnem). 
Napojení osvětlení nové komunikace bude provedeno z nových vývodů ze stávajícího zapínacího místa VO ZM 
CB111 umístěného v ulici Třebínská. Stávající rozvaděč bude dozbrojen pro dva nové vývody (jističe a stykače) 
a budou provedeny dva nové napájecí vývody kabely CYKY-J 4x16mm2 a jeden nový rezervní vývod pro nové 
budoucí ZTV. Všechny tři kabely budou vedeny ve stávajícím chodníku ulice Na Sádkách až k nové komunikaci, 
kde dojde k rozvětvení na levou a pravou část. Rezervní kabel bude ukončen v zemi ve stočené rezervě cca 3,0 
m a bude opatřen na obou koncích smršťovací koncovkou proti vnikání nečistot a vlhkosti do duše kabelu. 
 
Všeobecné pokyny: 
Přesné typy svítidel, stožárů, stožárových svorkovnic, dále zapojení a propojení rozvodů VO ve stožárech a v 
zapínacích místech konzultovat před zpracováním nabídek, před nákupem materiálu a montáží s odpovědným 
zástupcem objednatele spolu s majitelem VO (Statutární město České Budějovice, SVS pan Ing. Petr Jaroš) a 
správcem VO ve městě České Budějovice (Dopravní podnik města České Budějovice a.s., pan Ing. Martin 
Dlouhý). 
Veškeré práce je nutné provádět v době, kdy klimatické podmínky dovolí manipulaci s kabely a vrapovanými 
chráničkami. 
Před zahájením zemních prací nutno sezvat všechny správce podzemních sítí a dohodnout přesné umístění 
stožárů VO (EON ČR s.r.o., Cetin a.s., Čevak, Teplárna České Budějovice apod.). Stožáry VO umístit mimo 
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ochranná pásma podzemních i nadzemních sítí nebo projednat výjimku z ochranného pásma. Pro stožáry provést 
pouzdrové základy z plastových trubek průměr 300mm a délek 1200mm a 1500mm, které budou obetonované 
– podrobný popis viz. výše. Pouzdrový základ bude utěsněn betonovou čepicí tak aby voda stékající po stožáru 
nestékala do pouzdra, ale po jeho povrchu na terén. Po vyzrání této betonové čepice bude pata stožáru opatřena 
dvousložkovým polyuretanovým nátěrem do výšky 20-30cm na upraveným povrchem. Do všech betonových 
základů budou připraveny otvory s plastových trubek o průměru 60mm pro možné protažení vrapovaných 
chrániček o průměru 41/50mm do stožárů. Chráničky budou do stožárů zataženy v minimální délce 300mm. 
Betonové pouzdrové základy budou odlity přímo do předem vykopaných jam o stejných rozměrech jako základ, 
tak aby nebylo nutné budovat bednění. 
Kabelová vedení budou provedena kabely CYKY-J 4x16mm2 uloženými v zemi v celých svých délkách mezi 
stožáry ve vrapovaných chráničkách o průměru 41/50mm. Kabel bude postupně smyčkován ve svorkovnicích 
umístěných v paticích stožárů, svítidla budou zapojena s prostřídáním fáze. Vzhledem k tomu, že zákres 
stávajících podzemních sítí je pouze orientační, je trasa nového napájecího kabelu zakreslena s ohledem na tyto 
sítě a ve skutečnosti se může její průběh mírně lišit vzhledem ke skutečné poloze těchto stávajících sítí. Svítidla 
budou napojena ze stožárových svorkovnic kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 TN-S. Uložení kabelů – viz. příloha ET - 
Ukládání zemních kabelů. Stožáry budou v zemi propojeny drátem FeZn ø 10mm. Uzemnění bude ke stožárům 
připojeno v minimální výšce 10 cm na upraveným terénem a při přechodu země/beton - vzduch bude opatřeno 
izolací např. smršťovací bužírkou. 
Navrhované objekty jsou v situaci zakresleny z důvodu přehlednosti bez měřítka. Při podchodech vozovky, před 
vjezdy do objektů a při křížení s ostatními podzemními sítěmi kabely uloženy ve vrapovaných chráničkách průměr 
94/110mm to znamená, že v těchto místech bude vedení uloženo ve dvou chráničkách, chránička pr. 41/50mm 
nebude nikde přerušována, bude vedena ze stožáru do stožáru bez přerušení. Vedení bude uloženo v pískovém 
loži nebo prohozeném výkopku (frakce 0-4mm) a překryto výstražnou fólií červené barvy, která bude uložena 
minimálně 0,2 metru nad vedením. Zásypová zemina – výkopek bude hutněn po 20 cm, poté bude provedena 
provizorní úprava terénu. 
Stávající podzemní sítě, jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, vyjádření majitelů podzemních sítí a jejich 
zákres jsou součástí stavební části projektu. Před zahájením výkopových prací zajistí objednatel nebo zhotovitel 
u jejich majitelů a správců,  jejich přesné vytýčení, vyznačení a určení hloubky jejich uložení. Vyznačení 
přítomných vedení bude provedeno nezpochybnitelným způsobem. Pracovníci provádějící zemní práce budou s 
jejich polohou prokazatelně seznámeni a upozorněni na možnost odchylky od vyznačené trasy. V blízkosti 
stávajících podzemních vedení a budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. 
Při zemních a montážních pracích nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 
 
S.O. 501 Přeložky STL plynovodu 
 
Stavební objekt řeší přeložku  STL plynovodu D 110 LPE v ulici Na Sádkách z důvodu výstavby nové křižovatky. 
Stávající STL plynovod D 110 LPE bude zrušen. Délka navrhované přeložky STL plynovodu D 110 LPE bude cca 
128 m, délka ochranného potrubí bude cca 17 m s čichačkou na vyšším místě v zemním provedení.  
 
S.O. 502 Přeložky NTL plynovodu 
 
Stavební objekt řeší přeložku  NTL plynovodu D 160 LPE v ulici M. Horákové a Branišovská z důvodu výstavby 
kruhového objezdu. Stávající NTL plynovod D 160 LPE bude zrušen. Délka navrhované přeložky NTL plynovodu 
D 160 LPE bude cca 89 m, délka ochranného potrubí bude cca 29 m s čichačkami na obou koncích  v zemním 
provedení.  
 
Všeobecné pokyny SO 500 
Nové přeložky plynovodů budou propojeny hrdly na stávající plynovody. Stávající plynovody budou 
demontovány. Plynovody budou pod komunikací, kanalizací a parovodem  uloženy do ochranného potrubí s 
přesahem min. 1,0 m na každou stranu. Ochranné potrubí bude utěsněno gumovými planžetami a vystředěno 
vystřeďovacími ježky po dvou metrech. 
 Před propojením se provede vyčištění, tlaková zkouška a kolaudační řízení, poté se provede propojení. 
Před tlakovou zkouškou budou na konce osazena dýnka. Po propojení se provede kontrola propojovacích svárů 
pod provozním tlakem pěnotvorným roztokem a detektorem. 
           Plynovody budou vybudovány z potrubí SDR 17,6; PN 4 materiál MRS 100. 
Před výkopovými pracemi je nutno zajistit vytýčení inž. sítí a vyjádření správců podzemních zařízení dotčených 
výstavbou. Šířka rýhy pro plynovod a přípojky min. 0,6 m. Hloubka: min.  1,30m. V případě, že výkop rýhy bude 
hlubší než 1,40 m musí se provést pažení s přesahem 0,10 m nad terén. V místě propojení na plynovod zhotovit 
montážní šachtu 1,60 m x 1,60 m o hloubce dané hloubkou uložení hlavního řádu tak, aby dno šachty bylo min. 
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0,40 m pode dnem potrubí. Výkopy nutno řádně označit a zajistit přechody pro pěší, popř. těžké přejezdy. Výkop 
rýhy bude prováděn strojně, při výskytu inženýrských sítí, ručně. Vytěžená zemina bude ukládána vedle výkopku 
na jednu stranu min. 0,50 m od rýhy, druhá strana musí být volná pro montáž. Potrubí se bude ukládat na 
zhutněné pískové lože 0,10 m, obsyp potrubí na jeho výšku (s hutněním), signální vodič, zásyp 0,20 m nad 
potrubí (s hutněním) – vše pískem. Dále výstražná folie (žlutá) a to v celé délce plynovodu (v zemi), nakonec 
se provede zásyp zeminou se zhutněním. Tlaková zkouška se bude provádět před obsypem a záhozem 
plynovodu dle podmínek ČSN EN 12 007 1-4. O povolení výkopových prací je nutno požádat příslušný úřad. Při 
stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo stávajícího i budoucího plynovodu dle 
Energetického zákona č.458/2000 Sb.,  ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4, ČSN 73 6005, TPG 702 01, Provozní instrukce 
dispečinku 820001/3 (Technické podmínky pro stavbu plynovodů v oblasti působnosti E.ON ČR s.r.o.) a dále 
související předpisy při umísťování objektů, stromů a při provádění zemních prací. , Pravidla o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v plynárenství a normy a TPG související. 
Před zahájením stavby je investor povinnen uzavřít smluvní vztah o budoucím majetko-právním vypořádání 
k postavenému plynovému zařízení. 
Montáž plynovodu provede oprávněná firma z polyetylenových trubek svařováním se spádem do stávajícího 
řádu dle platných ČSN EN 12 007 1-4, TPG 702 01, norem, pravidel a souvisejících plynárenských předpisů.  
Svářečské práce smějí vykonávat fyzické osoby s platným dokladem o zkoušce podle TPG 927 04. 
Investor zajistí výkopové práce, oprávněnou firmu k výstavbě, zához výkopku, konečné povrchové úpravy a 
vyjádření majitelů inž. sítí – nutno dodržet stávající ČSN EN, ČSN a TPG.Nutno dodržet vyjádření E.ON Česká 
republika, s.r.o., Správa sítě plynu. 
 
S.O. 503 Chránička parovodu 
- poloha viz. Koordinační situace, dle podkladů od Teplárny České Budějovice 
 
S.O. 651 Chráničky SSZ 
- poloha viz. Koordinační situace; Příprava dle závěru DIP křižovatek. 
 
S.O. 701 PHS 
- poloha viz. Koordinační situace; Návrh stěny vychází ze závěru akustického posudku – délka stěny 55m a výška 
3,5m. 
 
S.O. 801 Vegetační úpravy 
  - bude zpracováno dle požadavků vyjádření MM OOŽP ČB 
 

Vymezená území dotčeného vlivem stavby: 

Jedná se o stavební úpravu stykové křižovatky na okružní křižovatku a novostavbu napojení ulice Na Sádkách 
na území obce České Budějovice 2. Navržené stavby jsou stavbami dopravní infrastruktury. Nové napojení ulice 
Na Sádkách výrazně přispěje k dopravní obslužnosti dané lokality s nově vznikající zástavbou. Ta je 
v současnosti napojena pouze jedinou sběrnou komunikací a v případě její dočasné neprůjezdnosti by byla 
naprosto odříznuta. Dále potřebu této komunikace podporuje fakt, že pro okolní pozemky vznikají územní studie 
(nová zástavba).  
Nová komunikace je navržená jako sběrná komunikace v nové zástavbě – dvoupruhová místní komunikace 
funkční skupiny B směrově nerozdělená. Bude sloužit jako propojení stávajících komunikací v dané části obce 
(ulic Branišovská a Na Sádkách). V místech napojení na stávající komunikace dojde ke stavebním úpravám 
těchto komunikací. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby. 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres širších 
vztahů, příloha C. 1 a koordinační situační výkres na podkladě katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby v měřítku 1:500, příloha č. C. 3. 

2. Žadatel zajistí koordinaci stavby se souvisejícími investičními záměry v zájmové lokalitě, zejména týkající 
se dopravní a technické infrastruktury. Povinnost vzájemné koordinace těchto záměrů se týká jak další 
projektové přípravy staveb, tak další realizace. 
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3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Žadatel zajistí provedení pasportizace stavu komunikací dotčených předpokládaným přesunem vytěžené 
zeminy. Žadatel v souladu s § 38 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění zajistí na vlastní 
náklady potřebné úpravy dotčených pozemních komunikací. Nedojde-li k dohodě s vlastníkem dané 
pozemní komunikace, rozhodne příslušný speciální stavební úřad na základě stanoviska příslušného 
silničního správního úřadu. 

5. Žadatel bude po celou dobu provádění stavby činit taková opatření, aby minimalizoval negativní projevy 
prašnosti v okolí stavby. 

6. Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou  ZESA  s.r.o., České Budějovice. 

7. Navržená stavba je v souladu s ÚP města České Budějovice, v platném znění. 

8. Zájmové území stavby není na území památkově chráněném. 

9. Stavba se nachází v OP křižujících nebo souběžných vedení sítí technické infrastruktury (metalický kabel, 
CETIN a.s., kabel NN Dopravního podniku Č. B., kabel NN E.ON Servisní, s.r.o., NTL a STL E.ON Servisní, 
s.r.o., vodovod a kanalizace ČEVAK a.s. a budoucí horkovod Teplárna Č.B.). Stavba se nenachází 
v ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na 
stavby, které jsou kulturními památkami nebo jsou kulturními památkami, ale jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách. 

10. Odtokové poměry v území se stavbou nezmění. V současnosti je dotčené území odvodněno sklonem 
pozemku, kdy dochází k částečnému vsakování a částečně jsou dešťové vody odváděny stávajícím 
silničním příkopem podél ulice Branišovská, případně ulice Na Sádkách a následně zaústěny do stávající 
kanalizace. Po realizaci stavby budou dešťové vody zachycovány a odváděny novým otevřeným silničním 
příkopem podél nově navržené komunikace napojující ulici Na Sádkách do retenční nádrže. Ta je 
navržena z důvodu zpomalení odtoku vody z pozemku.  

11. Stavba vyvolá bourací práce – objekt ČEVAKu (objekt s armaturami) a přesun totemu areálu CB Auto 
a.s 

12. Ve stavbě nedojde je kácení porostů. 

13. Stavbou budou zabrány pozemky ZPF – rozsah a druh záboru pozemku - viz. příloha PD Záborový 
elaborát (tabulková část). 

14. Ve stavbě budou prováděny běžné stavební práce bez nároků na zvláštní podmínky dotčeného území. 
Příjezd na stavební pozemek bude po stávajících komunikacích – ulice Branišovská a Na Sádkách. 
 

15. Věcné ani časové vazby na jiné stavby nejsou v době zpracování projektu známy. Související investicí 
bude požadavek E.ON Servisní, s.r.o. na stavbu STL v prostoru budoucí okružní křižovatky a nové vedení 
v trase navrženého chodníku podél nové propojující komunikace Na Sádkách. 

 
16. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 

organizacemi spravujícími dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

17. Stavba bude prováděny v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Povinnost splnit podmínky 
obsažené v těchto vyjádřeních implicitně vyplývá z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona. 
 

18. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 

 
19. Dle ustanovení § 176 stavebního zákona dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti 

s tím k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 
stavebního podnikatele. 
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20. Při nakládání s odpady budou respektovány základní povinnosti, stanovené právními předpisy, 

kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 

21. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 
114//1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí, aby při 
provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby budou při 
stavebních pracích vhodným způsobem chráněny před poškozením. 
 

22. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapúm či únikům technologických kapalin ze stavebních 
strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených 
z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 
 

23. Stavebník bude dodržovat nařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu všech 
fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. 

 
24. Bude dodrženo závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odboru  

ochrany územních zájmů ze dne 28.12.2018, č.j. 39765/2018-1150-OÚZ-ČB. 
 

25. Bude dodrženo vyjádření ČEVAK a.s., ze dne 29.11.2018 č.j. O18070081820: 
• Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena min. vzdálenost dle zákona č. 

274/2001 Sb. v platném znění, popřípadě dle požadavku provozovatele. 
• Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší 

správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném 
zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění 
prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor. 

• Před záměrem zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí, nebo napojení na  
vodohospodářské sítě bude předložena projektová dokumentace.  

 
26. Bude dodrženo stanovisko Krajského ředitelství policie Jčk, územního odboru České Budějovice, 

dopravního inspektorátu ze dne 19.2.2019, č.j. KUJCK 24940-1/Čj-2019-020106. Připomínky uvedené 
v tomto stanovisku byly v předložené PD již vypořádány projektantem. 

 
27. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce a.s. ze dne 2202.2019 a ze dne 20.9.2019: 

• E.ON Distribuce a.s. Správa ZP nemá námitky k přeložce stávajících STL a NTL plynovodů v okružní 
křižovatce Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice dle předloženého návrhu. Pokud 
se investor rozhodne pro zamýšlené přeložky plynovodů, požadujeme předložit prováděcí 
projektovou dokumentaci k odsouhlasení. 
V rámci ochrany našeho plynárenského zařízení požadujeme dodržení podmínek ve Vyjádření o 
existenci plynárenského zařízení v majetku E.ON Distribuce a.s. 
 

28.  Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic Jčk, ze dne 1.3.2019, SUS Jck/2173/2019/14322: 
• Provést zaoblení na vjezdových větvích v max. dle normy přípustném poloměru. 
• Požadujeme kryt (povrch) prstence okružní křižovatky provést z asfaltového betonu. 
• Podélné stání (SO 103 směr Dubné – OK) vlevo bude od vozovky silnice III/14322 odděleno 

silničním obrubníkem a po dokončení předáno novému vlastníkovi - soukromému investorovi 
• Na středový ostrov bude před vydáním stavebního povolení uzavřena smlouva o vypůjčce 

z důvodu následného využití a údržby mezi Jihočeským krajem a Statutárním městem České 
Budějovice. 

• Před vydáním stavebního povolení musí investor akce s vlastníkem silnice tj. Jihočeským krajem 
projednat majetkoprávní vztahy a uzavřít příslušné smlouvy – po dokončení  stavby bude 
provedeno geometrické zaměření s vyhotovením oddělovacího geometrického plánu a příslušné 
pozemky (včetně stavby) budou předány novému vlastníkovi – Statutárnímu městu České 
Budějovice – bez tohoto projednání nebudeme souhlasit s vydáním stavebního povolení. 

• Upozorňujeme na nutnost koordinovat projektovou dokumentaci této akce s plánovanou a 
připravovanou akcí „Oprava situace II/122 Branišovská ul.“ Tak, aby na sebe řešené úseky 
silnice navazovaly. 
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29. Bude dodrženo vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 16.7.2019, č.j. O19070095233: 

• Inženýrské sítě, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou budou přeloženy. 
• Vodohospodářská část projektové dokumentace řeší odvodnění komunikace a přeložky 

stávajících vodovodních řádu. 
SO 301 – odvodnění komunikace 
Pro odvedení dešťových vod z nově vzniklých zpevněných ploch budou v celé trase osazeny 
uliční vpusti, napojení do nově vybudované gravitační dešťové kanalizace (Stoka D1), vedené 
souběžně s komunikací. Dešťová kanalizace bude svedena do nově otevřené retenční nádrže o 
objemu 180 m³. Bezpečnostní přepad z retenční nádrže (Stoka D0) bude napojen do stávající 
dešťové kanalizace ZB 800 v ul. Branišovská. Uliční vpusti v prostoru okružní křižovatky 
s v prostoru stávajících komunikací ul. Branišovská a M. Horákové budou zachovány, pouze 
výškově upraveny. Úsek před křižovatkou s ulicí Na Sádkách v délce přibližně 70m bude 
odvodněn do silničního příkopu zaústěného do nové kanalizace (Stoka DS1, DS2) napojené na 
stávající dešťový kanalizační sběrač PP 300 v ul. Na Sádkách. Uliční vpusti v prostoru úprav ul. 
Na Sádkách budou zčásti zachovány s výškovou úpravou, v místě rozšíření vozovky budou 
zrušeny a vybudovány nové. 
Navrhované kapacity: 
Stoka D0 PVC DN 400 SN 12 – dl. 44,00m 
Stoka D1 PVC DN 400 SN 12 – dl. 209,00m, PVC DN 300 SN 12 – dl. 355,00m 
Stoka DS1 PVC DN 300 SN 12 – dl. 25,00 m 
Stoka DS2 – PVC DN 300 SN 12 – 20,00m 
 
SO 302 – přeložka vodovodu DN 600 
Z důvodu kolize navrhované stavby okružní křižovatky s vodovodním řadem OC 600 je navržena 
přeložka řadu v délce 129m. Na tomto řadu se v místě napojení s řadem Li 300 nachází 
nadzemní armaturní vodovodní šachta. Tato šachta bude zrušena a propojení překládaných 
vodovodních řadů bude provedeno mimo navrhovanou vozovku. Vodovodní řád DN 600 bude 
v místě propojení s řadem Li 300 zredukován na DN 400, aby bylo možné provést propojení 
v zemním provedení bez armaturní šachty. V místě křížení přeloženého vodovodního řadu OC 
600 s ul. Branišovská a novou komunikací bude vodovodní řád uložen do chráničky DN 1000. 
 
SO 303 přeložka vodovodu DN 300 
Z důvodu kolize navrhované stavby okružní křižovatky s vodovodním řádem Li 300 je navržena 
přeložka řadu v délce 95m. Na tomto řadu se v místě propojení s řadem Li 600 nachází výše 
zmíněná nadzemní armaturní vodovodní šachta. V místě křížení přeloženého vodovodního řádu 
Li 300 s novou komunikací bude vodovodní řad uložen do chráničky DN 600. 
 
SO 401 – 404 přeložky podzemních sítí 
V prostoru stavby okružní křižovatky se nachází silový kabel NN, který je veden do armaturní 
vodovodní šachty. 
 
 
 

             Předložené projektové řešení požadujeme upřesnit v následujících detailech: 
- Způsob odvodnění silničních příkopů v ul. Branišovská západně od kruhové křižovatky musí 

být navržen do stávající dešťové kanalizace DN 800. 
- Do podélných profilů přeložek vodovodů zapracovat stávající výškové uložení vodovodů DN 

300 a DN 600 v šachtě na par. Č. 1984/6. 
- Ohledně zpřístupnění armaturní šachty na par. č. 1984/6 se obraťte na provozní středisko 

vodovodu České Budějovice Jiří Jurásek. 
- Upřesněné projektové řešení požadujeme předložit k vyjádření. 

 
30. Bude dodrženo vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru správy veřejných statků ze dne 

13.3.2019, č.j. PSVS/912/2019/Bed. 
Z hlediska správce komunikace k projektu stavby nemáme připomínky, za dodržení níže uvedených 
připomínek:      
1. Požadujeme, aby provedení zastávek MHD bylo navrženo systémem zastávkových betonových 

panelů. 
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2. Doporučujeme u navrženého chodníku podél Branišovské ul. Směr ven z města, pravostranně, aby 

byl protažen až k ul. Spojovací, splní se tak návaznost na stávající chodníky. 
 
3. Je nutné dodržet vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbarierové užívání stavby. Platností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 369/2001 Sb. 
 
4. Budou dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, dané technické podmínky, ČSN (např. ČSN 73 

6110, ČSN 73 6056, ČSN 73 6133, ČSN 73 6102 apod.) a ostatní předpisy, které souvisejí 
s výstavbou místních komunikací. 

 
5. Před započetím stavebních prací na místních komunikacích v majetku statutárního města České 

Budějovice bude vydáno Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Č. 
Budějovice o zvláštním užívání komunikace. 

 
6. Před započetím stavebních prací na místních komunikacích v majetku statutárního města České 

Budějovice bude uzavřena dohoda o podmínkách zvláštního užívání komunikace na odboru SVS 
Magistrátu města České Budějovice. 

 
7. Výkopové práce v komunikacích se nepovolují v období mezi 15. listopadem a 1. březnem. 

 
8. Po ukončení staveních prací požadujeme protokolární předání komunikací majetkovému správci: 

Mm České Budějovice – odbor SVS, oddělení správy komunikací. 
 

9. Projektovou dokumentaci předložte k vyjádření odboru informatiky magistrátu města české 
Budějovice jako správci optických kabelů ve vlastnictví města České Budějovice. 
 

  OSVS – správa VO a SSZ 
      Z hlediska správce VO a SSZ s předloženou dokumentací ve stupni ÚR souhlasíme za předpokladu    

respektování následujících požadavku: 
1. Požadujeme zajisti vyjádření technického správce síti veřejného osvětlení (VO – Dopravní podnik 

města České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, České Budějovice). 

2. Způsob provedení VO bude odsouhlasen správce VO, budou respektovány všechny jejich požadavky 
a připomínky. 

3. Před zahájením stavby budou správcem vytýčeny stávající kabely (VO VO – Dopravní podnik města 
České Budějovice, a.s. Novohradská 738/40, České Budějovice). 

4. Předmětem projektu je osazení veřejného osvětlení v rámci nově budované okružní křižovatky na 
Branišovské a a propojovací komunikace do ulice Na Sádkách. Rozsah dle PD 15ks sloupů osvětlení 
a 12 ks sloupů přisvětlení přechodů pro chodce v rámci OK a 32 ks sloupů u propojovací 
komunikace, vše se svítidly dle světelně technického výpočtu, odpovídající standardům VO ve 
městě, dále kabelové vedení VO v celé délce stavby s propojením do nejbližších sloupů vO 
v sousedních ulicích a nové napájecí vývody ze zapínacího místa CB 141 (ve zprávě uvedeného jako 
ZM CB 111) v ul. Třebínská. 

5. V rámci akce požadujeme doplnit po jednom stožáru na každé straně nové křižovatky v km 0,415 
na straně vjezdu do křižovatky tak, aby bylo možné další pokračování výstavby veřejného osvětlení 
bez zásahu do vybudovaných povrchů. 

6. Dále požadujeme v křižovatce s ul. Na Sádkách osazení tzv. dvojvýložníku 90st. Na nový sloup pro 
nasvětlení prostoru ulice Na Sádkách, dále doplnění jednoho sloupu se svítidlem na jižní straně ulice 
Na Sádkách v trase nového napájecího kabelu a propojovací kabel VO od posledního sloupu na 
západní straně přes ulici Na Sádkách do stávajícího sloupu VO č. CB 10624. 

7. V rámci okružní křižovatky Branišovská požadujeme místo pro přecházení přes by-pass v JV sektoru 
křižovatky nahradit přechodem pro chodce tak, aby všechny přisvětlované plochy byly pro chodce 
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ve stejném režimu. V místě napojení ulice M. Horákové požadujeme nově uložit stávající propojení 
sloupů CB 1432 a CB 01433. 

8. Projektovou přípravu pro budoucí SSZ – uložení chrániček v rámci SO 651 nepovažujeme vzhledem 
k předpokládaným intenzitám dopravy a blízkosti okružní křižovatky za potřebnou. 

9. Požadujeme předložit k vyjádření PD dalšího stupně včetně typů svítidel, světelně technických 
výpočtů nasvětlení OK, přechodů pro chodce, propojovací komunikace a prokázání splnění normy 
nasvětlení u cyklostezky. 

10. Pro uložení kabelů VO a SSZ v komunikaci požadujeme dodržení podmínek ČSN EN „Prostorové 
uspořádání sítí“. Pokud bude uložen kabel na pozemek cizího vlastníka, je nutné toto ošetřit 
vložením věcného břemene. 

11. Stožáry SSZ budou osazeny tak, aby vnější hrany návěstidel a dopravních značek byly umístěny 
min. 0,5m od hrany komunikace.  

31. Bude dodrženo stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze 
dne 13.3.2019, č.j. OOZP/1901/2019 Do: 

1. oddělení vodního hospodářství 

• z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů v pl. znění: 

Odvodnění komunikace je řešeno do silničních příkopů, přes vtokové objekty do nové 
dešťové kanalizace. Na kanalizaci bude poblíž nové OK (na jihovýchod od ní) vybudován 
retenční objekt pro zpomalení odtoku vody z daného území. Z retence bude napojení do 
stávající dešťové kanalizace v Branišovské ulici. Z vodohospodářského hlediska je záměr 
možný. K napojení do kanalizace v Branišovské je nutný souhlas provozovatele tj.Čevak, 
a.s. 

2. oddělení ochrany přírody a krajiny 

• z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů: 

Vegetační úpravy budou předloženy k odsouhlasení do projektové dokumentace pro 
stavební povolení. 

3. Oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu 

• z hlediska ochrany lesa a zemědělského půdního fondu 

realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, pro který je zapotřebí získat souhlasu 
příslušného orgánu ochrany ZPF – Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany 
životního prostředí. 

• Z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů souvisejících: 

Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích. 

4. Oddělení ochrany ovzduší a odpadů: 

• Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: 

Výše uvedená akce nepodléhá vydání závazného stanoviska. 

• Z hlediska nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.: 
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Závazné stanovisko 

Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 79 
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých zákonů v platném 
znění, (zákon o odpadech a dotčený orgán dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád 
v platném znění, 

vydává souhlas bez podmínek 

k technické zprávě PD pro umístění stavby „Okružní křižovatka Branišovská, napojení Na 
Sádkách, k.ú. České Budějovice2“ z hlediska nakládání s odpady. Bližší specifikace umístění 
je v ulici Na Sádkách. 

32. Bude dodrženo vyjádření společnosti TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. ze dne 1.8.2019, zn 
2019/0386. 

• Teplárna České Budějovice, a.s. má v zájmovém území sítě pro zásobování tepelnou energií. 
Před výkopem požádejte o vytýčení našich sítí (tepelné sítě a kabel DSMO – Jan Kaplan, tel. 

   Objednávku na vytýčení zašlete na adresu  Do 
objednávky uveďte prosím číslo vyjádření. Nedílnou součástí kolaudačního řízení bude 
doložení zápisu ze stavebního deníku o provedené kontrole nepoškození zařízení TČB. 
Nebude-li toto písemně doloženo, požaduje TČB znovu otevření výkopu, zkontrolování a 
vyhotovení písemného zápisu a zajištění případné opravy. 

• Teplárna České Budějovice, a.s. v daném zájmovém území (kruhový objezd M. Horákové – 
Branišovská) bude realizovat výstavu horkovodu. Dále se připravuje v zájmovém území 
(poblíž uvedené silnice) výstavba horkovodu, který bude zásobovat přilehlé území tepelnou 
energií. Z tohoto důvodu je nutné koordinovat projekční práce s investičním úsekem TČB – 
Petr Pelikán.  

33. Bude dodrženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ze dne 12.3.2019, 
č.j. HSCB-724-2/2019 KŘ: 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jčk“) jako věcně a místně příslušný dotčený 
orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 26 odst. 2 písm. 3), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), 
posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (zapracovaného do souhr. tech. zprávy) výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 13.02.2019 a vydává k ní v souladu s ust. § 31 odst. 3 zákona 
o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko. 

34. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích ze dne 6.6.2019, č.j. KHSJC 11425/2019/HOK CB-CK: 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává podle § 77 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného draví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. „258/2000 Sb.“), ve spojení s § 149/2004 sb., správní řád 
v platném znění (dále jen „správní řád“) toto 

závazné stanovisko: 

s projektovou dokumentací na akci „Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České 
Budějovice“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 
16.4.2019, doplněnou dne 24.5.2019 o nezbytně nutné předpoklady, žadatelem Statutární město České 
Budějovice, Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, zastoupeným na základě plné moci ze 
dne 14.3.2019 zmocněncem – ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, České Budějovice, jako s podkladem 
pro územní řízení 

se souhlasí. 
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Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek: 

1. KHS Jč. Kraje požaduje v dalším stupni projektové dokumentace předložit aktualizovanou akustickou 
studii pro navrhovaný záměr, zpracovanou v souladu s nař.vl.č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů s výhledem k termínu předpokládanému dokončení stavby. 

2. Součástí dalšího stupně PD musí být rovněž konkrétní návrh protihlukových opatření, která vyplývají 
z územních studií Za Akademií a U Branišovské, a která vyplynou z aktualizované akustické studie. 

35. Bude dodrženo vyjádření účastníka řízení společnosti Vatoli s.r.o. ze dne 4.12.2019, které zní: „Nemáme 
námitek proti umístění komunikace za předpokladu, že nejpozději při zahájení stavebního řízení bude 
provedeno majetkoprávní vypořádání ohledně pozemku ve vlastnictví fi. Vatoli s.r.o.“ 

36. Bude dodrženo vyjádření účastníka řízení pana Vladislava Gallistla ze dne 4.12.2019, které zní: „Do 
vydání stavebního povolení požaduji vypořádání majetkoprávních vztahů.“ 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby. 

Předmětem tohoto územního rozhodnutí jsou také stavební objekty, k jejíchž provedení ze zákona 
není potřeba stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě pochybností nutností 
provedení stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu pro jednotlivé stavební objekty, je 
rozhodné stanovisko stavebního úřadu. Dokončenou stavbu, respektive vybrané stavební objekty, 
pro jejichž realizací není potřeba zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze 
užívat je na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního zákona povinen 
podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, která musí obsahovat náležitosti  
a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A a B k této vyhlášky. 

Rozsah příloh žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stanoven individuálně k jednotlivým 
stavebním objektům 

IV. Stanoví podle § 78 odst. 6 stavebního zákona, že k provedení těchto stavebních 
objektů: 

S.O. 801 Vegetační úpravy 
                 S.O. 190 Dopravní značení – JčK 
                 S.O. 191 Dopravní značení – MM ČB 
                 S.O. 199 Dopravně inženýrské opatření 

nebude vyžadovat ohlášení. 

V. Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti územního rozhodnutí na 2 let 
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice, 
IČ: 002 44 732 

další účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

                 Statutární město České Budějovice 

                 JUDr. Jiří Bílek, Plamínkové 1557/19, Praha 4 – Nusle  

                 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a České Budějovice  

                 Vatoli s.ro., Lannova tř. 14/9, České Budějovice  

                 Ruhl Immo CZ s.r.o., Havlíčkova 717, Suchdol nad Lužnicí  
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                 Vladislav Gallistl, Rybářská 2689/51a, České Budějovice  

                Jiří Švehla, N. Frýda 1235/1 České Budějovice   

                Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov  

                Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město  

                Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice  
                CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 

                ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice 

                E.ON Servisní, s.r.o., Pražská 290, Jindřichův Hradec  

                E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  

Odůvodnění: 

Dne 20.8.2019 obdržel Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých 
Budějovicích žádost stavebníka Statutárního města České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 
České Budějovice, IČ: 002 44 732 zastoupeného na základě plné moci společností ZESA s.r.o., se sídlem L.B. 
Schneidera 414/2, České Budějovice, IČ: 482 02 592 o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Okružní 
křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice“. Vzhledem k tomu, že uvedená stavba 
spadá pod § 1, odst. 2, písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací postoupil v souladu s § 2e odst. 1 uvedeného zákona 
žádost stavebníka na krajský úřad v Českých Budějovicích. 
 
Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství provedl dne 7.10.2019 pod č.j. KUJCK 102279/2019 
veřejnou vyhláškou informování o podané žádosti občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky (spolky). 
V zákonem stanovené lhůtě se žádný spolek  ani sdružení do řízení nepřihlásil. 
 
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 30.10.2019 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení 
podle § 84 odst. 1 stavebního zákona a nařídil k projednání ústní jednání na den 4.12.2019 od 13:00 hod. 
Z ústního jednání byl sepsán protokol. Speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě, neboť by to nebylo 
účelné a současně jsou mu dobře známy poměry v území. Žádost včetně příloh poskytla dostatek podkladů pro 
posouzení záměru. 
 
V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti záměru. 
 
Řízení o umístění stavby není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, speciální 
stavební úřad konstatuje, že předmětná stavby je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona.  
 
Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací provedl v souladu s § 96b stavebního zákona orgán 
územního plánování. Tímto orgánem je v dané věci Magistrát města České Budějovice, odbor územního 
plánování, který vydal k záměru souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.5.2019, zn. OÚP/2019/O-424/Vá. 
 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívaní území. 
 
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití stanovených právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
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Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí: 
 
Podmínky pro umístění stavby: 
Podmínka č. 1 odkazuje na grafickou přílohu tohoto rozhodnutí, výkresy v uvedeném měřítku jsou přílohou 
originálu rozhodnutí. 
 
Podmínka č. 2 a 15 zohledňuje skutečnost, že záměr polohově přiléhá na sousední záměr technické 
infrastruktury. Před vydáním územního rozhodnutí speciální stavební úřad vyhodnotil soulad záměrů, přičemž 
neshledal vzájemnou kolizi. 
 
V podmínce č. 3 stanovil speciální stavební úřad stavebníkovi podmínku, že musí zahájení stavby oznámit 
stavebnímu úřadu. 
 
Podmínka č. 4 stanoví žadateli povinnost provést pasportizaci stavu pozemních komunikací dotčených stavbou. 
Tato podmínka vychází ze zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší stavbu, 
může převoz zeminy narušit okolní přilehlé komunikace, které budou vozidly užívány. 
 
Podmínka č. 5 ukládá žadateli povinnost minimalizovat vplyv stavby na okolí a zamezit negativním projevům. 
 
Podmínka č. 6 sděluje, kdo vypracoval projektovou dokumentaci. 
 
Podmínka č. 7 sděluje, že stavba je v souladu s ÚP města České Budějovice. 
 
Podmínka č. 8 sděluje, že stavba se nenachází v památkově chráněném území. 
 
Podmínka č. 9 uvádí, v kterých OP se daná stavba nachází, vyplývá to z předložené PD. 
 
Podmínky č. 10 až 15 vyplývají z předložené PD. 
 
Podmínky č. 16 až 24 jsou spíše obecního charakteru a vycházení z charakteru dané stavby. 
 
Podmínky č. 24, 27, 31, 32, 34, 35 jsou převzaté podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Podmínky č. 25, 26, 28, 33, 36, 37 jsou převzaté podmínky správců sítí a účastníků řízení. 
 
 
Podmínky pro užívání stavby: 
 
Stavba OK Branišovská a Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách a další související objekty týkající se 
dopravních staveb vyžadují vydání stavebního povolení, které vydá speciální stavební úřad. Ostatní objekty 
vyžadující ohlášení, nebo stavební povolení vydá úřad k tomu příslušný podle zvláštních právních předpisů. 
 
Vedle staveb vyžadujících stavební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu jsou součástí záměru a 
předmětem tohoto územního rozhodnutí také stavební objekty, k jejíchž   provedení ze zákona již není potřeba 
žádné další povolení. Mnohé z těchto stavebních objektů vyžadují před započetím s jejích užíváním kolaudační 
souhlas (typicky se jedná o přeložky vedení tech. infrastruktury, viz § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona). 
V pochybnostech o zařazení těchto stavebních objektů pod příslušné ustanovení stavebního zákona je rozhodné 
stanovisko stavebního úřadu. Pro tyto stavební objekty byly podmínky stanoveny pouze obecně. Rozsah příloh 
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a popřípadě též věcná příslušnost bude stanovena individuálně 
k jednotlivým stavebním objektům v rámci realizace stavby. 
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Odůvodnění výroku o upuštění od ohlášení pro vybrané stavební objekty: 
Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou i vegetační úpravy a dopravní značení. Stavební úřad 
využil zmocnění a stanovil samostatným výrokem, že tyto objekty nebudou vyžadovat ani ohlášení. 
 
Stanoviska a vyjádření sdělili: 
CETIN ze dne 27.11.2019, č.j. 794149/18, ze dne 13.2.2019, č.j. 540688/19 
ČD – Telematika a.s. ze dne 27.11.2018, č.j. 1201820751 
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.11.2018, č.j. E43346/18 
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, ze dne 28.12.2018, č.j. 39765/2018-1150-OÚZ-ČB 
České Radiokomunikace a.s. ze dne 29.11.2018, č.j. UPTS/OS/207561/2018 
ČEVAK a.s. ze dne 29.11.2018, č.j. O18070081820, ze dne 12.3.2019, č.j. O19070085925 a ze dne 16.7.2019, 
č.j. O19070095233 
Elsat s.r.o. ze dne 30.11.2018 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ze dne 3.12.2018 a ze dne 25.2.2019 
E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 3.12.2018, č.j. Z0980-16291228 
E.ON Distribuce, a.s. ze dne 13.2.2019, č.j. F5269-16304759 
E.ON Distribuce, správa ZP ze dne 20.9.2019 a ze dne 22.2.2019, č.j. J20851-16304770 
TEPLÁRNA České Budějovic, a.s. ze dne 5.12.2018, č.j. 2018/0510 a ze dne 1.8.2019, č.j. 2019/0386 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. ze dne 5.12.2018, č.j. 43/2018/9227/6273 
Magistrát města České Budějovice, odbor informačních a komunikačních technologií ze dne 10.12.2018, č.j. 
OITC/734/2018 
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad ze dne 26.2.2019, č.j. SU/975/2019-2 
Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků ze dne 13.3.2019, č.j. OSVS/912/2019/Bed 
Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 13.3.2019, OOZP*1901/2019 Do a ze dne 
20.6.2019, č.j. OOZP/7693/2019 Dou 
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování ze dne 21.5.2019, č.j. OÚP/2019/O-424/Vá 
Krajská hygienická stanice Jčk ze dne 6.6.2019, č.j. KHSJC 11425/2019/HOK CB-CK 
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 10.12.2018, č.j. MW9910121448102003  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.2.2019 
Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor České Budějovice ze dne 19.2.2019, č.j. KRPC-24940-1/ČJ-2019-
020106 
Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 15.1.2018, č.j. KUJCK 7494/2018/OZZL 
a ze dne 26.7.2019, č.j. KUJCK 85611/2019 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ze dne 19.2.2019, č.j. NPU-
331/12371/2019 
Správa a údržba silnic Jčk ze dne 1.3.2019, č.j. SUS Jčk/2173/2019/14322 
Hasičský záchranný sbor Jčk, ze dne 12.3.2019, HSCB-724/2019 KŘ 
Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne25.4.2019, č.j. KRPC 48818/2019 
JVS ze dne 22.7.2019, č.j. 2019/1638 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření a závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných podle zvláštních předpisů a dle jejich relevace ve vztahu k umístění stavby je zahrnut do 
podmínek rozhodnutí. 
 
Stanovení okruhu účastníků územního řízení: 
 
Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

a) žadatel 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 

 
účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

b) osoby, jejíchž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice    
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Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice    
 
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Vlastníci pozemků, na kterých je stavba umisťována (viz výše uvedený seznam pozemků dotčených stavbou) a 
současně ti, kteří mají k těmto pozemkům jiné věcné právo. 
 
Jmenný seznam těchto účastníků je uveden ve výrokové části rozhodnutí, neboť účastníkem řízení podle § 27 
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). Ve smyslu 
§ 68 odst. 2 správního řádu se označení účastníků podle § 27 odst. 1 správního řádu uvádí ve výrokové části 
rozhodnutí. 
 
Účastníci územního rozhodnutí podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
Účastníkem podle tohoto ustanovení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
pozemkům nebo stavbám, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
 
Jedná se o tyto pozemky a stavby: 
k.ú. České Budějovice 2 
par.č. 2014/4, 2014/3, 1983/1, 1984/71, 1984/1,1984/72, 1984/68, 1980/2, 1934/4, 1934/7, 1934/1 ,1934/8, 
1932/1, 1929/30, 1928/21, 1928/22, 1928/17, 1928/13, 1928/14, 1928/8, 1928/9, 1928/10, 1928/28, 1929/21, 
1929/67, 1929/68, 1929/69, 1929/70, 1929/39, 1934/11, 1934/10, 2061/965 k.ú. České Budějovice 2. 
  
Tito účastníci jsou ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikování označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí.         
   
Způsob doručování písemností v řízení: 
 
S ohledem na počet účastníků řízení se na toto řízení vztahují ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků 
řízení. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řádu upraveny 
zejména v § 144 správního řádu. 
 
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) se doručuje 
jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. 
a) a § 85 odst. 2 písm. a). Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu 
známi se doručuje jednotlivě. 
 
S odkazem na § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury doručuje speciální stavební úřad 
tuto písemnost jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. 
 
Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení o této skutečnosti poučil účastníky řízení podle § 85 odst. 
2 písm. a) stavebního zákona, jímž bylo oznámení o zahájení řízení doručováno jednotlivě.  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a návrhy účastníků.                  
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj v 
Praze, podáním u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. 
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
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Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou. 
 
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Klása 
Vedoucí odboru   
 
    
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a na úřední desce Magistrátu města České  Budějovice. 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. S potvrzeným 
datem vyvěšení a sejmutí bude oznámení zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………                                                       Sejmuto dne: …………………………  
 
 
 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby                                                               Podpis a razítko oprávněné 
potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                                                  osoby potvrzující sejmutí 

 

 

Správní poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. Od poplatku je 
osvobozeno vydání územního rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující 
v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územně 
samosprávním celkem. 

Rozdělovník: 

Navrhovatel (DS): 

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, České Budějovice 

prostřednictvím  zplnomocněné společností ZESA s.r.o., se sídlem L.B. Schneidera 414/2, České Budějovice 
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Ostatní účastníci: 

Statutární město České Budějovice 

Dotčené orgány (DS): 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví     zde 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6  

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP, Lannova 26, 370 74 České Budějovice 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát 

Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 6, České Budějovice  

Krajská hygienická stanice Jč kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice 

Hasičský záchranný sbor Jč kraje, České Budějovice 

Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, České Budějovice 

Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, České Budějovice 

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, České Budějovice  

Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, České Budějovice 

Ostatní doručí se do DS: 
Správa a údržba silnic Jčk, Nemanická 2133/10, České Budějovice 

ČD -Telematika a.s , Pod Táborem 369/8a, Praha 9 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov  

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 

 

Ostatní se žádostí o vyvěšení: 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného 
vyvěšení po dobu 15 dnů   zde 

Magistrát města České Budějovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného 
vyvěšení po dobu 15 dnů + příloha 

Ostatním účastníkům je toto rozhodnutí doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou vyhláškou“. 
Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou je uveden na jiném místě tohoto rozhodnutí. 

Příloha:  

- celková situace příloha C.1 

- koordinační situace v měřítku 1:500 přílohy č. C.3 

Výkresy v citovaném měřítku opatřené autorizačním razítkem jsou přílohou originálu rozhodnutí. Účastníkům 
jsou k dispozici pro nahlédnutí na speciálním stavebním úřadě. 

Adresátům je jako příloha doručována elektronická verze výkresů ve formátu pdf, respektive výtisk tohoto 
dokumentu přizpůsobený dostupnému formátu papíru (v případě doručování prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo fyzické úřední desky).  
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Evidenční číslo: PŘ/3511/2022

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje
zaměstnance pana

Ing. Jaroslava Nohavu
manažer

(„Zaměstnanec“)
adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,

Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t
k tomu, aby za Společnost:

? činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení,
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

? uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

? podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu)
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

? podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

? uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

? uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

? projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
? projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť
Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
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 zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací, 

 jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob, 
 uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti, 

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních 
vztahů. 

 
Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).  

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 
127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení 
Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační 
sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše. 
 
Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií: 

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo 

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo 

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy. 

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.  
Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky. 
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Toto pověření je platné do 10.6.2023. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru. 
 

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.  
 
CETIN a.s. 
Představenstvo 

*** 
Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu. 

***  

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ing. Jiří Svoboda
primátor

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2022 
č. j. KP-PO/335/2022/EPM/85

Statutární město České Budějovice
se sídlem nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1,370 92 České Budějovice,

jehož jménem jedná v souladu s § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 5b., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisu, Ing. Jiří Svoboda, primátor města,

jakožto zmocnitel

uděluje tímto

PLNOU MOC

v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 851/2022 ze dne 30.5. 2022, podle § 441 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zmocněnci,

Ing. Petru Polákovi,

vedoucímu investičního odboru Magistrátu města České Budějovice,     

v následujícím rozsahu:

Zmocněnec je oprávněn vystupovat jménem a na účet zmocnitele při soukromoprávních jednáních a 
jednáních týkajících se dotací z rozpočtu města, tj. zejména při uzavírání smluv a jejich dodatků, 
podávání výpovědi ze smluv, uplatňování smluvních sankcí a potvrzování objednávek, a to v rozsahu 
jednání, u nichž peněžitý závazek zmocnitele z nich plynouc! nepřevyšuje 300 000 Kč (bez DPH). 
Zmocněnec je povinen řídit se při takovém jednání právními předpisy a vnitřními předpisy 
zaměstnavatele v platném zněni.

Veškerá právní jednáni, která dle právních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnavatele v platném 
zněni vyžaduji projednání nebo schválení některým z orgánů obce, mohou být učiněna výlučně po 
tomto projednání či schválení.

Zmocněnec je oprávněn takto jednat pouze v oblastech přímo souvisejících s činností a úkoly 
investičního odboru Magistrátu města České Budějovice a výlučně v souladu s rozpočtem schváleným 
na příslušné období.

Smluvní zastoupeni podle této plné moci je uzavíráno na dobu neurčitou, zaniká však nejpozději 
dnem zániku funkce vedoucího investičního odboru vykonávané zmocněncem. Toto zastoupení, resp. 
plná moc, zaniká i v dalších případech stanovených právními předpisy, zejména pak v případě 
odvolání ze strany zmocnitele nebo výpovědi ze strany zmocněnce.

nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1T 370 92 České Budějovice tel.: 386 802 901



Zmocněnec je povinen při zastupováni podle této plné moci vystupovat osobně a není oprávněn 
ustanovit si dalšího zástupce.

Zmocnitel tímto odvolává dosavadní plnou moc udělenou zmocněnci dne 14.2. 2022 pod č.j. KP- 
PO/112/2022/EPM/25.

za zmocnitele

PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ

Výše uvedené zmocněni v plném rozsahu a bez výhrad přijímám. 

V Českých Budějovicích dne .. t . ?:pZ Z.

Ing. Petr Polák

nám. Přemysla Otakara tl. č. l/i, 370 92 České Budějovice tel.: 386 802 901


