

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

č.j.: VS – 128953/ČJ-2023-803051-VERZAK

k veřejné zakázce

„Brno -oprava elektroinstalace 2NA 105 (ředitel)“

I.

Smluvní strany:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

se sídlem Jihlavská č. 12, 625 99 Brno / dále jen VVaÚpVZD Brno /

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního

ředitele VS ČR ze dne 1. září 2016, čj. VS-81818-6/ČJ-2016-800020-SP,

Vrchní rada, plk. PhDr. Dušan Gáč, MBA, ředitel VVaÚpVZD Brno

IČ: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXX

adresa pro doručování : VVaÚpVZD Brno, Jihlavská č. 12, P. O. Box 99 Brno,
625 99

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Bc. Jaromír Badal – vedoucí oddělení logistiky VVaÚpVZD Brno

Koordinátor BOZP

Mgr., Bc. Richard Pitner – bezpečnostní referent VVaÚpVZD Brno

Fakturační adresa

Vězeňská služba České republiky,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Konečný příjemce a adresa pro doručování korespondence:

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

Jihlavská 12, 625 99 Brno

(dále jen „objednatel “)

ELKOL, s.r.o.

Se sídlem Moravské Knínice 34, PSČ 664 34

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25765

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních – p. Tomáš Koláček-jednatel

IČ: 25324799

DIČ: CZ 26324799

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

č. ú. XXXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé
(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu
(dále jen „Smlouva“).

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

- Nabídka zhotovitele: ze dne 27. 6. 2023.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla spočívajícího v opravě elektroinstalace v místnosti 2NA 105 (ředitelna) administrativní budovy 02 v areálu VVaÚpVZD Brno, jedná se o udržovací práce, jejichž popis je uveden v technické zprávě a projektu.

Základní parametry:

Bližší specifiky jsou přesně popsány v technické zprávě a projektu, který zpracoval projektant Bc. Vojtěch Tomšů.

2. Místem provádění díla je administrativní budova. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s dodávkou a pracemi, a to provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), doložení prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů. Součástí předmětu zakázky bude také ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Udržování čistoty a pořádku na staveništi a úklidu prostor dotčených opravou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy a
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v čl. III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen toto staveniště převzít a nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zahájit práce.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu mimořádných událostí, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy, prodloužení díla bude upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě.
5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, epidemie, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV. 2 této Smlouvy na pozdější termín (maximálně však o jeden měsíc od stanoveného termínu).

V.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **159 236,- Kč** /slovy jednostopadesátdevěttisícdvěstětřicetšest korun českých/, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:

- Cena **bez DPH 131 600,- Kč** / slovy **jednostotřicetjedentisícšestset Kč** /
- DPH 27 636,- Kč / slovy **dvacetšedmtisícšestsetřicetšest Kč** /
- Celková cena **159 236,- vč. DPH**

Objednatel si vyhrazuje právo provést část prací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
- a) poplatky za uložení zeminy a stavební sutí a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,
 - c) střežení objektu a staveniště.
4. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí v souladu s článkem II. této smlouvy
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele v samostatném zápisu.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.
7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v

souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.
9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. 4 Smlouvy.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně na základě jediné faktury. Přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou z čl. VIII. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.
5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30

kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

Odběratel: Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4

IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423

Konečný příjemce: VVaÚpVZD Brno
Jihlavská 12, P.O.BOX 99
625 99 Brno

6. Fakturu, vystaví zhotovitel objednateli až po odstranění veškerých vad a nedodělků. Faktura bude rovněž doložena v písemné a elektronické podobě soupisem skutečně provedených prací a dodávek. Soupis bude odsouhlasen oprávněnou osobou z čl. VIII. této smlouvy. Faktura musí mimo náležitosti podle čl. VI., odst. 4. a 5. této smlouvy obsahovat zejména:

- celkovou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- konečný zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele,
- částku k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH,
- elektronickou podobu soupisu všech provedených prací ve formě tabulky v prostředí MS Excel, která bude obsahovat číslo a název rozpočtové položky, množství provedených prací s jejich jednotkovou a celkovou cenou odsouhlasenou oprávněnou osobou objednatele.
- faktura musí být označena textem „Brno – oprava elektroinstalace v celách psychiatrického pavilonu“.

7. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatele.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný záznam do Stavebního deníku.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek

dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy díla i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel před zahájením realizace díla předá zhotoviteli pokyny k povinnostem osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru. Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatelem (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
9. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí objednatel.
10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

11. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením Smlouvy a je důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, zejména na náhradu škody.

12. Další povinnosti zhotovitele:

- a. zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b. zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c. vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d. veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,
- e. zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- f. zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
- g. zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h. zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- i. zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- j. zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,

- k. zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele,
- l. zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII. Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatelé zastupovat:
- a) ve věcech převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury:

Pavλίna Vítková, vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky Věznice Brno,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitelé zastupovat:
bez omezení rozsahu včetně předání díla : Jiří Horský XXXXXXXXXX
3. ve věcech technických, včetně instalace dodávaných prvků, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Jiří Horský, XXXXXXXXXX
4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, skladové a odpadové hospodářství tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - a. v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - b. v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu

nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
13. V případě že nastanou vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla budou uvedeny v samostatném zápisu a musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele.
14. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem

přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závažnými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
 - c) jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
 - d) zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
 - g) doklady o odzkoušení technologických zařízení.
4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:
 - a. hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - b. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - c. soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - d. dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.
9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání

XI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.
2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - c) přiměřenou slevu z ceny díla,
- a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
4. Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli. Za prokazatelné nahlášení se považuje - telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Kontakty pro nahlášení:

mobilní a pevné servisní telefonní číslo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XII.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena.
3. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním.

XIII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4 této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2 této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 6 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je

objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XV.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto Smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým prodávající za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této Smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že řádné a včasné uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí a za toto uveřejnění bude vůči poskytovateli odpovědný objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list cenové nabídky

Příloha č. 2: Technická zpráva

Příloha č. 3: Cenová nabídka- souhrnný položkový rozpočet vč. krycího listu

Příloha č. 4: Poučení o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami v VVaÚpVZD

Příloha č. 5: Pravidla práce

V Brně dne 27. 6. 2023

za zhotovitele

Tomáš Koláček

V Brně dne 4. 8. 2023

za objednatele

Vrchní rada
plk. PhDr. Dušan Gáč, MBA
ředitel Vazební věznice a ÚpVZD Brno

Výkaz výměr

Stavba: 2023 Akce 2023

Objekt: 02 Reditelna

Rozpočet: 01 RTS

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ELKOL, s.r.o., Moravské Knínice 34, 664 34

IČO: 25324799

DIČ: CZ25324799

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 471,27
PSV			12 429,54
MON			84 099,19
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			2 600,00
Celkem			131 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	27 636,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

159 236,00 CZK

Ine 27. 6. 2023

Za objednatele

Popis stavby: 2023 - Akce 2023
Popis objektu: 02 - Ředitelna
Popis rozpočtu: 01 - RTS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 827,27	10,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 158,00	3,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 175,20	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 530,00	1,2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 753,00	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			543,13	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 704,40	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 392,00	1,1
784	Malby	PSV			7 333,14	5,6
M21	Elektromontáže	MON			84 099,19	63,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 484,67	1,9
901	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	2,3
902	Ostatní náklady	ON			2 600,00	2,0
Cena celkem					131 600,00	100,0

VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	PROJEKTANT: Bc. Vojtěch Tomšů projektant elektro Foltýnova 1002/9 635 00 Brno	
BC. VOJTĚCH TOMŠŮ		BC. VOJTĚCH TOMŠŮ	ING. MICHAL VÍT		
INVESTOR:	Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4				
PROFESE:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
AKCE: ELEKTROINSTALACE VAZEBNÍ VĚZNICE JIHLAVSKÁ ETAPA I – REKONSTRUKCE M.Č. 2NA105 OBJEKT: 02 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA				FORMÁT:	A3
				DATUM:	04/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. DLE VYHL.:	D.1.4.4
				MĚŘÍTKO	–
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO VÝKRESU: 01	

Obsah

1	Účel a rozsah projektu	2
2	Projekt neřeší.....	2
3	Výchozí podklady.....	2
4	Výchozí závazné normativní dokumenty	2
5	Určení vnějších vlivů	3
6	Elektrické napájení	4
7	Požadavky na spolehlivost dodávky elektrické energie	4
8	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.....	4
9	Úbytky napětí	4
10	Energetická bilance	4
11	Technické řešení.....	5
11.1	Popis úprav.....	5
11.2	Osvětlení	5
11.3	Nouzové osvětlení.....	5
11.4	Kabely a jejich uložení	5
11.5	Ochrana proti přepětí	6
11.6	Hromosvod a uzemnění	6
12	Požadavky na krytí elektrických zařízení a schválení dovážených el. zařízení	6
13	Bezpečnost práce.....	6
14	Stavební úpravy	6
15	Požární ucpávky	6
16	Závěr	7

1 Účel a rozsah projektu

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci elektroinstalace v budově Vazební věznice Jihlavská, Brno.,
Rekonstrukce objektu 02 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA je členěna na etapy, kdy se tento projekt soustředí na etapu I.

Etapa I je v rozsahu rekonstrukce stávající nevyhovující elektroinstalace v místnosti 2NA105 (ředitel)

V dalších etapách se očekává výměna patrového rozvaděče, včetně nové elektroinstalace na celém 2.NP.

Tento projekt je vypracován v rámci stupně dokumentace pro provedení stavby (DPS).

2 Projekt neřeší

Projekt neřeší ostatní silnoproudé rozvody nebo osvětlení mimo uvedené místnosti.

Projekt neřeší slaboproudé či datové nebo telefonní rozvody v uvedených místnostech. Tyto prvky zde na základě domluvy se zástupcem investora zůstanou jako stávající.

3 Výchozí podklady

Projekt je zpracován podle požadavků investora a ČSN platných v době zpracování projektu.

Na místě proběhlo místní šetření za účasti projektanta a zástupce investora.

Před montáží elektroinstalace je nutné, aby elektromontážní firma zajistila od dodavatelů připojovaných zařízení dokumentaci od skutečně jimi dodávaných zařízení a elektroinstalace byla potom provedena podle těchto konečných podkladů a požadavků.

4 Výchozí závazné normativní dokumenty

- ČSN 33 2000-1ed.2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory
- ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
- ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
- ČSN 33 2130ed.2 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
- ČSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody
- ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

5 Určení vnějších vlivů

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

Teplota okolí	AA 5 (AA8-venku)
Atmosférické podmínky v okolí	AB 5 (AB8-venku)
Nadmořská výška	AC 1
Výskyt vody	AD 1 (AD4-venku)
Výskyt cizích pevných těles	AE 1
Výskyt korozivních látek nebo znečišťujících látek	AF 1
Ráz	AG 1
Vibrace	AH 1
Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK 1
Výskyt živočichů	AL 1
Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM 1
Sluneční záření	AN 1
Seismické účinky	AP 1
Počet bouřkových dní v roce	AQ 1
Pohyb vzduchu	AR 1
Vítr	AS 1
Schopnost osob	BA 1
Dotyk osob s potenciálem země	BC 2
Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD 1
Povaha zpracovaných látek nebo skladovaných látek	BE 1
Stavební materiály	CA 1
Konstrukce budov	CB 1

Vnitřní prostory objektu: dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se jedná o prostory „normální“

Venkovní prostory: dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se jedná o prostory „nebezpečné“

V koupelnách jsou vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – „Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory“. Veškeré přístroje a elektrická zařízení musí vyhovovat těmto charakteristikám.

6 Elektrické napájení

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

7 Požadavky na spolehlivost dodávky elektrické energie

Elektrické zařízení je napájeno podle 3. stupně dodávky elektrické energie – při výpadku elektrické energie nedochází k ohrožení života ani velkým materiálním škodám.

8 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena dle ČSN 332000-4-41 ed.2:

článek 412 - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- izolací

- kryty

článek 413 - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- Základní – samočinným odpojením od zdroje jističi

- Zvýšená – v prostorách se sprchou doplňujícím pospoj. a proud. chrániči

9 Úbytky napětí

Úbytky napětí jsou v hodnotách dle ČSN.

Ustálený stav: $\pm 5 \% U_n$

10 Energetická bilance

Nově instalované zařízení:

Zásuvky	4	kW
Osvětlení	1	kW

Celkem	5 kW
---------------	-------------

11 Technické řešení

11.1 Popis úprav

V rámci tohoto projektu je řešena úprava elektroinstalace v místnosti 2NA105 (ředitel). Mimo tyto místnosti je řešena pouze chodba.

V těchto uvedených místnostech dojde ke kompletní likvidaci starých hliníkových el. rozvodů (zásuvek, vypínačů, krabic, atd.). Uvedené koncové prvky budou vyměněny za nové.

Pro napojení nově vzniklých el. okruhů bude potřeba přivést přívody ze stávajícího patrového rozvaděče RSZ.2NA.1. V tomto rozvaděči již však pro odjištění nových okruhů není místo, proto bylo navrženo řešení dodatečné instalace minirozvaděče (vel. 8 modulů), který bude osazen na povrch vedle zmíněného stávajícího rozvaděče. Nový rozvaděč se napojí ze stávajícího pomocí kabelu CYKY 3x4, ze svorek hlavního vypínače.

Tento rozvaděč bude obsahovat jištění pro následující okruhy:

Kombichránič	2/B/16/0,03	Z1	zásuvkový okruh	CYKY 3x2,5
Kombichránič	2/B/16/0,03	Z2	zásuvkový okruh	CYKY 3x2,5
Jistič	1/C/10	S1	světelný okruh	CYKY 3x1,5

Uvedená kabeláž bude procházet přes chodbu, kde bude vedena nad podhledem. Poté se trasa provrtá do místnosti 2NA105, odkud bude již vedena na povrchu v plastových lištách.

Řešení elektroinstalace a umístění jednotlivých prvků je patrné z výkresové dokumentace.

Pozice jednotlivých koncových prvků je orientační, bude na místě upřesněno na základě požadavků investora.

V dalších etapách se očekává kompletní výměna patrových el. rozvaděčů, včetně rekonstrukce elektroinstalace v dalších místnostech ve 2.NP.

11.2 Osvětlení

Není řešeno, svítidla budou stávající, měněna bude pouze přívodní kabeláž ke svítidlům.

11.3 Nouzové osvětlení

Není řešeno.

11.4 Kabely a jejich uložení

Provozní rozvody silnoprůdu budou začínat v rozvaděči a končit budou na svorkách spotřebičů. Kabely budou uloženy pod omítkou nebo na povrchu v lištách. Rozvody budou provedeny kabely s měděným jádrem CYKY. Trasy jednotlivých rozvodů jsou patrné z dispozic elektroinstalace.

Všechny vývody kabelů, které nebudou ukončeny do doby, než se nainstaluje příslušné zařízení, musí být chráněny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem (zaizolování vodičů...). Prostupy mezi požárními úseky musí být protipožárně utěsněny certifikovanými materiály a před uvedením objektu do provozu bude zpracována dokumentace skutečného provedení protipožárních uzávěrů (včetně fotodokumentace).

Rozvody procházející chráněnými únikovými cestami budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10 mm. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52.

11.5 Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí není v této etapě řešena. V dalších etapách při výměně patrového rozvaděče bude do tohoto rozvaděče instalována přepětová ochrana typu T2. V případě zájmu investora mohou být instalovány koncové zásuvky s ochranou typu T3.

11.6 Hromosvod a uzemnění

Je stávající, není v rámci tohoto projektu řešeno.

12 Požadavky na krytí elektrických zařízení a schválení dovážených el. zařízení

Elektrická zařízení jsou navržena v krytí a provedení vyhovujícím požadavkům norem pro jednotlivá prostředí.

Všechna dodávaná elektrická zařízení musí vyhovovat zákonu číslo 22 / 97 Sb. Zařízení, které spadá pod působnost vyhlášky 20 / 79 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních musí být označeno podle norem a nařízení vlády číslo 176 / 97 Sb.

13 Bezpečnost práce

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, které vyhovují daným provozním podmínkám, dále potom ochranou před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Elektromontážní práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem ČSN. Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno vyhláškou číslo 50 / 1978.

Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

14 Stavební úpravy

Stavební úpravy nosných konstrukcí, přiček a podobně jsou zajišťovány ve stavební části. Stavební úpravy menšího rozsahu (průrazy pro kabelové žlaby, drážky ve stěnách apod.) budou součástí montážních prací organizace, která bude vybrána na montáž elektročásti. Stavební úpravy menšího rozsahu budou prováděny dle dispozic vedoucího elektromontéra.

15 Požární ucpávky

V případě prostupů kabelů z jednoho požárního úseku do druhého musí být tento prostup utěsněn požární ucpávkou. Ucpávky budou součástí dodávky elektro.

16 Závěr

Údržba zařízení musí být prováděna podle vnitřních předpisů odběratele a doporučení dodavatelů v průvodní technické dokumentaci.

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy k zamezení úrazu či ohrožení pracovníků, jakož i ostatních osob.

Elektromontážní práce jsou provedeny podle platných předpisů a norem ČSN v souladu s projektovou dokumentací. Z hlediska zajištění provozu, bezpečnosti práce a osob, jakožto i hygieny při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy norem, OEG 38 0804, ČSN 50110-1, ČSN 05 0630, ČSN 34 1090, ČSN 73 8106.

Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN 50 110-1 - Obsluha a práce na el. zařízeních

Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.

§ 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším.

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle ČSN 34 3510 v souladu s ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012.

Rozměry na výkresech jsou orientační, vzhledem k návaznosti stavby na stávající konstrukce je nutné veškeré rozměry ověřit na místě.

Nabídka zpracované dle této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálu a výrobků dle přiložené specifikace, včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálu, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat vypracovat realizační projektovou dokumentaci, tato dokumentace slouží pouze jako dokumentace pro výběr zhotovitele.

Výkaz výměr

Stavba: 2023 Akce 2023

Objekt: 02 Reditelna

Rozpočet: 01 RTS

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ELKOL s.r.o., Moravské Knínice 32, 664 34

IČO: 25324799

DIČ: CZ25324799

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 471,27
PSV			12 429,54
MON			84 099,19
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			2 600,00
Celkem			131 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	27 636,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

159 236,00 CZK

le 27. 6. 2023

Za objednatele

Popis stavby: 2023 - Akce 2023
Popis objektu: 02 - Ředitelna
Popis rozpočtu: 01 - RTS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 827,27	10,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 158,00	3,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 175,20	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 530,00	1,2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 753,00	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			543,13	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 704,40	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 392,00	1,1
784	Malby	PSV			7 333,14	5,6
M21	Elektromontáže	MON			84 099,19	63,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 484,67	1,9
901	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	2,3
902	Ostatní náklady	ON			2 600,00	2,0
Gena celkem					131 600,00	100,0

Výkaz výměr

S:	2023	Akce 2023
O:	02	Ředitelna
R:	01	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 827,27
1	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	37,80000	120,00	4 536,00
		105 : 37,8		37,80000		
2	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,88500	1 200,00	5 862,00
		svislé : 2*3,2*0,25		1,60000		
		rozvaděč a pod : 3*0,25		0,75000		
		25,35*0,1		2,53500		
3	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	6,35050	540,00	3 429,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,88500*1,3		6,35050		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 158,00
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	37,80000	110,00	4 158,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,80000		37,80000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 175,20
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	37,80000	84,00	3 175,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,80000		37,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 530,00
6	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,60000	2 550,00	1 530,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 753,00
7	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	34,75000	108,00	3 753,00
		svislé : 2*3,2		6,40000		
		rozvaděč a pod : 3		3,00000		
		25,35		25,35000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				543,13
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,66235	820,00	543,13
Díl: 762		Konstrukce tesarské				3 704,40
9	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	37,80000	19,00	718,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,80000		37,80000		
10	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod včetně dodávky, dřevotřísková tl. 16 mm	m2	37,80000	36,00	1 738,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,80000		37,80000		
11	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	41,58000	30,00	1 247,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 37,80000*1,1		41,58000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 392,00
12	767581803R00	Demontáž podhledů	m2	12,00000	40,00	480,00
13	767584502R0X	Zpětná montáž podhledů	m2	12,00000	76,00	912,00
Díl: 784		Malby				7 333,14
14	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	108,78000	22,00	2 393,16
		37,8		37,80000		
		25,35*2,8		70,98000		
15	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	108,78000	41,00	4 459,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 108,78000		108,78000		
16	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	15,00000	32,00	480,00
		10*1,5		15,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				84 099,19
17	M2100002	Spolupráce s ostatními řemesly	hod	10,00000	8 409,92	84 099,19

Výkaz výměr

S:	2023	Akce 2023
O:	02	Ředitelna
R:	01	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	M210001	Elektromontáže viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	81 299,19	81 299,19
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 484,67
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,12023	273,34	273,34
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,56296	349,51	349,51
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,12023	412,24	412,24
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,48091	183,72	183,72
23	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,12023	672,14	672,14
24	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1,12023	593,72	593,72
Díl: 901 Vedlejší náklady						3 000,00
25	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
26	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
27	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 902 Ostatní náklady						2 600,00
28	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	800,00	800,00
29	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	800,00	800,00
30	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem	131 600,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

JIHLAVSKÁ – ETAPA I – REKONSTRUKCE M.Č. 2NA105
 blíky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4
 Bc. Vojtěch Tomšů
 m: 04/2023

ELEKTROINSTALACE VAZEBNÍ VEZNICE JIHLAVSKÁ ETAPA I – REKONSTRUKCE M.Č. 2NA105 VYKAZ VYMĚR

	Komponenty	množství		Dodávka		Montáž	
		ks/m	MJ	cena ks/m	celkem mat.	cena ks/m	celkem mat.
	Rozvaděče						
1	Minirozvaděč o velikosti 8 modulů (obsahující 2x kombichránič 2/B/16/0,03, 1x jistič 1/C/10), včetně zapojení, osazení, provizorní montáž na povrch	1	kpl	6 510,0	6 510,0	1 640,0	1 640,0
	Elektroinstalace						
2	Napojení nové minirozvodnice ze stávajícího rozvaděče RSZ.2NA.1 ze svorek hlavního vypínače pomocí kabelu CYKY 3x4	1	kpl	200	200,0	1120	1 120,0
3	Vypínač ř.č. 6, kolébkový, IP20,10A, 250V	2	ks	204	408,0	140	280,0
4	Lišta plastová 40/40 bílá	50	m	64	3 200,0	61	3 050,0
5	Bezšroubová připojovací svorka pro Cu vodiče, pro průřezy 3x2,5 mm2	6	ks	4	24,0	6	36,0
6	Bezšroubová připojovací svorka pro Cu vodiče, pro průřezy 3x1,5 mm2	3	ks	4	12,0	6	18,0
7	Zásuvka dvojnásobná pod omítku 1f, 230V, 16A, IP20	6	ks	184	1 104,0	140	840,0
8	Krabice 1903	3	ks	44	132,0	128	384,0
9	Krabice 1901	8	ks	8	64,0	50	400,0
10	Krabice KR97	4	ks	71	284,0	148	592,0
	Kabely a vodiče						
11	Kabel CYKY-J 3x4	3	m	42	126,0	28	84,0
12	Kabel CYKY-J 3x2,5	78	m	31	2 418,0	26	2 028,0
13	Kabel CYKY-J 3x1,5	52	m	19	988,0	26	1 352,0
14	Kabel CYKY-O 3x1,5	24	m	19	456,0	26	624,0
15	Kabelové štítky	3	ks	4	12,0	32	96,0
16	Ukončení vodičů a označení	3	kpl	0	0,0	200	600,0
17	hmoždinka do zdi ř 8	200	ks	2	400,0	13	2 600,0
	Demontáže						
18	Demontáž stávajících hliníkových rozvodů v místnosti dle výkresu (včetně zásuvek, vypínačů, krabic, atd.)	1	kpl	0	0,0	3000	3 000,0
19	Demontáž starých nefunkčních rozvodů	1	kpl	0	0,0	4050	4 050,0
20	Kontrola rozvodů ve vedlejších místnostech po demontáži	4	hod	0	0,0	340	1 360,0
	Ostatní						
21	Oživení a nastavení ovladačů, relé, vyzkoušení funkce, zaučení obsluhy	3	hod	0	0,0	340	1 020,0
21	Vyhledání napojovacích bodů	3	hod	0	0,0	340	1 020,0
23	Koordinace s ostatními profesemi	10	hod	0	0,0	340	3 400,0
24	Výchozí revize	8	hod	0	0,0	340	2 720,0
25	Zajištění a zabezpečení pracoviště	4	hod	0	0,0	340	1 360,0
26	Jádrové vrtání	1	kpl	0	0,0	2500	2 500,0
27	Pomocné zednické práce	1	kpl	0	0,0	6000	6 000,0
28	Doprava materiálu	1	kpl	0	0,0	2200	2 200,0
29	Likvidace odpadu	1	kpl	1000	1 000,0	1000	1 000,0
30	Nepředvídatelné a pomocné výkony	6	hod	0	0,0	340	2 040,0
31	Podružný a pomocný materiál	1	kpl	0	0,0	907,19	907,2
32	Zkoušky a ostatní měření	1	kpl	0	0,0	1000	1 000,0
33	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	1800	1 800,0	1500	1 500,0
34	ztlížená montáž za provozu	10	hod	0	0,0	340	3 400,0
35	demontáž a montáž stávajících svítidel	16	hod	0	0,0	340	5 440,0
36	revize	1	ks	0	0,0	2500	2 500,0

Celkem materiál
 Celkem montáž

19 138,0

62 161,2

CELKEM bez DPH

81 299,2

POUČENÍ

o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami ve
Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno

Při příchodu na hlavní vstup do Vazební věznice a ÚpVZD Brno (dále jen „věznice“) je třeba předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Na vstupní bráně je vstupující povinen vždy předložit zavazadlo ke kontrole, případně se podrobit osobní prohlídce.

Do věznice je zakázáno nosit jakékoliv lihoviny, léky, drogy, mobilní telefony, SIM karty, telefonní karty a další nepovolené předměty, které mohou ohrozit výkon vazby či výkon trestu odnětí svobody. V případě, že vstupující osoba má zbraň, nebude vpuštěna do objektu věznice. Osobám v podnapilém stavu nebude vstup do objektu věznice povolen.

Při jakémkoliv styku s vězněnými osobami (obviněnými a odsouzenými) a chovanci ústavu pro výkon zabezpečovací detence je povinen dodržovat limitující ustanovení příslušné právní úpravy (z.č. 293/1993 Sb., z.č. 169/1999 Sb., z.č. 129/2008 Sb., vyhl. č. 109/1994 Sb., vyhl. č. 345/1999 Sb.), zejména je zakázáno zneužívat vězněné osoby k různým úsluhám, využívat jejich práce pro osobní prospěch, přijímat od nich jakékoliv předměty (výrobky apod.), zprostředkovávat jim jakékoliv vzkazy a spojení osobního charakteru mimo věznici (dopisy, osobní návštěvy příbuzných apod.) a předávat jim různé předměty a potraviny, jako např. tabákové výrobky, kávu, lihoviny, léky a různé chemikálie. Je zakázáno vést s vězněnými osobami osobní rozhovory o mimopracovní problematice, sdělovat jim údaje osobního charakteru (adresy bydliště, telefonní čísla apod.), ani své poznatky související s chodem věznice. V případě porušení uvedených zásad je vstupující osoba povinna odmítnout požadované služby vězněné osoby a neprodleně sdělit tuto skutečnost zaměstnanci věznice.

Osobní věci je nutno odkládat jen na místo, které určí zaměstnanec Vězeňské služby České republiky (dále jen „VSČR“).

Vstupující osoba dbá pokynů příslušníka nebo občanského zaměstnance, který zajišťuje její doprovod a nevzdaluje se z jeho dosahu.

V případě získaných poznatků směřujících k přípravě útěku vězněné osoby je vstupující osoba povinna tuto skutečnost ihned oznámit zaměstnanci VSČR.

Případy jakéhokoliv porušení uvedených zásad, byť i z nedbalosti, budou řešeny dle jejich rozsahu a intenzity postupným řízením nebo v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu bude zahájeno trestní stíhání. Takové vstupující osobě bude zakázán vstup do věznice. Toto poučení je vydáno v zájmu preventivní ochrany osob proti negativnímu vlivu vězněných osob.

Dnešního dne jsem byl poučen(a) o zásadách chování při styku s vězněnými osobami a povinností jejich dodržování.

Jméno, příjmení:

číslo občanského průkazu / cestovního pasu /:

Poučen dne:

Podpis:

Název a adresa vysílající organizace :

Poučení provedl (jméno, příjmení):

Datum:

podpis:

Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno.

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla, musí dodavatel stavby dodržovat, tak aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo k časovým prodlevám při realizaci:

- po podpisu SOD a před předáním staveniště zhotoviteli je nutno podat žádost za účelem vystavení povolení zvláštního vstupu zaměstnancům zhotovitele, žádost musí být opatřena razítkem zhotovitele,
- zhotovitel umožní přístup na pracoviště jen těm osobám, které jsou uvedeny v seznamu schválených osob dodavatele, včetně subdodavatelů a jejich pracovníků
- musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem, zejména pak o styku s vězněnými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,
- věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob zhotovitele, které budou požadovat vstup do věznice,
- požadujeme aktuální seznam vozidel (typ vozidla, SPZ) a seznam řidičů od jiných subjektů než těch, které budou vykonávat pracovní činnost,
- v dostatečném časovém předstihu požadujeme soupis prací za účelem posouzení jednotlivých technologických postupů a fází výstavby z hlediska zásad vnitřní bezpečnosti VVaÚpVZD, tento dokument musí odpovědná osoba zhotovitele stále v časovém předstihu aktualizovat,
- při provádění pracovní činností musí být vždy po ukončení prací zajištěno lešení proti možnému zneužití odsouzenými, zejména pak je nutno věnovat pozornost v případech prací v blízkosti zakázaného pásma,
- pracovní činnost musí být vždy v rovině stavebně technických prvků dokončena (mříže, žiletkové oplocení, vchody na budovy – katri, signalizace vstupů – el. zámky),
- vozidla budou parkovat na odstavném parkovišti určeném věznicí,
- nářadí přinesené do věznice (el.vrtačky a další zařízení) budou důkladně kontrolována popřípadě zajištěna proti zneužití,
- v dostatečném časovém předstihu budou stanoveny termíny vyvážení odpadu,
- pracovní doba zhotovitele bude maximálně od 7:00 do 18:00 hod v pracovní dny, je nutné počítat s cca 30 min. zdržením při průchodu branou věznice, důvodem je nutnost prohlídky osob i jejich zavazadel,
- další možná omezení a pravidla při realizaci díla budou upřesněna a specifikována s vítězným uchazečem po podpisu SOD.

Zhotovitel musí počítat s omezení při realizaci díla a přizpůsobit se, proto již do celkové doby realizace díla doporučujeme, zohlednit možné průtahy a čas na realizaci díla, které odpovídají místu a podmínkám vězeňského zařízení.

Veškerá porušení Pravidel pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu VVaÚpVZD Brno budou jednotlivě posuzována zadavatelem a zapsán ve Stavebním deníku. Dotčený dodavatel se může vystavovat sankcí až 10 tisíc za každý jednotlivý případ. Tato sankce je pak odečtena z hodnoty bez DPH za pravidelnou měsíční fakturaci za skutečně provedené práce.

