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SMLOUVA O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽBY  

Název zakázky: „Údržba, opravy a odstraňování závad 

u SMT 2023 - PD propustků na TÚ 2251, 2252“ 

 
Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234  

DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření 

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-3431/2023 

a  

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417 
DIČ: CZ44960417 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 63108641/0100  

zastoupena:  Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno – Veveří 

Korespondenční e-mail: sudop@sudop-brno.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23082 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
mailto:sudop@sudop-brno.cz
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Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - PD propustků na TÚ 2251, 

2252“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: 63523155, č.j. výzvy k podání nabídky 

34114/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy 

tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  

 

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 

zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 

Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem plnění je zhotovení a projednání projektové dokumentace pro stavební 

povolení a pro provedení stavby týkající se:  

- komplexní opravy 2 železničních propustků v evidenčním km 100,762 a 101,505 

trati Krnov – Opava východ (TÚ 2252),   

- rušení 1 železničního propustku včetně hydrotechnického posouzení území 

v evidenčním km 284,785 trati Ostrava Svinov – Opava východ (TÚ 2251)  

(dále jen „PD“), včetně souvisejících činností, vše v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy. 

Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci, která bude vypracována pro 
každou trať samostatně v členění na stavební objekty dle přílohy č. 1 této Smlouvy 

 

2.2 Při označení projektové dokumentace v členění pro každou trať samostatně je 
Zhotovitel povinen respektovat následující název Díla:  

- Propustek na trati Ostrava Svinov – Opava východ (TÚ 2251) 

- Propustky na trati Krnov – Opava východ (TÚ 2252) 

2.3 Jedná se o zhotovení PD včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů, výkazů 

výměr, umožňujících zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby, projednání 

s dotčenými útvary zadavatele a dalšími dotčenými organizacemi, a současně o 

zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení a souhlasu 

s odstraněním stavby, či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zajištění 

vydání příslušných rozhodnutí, pokud je toto k zahájení stavby nutné, a současně 

posouzení shody s technickými požadavky prostřednictvím nezávislé osoby v souladu 

se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 06. 2008 o 

interoperabilitě železničního systému, vše dle požadavků Objednatele a platné 

legislativy.  

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí SŽ SM011 „Dokumentace 

staveb Správy železnic, státní organizace“ č. j. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6, v platném 

znění. 

PD musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito 

stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně technických popisů, které vymezují 

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně 

dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude 
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předmět veřejné zakázky na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán. Pro 

sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení bude použit Sborník pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury, aktuální verze je zveřejněna a volně přístupná na 

stránkách SFDI (http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceníky). V oboru MT bude 

použita cenová soustava ÚRS v cenové úrovni platné v době odevzdání PS, která je 

cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dále bude při zpracování PD postupováno dle platných předpisů a technických norem 

a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v aktuálním 

znění dostupném na adrese: http://typdok.tudc.cz.  

Struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora, 

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 

2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, interními 

předpisy Objednatele a technickými normami uvedenými v této Smlouvě. 

 

2.5 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci výslovně 

neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel 

vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět. 

 

2.6 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

následujícím způsobem: http://typdok.tudc.cz nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v 

sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy SŽ“ odkaz „Dokumenty a předpisy“). 

3 Cena díla  

3.1 Cena celkem bez DPH  586 000,00 Kč.  

 

3.2 Výše DPH 21%      123 060,00 Kč. 

 

3.3 Cena celkem včetně DPH     709 060,00 Kč. 

 

3.4 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla 

v rozsahu všech prací a postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si 

vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. 

Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. 

 

3.5 Rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy. 
 

3.6 Fakturace bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů, které budou 
vystaveny vždy po dokončení ucelené části Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. 4.2 
této Smlouvy, který stanoví termíny a rozsah jednotlivých částí plnění, a v souladu 

přílohou č. 3 této Smlouvy, která stanoví cenu díla jednotlivých částí plnění. Nedílnou 
přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. 
 

3.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceníky
http://typdok.tudc.cz/
http://typdok.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

 

3.8 Cena díla včetně DPH bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného Zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení 

daňového dokladu (faktury) Objednateli, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele.  

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, 

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, popř. další místa určená Objednatelem, která 
s předmětnou realizací Díla souvisí (např. místo stavby, věcně a místně příslušný 
stavební úřad, provozovna dodavatele).   

 

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo následovně: 

Trať Ostrava Svinov - Opava východ (TÚ 2251) 

Dílčí termíny 
Propustek v km 284,785_rušení 

hydrotechnické posouzení území  20. 10. 2023 

předjednání zrušení propustku s orgány st. správy a vlastníky 
sousedních parcel 

03. 11. 2023 

vyhotovení jednoduché projektové dokumentace rušení propustku 
zaplněním otvoru 

08. 12. 2023 

veřejnoprávní projednání dokumentace  31. 01. 2024 

podání žádosti o souhlas s odstraněním stavby 31. 01. 2024 

dodání souhlasu s odstraněním stavby  31. 05. 2024 

    

Trať Krnov - Opava východ  (TÚ 2252) 

Dílčí termíny 
Propustek v km 100,762 

vyhotovení projektové dokumentace propustku, včetně hydrotech. 
návrhu otvoru 

20. 11. 2023 

veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení  19. 01. 2024 

interoperabilita - zajištění posouzení shody s tech. požadavky ES 19. 01. 2024 

dodání pravomocného stavebního povolení 15. 03. 2024 

Propustek v km 101,505 Dílčí termíny 

vyhotovení projektové dokumentace propustku, včetně hydrotech. 
návrhu otvoru 

20. 11. 2023 

veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení  19. 01. 2024 

interoperabilita - zajištění posouzení shody s tech. požadavky ES 19. 01. 2024 

dodání pravomocného stavebního povolení 15. 03. 2024 

 

s tím, že všechny projektové dokumentace budou dodavatelem předloženy zadavateli 

k připomínkování nejméně 3 týdny před termínem předání projektové dokumentace, 

včetně zapracovaných připomínek zadavatele, časového plánu, výkazů výměr a 

realizačních rozpočtů 
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4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti této Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 5. den od účinnosti této Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a Objednatel má právo 

odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 

sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

5 Záruční doba 

5.1     Záruční doba činí 60 měsíců. 

6 Poddodavatelé  

6.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.  

7 Vlastnické právo a duševní vlastnictví 

7.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy přechází na Objednatele dnem předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 

7.2 Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace,  

je výlučným vlastnictvím Objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Zhotovitel oprávněn po jejím 

převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této Smlouvy 

a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v 

plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit 

změny. 

 

7.3 Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této Smlouvy, 

přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na Objednatele díla v souladu s ust. 

§ 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu 

výkonu svých vlastnických práv k dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další 

účely a Objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře 

nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních 

norem ČD a Správy železnic, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem 

dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn 

předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a Objednatel nebo tato třetí osoba 

jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této Smlouvy nebude dále 

použito. 

 

7.4 Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré 

skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových 

ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako 

dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních 

předpisů za obchodní tajemství a Zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním 

způsobem zajistit.   

8 Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

Smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem 
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a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné 

k realizaci díla. 

 

8.2 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 

orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“, a dále v článku 9.2 se 

nepoužije ustanovení článku 12.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů uvedených, 

postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou 

nebo prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na kontaktní e-mail uvedený v této 

Smlouvě. K tomuto dopisu musí být přiložena listina nebo plná moc, dokládající 

oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny 

právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 

likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 

na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny 

bankovního spojení Zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna 

bankovního spojení musí být Zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi 

smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení 

o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 

doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky Zhotovitele do datové 

schránky Objednatele. 

 

8.3 Bude-li v díle navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, 

TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a Správy železnic, Objednatel požaduje jako součást řešení 

zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude 

předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek 

Objednatele.  

 

8.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném 

předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do Díla zpracovány 

ve smluvním termínu pro odevzdání Díla.  

 

8.5 Případné změny, týkající se provádění Díla, je možné projednat jen s kontaktními 

osobami Objednatele uvedenými v příloze č. 4 této Smlouvy. 

9 Další ujednání 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

 

9.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou osoby uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy. 

 

9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

 

9.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla. 

 

9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 

(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 

v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

 

9.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 

přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 

které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

 

9.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

9.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Zhotovitel 

zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Zhotovitele vztahují 

a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

 

9.9 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s 

ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 

uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

 

9.10 Objednatel si vyhrazuje změnu Zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k 

předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 16 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 16 Výzvy k 

podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově 

určenému Zhotovitel veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

10 Odpovědné zadávání 

10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva 

o dílo, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere 

podpisem této Smlouvy o dílo výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož 

i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku Smlouvy o dílo. 

 

10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci předmětu plnění této Smlouvy o dílo 

zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 

v této Smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli 

do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 

případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

Smlouvy o dílo. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť 

i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce Smlouvy o dílo lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

11 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s mezinárodními sankcemi 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 

zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to 

v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 

sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

 

11.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 

právní formu tohoto sdružení. 

 

11.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 

uvedené podmínky, Objednateli. 

 

11.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
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pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014. 

 

11.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na 

základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

 

11.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle čl. 11.4 nebo povinnosti dle čl. 11.5 

nebo 11.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty 

smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

12 Závěrečná ujednání 

12.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná 

ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

12.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

12.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle 

této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 

v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

 

12.3 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

12.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

 

12.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 

Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

 

12.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 

12.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

 

12.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními 

stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva 

o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 

fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah 

Obchodních podmínek známý. 
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12.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 

k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 

částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

 

12.10 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Bližší specifikace díla 

2. Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace 

3. Rozpis ceny díla (cenová nabídka) 

4. Seznam poddodavatelů 

5. Kontaktní osoby (oprávněné osoby) 

6. Plná moc - neobsazeno 

 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 

Ing. Kamil CHMELA 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 

Bližší specifikace díla 

 

 

Technická zpráva 

 
 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 

2023 - PD propustků na TÚ 2251 a 2252“ 

 

 

 

 

vyhotovení a projednání projektové 

dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, srpen 2023   

 

                      

    Zpracoval:  xx  
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Přílohy  

Příloha 1 propustek km 284,785/ 2251_ situace 

Příloha 2 propustek km 284,785/ 2251 – katastrální mapa 

Příloha 3          propustky km 100,762 a 101,505/ 2252 – situace 

Příloha 4 propustek km 100,762/ 2252 – katastrální mapa 

Příloha 5 propustek km 101,505/ 2252 – katastrální mapa 

Příloha 6 fotodokumentace propustků P1 – P3 

Příloha 7 nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2251 

Příloha 8 nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2252 

Příloha 9 archivní souhrnný výkres propustku v km 284,785 
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Seznam zkratek 

BK bezstyková kolej 

kce konstrukce 

MO mostní objekt(y) 

NK nosná konstrukce 

npžsv Nákresný přehled železničního svršku 

P km Propustek v evidenčním kilometru 

PD projektová dokumentace 

PKO Protikorozní ochrana 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SMT Správa mostů a tunelů 

SO  Stavební objekt(y)  

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST Správa tratí 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽG Správa železniční geodézie 

TTZ Traťová třída zatížení 

TZ Technická zpráva 

VMP Volný mostní průřez 

ZD  Zadávací dokumentace 

ZS Zařízení staveniště 

žsv železniční svršek 
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2 Identifikační údaje zadavatele 
Název akce:    „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – PD 

propustků   

                                    na TÚ 2251 a 2252“                               

Zadavatel / (investor):  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO:  70994234 

DIČ:  CZ70994234 

 

Zastoupení zadavatele:   Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava 

  Muglinovská 1038  

  702 00 Ostrava   

3 Předmět zakázky, základní údaje 

propustků a pozemků 

3.1 Úvod 

Zadavatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen PD), která bude řešit 

komplexní přestavbu 2 propustků v evid. km 100,762 a 101,505  trati Krnov – Opava východ 

(TÚ 2252) a zrušení propustku v evid. km 284,785 trati Ostrava Svinov – Opava východ (TÚ 

2251). Viz tabulka 1.  

3.2 Základní údaje 

Tabulka 1. Základní údaje propustků a pozemků, na nichž se propustky nacházejí 

Označení 
propustku 

Propustek     v 
evid. km 

Traťový úsek 

K
at

eg
or

ie
 d

rá
h

y 

K
at

. ž
el

. t
ra

tí
 

z 
hl

ed
is

ka
 m

o
st

ů
 

Traťov
á třída 
zatížen

í 

Tr
ať

o
vá

 r
yc

h
lo

st
 

v 
km

/h
 Parc. č. obec Katastrální území 

kr
aj

 Překonávaná 
překážka 

Správce 
překážky 

P 1 284,785   
zrušení 

2251 

ce
lo

st
át

n
í 

   
   

   

3.
 a

 4
. t

ří
d

a
 

D4 100 976/16 Opava 
 

Komárov     u 
Opavy 

 

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

lý
 

občasný vodní 
tok 

 

P 2 100,762 2252 

ce
lo

st
át

n
í 

C3 80 428/9 Brumovice Skrochovice občasný vodní 
tok 

 

P 3 101,505 2252 C3 80 746 Holasovice Holasovice občasný vodní 
tok 

 

 

Všechny výše uvedené mostní objekty jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření SŽ, s. o.  

 

Pozemky, na nichž se mostní objekty nacházejí, jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření  

SŽ, s.o. 

Obě tratě jsou jednokolejné, trať 2251 je elektrifikovaná. 
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K propustku P1 se dochovala „jednoduchá“ archivní dokumentace v podobě souhrnného 

výkresu. Tento výkres je součástí příloh zadávací dokumentace. U ostatních propustků původní 

dokumentace k dispozici není. 

3.3 Popis stávajícího stavu P1 (propustek km 284,785/2251) 

Betonové trouby, šikmé vyústění s obetonováním, jednokolejná trať, elektrifikovaná, občasný 

vodní tok. 

Z 50% otvor zanesen z důvodu špatných odtokových poměrů (terén na výtoku je o cca 0,3m 

výš). Silně porušené krajní šikmé trouby. V úrovni hladiny vodoteče po celé šířce propustku 

degradace trub. Přerostlá vegetace. 

 

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „2“.  

Ve stávající konfiguraci terénu neplní propustek odvodňovací funkci, předpokládáme jeho 

zrušení zaplněním otvoru na základě výsledku hydrotechnického posouzení území a 

souhlasného projednání nepotřebnosti otvoru s orgány státní správy a s vlastníky sousedních 

pozemků. 

Tabulka 2. Základní údaje P1 z mostního evidenčního systému a npžsv 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1893 15,0 5,2 1,5 betonové S49 

 

3.4 Popis stávajícího stavu P2 (propustek km 100,762/ 2252) 

Cihelná klenba na jednokolejné trati, s oboustrannými betonovými čely. Občasný vodní tok. 

Popraskané a místy opadané omítky na římsách a čelních zdech, tvorba výluhů. V otvoru 

znatelná degradace spárování zdiva, podélné trhliny v klenbě, místy vypadané cihly- kaverny. 

V líci otvoru  silné výluhy doprovázené porostem mechů a řas. Dno propustku je pokryto 

nánosem bahna. 

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.  

Předpokládáme nahrazení stávající konstrukce trubními prefabrikáty. 

Tabulka 3. Základní údaje P2 z mostního evidenčního systému a npžsv 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1892 4,83 2,2 1,3 betonové S49 

 

3.5 Popis stávajícího stavu P3 (propustek km 101,505/ 2252) 

Cihelná klenba na jednokolejné trati, oboustranná betonová čela, se zábradlím. Občasný vodní 

tok. 

Popraskaná omítka na čelní zdi a římse. V líci otvoru kaverny po vypadaných a vydrolených 

cihlách. Degradace spárování cihelného zdiva. Průsaky a tvorba výluhů v klenbě. V r. 2018 levá 

čelní zeď opravena, sanovány římsy, odstraněny keře, osazeno zábradlí. Otvor z 1/3 zanesen. 

 

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „2“.  

Předpokládáme nahrazení stávající konstrukce trubními prefabrikáty. 
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Tabulka 4. Základní údaje P3 z mostního evidenčního systému a npžsv 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1892 8,1 3,47 1,3 betonové S49 

 

4 Požadovaný stav 

4.1 Obecně ke všem objektům 

Pro uvedení propustků do požadovaného technického stavu zadavatel požaduje: 

 

a) Vypracovat hydrotechnické posouzení spádového území propustku P1, zdůvodňující 

oprávněnost zrušení stávajícího otvoru.  

Záměr zrušení propustku předjednat s orgány státní správy, s vlastníky sousedních pozemků a 

s vlastníky pozemků, které mají být využity při realizaci. 

  

b) zpracovat projektovou dokumentaci, která bude řešit komplexní přestavbu propustků  

P2 a P3 a zrušení propustku P1 (vyplněním otvoru).  

Nové konstrukce musí být dimenzovány dle ČSN EN 1991 – 2/Z4 na LM 71 s kvalifikačním 

součinitelem = 1,1. Součástí PD budou hydrotechnický výpočet (pro posouzení dimenze 

navrženého otvoru), v případě návrhu čelních zdí nebo monolitických nosných konstrukcí i 

statický výpočet, včetně určení zatížitelnosti. Z hlediska přechodnosti musí nové mostní 

objekty vyhovět minimálně účinnosti traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí D4/120 

km/hod a prostorové průchodnosti VMP 3,0.  

Pokud bude zjištěna nezbytnost zachování otvoru propustku P1, projektová dokumentace       

pro zrušení propustku P1 se vypracovávat nebude. 

 

Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro stavební řízení/ souhlas s odstraněním 

stavby i k realizaci staveb a současně bude zadávacím podkladem pro výběr zhotovitele 

stavebních prací. Bližší specifikace pro zhotovení PD jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

Projektová dokumentace bude vypracována v písemné formě ve 3 výtiscích a 1 x elektronicky 

na CD v otevřeném i v uzavřeném formátu ( *.pdf a ve formátu *.dwg). 

Projektová dokumentace bude vypracována pro každou trať samostatně. 

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení TH, SEE, SSZT bude použit Sborník prací 

pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, bude užita aktuální verze sborníku v době 

odevzdání dokumentace, zveřejněna a volně přístupná na stánkách SFDI 

(http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/).  

V oboru MT bude použit aktuální katalog URS platný v době odevzdání dokumentace 

objednateli -  databáze URS PRAHA 2023.  

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu bude použit program Kros 4 pro SŽDC.  

c) souhlasně projednat projektovou dokumentaci s určenými zástupci zadavatele, se 

správci inženýrských sítí (drážních i mimodrážních organizací), s dotčenými orgány státní 

správy a s vlastníky sousedních pozemků. Souhlasným projednáním se rozumí projednání jak 

po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní. Technická a obsahová náplň bude 

projednána se zástupci zadavatele a s dalšími osobami určenými zadavatelem.  

Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími osobami je dán požadavkem 

příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení. 
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Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních 

prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických 

konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Legislativní část lze projednat 

formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude 

jednoznačné souhlasné stanovisko. 

Závěrečné projednání – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání s 

určenými zástupci zadavatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámení s 

obsahem dokumentace, zástupci zadavatele a zástupci dalších dotčených osob a orgánů, kteří 

vznesli předmětné připomínky.  

 

Určení zástupců zadavatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace: 

Projekt musí být projednán s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty zadavatele, dále 

se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně fyzickými a 

právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího stavební povolení.  

Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽ):  

Při zpracování projektu stavby se obracejte na následující pracovníky jednotlivých odborných 

správ oblastního ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu Díla, 

zejména z hlediska správních a udržovacích činností): 

• SMT  xx 

• ST Ostrava xx 

• SSZT  xx  

• SEE              xx 

• Správa železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů 

vyplývajících, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému staničení, mapových 

podkladů), 

• odborné složky příslušného OŘ SŽ. 

 

d) V případě požadavku na ověření interoperability systému zajistit posouzení shody s 

technickými požadavky prostřednictvím nezávislé osoby, v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.06.2008, o interoperabilitě železničního systému.  

 

e)  jménem stavebníka (= zadavatele) zajistit vydání stavebního povolení/ souhlasu s 

odstraněním stavby příslušným speciálním stavebním úřadem – Drážním úřadem. Příslušné 

správní poplatky bude hradit stavebník samostatně. Před podáním žádosti na stavební úřad je 

nutno předložit zadavateli ke schválení projektovou dokumentaci stavby.  

4.2 Požadované členění PD 

 Základní členění projektové dokumentace stavby předpokládá zadavatel minimálně  

  na následující SO a PS: 

 

Propustek trati Ostrava Svinov – Opava východ (TÚ 2251): 

SO 01  -  Propustek v km 284,785  

 

Propustky trati Krnov – Opava východ (TÚ 2252): 
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SO 01  -  Propustek v km 100,762; SO 01.1 – propustek 

                                                    SO 01.2 - železniční svršek 

SO 02  -  Propustek v km 101,505; SO 02.1 – propustek 

SO 02.2 - železniční svršek 

 

 

5 Závěr 
Vyjádření k existenci drážních inženýrských sítí budou předána vítěznému uchazeči.  

K výlukám: 

Pro zrušení propustku v km 284,785 na trati 2251 zafoukáním otvoru se potřebnost výluky žel. 

provozu nepředpokládá. 

Na trati 2252 je naplánována výluka v termínu 20. 5. – 26. 7. 2024 (68N) pro rekonstrukci 

mostu v km 110,701, opravu mostu v km 110,644 i přestavbu propustků.  

Pro přestavbu propustků v km 100,762 a 101,505 je vyhrazena koncová část výluky, tj. v 

úseku Skrochovice – Opava západ budou stavební práce realizovány v období  5. 7. – 26. 7. 

2024 (22N). Po tuto dobu nebude možná obsluha vleček na Palhanci.    
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumentace 

 

Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty 

jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou 

tak pro obě Smluvní strany závazné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby - PD 

VZ 63523155 

   

 

 

Příloha č. 3 

Rozpis ceny (cenová nabídka) 

 

Trať Ostrava Svinov - Opava východ     2251 

Dílčí termíny  Kč bez DPH DPH (21%) v Kč Kč včetně DPH 
Propustek v km 284,785_rušení 

hydrotechnické posouzení území  20.10.2023    

předjednání zrušení propustku s orgány st. správy a vlastníky 
sousedních parcel 

03.11.2023    

vyhotovení jednoduché projektové dokumentace rušení propustku 

zaplněním otvoru 
08.12.2023    

veřejnoprávní projednání dokumentace  31.01.2024    

podání žádosti o souhlas s odstraněním stavby 31.01.2024    

dodání souhlasu DÚ s odtraněním stavby  31.05.2024    

celková nabídková cena za propustek x    

Cena celkem za propustek na trati Ostrava Svinov - Opava 
východ 

x    

          

Trať Krnov - Opava východ     2252 

Dílčí termíny  Kč bez DPH DPH (21%) v Kč Kč včetně DPH 
Propustek v km 100,762 

vyhotovení projektové dokumentace propustku, včetně hydrotech. 
návrhu otvoru 

20.11.2023    

veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení  19.01.2024    

interoperabilita - zajištění posouzení shody s tech. požadavky ES 19.01.2024    
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dodání pravomocného stavebního povolení 15.03.2024    

celková nabídková cena za propustek x    

Propustek v km 101,505 Dílčí termíny    

vyhotovení projektové dokumentace propustku, včetně hydrotech. 
návrhu otvoru 

20.11.2023    

veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení  19.01.2024    

interoperabilita - zajištění posouzení shody s tech. požadavky ES 19.01.2024    

dodání pravomocného stavebního povolení 15.03.2024    

celková nabídková cena za propustek x    

Cena celkem za propustky na trati Krnov - Opava východ x    

          

  
   

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM     586 000,00 123 060,00 709 060,00 
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů  

 

Obchodní firma/název/ 

jméno a příjmení, sídlo 

poddodavatele, IČO 

Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli  

 

 
Dopravní projektování, 
spol. s r.o. 

28. října 3388/111, 702 00 
Ostrava – Moravská 
IČO: 25361520 

 
 

- kolejové řešení 
- geodetická dokumentace 
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Příloha č. 5 

Kontaktní osoby (oprávněné osoby) 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 projektant mostních objektů:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za 

objednatele ve vztahu k této Smlouvě, a vést s druhou stranou jednání obchodního 

a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci 

dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny 

provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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