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        Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1552/2023 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2023:   
 Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK  
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
     
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  BAL – MAL Profi s.r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70446 
zastoupena: Ladislav Baláž, jednatel společnosti 
se sídlem: U Farmy 28/12a, Ráj, 734 01 Karviná 
IČ: 06066313 
DIČ: CZ06066313 

    

    
(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Revitalizace objektů knihovny RKK – 

stavební práce“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace (dále jen „projektová 

dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, 

že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je realizována v rámci projektu „Regionální knihovna 
Karviná, revitalizace a vybavení objektů knihovny“, registrační č. 
CZ.06.04.04/00/20_001/0000433, podpořeného z dotačního titulu Integrovaný regionální 
operační program 2021-2027, který je spolufinancován Evropskou unií.   

 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 
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h) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, 

i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

j) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

m) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

n) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 

sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

o) splnit podmínky vyplývající ze stavebního povolení, nebo jiných rozhodnutí, dokladů, 

vyjádření, souhlasů, stanovisek týkajících se díla, 

p) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

q) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

r) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

s) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m 

x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“, 

w)  zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky stavebního řízení a vlastníky okolních 

nemovitostí.  

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla, 

b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

datem a razítkem zhotovitele zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.  

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.6 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. 

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení 

nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na úhradu.  

2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 
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tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou 

převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, 

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.   

2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.13 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně 

informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o 

veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 

kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.  

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2.14 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 - 2027. Zhotovitel je povinen dodržovat Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce v rámci IROP 2021 – 2027 a všechny související Metodiky 

v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly a Metodikami seznámil.  

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 

dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 100 dnů od protokolárního předání. Smluvní 
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strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je objekt RKK Karviná – Fryštát a knihovna v Karviné – Novém Městě. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

Zhotovitel plátce DPH, výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost): 
 

Cena bez DPH 2 931 713,21 Kč 

 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 
jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 
zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 
použit. 
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze cenu bez DPH.  

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy.  

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 
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bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 

zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních 

nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.   

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o 

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 

do změnového listu při jejím vzniku.  

Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 

v souladu s aktuálními Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, IROP 2021 – 2027 a 

souvisejícími Metodikami, které jsou dostupné na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/1vyzvairop. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly pro žadatele a příjemce seznámil. Zhotovitel je povinen 

Pravidla pro žadatele a příjemce dodržovat.   

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2  

Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou 

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).  

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího 

kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu 

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy 

nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel 

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen 

objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit 

objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude 

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 

objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle, a to ve dvou 

vyhotoveních. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním 

měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.  

Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 146 585,66 Kč (poznámka: zde doplnit konkrétní 

částku ve výši 5% z nabídkové ceny díla bez DPH) představuje tzv. „zádržné“ (dále též 

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část 

ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/1vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/1vyzvairop
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bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí 

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při 

převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni 

odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo 

objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli 

zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.  

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

6.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

6.6 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 

epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu 

ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo a 

název projektu. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle 

položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  

6.9 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky). 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob.   

6.11.   Na faktuře bude uveden název projektu a jeho registrační číslo - Regionální knihovna Karviná - 

revitalizace a vybavení objektů knihovny, CZ.06.04.04/00/22_001/0000433.  

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem 

/ projektantem a poskytovatelem dotace. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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8. Provádění díla  

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, 

ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména 

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je 

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

8.14  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování 

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v 

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti 

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka 
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záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 

8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za 

řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených 

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 10 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu 

byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.  

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 

celého díla objednatelem. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 

objednatele, Podmínkám dotace nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců.  Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 
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od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 30 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu 

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla 

objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového 

harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení 

termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky 

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% 

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo 

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 

stanovené lhůtě neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den 

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za 

každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 Poruší-li zhotovitel Podmínky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

12.9 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 



. 

MMK.SML.05.01.18 

Strana 10 (celkem 11) 

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,4% z celkové ceny díla.  

12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za 

nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost 

splněna.  

12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění, a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

13. Závěrečná ujednání                                  

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách (a 

v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-

2027) uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek řízení.  

Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

13.3 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré 

originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. 

ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední 

platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí 

zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.  

13.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.5 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

této smlouvy zajistí objednatel. 

13.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

13.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

13.9 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak.  

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 
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v elektronické podobě. 

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

 

za objednatele 4.9.2023                          za zhotovitele 4.9.2023 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   Ladislav Baláž, jednatel společnosti 

Ing. Helena Bogoczová, MPA  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.VIII

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2 931 713,2121,00% 615 659,77
0,0015,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 931 713,21

Sazba daně Výše daněZáklad daně

CZK 3 547 372,98

N7692022c
Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N7692022c

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

STAOstatní

Výměna dveří v prostoru knihovny

Kód

05

02

08

01

03

06

07

04

062

052

051

071

061

Hudební oddělení - architektonicko - stavební 
řešení

Oprava fasády včetně ochrany proti holubům

SLN síť RKKA1 hudebni oddělení

Elektroinstalace-WC

Nové bezbariérové  WC

Elektroinstalace kuchyňka

 Rekonstrukce kuchyňky

SLN síť

Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce 
kuchyňky

Sanace soklu

Popis

Elektroinstalace Kuchyňka a WC

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

48 680,11

22 694,02

71 374,13

Cena bez DPH [CZK]

139 370,68

2 931 713,21

254 316,30

597 516,12

21 632,40

393 686,98

389 490,66

26 175,20

 
Ing.arch.Martin Janda

15.08.2023

168 638,52

307 722,72

1 357 792,92

48 400,0040 000,00

3 547 372,98

72 866,2060 220,00
72 866,2060 220,00

27 459,76

58 902,93

Cena s DPH [CZK]

476 361,25

471 283,70

722 994,51

1 642 929,43

86 362,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 516,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 597 516,12 21,00% 125 478,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 722 994,51

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

01 - Hudební oddělení - architektonicko - stavební řešení

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 597 516,12

HSV - Práce a dodávky HSV 45 367,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 936,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 868,00

    997 - Přesun sutě 3 758,97

    998 - Přesun hmot 3 804,45

PSV - Práce a dodávky PSV 552 148,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 40 051,10

    766 - Konstrukce truhlářské 259 830,12

    775 - Podlahy skládané 197 823,48

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 54 444,00

01 - Hudební oddělení - architektonicko - stavební řešení

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

Strana 4 z 53



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 597 516,12

D HSV Práce a dodávky HSV 45 367,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 936,00

1 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 
tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 64,000 499,00 31 936,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 868,00

2 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 90,000 65,20 5 868,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

D 997 Přesun sutě 3 758,97

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m

t 1,148 2 270,00 2 605,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,148 288,00 330,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14,269 12,50 178,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 0,751*19 14,269
VV Součet 14,269

6 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,148 561,00 644,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 3 804,45

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,951 1 950,00 3 804,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 552 148,70

D 763 Konstrukce suché výstavby 40 051,10

8 K 763121423
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB

m2 13,060 841,00 10 983,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121423
VV 4,8*3,5 16,800
VV -(1,7*2,2) -3,740
VV Součet 13,060

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

01 - Hudební oddělení - architektonicko - stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 13,060 36,70 479,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714
VV 4,8*3,5 16,800
VV -(1,7*2,2) -3,740
VV Součet 13,060

10 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 13,060 85,60 1 117,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761
VV 4,8*3,5 16,800
VV -(1,7*2,2) -3,740
VV Součet 13,060

11 K 763183211
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm

kus 1,000 2 270,00 2 270,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183211
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M 55331642 pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 1650mm atypický rozměr kus 1,000 24 600,00 24 600,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 395,000 1,52 600,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402

D 766 Konstrukce truhlářské 259 830,12
14 K 766001 Montáíž a dodávka skleněné příčky, vč. dveří 800/2000, s kováním m2 5,100 15 000,00 76 500,00 vlastní

VV 1,55*3,29 5,100
VV Součet 5,100

15 K 766121220 Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 2,75 do 3,50 m m2 7,998 200,00 1 599,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766121220
VV 2,285*3,5 7,998
VV Součet 7,998

16 M 61223263 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový m3 0,134 15 300,00 2 050,20 CS ÚRS 2022 02
VV 6*3,5*0,08*0,08 0,134
VV Součet 0,134

17 K 766416233 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy přes 1,50 m2 m2 25,866 373,00 9 648,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766416233
VV vnitřní oddělující příčka
VV 2,285*3,5 7,998
VV 2,285*3,5 7,998
VV zástěny
VV 0,8*3,29*2 5,264
VV 0,7*3,29*2 4,606
VV Součet 25,866

18 M 62432065 deska kompaktní laminátová jádro bílé tl 10mm m2 27,418 5 350,00 146 686,30 CS ÚRS 2022 02
VV vnitřní oddělující příčka
VV 2,285*3,5 7,998
VV 2,285*3,5 7,998
VV zástěny
VV 0,8*3,29*2 5,264
VV 0,7*3,29*2 4,606
VV Součet 25,866
VV 25,866*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 27,418

19 K 766601 Montáž dveřních doplňků mušle posuvných dveří kus 2,000 300,00 600,00 vlastní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 M 549101 kování dveří - mušle pro posuvné dveře zapuštěná broušená nerez kus 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 K 766660321
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra se dvěma kapsami 
dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm

kus 2,000 2 420,00 4 840,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660321
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 M 61162003 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm kus 2,000 6 370,00 12 740,00 CS ÚRS 2022 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 2,000 181,00 362,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766825811
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

24 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 214,00 428,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766825821
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 200,000 1,08 2 376,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202

D 775 Podlahy skládané 197 823,48

26 K 775111117
Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností 
(diamantovým kotoučem)

m2 90,000 327,00 29 430,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111117
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

27 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2 90,000 16,50 1 485,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111311
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

28 K 775121111 Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah m2 90,000 42,70 3 843,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775121111
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

29 K 775121321 Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah m2 90,000 88,00 7 920,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775121321
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

30 K 775141122
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 90,000 365,00 32 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775141122
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

31 K 775541161
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek

m2 90,000 302,00 27 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775541161
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

32 M 28411062
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 9,0mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost 
Bfl-s1, podložka dřevovláknitá

m2 97,200 871,00 84 661,20 CS ÚRS 2022 02

VV 90 90,000
VV Součet 90,000
VV 90*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 97,200

33 K 775541821 Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek) m2 90,000 37,20 3 348,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775541821
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

34 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 90,000 23,30 2 097,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775591191
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

35 M 61155353 podložka pod plovoucí podlahy dřevovláknitá pro kročejový útlum tl 5mm m2 97,200 27,40 2 663,28 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 90 90,000
VV Součet 90,000
VV 90*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 97,200

36 K 998775202
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 955,000 1,20 2 346,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 54 444,00
37 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 390,000 38,40 14 976,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001
VV 390 390,000
VV Součet 390,000

38 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 390,000 19,90 7 761,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101
VV 390 390,000
VV Součet 390,000

39 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 390,000 81,30 31 707,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
VV 390 390,000
VV Součet 390,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 632,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 632,40 21,00% 4 542,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 175,20

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

02 - Výměna dveří v prostoru knihovny

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 632,40

PSV -  Práce a dodávky PSV 21 632,40

    766 -  Konstrukce truhlářské 21 632,40

02 - Výměna dveří v prostoru knihovny

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 632,40

D PSV  Práce a dodávky PSV 21 632,40

D 766  Konstrukce truhlářské 21 632,40
1 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku, klik, štítku kus 2,000 200,00 400,00

2 M 549240000 dveřní kování bez vložky (bude použitá stávající) kus 2,000 600,00 1 200,00

3 K 766681811 Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 m2 2,000 131,00 262,00

4 K 76668211 Odvoz a likvidace demontovaných zárubní a dveří kus 2,000 300,00 600,00

5 K 766682111 Montáž dveří a zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,000 1 550,00 3 100,00

6 M 611822580 Dveře obložkové vč. zárubně a prahu kus 2,000 8 000,00 16 000,00

7 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 35,20 70,40

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

02 - Výměna dveří v prostoru knihovny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 357 792,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 357 792,92 21,00% 285 136,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 642 929,43

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

03 - Oprava fasády včetně ochrany proti holubům

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 357 792,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 213 792,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 826 549,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 465,95

    998 - Přesun hmot 36 777,00

PSV - Práce a dodávky PSV 144 000,00

    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení 10 000,00

    764 - Konstrukce klempířské 134 000,00

03 - Oprava fasády včetně ochrany proti holubům

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 357 792,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 213 792,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 826 549,97
1 K 61213112r Penetrace akrylát-silikonová vnějších stěn opravovaných míst nanášená ručně m2 106,600 63,00 6 715,80

2 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 106,600 95,45 10 174,97

3 K 62213500r Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou trasovou tl do 10 mm m2 106,600 367,50 39 175,50

4 K 6221350011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou trasovou maltou tl do 10 mm m2 25,400 399,00 10 134,60

5 K 62213509r Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou trasovou za každých dalších 5 mm tl m2 639,800 126,00 80 614,80

6 K 6221350911 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou trasovou maltou za každých dalších 5 mm tl m2 152,400 126,00 19 202,40

7 K 622321131 Potažení vnějších stěn trasvápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 266,600 173,25 46 188,45

8 K 62232113rp Potažení vnějších stěn trasvápenným štukem tloušťky do 3 mm, hrubé stržení m2 25,400 173,25 4 400,55

9 K 622325405 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 40% m2 292,000 1 701,00 496 692,00

10 K 622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně m2 292,000 252,00 73 584,00

11 K 625681013 Ochrana proti holubům hrotovým systémem - okenní parapet m 15,000 506,10 7 591,50

12 K 6256810133 Ochrana proti holubům hrotovým systémem - okap m 20,000 525,00 10 500,00

13 K 6256810131 Ochrana proti holubům hrotovým systémem tašková římsa m 33,000 525,00 17 325,00

14 K 6256810132 Ochrana proti holubům hrotovým systémem kamera, kloub svodu, okap m 2,000 840,00 1 680,00

15 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm ks 24,000 107,10 2 570,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 465,95
16 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 305,000 69,20 21 106,00

17 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 21 350,000 2,55 54 442,50

18 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 305,000 45,68 13 932,40

19 K 9422111r Montáž lešení na stávající střeše vč. úprav m2 50,000 315,00 15 750,00

20 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 355,000 24,47 8 686,85

21 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 4,000 179,55 718,20

22 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod 12,000 2 299,50 27 594,00

23 K 985111111 Otlučení omítek stěn do 40% celkové plochy m2 106,600 52,50 5 596,50

24 K 9851111111 Otlučení omítek stěn spodní část do v 75cm nad soklem 100% m2 25,400 126,00 3 200,40

25 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 292,000 149,10 43 537,20

26 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah kartáči m2 292,000 197,40 57 640,80

27 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm m 30,000 106,05 3 181,50

28 K 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2 m2 132,000 720,30 95 079,60

D 998 Přesun hmot 36 777,00

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

03 - Oprava fasády včetně ochrany proti holubům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 18,860 1 950,00 36 777,00

D PSV Práce a dodávky PSV 144 000,00

D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 10 000,00
30 K 741 Úpravy hromosvodu sou 1,000 10 000,00 10 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 134 000,00
31 K 7640018rp Demontáž klempířských prvků sou 1,000 4 000,00 4 000,00

32 K 7642116rp
Dodávka a montáž klempířských prvků z titanzinku-žlaby,svody,oplechování,lemování,závětrné lišty,parapety 
komplet

sou 1,000 130 000,00 130 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 490,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 389 490,66 21,00% 81 793,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 283,70

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

04 - Sanace soklu

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 389 490,66

HSV - Práce a dodávky HSV 389 490,66

    1 - Zemní práce 57 887,00

    5 - Komunikace 33 480,20

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 170 552,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 072,50

      99 - Přesun hmot 28 480,00

    997 - Přesun sutě 48 498,96

04 - Sanace soklu

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 389 490,66

D HSV Práce a dodávky HSV 389 490,66

D 1 Zemní práce 57 887,00
1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene - štípaných i řezaných vč. 2ks schodů a očištění m2 32,600 425,00 13 855,00

2 K 113107113 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 32,600 320,00 10 432,00

3 K 11310712r provedení a zaústění drenážního systému do dešťové kanalizace m 33,600 1 000,00 33 600,00

D 5 Komunikace 33 480,20
4 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm vč. hutnění m2 32,600 194,00 6 324,40

5 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm vč. hutnění m2 32,600 135,00 4 401,00

6 K 567114111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 50 mm pod hydroizolační stěrku š. 300mm m2 16,300 490,00 7 987,00

7 K 596841121
Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 vč. 2ks 
schodů

m2 32,600 453,00 14 767,80

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 170 552,00
8 K 620 Zakrývání výplní vnějších otvorů, předmětů a konstrukcí ks 2,000 100,00 200,00

9 K 6201 Vrchní nátěr s difuzním odporem sd 0,01% m2 23,000 360,00 8 280,00

10 K 621 Difuzně otevřený těsnící šlem křížem ve dvou vrstvách m2 50,600 600,00 30 360,00

11 K 622 Doplnění degradovaného a odseparovaného zdiva na maltu trasvápennou m2 34,300 600,00 20 580,00

12 K 6221 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 34,300 60,00 2 058,00

13 K 623
Postřik konstrukcí smíšených s přísadou na zvýšení přilnavosti materiál hydrofilní maltový systém bez 
cementové složky 

m2 34,300 80,00 2 744,00

14 K 6231
Podhoz pod vnější omítku zdí z MVC na zarovnání zdiva materiál hydrofilní maltový systém bez cementové 
složky min tl 10mm

m2 34,300 300,00 10 290,00

15 K 6232 Příplatek k omítce rovných ZKD 5 mm tl celkem 35mm m2 240,100 100,00 24 010,00

16 K 623431163.1 Vnější omítka stěn FINÁLNÍ zatřená, materiál bez cementové složky tl. 20mm m2 34,300 900,00 30 870,00

17 K 6234511r22 Příplatek k omítce rovných ZKD 5 mm tl.celkem 30mm m2 205,800 200,00 41 160,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 072,50
18 K 978015252 Otlučení degradovaného a odseparovaného zdiva na MVC m2 34,300 150,00 5 145,00

19 K 978036191 Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 % m2 34,300 163,00 5 590,90

20 K 978059641 Příplatek za každý další 2cm tloušky otlučení omítek vnějších m2 240,100 166,00 39 856,60

D 99 Přesun hmot 28 480,00
21 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 35,600 800,00 28 480,00

D 997 Přesun sutě 48 498,96

22 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 27,619 907,00 25 050,43

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

04 - Sanace soklu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 27,619 288,00 7 954,27

24 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 27,619 561,00 15 494,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
VV 27,619 27,619
VV Součet 27,619
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 316,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 316,30 21,00% 53 406,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 722,72

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

05 - Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce kuchyňky

051 - Nové bezbariérové  WC

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 254 316,30

HSV - Práce a dodávky HSV 73 890,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 200,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 000,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 9 841,87

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 203,40

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 14 641,00

    96 - Bourání konstrukcí 2 932,51

    97 - Ostatní bourací práce 7 603,77

    997 - Přesun sutě 10 527,37

    998 - Přesun hmot 3 940,52

PSV - Práce a dodávky PSV 180 425,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 109,81

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 325,94

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 439,88

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 50 500,88

    751 - Vzduchotechnika 19 174,32

    763 - Sádrokarton 2 826,00

    765 - Krytina skládaná 4 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské (upřesní se dle výběru investora) 52 122,72

    771 - Podlahy z dlaždic 14 033,73

    781 - Obklady keramické 16 490,18

    784 - Malby 10 402,40

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

05 - Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce kuchyňky

051 - Nové bezbariérové  WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 316,30

D HSV Práce a dodávky HSV 73 890,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 200,00

1 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 958,00 958,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142442

2 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 16,200 751,00 12 166,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225
VV (1,45*3,6)+(1,6+1+1,0)+(2,05*3,6) 16,200
VV Součet 16,200

3 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 5,940 1 030,00 6 118,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245
VV (2,15*3,6)-(0,9*2,0) 5,940
VV Součet 5,940

4 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 7,200 133,00 957,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121
VV 3,6*2 7,200
VV Součet 7,200

D 4 Vodorovné konstrukce 2 000,00
5 K 41138853R Zabetonování otvorů pl do 0,09 m2 ve stropech ks 2,000 1 000,00 2 000,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 9 841,87
6 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,430 651,00 279,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101
VV "1.01
VV 2,15*0,2 0,430
VV Součet 0,430

7 K 61132542R Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky klenbových stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 4,220 250,00 1 055,00
VV "1.01
VV (1,85*1,9)*1,2+0,002 4,220
VV Součet 4,220

8 K 612125101 Vyplnění rýh cementovou maltou vnitřních stěn z cihel m2 0,720 224,00 161,28 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612125101
VV "1.01
VV 3,6*0,20 0,720
VV Součet 0,720

9 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 19,820 369,00 7 313,58 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
VV "1.01
VV (1,9+(1,85*2))*(3,6-2,0) 8,960
VV "odpočet otvorů

051 - Nové bezbariérové  WC

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

05 - Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce kuchyňky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,9*2,0 -1,800
VV "odpočet obkladů (1.01)
VV -3,0*0,6 -1,800
VV "přípočet ostění
VV 4,8*0,2 0,960
VV "chodba
VV (1,6+2,15)*3,6 13,500
VV Součet 19,820

10 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 7,760 133,00 1 032,08 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325421
VV "1.01
VV (1,85*3,6)+(0,6+1,0+0,6)*0,5 7,760
VV Součet 7,760

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 203,40
11 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 4,600 479,00 2 203,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450132
VV "1.01
VV (1,95*2,05)+(1,2*0,5)+0,002 4,600
VV Součet 4,600

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 14 641,00
12 K 952001 Ostatní nespecifikovatelné práce hod 30,000 360,00 10 800,00

13 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 1,000 441,00 441,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840

14 K 952002 Zakrytí stávajících podlah m2 20,000 24,00 480,00

15 K 952901111 Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 20,000 146,00 2 920,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

D 96 Bourání konstrukcí 2 932,51
16 K 767112811 Demontáž ocelové mříže m2 2,310 405,00 935,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767112811
VV 1,1*2,1 2,310
VV Součet 2,310

17 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 6,960 126,00 876,96 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132
VV "1.04
VV (1,3*3,6)*2-(0,6*2,0)*2 6,960
VV Součet 6,960

18 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,800 400,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455
VV (0,6*2,0)+(0,8*2,0) 2,800
VV Součet 2,800

D 97 Ostatní bourací práce 7 603,77
19 K 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 35,20 70,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914

20 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených m 9,700 45,50 441,35 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471810
VV "1.05, 1.06
VV 4,7+5,0 9,700
VV Součet 9,700

21 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 2,870 171,00 490,77 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810
VV "m.č. 1.02
VV 2,05*1,4 2,870
VV Součet 2,870

22 K 772421811 Demontáž obkladů soklů z desek z kamene m 11,900 59,90 712,81 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772421811
VV "1,02,04.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,9+8,00 11,900
VV Součet 11,900

23 K 772521811 Demontáž dlažby z kamene z měkkých kamenů m2 2,000 209,00 418,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772521811
VV "1.01
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

24 K 971042341 Vybourání otvorů v betonových stropech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 2,000 696,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042341

25 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 7,200 310,00 2 232,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031813
VV 3,6*2 7,200
VV Součet 7,200

26 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 4,860 111,00 539,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191
VV "1.02
VV 1,9*3,6 6,840
VV -(1,1*1,8) -1,980
VV Součet 4,860

27 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických m2 9,540 137,00 1 306,98 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810
VV "1.02
VV 2,05*1,8 3,690
VV "1.05
VV 3,25*1,8 5,850
VV Součet 9,540

D 997 Přesun sutě 10 527,37
28 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 3,483 1 010,00 3 517,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 31,347 12,50 391,84 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 3,483*9 "Přepočtené koeficientem množství 31,347
VV Součet 31,347

30 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce t 3,483 1 900,00 6 617,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 3 940,52
31 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,291 1 720,00 3 940,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 180 425,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 109,81
32 K 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou a disperze dvousložková m2 4,600 444,00 2 042,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193121
VV "1.01
VV (1,95*2,05)+(1,2*0,5)+0,002 4,600
VV Součet 4,600

33 K 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech v přes 6 do 12 m % 21,000 3,21 67,41 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 325,94
34 K 721001 Ostatní dopľňkové práce a dodávky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

35 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE-í DN 40 m 2,000 364,00 728,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173722

36 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP - DN 110 m 0,700 751,00 525,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 43,000 1,68 72,24 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 439,88
38 K 722001 Ostatní dopľňkové práce a dodávky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

39 K 722174003 Potrubí vodovodní plast. PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 3,000 465,00 1 395,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003

40 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 44,000 1,02 44,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 50 500,88
41 K 725002 Odpadkový koš ks 1,000 500,00 500,00

42 K 725003 Zrcadlo se stavitelným náklonem ks 1,000 3 500,00 3 500,00

43 K 725004 Háček na oděvy ks 1,000 150,00 150,00

44 K 725112313 Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný s montážní deskou soubor 1,000 27 300,00 27 300,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112313

45 K 725211623 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm imobilní na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 5 680,00 5 680,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211623

46 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 1,000 2 290,00 2 290,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621

47 K 72529174R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové madlo rovné - umístění na dveře soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

48 K 72529170R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné dl 900 mm soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

49 K 72529171R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové madlo sklopné dl 800 mm soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

50 K 72529172R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové madlo svislé madlo dl 500 mm soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K 72529173R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo nerezové sklopné s úpravou pro upevnění držáku na toaletní 
papír

soubor 1,000 800,00 800,00

52 K 725822613 Baterie umyvadlová pro imobilní osoby páková soubor 1,000 2 570,00 2 570,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613

53 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty v obj. v přes 6 do 12 m % 504,000 0,22 110,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725202

D 751 Vzduchotechnika 19 174,32
54 K 751111014 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného kus 1,000 556,00 556,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111014

55 M 4291425R ventilátor axiální nástěnný kus 1,000 1 500,00 1 500,00

56 K 75122310R Protipožární manžeta potrubí D 125 mm stropem , požární odolnost EI 90 - D+M kus 2,000 1 500,00 3 000,00

57 K 751537092 Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného z korozivzdorné oceli D přes 100 do 200 mm m 13,000 223,00 2 899,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537092

58 M 42981786 hadice ohebná ocelová dl. 1m D 127mm kus 16,000 620,00 9 920,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 751570 Větrací komínek - D+M ks 1,000 1 200,00 1 200,00

60 K 998751201 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 191,000 0,52 99,32 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201

D 763 Sádrokarton 2 826,00
61 K 763164536 SDK obklad kcí tvaru L r.š. do 0,8 m desky 1xDF 15 m 3,600 785,00 2 826,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164536
VV "větrací potrubí
VV 3,6 3,600
VV Součet 3,600

D 765 Krytina skládaná 4 000,00
62 K 765001 Úprava střechy - krytina, komínek (vyvedení odvětrání vzduchotechniky) kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské (upřesní se dle výběru investora) 52 122,72
63 K 766660261 Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m masivní dřevo do rámové zárubně kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660261

64 M 611001 Dveře z masivního dřeva 70-90x197 cm, vč. kování - D1, vč. madla ks 1,000 10 000,00 10 000,00

65 M 611002 Dveře z masivního dřeba 90x197 cm, vč. kování - D3 (oblouk) ks 1,000 18 000,00 18 000,00

66 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm kus 2,000 1 860,00 3 720,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766681114

67 M 6118225R zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 700 - 900/1970mm kus 2,000 7 500,00 15 000,00

68 K 76669411R Parapetní deska - dřevěná - 120x60 cm - D+M ks 1,000 2 000,00 2 000,00
VV "1.01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212

70 M 61187416 práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

71 K 998766201 Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 428,000 0,74 316,72 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 771 Podlahy z dlaždic 14 033,73
72 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,600 63,00 289,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

73 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 4,600 245,00 1 127,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151011

74 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 5,000 153,00 765,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113

75 M 59761270 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 500x95mm - upřesní se dle výběru investora kus 11,000 300,00 3 300,00

76 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 4,600 732,00 3 367,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574115

77 K 771577151 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 4,600 90,70 417,22 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577151

78 K 771577154 Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým m2 4,600 200,00 920,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577154

79 M LSS.TAA26060 dlaždice keramické 198x198x9 mm - upřesní se dle výběru invesdtora m2 5,200 600,00 3 120,00

80 K 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 133,000 5,47 727,51 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201

D 781 Obklady keramické 16 490,18
81 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 9,400 63,00 592,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011
VV "1.01
VV ((1,6+(1,85*2))-0,6)*2,0 9,400
VV Součet 9,400

82 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 9,400 216,00 2 030,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151031

83 K 781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 9,400 64,60 607,24 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151041

84 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 9,400 669,00 6 288,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114

85 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochy do 10 m2 jednotlivě m2 9,400 91,60 861,04 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111

86 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 9,400 70,50 662,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477114
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87 M 59761000 obklad keramický přes 19 do 22ks/m2 - upřesní se dle výběru investora m2 10,000 500,00 5 000,00

88 K 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 160,000 2,80 448,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201

D 784 Malby 10 402,40
89 K 784151021 Jednonásobné izolování nitrocelulózovým lakem v místnostech v do 3,80 m m2 10,000 90,50 905,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784151021

90 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 66,000 27,40 1 808,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181111
VV "opravovaná omítka stěn
VV "1.01
VV (1,85*3,6)+(0,6+1,0+0,6)*0,5 7,760
VV "opravovaná omítka stropů
VV "1.01
VV (1,85*1,9)*1,2 4,218
VV "nová omítka
VV (3,6+1,6)*2*3,6 37,440
VV "chodba
VV (1,3+2,15)*3,6 12,420
VV "ostatní
VV 4,0 4,000
VV 0,162 0,162
VV Součet 66,000

91 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 66,000 79,70 5 260,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784321031

92 K 784321053 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 66,000 36,80 2 428,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784321053
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 370,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 370,68 21,00% 29 267,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 638,52

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

05 - Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce kuchyňky

052 -  Rekonstrukce kuchyňky

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 139 370,68

HSV - Práce a dodávky HSV 39 494,44

    61 - Úprava povrchů vnitřních 15 389,13

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 442,90

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 4 450,00

    96 - Bourání konstrukcí 960,00

    97 - Ostatní bourací práce 6 163,36

    997 - Přesun sutě 8 308,85

    998 - Přesun hmot 1 780,20

PSV - Práce a dodávky PSV 99 876,24

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 338,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 325,94

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 578,91

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 730,00

    766 - Konstrukce truhlářské (upřesní se dle výběru investora) 61 267,00

    771 - Podlahy z dlaždic 15 100,47

    781 - Obklady keramické 3 394,46

    784 - Malby 2 141,23

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

05 - Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce kuchyňky

052 -  Rekonstrukce kuchyňky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 370,68

D HSV Práce a dodávky HSV 39 494,44

D 61 Úprava povrchů vnitřních 15 389,13
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,390 651,00 253,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101
VV "1.02
VV (1,3*0,15)*2 0,390
VV Součet 0,390

2 K 61132542R Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky klenbových stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 5,920 300,00 1 776,00
VV "1.02
VV ((3,6*1,3)+(0,85*0,3))*1,2-0,002 5,920
VV Součet 5,920

3 K 612125101 Vyplnění rýh cementovou maltou vnitřních stěn z cihel m2 0,270 224,00 60,48 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612125101
VV "1.02
VV (3,6*0,15)/2 0,270
VV Součet 0,270

4 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 36,040 369,00 13 298,76 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
VV "1.02
VV (3,6+1,6)*2*3,6 37,440
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,0 -1,400
VV Součet 36,040

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 442,90
5 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 5,100 479,00 2 442,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450132
VV "1.02
VV (3,6*1,3)+(0,85*0,3)+(0,8*0,2) 5,095
VV 0,005 0,005
VV Součet 5,100

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 4 450,00
6 K 952001 Ostatní nespecifikovatelné práce hod 10,000 360,00 3 600,00

7 K 952002 Zakrytí stávajících podlah m2 5,000 24,00 120,00

8 K 952901111 Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 5,000 146,00 730,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

D 96 Bourání konstrukcí 960,00
9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,400 400,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455

052 -  Rekonstrukce kuchyňky

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

05 - Zřízení bezbariérového WC a rekonstrukce kuchyňky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,6*2,0)*2 2,400
VV Součet 2,400

D 97 Ostatní bourací práce 6 163,36
10 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 254,00 254,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811

11 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 168,00 168,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821

12 K 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 35,20 70,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914

13 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených m 3,000 45,50 136,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471810
VV "1.04, 
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

14 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 5,250 171,00 897,75 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810
VV "m.č. 1.04
VV 5,25 5,250
VV Součet 5,250

15 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických m2 3,510 137,00 480,87 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810
VV "1.04
VV 1,95*1,8 3,510
VV Součet 3,510

16 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 37,440 111,00 4 155,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191
VV "1.04
VV (3,6+1,6)*2*3,6 37,440
VV Součet 37,440

D 997 Přesun sutě 8 308,85
17 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 2,749 1 010,00 2 776,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 24,741 12,50 309,26 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 2,749*9 "Přepočtené koeficientem množství 24,741
VV Součet 24,741

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce t 2,749 1 900,00 5 223,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 1 780,20
20 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,035 1 720,00 1 780,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 99 876,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 338,23
21 K 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou a disperze dvousložková m2 5,100 444,00 2 264,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193121
VV "1.02
VV (3,6*1,3)+(0,85*0,3)+(0,8*0,2) 5,095
VV 0,005 0,005
VV Součet 5,100

22 K 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech v přes 6 do 12 m % 23,000 3,21 73,83 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 325,94
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23 K 721001 Ostatní dopľňkové práce a dodávky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

24 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE-í DN 40 m 2,000 364,00 728,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173722

25 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP - DN 110 m 0,700 751,00 525,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005

26 K 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 43,000 1,68 72,24 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 578,91
27 K 722001 Ostatní dopľňkové práce a dodávky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

28 K 722174003 Potrubí vodovodní plast. PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 7,554 465,00 3 512,61 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003

29 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 65,000 1,02 66,30 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 730,00

30 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121

31 K 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821311

32 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty v obj. v přes 6 do 12 m % 43,000 10,00 430,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725202

D 766 Konstrukce truhlářské (upřesní se dle výběru investora) 61 267,00
33 K 766660261 Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m masivní dřevo do rámové zárubně kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660261

34 M 611001 Dveře z masivního dřeba 70-90x197 cm, vč. kování - D1, D2 ks 1,000 10 000,00 10 000,00

35 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm kus 1,000 1 860,00 1 860,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766681114

36 M 6118225R zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 700 - 900/1970mm kus 1,000 9 000,00 9 000,00

37 K 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212

38 M 61187416 práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 76681111R Montáž kuchyňské linky délky 2,0 m kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

40 M 611901 Kuchyňská linka dl. 2,00 m - dodávka - upřesní se dle výběru investora ks 1,000 30 000,00 30 000,00

41 K 998766201 Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 517,000 3,00 1 551,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 771 Podlahy z dlaždic 15 100,47
42 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 5,090 63,00 320,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011
VV 9,69-4,6 5,090
VV Součet 5,090

43 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 5,090 245,00 1 247,05 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151011

44 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 5,000 153,00 765,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113

45 M 59761270 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 500x95mm - upřesní se dle výběru investora kus 11,000 300,00 3 300,00

46 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 5,090 732,00 3 725,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574115

47 K 771577151 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,090 90,70 461,66 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577151

48 K 771577154 Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým m2 5,090 200,00 1 018,00 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577154

49 M LSS.TAA26060 dlaždice keramické 198x198x9 mm - upřesní se dle výběru invesdtora m2 5,800 600,00 3 480,00

50 K 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 143,000 5,47 782,21 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201

D 781 Obklady keramické 3 394,46
51 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,800 63,00 113,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011
VV "1.02
VV 3,0*0,60 1,800
VV Součet 1,800

52 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1,800 216,00 388,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151031

53 K 781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 1,800 64,60 116,28 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151041

54 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1,800 669,00 1 204,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114

55 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochy do 10 m2 jednotlivě m2 1,800 91,60 164,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111

56 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 1,800 70,50 126,90 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477114

57 K 210001 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočrt soub 1,000 0,00 0,00

58 M 59761000 obklad keramický přes 19 do 22ks/m2 - upřesní se dle výběru investora m2 2,000 500,00 1 000,00

59 K 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 100,000 2,80 280,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201

D 784 Malby 2 141,23
60 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 14,880 27,40 407,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181111
VV "1.02
VV "strop
VV ((3,6*1,3)+(0,85*0,3))*1,2 5,922
VV "stěny
VV (1,9+(1,85*2))*(3,6-2,0) 8,960
VV -0,002 -0,002
VV Součet 14,880

61 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 14,880 79,70 1 185,94 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784321031
VV "1.02
VV "opravovaní omítka
VV "strop
VV ((3,6*1,3)+(0,85*0,3))*1,2 5,922
VV "stěny
VV (1,9+(1,85*2))*(3,6-2,0) 8,960
VV -0,002 -0,002
VV Součet 14,880

62 K 784321053 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 14,880 36,80 547,58 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784321053
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 694,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 694,02 21,00% 4 765,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 459,76

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

06 - Elektroinstalace Kuchyňka a WC

061 - Elektroinstalace kuchyňka

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 694,02

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 952,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 380,32

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 571,80

M - Práce a dodávky M 2 071,90

    21-M - Elektromontáže 283,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 788,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 670,00

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

06 - Elektroinstalace Kuchyňka a WC

061 - Elektroinstalace kuchyňka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 694,02

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 952,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 380,32
1 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 3,000 37,20 111,60

2 M 34571150 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm m 3,986 20,90 83,31

3 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 8,333 40,30 335,82

4 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 10,000 16,30 163,00

5 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 8,333 42,30 352,49

6 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 10,000 26,10 261,00

7 K 741310201 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 1,000 68,70 68,70

8 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky kus 1,000 76,20 76,20

9 K 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 1,000 152,00 152,00

10 M 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 1,000 112,00 112,00

11 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 24,70 24,70

12 K 741313815 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek kus 1,000 135,00 135,00

13 K 741316823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 
2P+PE

kus 1,000 48,80 48,80

14 K 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 2,000 288,00 576,00

15 M 3482500R1 svítidlo interiérové nástěnné přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm designové kus 2,000 1 800,00 3 600,00

16 K 741374844
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním 
funkčnosti

kus 1,000 55,70 55,70

17 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 0,500 7 320,00 3 660,00

18 K 741812001 Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 800 mm2 m 1,000 369,00 369,00

19 K 741820101 Měření izolačního stavu svítidel soubor 0,500 4 390,00 2 195,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 571,80
20 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 92,90 371,60

21 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 2,000 68,10 136,20

22 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 2,000 32,00 64,00

D M Práce a dodávky M 2 071,90

D 21-M Elektromontáže 283,00

061 - Elektroinstalace kuchyňka

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

06 - Elektroinstalace Kuchyňka a WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 10,000 28,30 283,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 788,90
24 K 460680162 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm kus 1,000 111,00 111,00

25 K 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm m 17,000 98,70 1 677,90

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 670,00
26 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 13,000 590,00 7 670,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 680,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 680,11 21,00% 10 222,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 902,93

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

06 - Elektroinstalace Kuchyňka a WC

062 - Elektroinstalace-WC

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 680,11

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 37 336,99

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 013,67

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 16 893,76

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 1 429,56

M - Práce a dodávky M 5 305,62

    21-M - Elektromontáže 707,60

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 593,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 004,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 037,50

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

06 - Elektroinstalace Kuchyňka a WC

062 - Elektroinstalace-WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 680,11

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 37 336,99

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 013,67
1 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 7,000 46,50 325,50

2 M 34571150 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm m 7,350 26,13 192,06

3 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 12,500 50,38 629,75

4 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 15,000 20,38 305,70

5 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 12,500 52,88 661,00

6 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 15,000 32,63 489,45

7 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 4,348 67,63 294,06

8 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 5,000 33,25 166,25

9 K 741310201 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 1,000 85,88 85,88

10 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky kus 1,000 95,25 95,25

11 K 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 1,000 190,00 190,00

12 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 1,000 103,00 103,00

13 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 30,88 30,88

14 K 741313815 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek kus 1,000 168,75 168,75

15 K 741316823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 
2P+PE

kus 1,000 61,00 61,00

16 K 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 4,000 360,00 1 440,00

17 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h kus 1,000 2 325,00 2 325,00

18 M 3482500R1 svítidlo interiérové nástěnné přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm designové kus 3,000 1 000,00 3 000,00

19 K 741374844
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním 
funkčnosti

kus 3,000 69,63 208,89

20 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 0,500 9 150,00 4 575,00

21 K 741812001 Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 800 mm2 m 2,000 461,25 922,50

22 K 741820101 Měření izolačního stavu svítidel soubor 0,500 5 487,50 2 743,75

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 16 893,76
23 K 742350001 Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP kus 1,000 1 906,25 1 906,25

24 K 742350002 Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP kus 1,000 1 171,88 1 171,88

062 - Elektroinstalace-WC

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

06 - Elektroinstalace Kuchyňka a WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 742350003 Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP kus 1,000 1 465,63 1 465,63

26 K 742350004 Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP kus 1,000 2 350,00 2 350,00

27 M 382270R1
Sada pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém 
užívání staveb), např. na WC. Kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, 
transformátor.230 V AC, 50/60 Hz

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 429,56
28 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,000 116,13 929,04

29 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 4,000 85,13 340,52

30 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 4,000 40,00 160,00

D M Práce a dodávky M 5 305,62

D 21-M Elektromontáže 707,60
31 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 20,000 35,38 707,60

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 593,20
32 K 220110171 Ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi kus 10,000 150,00 1 500,00

33 K 220270242
Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci uloženého do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 
mm

m 15,000 55,88 838,20

34 M 34121266 kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e m 15,000 17,00 255,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 004,82
35 K 460680162 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm kus 2,000 138,75 277,50

36 K 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm m 14,000 123,38 1 727,32

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 037,50
37 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 7,000 862,50 6 037,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 220,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 220,00 21,00% 12 646,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 866,20

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

07 - SLN síť

071 - SLN síť RKKA1 hudebni oddělení

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 220,00

D5 - část silnoproud zásuvky hudební oddělení 60 220,00

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

07 - SLN síť

071 - SLN síť RKKA1 hudebni oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 220,00

D D5 část silnoproud zásuvky hudební oddělení 60 220,00
1 K Pol20 CYKLo 3x2,5mm2 m 95,000 80,00 7 600,00

2 K Pol21 zásuvka bílá 230V kompletní ks 8,000 400,00 3 200,00

3 K Pol22 Trojrámeček bílá ks 2,000 80,00 160,00

4 K Pol23 Dvojrámeček bílá ks 4,000 60,00 240,00

5 K Pol24  dvojzásuvka bílá 230V kompletní ks 8,000 350,00 2 800,00

6 K Pol4 Sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm) m 55,000 250,00 13 750,00

7 K Pol5 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 16,000 250,00 4 000,00

8 K Pol3 Krabice KPR68 ks 16,000 80,00 1 280,00

9 K Pol13 Provedení otvoru přes zeď do 25mm / m m 3,600 900,00 3 240,00

10 K Pol14 Zaomitání drážek m 55,000 70,00 3 850,00

11 K Pol25 Jednomodulový RCBO 1PN 16A/B 30mA ks 4,000 2 900,00 11 600,00

12 K Pol26 Úprava rozvaděče, označení kpl 5,000 300,00 1 500,00

13 K Pol27 Revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00

14 K Pol28 Drobný instal mat kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

071 - SLN síť RKKA1 hudebni oddělení

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313

Projektant: IČ:
Ing.arch.Martin Janda DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 000,00 21,00% 8 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 400,00

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

08 - Ostatní

BAL- MAL Profi s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 000,00

OST - Ostatní 40 000,00

08 - Ostatní

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  Projektant:
Ing.arch.Martin 
Janda

Uchazeč: BAL- MAL Profi s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D OST Ostatní 40 000,00
1 K OST 01 Zařízení staveniště, dokumentace skutečného provedení,dílenská dokumentace kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Revitalizace objektů Regionální knihovny Karviná

08 - Ostatní
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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