

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-217

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
Míchal Čačala, [REDACTED]

za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623): [REDACTED]

Bc. Bronislav Smolka,

Aleš Novotný,

Renáta Janštová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. R & G ZESTA, spol. s r.o.,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21359,

Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov,

IČO: 63486270,

DIČ: CZ63486270,

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 19-2128520207/0100,

Zastoupená: Jirí Zezula, jednatel,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 4ggvzq4,

Adresa pro doručování: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0623 – Oprava

oplocení b. č. 38 Letiště Prostějov“, systémové číslo NEN N006/23/V00019910, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy oplocení b. č. 38 Letiště Prostějov (CE: 06-22-09) posádka Prostějov s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0623 – Oprava oplocení b. č. 38 Letiště Prostějov**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava oplocení b. č. 38 Letiště Prostějov.
 - 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „**PS 0623 – Oprava oplocení b. č. 38 Letiště Prostějov**“, systémové číslo NEN N006/23/V00019910. Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 - 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
 - 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 - 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
 - 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
 - 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 988 448,97 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů devět set osmdesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých devadesát sedm haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 257 574,28 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7 246 023,25 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické

- uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 dnů předání a převzetí pracoviště.**
 - 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **do 90 dnů od zahájení plnění.**
 - 4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
 - 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
 - 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisě žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
 - 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisě o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
 - 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny Po-Čt od 7:00 do 15:30 v Pá od 7:00 do 14:00 hod ve střeženém areálu za provozu uživatele.
 - 4.8. Místem plnění je oplocení budovy č. 38 v areálu Letiště Prostějov (CE: 06-22-09) posádka Prostějov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:

- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem příp. záznamem do stavebního deníku) osobu objednatele pro věci technické, k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), **je zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: **Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

- 8.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **7 000 000 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b),

- uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý další započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU), zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

- případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- b) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - c) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě

- a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 17

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 1

Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet

listů: 1

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jiří Zezula
Jednatel, R & G ZESTA, spol. s r.o.

Jiří
Zezula

Digitálně podepsal
Jiří Zezula

Datum: 2023.09.01
13:49:57 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P23-06-22-09-038-PI
 Stavba: PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

KSO:
 Místo: Letiště Prostějov

CC-CZ:
 Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 988 448,97
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 5 988 448,97 0,00	Výše daně 1 257 574,28 0,00
Cena s DPH			7 246 023,25
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P23-06-22-09-038-PI

Stavba: PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Místo: Letiště Prostějov

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 988 448,97	7 246 023,25
038 - D ST	Přední strana	1 596 183,53	1 931 382,07
038 - Z.ST.	Zadní strana	2 283 414,48	2 762 931,52
038 - D ST	Boční strany	2 108 850,96	2 551 709,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - P.ST. - Přední strana

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

R & G ZESTA, spol. s.r.o.

IČ:

63486270

DIČ:

CZ 63486270

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 596 183,53

DPH základní
snížená

Základ daně
1 596 183,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
335 198,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 931 382,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - P.ST. - Přední strana

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 596 183,53

- | |
|-------------------------------------|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Základy, zvláštní zakládání |
| 5 - Komunikace |
| 91 - Doplnující práce na komunikaci |
| 96 - Bourání konstrukcí |
| 97 - Prorážení otvorů |
| 99 - Staveništní přesun hmot |
| 767 - Konstrukce zámečnické |
| 783 - Nátěry |
| VN - Vedlejší náklady |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - P.ST. - Přední strana

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 596 183,53

D	1	Zemní práce					
1	K	181101101	Sečení travln a náletů pro přístup k oplocení, vč. phm	hod	10,000		
2	K	111101101	Odstranění travln, rákosu na ploše do 0,1 ha	ha	0,080		
3	K	131213701	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,160		
	W		patky sloupky:0,6*0,6*1*48				
	W		0,6*0,6*1*48		17,280		
	W		patky vzpěry:0,6*0,6*1*8				
	W		0,6*0,6*1*8		2,880		
	W		Součet		20,160		
4	K	132251102	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	62,100		
	W		srovnání trasy terénu:1,5*0,3*115				
	W		1,5*0,3*115		51,750		
	W		rýha pro obruby:0,3*0,3*115				
	W		0,3*0,3*115		10,350		
	W		Součet		62,100		
5	K	162211311	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	79,380		
6	K	181351103	Rozprostření zeminy, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	460,000		
	W		115*2*2		460,000		
	W		Součet		460,000		
7	K	181111111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	460,000		
8	K	185803111	Ošetření trávníku v rovině	m2	460,000		
9	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině	m2	460,000		
10	M	00572410	Směs travní parkové f. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	15,000		
D	2	Základy,zvláštní zakládání					
11	K	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	20,160		
12	K	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	24,000		
	W		4*0,5*0,25*48		24,000		
	W		Součet		24,000		
D	5	Komunikace					
13	K	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	24,000		
14	K	564801001	Podklad ze stěrkočrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkočrt frakce 0-32 mm, pod obruby	m2	92,000		
	W		115*0,6		92,000		
	W		Součet		92,000		
D	91	Doplňující práce na komunikaci					
15	K	916132101	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen, včetně obrubníku ABO 80/10/25	m	115,000		
16	K	916991101	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	13,800		
	W		lože:115*0,3*0,4				
	W		115*0,3*0,4		13,800		
	W		Součet		13,800		
D	96	Bourání konstrukcí					
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého, - lože pro podhrab. desky	m3	6,900		
	W		lože pro podhrab. desky:115*0,3*0,2				
	W		115*0,3*0,2		6,900		
	W		Součet		6,900		
18	K	961055111	Bourání základů železobetonových, - podhrabové desky	m3	8,625		
	W		podhrab. desky:0,25*0,3*115				
	W		0,25*0,3*115		8,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet			8,625	
19	K	961044112	Bourání základů z betonu prostého, - patky	m3	15,120		
	W		patka: 1,0*0,6*0,6*42				
	W		1,0*0,6*0,6*42			15,120	
	W		Součet			15,120	
	D	97	Proražení otvorů				
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	58,000		
21	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	58,000		
22	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	340,000		
23	K	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, - beton do 40 cm	t	26,000		
24	K	979990104	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, - beton nad 40 cm	t	32,000		
25	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,000		
26	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	580,000		
	D	99	Staveništní přesun hmot				
27	K	998152121	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	100,500		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
28	K	767996805	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, trubka	kg	1 647,360		
	W		trubka: 52*3*10,56				
	W		52*3*10,56			1 647,360	
	W		Součet			1 647,360	
29	K	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, bavoleta	kg	47,040		
	W		bavoleta: 48*0,7*1,4				
	W		48*0,7*1,4			47,040	
	W		Součet			47,040	
30	K	767912119	Demontáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m	m	230,000		
	W		115*2			230,000	
	W		Součet			230,000	
31	K	767996802	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, L prof	kg	1 246,600		
	W		L profil 60/60/6 2*115m: 2*115*5,42				
	W		2*115*5,42			1 246,600	
	W		Součet			1 246,600	
32	K	767392822	Demontáž opláštění stěn ocelových konstrukcí z, tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	230,000		
33	K	979087112	Nakládání demontovaných zámečnických prvků na dopravní prostředky	t	4,893		
34	K	999990011	Odvoz demontovaných kovových prvků na depozit, objednatel	t	4,893		
35	K	767912110	Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m	m	414,000		
	W		3*115*1,2			414,000	
	W		Součet			414,000	
36	M	31477520	Drát ostnatý PRIMA Zn pr.nosného drátu 1,8 mm	m	455,400		
	W		414*1,1			455,400	
	W		Součet			455,400	
37	K	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	5 802,678		
	W		vzpěry I 100 4600 mm: 8*4,6*8,34				
	W		8*4,6*8,34			306,912	
	W		sloupky I 140 3200 mm: 48*3,2*14,3				
	W		48*3,2*14,3			2 196,480	
	W		paždíky 60/40/3 mm: 3*115*4,43				
	W		3*115*4,43			1 528,350	
	W		úhelník 50/50/6: 48*0,8*4,47				
	W		48*0,8*4,47			128,736	
	W		trapezový plech T50/7 mm: 115*2*7,14				
	W		115*2*7,14			1 642,200	
	W		Součet			5 802,678	
38	M	13380515	Tyč ocelová I 100, S235JR	t	0,500		
39	M	13380516	Tyč ocelová I 140, S235JR	t	2,746		
40	M	14587756	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 3,0 mm	t	1,605		
	W		3*115*0,00443*1,05			1,605	
	W		Součet			1,605	
41	M	15510110	Plotový jednostranný bavolet	kus	48,000		
42	K	421473390	Elektrocentrála	soubor	1,000		
43	M	55350682	Plech trapezový Trapez T50 tl. 0,7 mm pozink	m2	253,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2*115*1,1			253,000	
	W		Součet			253,000	
44	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,802		
45	K	005261030	Provizorní oplocení - denní zabezpečení střeženého objektu. Areál musí být uzavřen!	m	362,000		
46	K	005261031	Zdroj vody - cisterna	sbr	1,000		
D 783			Nátěry				
47	K	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	129,000		
48	K	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	129,000		
49	K	783903811	Odmaštění kovových prvků chemickými rozpouštědly, před nátěrem	m2	129,000		
D VN			Vedlejší náklady				
50	K	005122010	Provoz objednatele	Soubor	1,000		
51	K	030001000	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000		
52	K	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000		
53	K	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - Z.ST. - Zadní strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

R & G ZESTA, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 283 414,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 283 414,48	21,00%	479 517,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 762 931,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - Z.ST. - Zadní strana

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 283 414,48

- | |
|-------------------------------------|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Základy,zvláštní zakládání |
| 3 - Svíslé a kompletní konstrukce |
| 5 - Komunikace |
| 91 - Doplňující práce na komunikaci |
| 96 - Bourání konstrukcí |
| 97 - Prorážení otvorů |
| 99 - Staveništní přesun hmot |
| 767 - Konstrukce zámečnické |
| 783 - Nátěry |
| VN - Vedlejší náklady |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - Z.ST. - Zadní strana

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 283 414,48

D	1	Zemní práce					
1	K	181101101	Sečení travin a náletů pro přístup k oplocení, vč. pfm - obtížný přístup	hod	25,000		
2	K	111101101	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	ha	0,116		
	W		116*5*2/10000		0,116		
	W		Součet		0,116		
3	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	936,000		
	W		117*8		936,000		
	W		Součet		936,000		
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	32,000		
5	K	999111101	Poplatek za uložení dřeva na skládku	t	8,400		
6	K	131213701	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,880		
	W		patky sloupky:0,6*0,6*1*48		17,280		
	W		0,6*0,6*1*48				
	W		patky vzpěry:0,6*0,6*10				
	W		0,6*0,6*10		3,600		
	W		Součet		20,880		
7	K	132251102	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	81,180		
	W		srovnání trasy terénu:1,6*0,3*117				
	W		1,5*0,3*117		52,650		
	W		rýha pro obnuby:0,3*0,3*117				
	W		0,3*0,3*117		10,530		
	W		rýha pro opěr zdi:0,6*0,5*60				
	W		0,6*0,5*60		18,000		
	W		Součet		81,180		
8	K	162211311	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4. do 10m	m3	98,460		
	W		17,28+81,18		98,460		
	W		Součet		98,460		
9	K	181351103	Rozprostření zeminy, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	468,000		
	W		117*2*2		468,000		
	W		Součet		468,000		
10	K	181111111	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině	m2	468,000		
11	K	185803111	Ošetření trávníku v rovině	m2	468,000		
12	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině	m2	468,000		
13	K	00572410	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ, š 25 kg	kg	16,000		
D	2	Základy,zvláštní zakládání					
14	K	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	20,880		
	W		patky sloupky:0,6*0,6*1*48		17,280		
	W		0,6*0,6*1*48				
	W		patky vzpěry:0,6*0,6*10				
	W		0,6*0,6*10		3,600		
	W		Součet		20,880		
15	K	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	24,000		
	W		4*0,5*0,25*48		24,000		
	W		Součet		24,000		
16	K	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	24,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	311311101	Osazení prefa opěr L 50/60/80 cm	kus	120,000		
18	M	59010101	dotávka prefa opěr L 50/60/80 cm	kus	120,000		
19	K	311991101	Použití jeřábu pro mtz L opěr zdi	sbr	1,000		
D	5	Komunikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	564801001	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mm, pod obruby	m2	45,600		
	W		57*0,8			45,600	
	W		Součet			45,600	
21	K	564801002	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mm, pod prefa opěry	m2	48,000		
	W		50*0,8			48,000	
	W		Součet			48,000	
D 91			Doplňující práce na komunikaci				
22	K	916132101	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen, včetně obrubníku ABO 80/10/25	m	57,000		
	W		117m minus 60 m prefa opěr:117-60				
	W		117-60			57,000	
	W		Součet			57,000	
23	K	916991101	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,840		
	W		lože:57*0,3*0,4				
	W		57*0,3*0,4			6,840	
	W		Součet			6,840	
D 96			Bourání konstrukcí				
24	K	961055111	Bourání základů železobetonových, - podhrabové desky	m3	8,775		
	W		podhrab desky:0,25*0,3*117				
	W		0,25*0,3*117			8,775	
	W		Součet			8,775	
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého, - lože pro podhrab. desky	m3	22,020		
26	K	961044112	Bourání základů z betonu prostého, - patky	m3	15,120		
	W		patka:1,0*0,6*0,6*42				
	W		1,0*0,6*0,6*42			15,120	
	W		Součet			15,120	
D 97			Prorážení otvorů				
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	101,000		
28	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,000		
29	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	606,000		
30	K	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, - beton do 40 cm	t	45,000		
31	K	979990104	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, - beton nad 40 cm	t	56,000		
32	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	101,000		
33	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 010,000		
D 99			Staveništní přesun hmot				
34	K	998152121	Přesun hmot, oplacení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	177,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
35	K	767996805	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, trubka	kg	1 520,640		
	W		trubka:48*3*10,56				
	W		48*3*10,56			1 520,640	
	W		Součet			1 520,640	
36	K	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, bavoleta	kg	47,040		
	W		bavoleta:48*0,7*1,4				
	W		48*0,7*1,4			47,040	
	W		Součet			47,040	
37	K	767912119	Demontáž oplacení - ostrnatého drátu H do 2,0 m	m	234,000		
	W		117*2				
	W		Součet			234,000	
38	K	767996802	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, L prof	kg	1 268,280		
	W		L profil 60/60/6 2*115m:2*117*5,42				
	W		2*117*5,42			1 268,280	
	W		Součet			1 268,280	
39	K	767392822	Demontáž opláštění stěn ocelových konstrukcí z, tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	234,000		
	W		117*2				
	W		Součet			234,000	
40	K	979087112	Nakládání demontovaných zámečnických prvků na, dopravní prostředky	t	4,980		
41	K	999990011	Odvoz demontovaných kovových prvků na depozit, objednatelé	t	4,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	767912110	Montáž oplacení - ostnatého drátu H do 2,0 m	m	421,200		
	W		3*117*1,2		421,200		
	W		Součet		421,200		
43	M	31477520	Drát ostnatý PRIMA Zn pr.nosného drátu 1,8 mm	m	463,100		
	W		421*1,1		463,100		
	W		Součet		463,100		
44	K	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	6 163,346		
	W		vzpěry l 100 4600 mm:10*4,6*8,34				
	W		10*4,6*8,34		383,640		
	W		sloupky l 140 3200 mm:48*3,2*14,3				
	W		48*3,2*14,3		2 196,480		
	W		paždíky 60/40/3 mm:3*117*4,43				
	W		3*117*4,43		1 554,930		
	W		úhelník 50/50/B.48*0,6*4,47				
	W		48*0,6*4,47		128,736		
	W		trapezový plech T50/7mm:117*2*7,14				
	W		117*2*7,14		1 870,760		
	W		sloupky l 140 nadstavít o 800 mm:20*0,8*14,3				
	W		20*0,8*14,3		228,800		
	W		Součet		6 163,346		
45	M	13380515	Tyč ocelová l 100, S235JR	t	0,600		
	W		6ks á 12m 6*12*0,00834				
	W		6*12*0,00834		0,600		
	W		Součet		0,600		
46	M	13380516	Tyč ocelová l 140, S235JR, vč. nastavení v místě opěr stěn	t	3,089		
	W		18ks á 12 m:18*12*0,0143				
	W		18*12*0,0143		3,089		
	W		Součet		3,089		
47	M	14587756	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 3,0 mm	t	1,633		
	W		3*117*0,00443*1,05		1,633		
	W		Součet		1,633		
48	M	15510110	Pletový jednostranný bavolet	kus	48,000		
49	K	421473390	Elektrocentrála	soubor	1,000		
50	M	55350682	Plech trapezový Trapéz T50 tl. 0,7 mm pozink	m2	257,400		
	W		2*117*1,1		257,400		
	W		Součet		257,400		
51	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6,163		
52	K	005261030	Cisterna - zdroj vody	sbr	1,000		
D 783			Nátěry				
53	K	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	131,000		
54	K	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	131,000		
55	K	783903811	Odmaštění kovových prvků chemickými rozpouštědly, před nátěrem	m2	131,000		
D VN			Vedlejší náklady				
56	K	005122010	Provoz objednatele	Soubor	1,000		
57	K	030001000	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,000		
58	K	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000		
59	K	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - B.ST. - Boční strany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

R & G ZESTA, spol. s.r.o.

IČ:

63486270

DIČ:

CZ 63486270

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 108 850,96

DPH základní
snížená

Základ daně
2 108 850,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
442 858,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 551 709,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - B.ST. - Boční strany

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 108 850,96

- | |
|-------------------------------------|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Základy,zvláštní zakládání |
| 3 - Svíslé a kompletní konstrukce |
| 5 - Komunikace |
| 91 - Doplnující práce na komunikaci |
| 96 - Bourání konstrukcí |
| 97 - Prorážení otvorů |
| 99 - Staveništní přesun hmot |
| 767 - Konstrukce zámečnické |
| 783 - Nátěry |
| VN - Vedlejší náklady |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÚO 2023 - 06-22-09-038 - Sklad padáků - Oprava oplocení u b.č. 38 L Prostějov

Objekt:

038 - B.ST. - Boční strany

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 108 850,96

D	1	Zemní práce					
1	K	181101101	Sečení travin a náletů pro přístup k oplocení, vč. phm - obtížný terén	hod		25,000	
2	K	111101101	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	ha		0,130	
	W		130*5*2*10000			0,130	
	W		Součet			0,130	
3	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2		988,000	
	W		130*3.8*2			988,000	
	W		Součet			988,000	
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus		16,000	
5	K	999111101	Poplatek za uložení dřeva na skládku	t		7,000	
6	K	131213701	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3		23,040	
	W		patky sloupky:0,6*0,6*1*54			19,440	
	W		0,6*0,6*1*54				
	W		patky vzpěry:0,6*0,6*1*10			3,600	
	W		0,6*0,6*1*10				
	W		Součet			23,040	
7	K	132251102	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		79,800	
	W		srovnání trasy terénu:1,5*0,3*130			58,500	
	W		1,5*0,3*130				
	W		rýha pro obruby:0,3*0,3*130			11,700	
	W		0,3*0,3*130				
	W		rýha pro opěr zdi:0,6*0,5*32			9,600	
	W		0,6*0,5*32				
	W		Součet			79,800	
8	K	162211311	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3		150,840	
9	K	131212512	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, odkopání valu	m3		48,000	
	W		odkopání částí valu:64*1,5*0,5*0,5*2			48,000	
	W		64*1,5*0,5*0,5*2				
	W		Součet			48,000	
10	K	181351103	Rozprostření zeminy, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2		520,000	
	W		130*2*2			520,000	
	W		Součet			520,000	
11	K	181111111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		520,000	
12	K	185803111	Ošetření trávníku v rovině	m2		520,000	
13	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině	m2		520,000	
14	K	00572410	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg		17,000	
D	2	Základy, zvláštní zakládání					
15	K	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3		23,040	
	W		patky sloupky:0,6*0,6*1*54			19,440	
	W		0,6*0,6*1*54				
	W		patky vzpěry:0,6*0,6*1*10			3,600	
	W		0,6*0,6*1*10				
	W		Součet			23,040	
16	K	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2		27,000	
	W		4*0,6*0,25*54			27,000	
	W		Součet			27,000	
17	K	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2		27,000	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
18	K	311311101	Osazení prefa opěr L 50/60/80 cm	kus		64,000	
19	M	590101101	dodávka prefa opěr L 50/60/80 cm	kus		54,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	311991101	Použití jeřábu pro mtz L opěr zdí	sbr	1,000		
D 5			Komunikace				
21	K	564801001	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm, pod obruby	m2	78,400		
	W		(130-32)*0,8		78,400		
	W		Součet		78,400		
22	K	564801002	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm, pod pref. opěry	m2	25,600		
	W		32*0,8		25,600		
	W		Součet		25,600		
D 91			Doplňující práce na komunikaci				
23	K	916132101	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry. lože z kamen, včetně obrubníku ABO 80/10/25	m	98,000		
	W		v místě pref. opěry není obrubník: 130-32				
	W		130-32		98,000		
	W		Součet		98,000		
24	K	916991101	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	11,760		
	W		lože: 98*0,3*0,4				
	W		98*0,3*0,4		11,760		
	W		Součet		11,760		
D 96			Bourání konstrukcí				
25	K	961055111	Bourání základů železobetonových, - podhrabové desky	m3	9,750		
	W		podhrab. desky: 0,25*0,3*130				
	W		0,25*0,3*130		9,750		
	W		Součet		9,750		
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého, - lože pro podhrab. desky	m3	7,800		
	W		lože pro podhrab. desky: 130*0,3*0,2				
	W		130*0,3*0,2		7,800		
	W		Součet		7,800		
27	K	961044112	Bourání základů z betonu prostého, - patky	m3	16,560		
	W		patka: 1,0*0,6*0,6*46				
	W		1,0*0,6*0,6*46		16,560		
	W		Součet		16,560		
D 97			Prorážení otvorů				
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,000		
29	K	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	74,000		
30	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	444,000		
31	K	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, - beton do 40 cm	t	34,000		
32	K	979990104	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101, - beton nad 40 cm	t	40,000		
33	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,000		
34	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	740,000		
D 99			Staveništní přesun hmot				
35	K	998152121	Přesun hmot. oplacení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	146,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
36	K	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, bavoleta	kg	52,920		
	W		bavoleta: 54*0,7*1,4				
	W		54*0,7*1,4		52,920		
	W		Součet		52,920		
37	K	767912119	Demontáž oplacení - ostnatého drátu H do 2,0 m	m	260,000		
	W		130*2				
	W		Součet		260,000		
38	K	767996802	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, L prof	kg	1 409,200		
	W		I profil 60/60/6 2*130m: 2*130*5,42				
	W		2*130*5,42		1 409,200		
	W		Součet		1 409,200		
39	K	767996805	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, trubka	kg	1 710,720		
	W		trubka: 54*3*10,56				
	W		54*3*10,56		1 710,720		
	W		Součet		1 710,720		
40	K	767392822	Demontáž opláštění stěn ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	260,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	99999 00	Odvoz demontovaných kovových prvků na depozit, objednatel	t	5,530		
42	K	979087112	Nakládání demontovaných zámečnických prvků na, dopravní prostředky	t	5,530		
43	K	767912110	Montáž oplácení - ostenatého drátu H do 2,0 m	m	468,000		
	W		3*130*1,2		468,000		
	W		Součet		468,000		
44	M	31477520	Drát ostnatý PRIMA Zn pr.nosného drátu 1,8 mm	m	514,800		
	W		468*1,1		514,800		
	W		Součet		514,800		
45	K	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	6 709,448		
	W		vzpěry l 100 4600 mm:10*4,6*8,34				
	W		10*4,6*8,34		383,640		
	W		sloupky l 140 3200 mm:64*3,2*14,3				
	W		54*3,2*14,3		2 471,040		
	W		paždíky 60/40/3 mm:3*130*4,43				
	W		3*130*4,43		1 727,700		
	W		úhelník 50/50/6:54*0,6*4,47				
	W		54*0,6*4,47		144,828		
	W		trapezový plech T50/7mm:130*2*7,14				
	W		130*2*7,14		1 856,400		
	W		sloupky l 140 nadstavit o 800 mm:11*0,8*14,3				
	W		11*0,8*14,3		125,840		
	W		Součet		6 709,448		
46	M	13380515	Tyč ocelová l 100, S235JR	t	0,600		
	W		6ks á 12m:6*12*0,00834				
	W		6*12*0,00834		0,600		
	W		Součet		0,600		
47	M	13380516	Tyč ocelová l 140, S235JR, vč. nastavení v místě opěr stěn	t	3,260		
	W		16ks á 12 m:19*12*0,0143				
	W		19*12*0,0143		3,260		
	W		Součet		3,260		
48	M	14587756	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 3,0 mm	t	1,814		
	W		3*130*0,00443*1,05		1,814		
	W		Součet		1,814		
49	M	15510110	Plotový jednostranný bavolet	kus	54,000		
50	K	421473390	Elektrocentrála	soubor	1,000		
51	M	55350582	Plech trapezový Trapez T50 tl. 0,7 mm pozink	m2	286,000		
	W		2*130*1,1		286,000		
	W		Součet		286,000		
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6,709		
53	K	005261030	Cisterna - zdroj vody	sbr	1,000		
D		783	Nátěry				
54	K	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	145,000		
55	K	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	145,000		
56	K	783903811	Odmaštění kovových prvků chemickými rozpouštědly, před nátěrem	m2	145,000		
D		VN	Vedlejší náklady				
57	K	005122010	Provaz objednatel	Soubor	1,000		
58	K	030001000	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,000		
59	K	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000		
60	K	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000		

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: Oprava oplocení b. č. 38 L Prostějov
Místo stavby: Letiště Prostějov
Objekt: b. č. 38 – Sklad padáků
Uživatel: Vojenský útvar 3068 Opava

2. Údaje o SO 038 – Sklad padáků

Objekt sklad padáků SO 038 se nachází v areálu Letiště Prostějov, na pozemku parc. č. 6805/1 v k. ú. Prostějov.

Jedná se o výměnu oplocení b. č. 38, Letiště Prostějov, v původním členění z trapézového plechu s betonovými základy, s ochranným prvem z ostnatého drátu upevněného na bavoletech.

2.1. Rozsah:

Předmětem veřejné zakázky je „Oprava oplocení b. č. 38 L Prostějov“

Provedení opravy obsahuje:

- sečení travin a náletů pro přístup k oplocení
- ruční výkop jam a rýh
- bourání betonových základů
- beton základových patek
- osazení stojatých obrubníků
- zpevnění osazením prefabrikovaných opěr L
- výměna oplocení z trapézového plechu v původním členění
- ochrana před vniknutím nepovolaných osob ostnatým drátem připevněným na bavoletech
- nátěr syntetický kovových konstrukcí
- zabezpečení staveniště z hlediska BOZP a PO – oprava bude prováděna za provozu uživatele, úklid a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

3. Ostatní:

Práce budou provedeny specializovanou firmou v oboru, práce budou probíhat v pracovní dobu tj. v době Po – Čt 7,00- 15,30 a Pá 7,00-14,00 hod ve střeženém areálu za provozu uživatele.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Prostějově

dne 10. 08. 2023

Jiří Zezula

Jméno, příjmení, podpis

Jiří

Zezula

Digitálně podepsal

Jiří Zezula

Datum: 2023.08.10

15:49:08 +02'00'

IČO nebo razítko IČO obsahující