SMLOUVA O DIiLO &. 552

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Galerie Klatovy / Klenova, prispévkova organizace
se sidlem: Klenova 1, 340 21 Janovice nad Uhlavou

ICO: 00177270

DIC: CzZ00177270

zastoupeny: Ing. Hana Kristova - feditelka

bankovni spojeni: 1423478/0300

dale jen ,,objednatel”

ZHOTOVITEL INVEST TEL, s.r.o.

se sidlem: Primyslova 824, 33901 Klatovy Il

ICO: 49193503

DIC: Cz49193503

zapsany ve vefejném rejstfiku: Spisova znacka: oddil C, vloZka 4100 uvedena u Krajského soudu v Plzni
zastoupeny: Petr Nejdl, jednatel

bankovni spojeni: CSOB, a.s. 109416042/0300

Osoba povérena vedenim

stavby: Ing. Miroslav Steiner — obor technologicka zafizeni staveb, Jan Tauber

déle jen ,,zhotovitel”
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1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (déle jen ,Smlouva“) je uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni (déle jen ,Ob¢z").

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky Trafostanice pro potfeby Galerie Klatovy
Klenové, p.o. Poptavkové fizeni k predmétné vefejné zakazce bylo vyhlaseno dne 22.6.2023. Vefejna
zakazka byla zaddna mimo reZim zdkona — zakazka malého rozsahu.

Divodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zpiisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pfislunou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. - Priloha €. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na sviij niklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spotivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1.této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprévnéné
osoby dle zak. ¢. 50/1978 Sb., jejiz osvéd&eni bylo doloZeno pied uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Stavba nové trafostanice kioskové ELTRAF CTSbb 1x630-1 v provedeni pravém
ve které bude osazen transforméator 400kVA, mezi Ib s odpojovatem a rozvadécem VN trafostanice
se uloZi zemni kabelové vedeni VN, 3xAXEKVCEY 70/16. Stavba se v celém rozsahu nachazi v k.d.
Klenova.

a. Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jako? i podminky vefejné zakazky. PFesny popis pfedmétu dila je zfejmy z projektove
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazd vymér,
zpracované opravnénou osobou Ing. Miroslav Kunes, 1CO: 11413611, Slepa 4, 31200 Plzen,
1/2022.

b. Kompletni projektovéd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfeddna zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. V pfipadé, 7e jsou v projektové dokumentaci, kterd je soutdsti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobki & konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pFikladmé.
Materialy avyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pti zachovani shodnych nebo lepSich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlaiuje, 7e pfedmétnou projektovou dokumentaci pied zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen Fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
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jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno pIné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpe€nostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docdasné k zahdjeni, provedeni, ispésnému dokonéeni a pfedani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat poZadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby zajistit vytyceni vSech inzenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spraved téchto siti,

d. dodrZovat jednotlivd ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu
—Stavebni zékon, v€etné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich pfedpist, zejména tykajici
se bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci a dodriovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni
a stanovisek organ statni spravy,

e. pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pfed zahdjenim praci a v priibéhu
provadeéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pri kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pti pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provaddéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen

zkoumat s odbornou pé¢i vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit pdvodni material. Pfipadna zdména materidlu nema vliv na navy3eni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jakoZ i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednévaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k pfedmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen podéavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Gcelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a je odborné zpisobily provadét ¢innosti dle pfedmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.
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4, MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachéazejici se na Klenova, p.€. 53/1, p.¢. st. 16/2 .

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DILA

Zahdjeni stavebnich praci:  Staveni$té bude zhotoviteli pfeddno do péti (5) dnii od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
price na dile. Termin pro dokonieni dila pocind bézet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 30
dnui od uzavieni smlouvy.

Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 120 (sto dvaceti) kalendarnich dni od predani
stavenisté), nejpozdéji viak do 22.12.2023

Preddnim a pfevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a prevzeti
staveni$t&. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provddéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Gplné a funk&ni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen staveniité Fadné prevzit do péti (5) pracovnich dnii od doruleni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkrat$im moZném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen v&as vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
pFejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonéeni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan ptedavaci protokol (protokol
o pfedéni a pFevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohladeni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odivodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnid ode dne
pfedéni dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich iplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonéenim a predanim prfedmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokoldarnim predani dila bez vad
a nedodélki zadind béZet sjednana zarudni lhita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozd&ji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré atesty, kopii
certifikatt kvality a prohldseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponent(, materiald a vyrobki
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zérucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skuteéného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), origindl stavebniho
deniku, apod. Pfedani dplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
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6.2.

6.3.
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opravnén je vrétit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladil bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli GpIné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potiebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad(i objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zarfizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGitdch v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢ 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provédéni dila az do fadného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH &ini 2 516 594,61,- K¢

(slovy: dva miliony pét set Sestndct tisic pét set devadesat Ctyfi korun Ceskych a Sedesat jeden
haléra)

Celkem za DPH 21% 528 484,87,- K¢

(slovy: pét set dvacet osm tisic ¢tyFi sta osmdesat ¢tyfFi korun ¢eskych a osmdesat sedm haléfi)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 3 045 079,48,- K¢

(slovy: tFi miliony Ctyficet pét tisic sedmdesat devét korun Ceskych a Ctyficet osm haléf)

Predmét Cinnosti dle této Smlouvy podléhd reZimu pfeneseni dariové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Gcéely uplatriovani DPH fridit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii (dale jen ,zédkon o dani z pfidané
hodnoty”), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sh., o danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich pfedpist, k § 26 a k pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané hodnoty
vypoctené dle zékona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této Smlouvy do data uskuteénéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohledriujici pfipadné zmé&nénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektli stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Gplna a koneénd a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré néaklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se spInénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vytyéeni
stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni projektové dokumentace
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

skute¢ného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zaji$téni pozadovanych
certifikatd, osvédceni a zkousSek; naklady za sklddkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprdvnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendarniho mésice diléi fakturu (danovy
doklad) na thradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zékladé vykazu vymér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢&i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendainich dn(i dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozZit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veSkeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisd pro vystaveni
zévérecné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konectné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélki zjisténych pti predani dila.

Kazdda faktura musi byt oznaCena nazvem vefejné zakazky. Zhotovitel pfedloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych Gcetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura vCetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt doru¢ena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfisluiného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadriet jako zdvazek za radné dokonceni dila dle ¢l. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavére¢né faktufe po fadném predani dila bez vad a nedodélki v terminu do
patndcti (15) kalendarnich dnl po pfedani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané naleZitosti stanovené pro
dafiovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plivodni dohodnutd Ihiita a jeji béh pocina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi neZ tficet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré naleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze &isla bankovnich
Gctd, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpisobem umoZiujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zékona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zvefejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povazovén za netplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplInéni. Do okamZziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoZni napojeni
v souladu s &l. 10.3. Smlouvy (elektrickad energie, voda), na zékladé vyictovani objednatele.

Podminky pfipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:
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6.16.

6.17.

6.18.

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisti a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena pfedmétnych poloZek na zdkladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Grovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové trovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodd sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

7.2.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zaruku za radné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevyCerpanou zadrZenou c¢ast zadrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnii, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi predani netrpélo
Zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkd, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nespini povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel v¢as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a vcas neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokondeni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zavazek za fadné plnéni zarucnich podminek
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Objednatel poZaduje kzajiSténi zdvazku za fadné plnéni zarucnich podminek predlozeni
elektronického origindlu bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky. Nejpozdéji deset (10) dni pred
zahajenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem a objednatelem doloZi zhotovitel
objednateli k zajisténi zavazka za Fadné plnéni zaruénich podminek elektronicky original pisemného
prohlaseni banky v zarucni listiné nebo pisemné prohldseni pojistitele, Ze uspokoji objednatele
do finanéni hodnoty ve vysi 5 % sjednané ceny dila bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé
koruny) a to pro pfipad, Ze:
- zhotovitel nesplni povinnosti spodcivajici v odstranéni v zaruéni dobé vzniklych vad a
nedodélkd;
- bylo vici zhotoviteli zahajeno insolvencni Fizeni, v jehoz dasledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrzeni svych povinnosti v zaruéni dobé.

Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruku platnou po celou dobu trvani zarucni doby.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, kterd poskytla bankovni zaruku k zajisténi
zavazku zhotovitele za fadné plnéni zaruénich podminek bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnd po uplynuti zaruéni lhity o skuteénosti, Ze pravni divod plnéni na zékladé této
bankovni zaruky pominul.

Bez poskytnuti zaruky za radné plnéni zarucnich podminek nebude zahajena prejimka stavby.

Zaruéni doba

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésictl od radného dokonceni a predani dila. Zaruéni doba
dodavek zafizeni a vyrobkl, na néz vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
Ihty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésict. Dodavatel doloZi pred predanim dila
objednateli zarucni listy k témto zafizenim a vyrobkdim. Bez doloZeni zérucnich listd se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaru¢ni doba dila uvedenad vyse.

Zarucni doba pocina béZet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O pfedani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zplsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Gcelu obvyklému.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem{ze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v priibéhu zaru¢ni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vie dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zplisobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento tcel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uZivani pfedmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke spInéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel v3ak neni opréavnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pifevezme pouze dilo, které je
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.

dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaru¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplGsobem pozaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialG apod.),
b. pozadovat odstranénivady opravou, je-li vada opravitelna,

c. poZadovat primérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem Ihlty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za v€asné ozndmeni objednatele je povaZovano ozndameni
ucinéné kdykoliv b€hem lhity stanovené pro uplatnéni naroka z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnil po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnii ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, 7e se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neoprdvnénég, tzn., Ze jim reklamovand
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotfen ndrok objednatele na nahradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila, neni doten narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni's odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na ndklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za $kodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pInéni verejné zakazky dle této Smiouvy (do doby Gplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkil) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zplsobenou tieti osobé na majetku, djmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného pInéni je pozadovan ve vysi min. 3 000 000 K¢ (tfi miliony K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Stranka 10z 18



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou souéinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potiebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na dhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzdjemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el. energie,
na jehoz zékladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoZz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a sou¢asné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjedndvat pfipadnd nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat asovy harmonogram, ktery je prilohou €. 1 této Smiouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidldm HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeéeni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pFistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znetisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplGsobeni skody na majetku na tuto
skutegnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemkd a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovidd za uvedeni
téchto pozemkid do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemki zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dni po podpisu predéavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni néklady zajisti
odvoz a uloZeni pfebyteéného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skute¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provddénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykonavat dozor nad
provadénim vSech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostate¢ném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfena osoba je povinna tcastnit se
pravidelné kontrolnich dni stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych tkon(
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

JestliZe zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji &asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ziistdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za pInéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
vseznamu poddodavatelli, ktery doloZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit
technickému dozoru stavebnika a koordindtorovi BOZP min. 5 dnd pfed néastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢4st profesni zpidsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi spliiovat zpdsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZzadavki
Vyzvy k podani nabidky. SpInéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke spInéni zpUsobilosti (kvalifikace) pfed zahdjenim €innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpdsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nespliioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou véetné
ucetnich dokladli minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakdazku. V pfipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhiita zadind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich pfedpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhita del3i, musi se tato Ihdta pouZit.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkdach verejné zakazky, konkrétné v &l. 2.4 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy. Pfipadnd zmé&na zavazku se bude Fidit timto ustanovenim
Zadavaci dokumentace nebo § 222 77VZ.

11. VEDENi STAVEBNiHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zékona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha &. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat ve$keré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvéleni. Origindl veskerych zdznamid obsaZenych ve stavebnim deniku pfedd zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude pinéna
tato Smlouva, nebude-Ili dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci. Toto pferuseni nemé vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti podle tohoto €lanku
rozpracovanou ¢&ast dila ndlezZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pieruSenim praci na dile dle tohoto &lanku jdou k ti%i zhotovitele

13.  PROVADENI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnii (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Ggast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi viechny zii¢astnéné
osoby.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. lestliZe se objednatel na kontrolu nedostavi, mGZe zhotovitel pokracovat v provédéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi viak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pfi ukonéeni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dni od obdrieni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodateéné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdZze zhotovitelem. Nebezpeéi vzniku 3kody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodé&lkd.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun &eskych (3.000,00
Kg&) za kazdy zapocaty den prodlenis prevzetim staveni$té aZ do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dni od pfedani
stavenisté, objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i tfi tisice
korun eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni doteno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni lhlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v&. pfipadnych
dodatku ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonéeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélki, je objednatel oprdvnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun éeskych (1.000,00 K&) za kazdy zapolaty
den prodleni se splnénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, a? do jejiho dplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K&) za kaidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jedna o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeéi skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.
15.17.

16.1.

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrZeni termin(
realizace zavaznych uzlovych bodi uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi dva tisice korun
Ceskych (2.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pavodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve [hité sjednané v této Smlouvé mizZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povérené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mlze objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kaZzdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netdast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odiivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpist,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpish (se zvlastnim zietelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisa (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizinc(), a to vici vSiem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ochledu na to, zda jsou prace
na prfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv
Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Gctovéana pokuta pét tisic korun ceskych
(5.000,00 K¢&) bez DPH za kazdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

V pfipadé porudeni povinnosti ze strany Zhotovitele zajistit na vyzvu Objednatele v pribéhu realizace
dila exkurzi pro Zaky Skoly, bude Zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi pét tisic korun ¢eskych
(5.000,00 K¢) bez DPH.

Pokud je objednatel v prodleni s Ghradou Uplného darnového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli Grok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé porusenivice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel oprdvnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zdstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost doméhat se vedle smluvni pokuty i nahrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENIi SMLOUVY
Tato Smlouva mizZe byt ukoncena:

a. splnénim zdvazkd ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
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16.2.

16.3.

16.4.

b.
C.

d.

pisemnou dohodou smluvnich stran,
odstoupenim od Smlouvy z diivodi stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,

vypovédi Smlouvy z diivodd stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravn&na Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:

a.

b.

druhd strana porusi své povinnosti podstatnym zplisobem,

ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni fizeni, a insolvenéni névrh nebude v zakonné
lhiité odmitnut pro zjevnou bezddvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjena likvidace,
popi. likvidace, nebo se ji vtomto Fizeni nachazi, p¥ip. je-li vydano rozhodnuti o dpadku
zhotovitele dle § 136 zdkona €. 182/2006 Sb., o dpadku a zpGsobech jeho feseni (insolvencni
zékon), ve znéni pozdéjSich predpis(,

pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skuteénosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadl
povazuje rovnéz takové porudeni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, e by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti rovnéz v piipadé, pokud:

a.

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplGsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v €l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v priib&hu jeho provédéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zpdsobem a kvalitné nutné opravy, tpravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdé&;ji viak ve lhiité do péti (5) pracovnich dn(;

zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

zhotovitel je vprodleni splnénim kaidého jednotlivého zdvazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu del3i patnacti (15) kalendafnich dnd. Tato vypovéd viak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru &i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

zhotovitel vyuZivéd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

neprevzal-li zhotovitel staveni$té do péti (5) pracovnich dnd od dorueni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

v pripadg, e nedojde ke schvaleni a obdrieni finan¢ni prostfedki (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neobdrzi pfislusny pfispévek,

pokud zhotovitel po pfedéni staveni$té do patndcti (15) kalendafnich dnli nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

ze zakonem stanovenych divodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika ndrok na Ghradu skuteéné vynaloZenych nakladl souvisejicich s
jiZ realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci.
Skuteéné& provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predévaciho protokolu podepsaného zéstupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by &ast dila provedend pfed vypovédi Smlouvy vykazovala vady
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16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

nebo nebyla fadné predéna objednateli na zakladé podepsaného predéavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika ndrok na thradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvenc¢ni Fizeni, uvedeni nepravdivych Gdaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h.
a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéZ opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i.
Smiouvy. Bylo-li dilo aspori ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do triceti (30) dnd od nabyti Géinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
uhrada nevztahuje na jiz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd' nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiIMI STRANAMI
Pro Gcely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:

za zhotovitele:

za zhotovitele:
Tel.:
e-mail

Ing. Hana Kristova

Tel.: 602 489 097

e-mail kristova@gkk.cz

za zhotovitele: ~ Petr Nejdl

Tel.: 376 358 111

e-mail info@investtel.cz, pnejdl@investtel.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele:  Ing. Hana Kristova

Tel.: 602 489 097

e-mail kristova@gkk.cz

Miroslav Hanzlik

Tel.: 602 263 851

e-mail hanzlik@investtel.cz
Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Hana Kristova

Tel.: 602 4389 097

e-mail kristova@gkk.cz

Ing. Miroslav Steiner
737 922237
steiner@tiscali.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zéstupciim. Pokud
je vyzadovéna pisemnd forma, bude takové sdéleni zaslano prostiednictvim e-mailu opatfeného
zaru¢enym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
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17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

poStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pFijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zpréva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18.  ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho &asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy & jeho &ast je
nebo se stane neplatnym, netcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfisluiném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, Géinnost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, netéinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢ jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, uéinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby tcel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym & nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zdstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva Fidi vyhradné Zeskym pravnim Ffadem. Préva
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se ¥idi ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisd, na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podévat soudu ndvrh na zménu smluvniho
zévazku Ci jeho zruSeni z divodu podstatné zmeény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel déle timto pFebira nebezpeéi zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., obcanského zékoniku, ve znéni pozdé&jsich predpisl. Podminky
pfipustného zvySeni nebo sniZzeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v &l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran &inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé &islovanych dodatki k této Smlouvé podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel md povinnost tuto Smlouvu vEetné viech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkl zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem & 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni
Smlouvy v zékonné Ihiité v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva véetné priloh bude vefejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich tdaji, které ziskal ve vefejné zakdzce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich (daji v poptavkovém Fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich tdajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti sprévce, tedy
pro Ffadné zadani vefejné zakazky. Osobni (idaje budou zpracovany aZ do uplynuti skartaZni Ihity této
vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zaruéenych elektronickych podpist viemi
oprdvnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyvé platnosti podpisem poslednim z G¢astnik( a G&innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem preletly, 7e
pfedstavuje projev jejich pravé a svobodné viile, na diikaz &eho? pFipojuji své podpisy.
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Prilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 - harmonogram praci

Priloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekti)

— povinné podepsat pfilohy smlouvy (min. 1. list)

v Klenové

Ing. Hana Kristova
feditelka

Galerie Klatovy / Klenova, prispévkova
organizace

za objednatele

v Klatovech

Petr NejdI
Jednatel spolecnosti

INVEST TEL, s.r.o.

za zhotovitele
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