



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
"občanský zákoník")
(dále též jako "smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: L. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
zastupce pro věci
technické: [REDACTED]
IČ: 00583171
DIČ: CZ00583171
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: [REDACTED]

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
sídlo/bydliště: Mlýnská 361, 384 51 Volary
zastoupení: Petrem Štolkou, jednatelem
IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131
Zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]
email: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Oprava lesní cesty Saltzova a lesní cesty Seebach na ÚP Stožec, poškozených při pňvalových deštích ze dne 17.07.2016. Předmět díla je bližše specifikován nabídkovým rozpočtem.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porašením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastností srovnatelné s podobnými díly, případně vlastností lepší.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **36 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkciosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřeně lhůtě stanovené objednatelém opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytyčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezi hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybíracovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatelē. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovírá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svo stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich kvalitě.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední výprávy podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovazují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.



- 7.2 Zaměstnanec objednatelů pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlažují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vysílání staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatelů je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorec a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní tuto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle § 44 – 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a činn.

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	182 514,- Kč	38 328,- Kč	220 842,- Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve vyšší platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SdD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vystane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínu dokončení z důvodu na straně objednatelů, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadávých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro navázání ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jin



navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluvně touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací : 03.10.2016
Dokončení prací :31.10.2016
- 9.2 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit vykonávání prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3 V případě, že dojde ke změně termínu zahájení a dokončení stavby z důvodu uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1
- 9.4 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladu o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad - fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílů částí.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z porušení dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své vlastní odměně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebožadatel uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečně oznámení objednatele.
- 10.4 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 10.5 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli.



XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chee-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinná své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být také uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinná to písemně oznámit nejpозději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Za podstatné porušení smlouvy se považuje předem v dokončení díla, opakovaně vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, platí v tuž straně, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný ale způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezahraněný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zúčastnit „dílního předání díla“,
 - po dílním předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy nepřehlídá, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady, které vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným uspořádáním a předáním předmětu díla objednateli, včetně odesláním vad z řazení o odevzdání a převzetí.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je oprávněn důkladně přezkoumat dílo, v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla, jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předem, veta, pokud zachyceny v předávacím protokolu s tím, že



- se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zapadovým do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem začít přiměřeně a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo, nerozhodne se o právo na dodatečně, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamována vada nevznikla v díle zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatelem apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jen ve souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vadu své domnělkou, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury účtují objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal, nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoli v rámci statního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při uzavírání smlouvy; nebo



- b) zkrášloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2** Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímě střetem zájmu ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení. Zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porašení povinností mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.
- 16.2** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dva vyhotovení.

Přílohy: **1. Cenová nabídka**

Ve Vimperku dne 22.9.2016

Ve Vimperku dne 22.09.2016

objednatel:
Správa NP Šumava
Mgr. Pavel Habeny

Zhotovitel:
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Jetr Š. jako objednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.9.2016

Stavba : 3609/16

Oprava povodňových škod v NP Sumava na UP Stožec

Objednatel : SNP a CHKO ŠUMAVA
1. máje 260
38501 Vimperk

IČO 00583171
DIČ CZ00583171

Zhotovitel : Štolka-STAVKO s.r.o.
Mlýnska 361
38451 Vlčary

IČO 28149131
DIČ CZ28149131

Za zhotovitele

Za objednatele

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	182 514,00
DPH	21 %	38 328,00
Cena celkem za stavbu		220 842

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 Oprava na LC Saitzova	113 537	0	93 832	19 705	51,4
04 Oprava na LC Seebach	107 305	0	85 682	18 623	48,6
Celkem za stavbu	220 842	0	182 514	38 328	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	-	113 537	0	93 832	19 705	51,4
04	-	107 305	0	85 682	18 623	48,6
Celkem za stavbu		220 842	0	182 514	38 328	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12,3	22 410	0	0	0	0
5 Komunikace	68,0	124 200	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11,5	20 911	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8,2	14 993	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	182 514	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížení výrobní podmínky	0
Oborová přírůžka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimošaveništní doprava	0

Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
02	Oprava na LC Saitzova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
3609/16	Oprava povodňových škod v NP Šumava na ÚP St	Náklady na m.j	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SNP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel	Štoka-STAVKO s.r.o	Zakazkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	93 832	Ztížene výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodavky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	93 832	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	93 832	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	93 832	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
-------------------	-----------------------	-----------------------

Zaklad pro DPH	21.0 %	93 832 Kč
DPH	21.0 %	19 705 Kč
Zaklad pro DPH	0.0 %	0 Kč
DPH	0.0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	113 537 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka

Stavba	3609/16 Oprava povodňových škod v NP Šumava na ÚP Š	Rozpočet
Objekt	02 Oprava na LC Saitzova	-

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	69 300	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	15 931	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 601	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	93 832	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížení výrobní podmínky	0	0,0	93 832	0
Oborová přírážka	0	0,0	93 832	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	93 832	0
Mimořádná doprava	0	0,0	93 832	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 832	0
Provoz investora	0	0,0	93 832	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 832	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 832	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	3609/16 Oprava povodňových škod v NP Šumava na	Rozpočet
Objekt	02 Oprava na LC Saitzova	-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace				
1	56640111R00	Uprava krytu kamenivem dricným do 0,08 m ³ /m ²	m ²	1 050,00	52,80	55 440,00
2	571905211R00	Posyp krytu lomovým výsivkami do 25 kg/m ²	m ²	1 050,00	13,20	13 860,00
		Celkem za 5 Komunikace				69 300,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
3	939902101R00	Čištění příkopu š. do 40 cm, objem do 0,15 m ³ /m	m	290,00	34,90	10 121,00
4	939909611R00	Odstranění nárosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	350,00	16,60	5 810,00
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				15 931,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	172,37	49,90	8 601,16
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				8 601,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	-	JKSC	
Objekt		SKP	
04	Oprava na LC Seebach	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
3609/16	Oprava povodňových škod v NP Šumava na ÚP St	Naklady na m.j	0
Projektant:		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SNP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel	Štolka-STAVKO s.r.o.	Zakazkové číslo	
Rozpočtová		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	88 682	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová příražka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodavky celkem	0	M mostavenísní doprava	0
ZRN celkem		88 682	Zařízení staveníště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		88 682	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostatní náklady+HZS		88 682	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele

Základ pro DPH	21,0 %	88 682 Kč
DPH	21,0 %	18 623 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		107 305 Kč

Poznámka

Stavba :	3609/16 Oprava povodňových škod v NP Šumava na ÚP Š	Rozpočet
Objekt :	04 Oprava na LC Seebach	-

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 410	0	0	0	0
5 Komunikace	54 900	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 980	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 392	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 682	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	88 682	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 682	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 682	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 682	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 682	0
Provoz investora	0	0,0	88 682	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 682	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 682	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	3609/16 Oprava povodňových škod v NP Šumava na	Rozpočet
Objekt	04 Oprava na LC Seebach	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106441R00	Rozrytí krytu kameny vo bez zrut bez živio pojava	m2	900,00	17,00	15 300,00
				900,00		
2	181101102R00	Uprava planě v zářezoch v hor 1-4 se zhrutněním	m2	900,00	7,90	7 110,00
				900,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				22 410,00
Díl: 5		Komunikace				
3	564221111R00	Podklad ze štěrku sku po zhrutnění tloušťky 8 cm	m2	900,00	42,60	38 340,00
				900,00		
4	566301111R00	Uprava krytu kamenivem droeným do 0,06 m3/m2	m2	900,00	46,80	42 120,00
				900,00		
	Celkem za	5 Komunikace				54 900,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
5	936909611R00	Odstranění nanosu na krajních tř do 10 cm	m2	300,00	16,60	4 980,00
				300,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 980,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998222011R00	Přesun hmot pozemní komunikace kryt z kameniva	t	128,10	49,90	6 392,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 392,19