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Dohoda o předčasném užívání části stavby  
ve smyslu ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
(dále jen „dohoda“)  

číslo veřejné zakázky: Z2021-036914 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
1) Stavebník (objednatel):   

město Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO: 00277819 
zastoupen: *** *** 
  

 (dále jen „stavebník“ nebo „objednatel“) 

2) Zhotovitel stavby:  

M – SILNICE a.s. 
 se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČO: 26177005 
   zastoupen: *** *** 
       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

       stavebník a zhotovitel společně též „Strany“ 
 
 
 

I. Předmět dohody 
 

1) Strany uzavřely dne 04.012023 Smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0043, 23-SOD-2022-133 (dále jen 
„Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce ulice Zborovská“, ve společném 
povolení je uveden název „Dvůr Králové nad Labem, ul. Zborovská“ (dále jen „Stavba“). Dle čl. XII. 
Smlouvy o dílo je objednatel oprávněn, po dohodě se zhotovitelem, předčasně užívat dílo, bude-li k takovému 
užívání schopné a jeho užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.  
 

2) Předmětem této dohody je ujednání smluvních Stran o předčasném užívání níže specifikované části Stavby 
(objektů), aby stavebník mohl požádat příslušné stavební úřady o vydání časově omezeného povolení 
k předčasnému užívání objektů stavby. Důvodem k uvedení části Stavby do předčasného užívání je nutnost 
bezprostředně zajistit dopravní obslužnost dané lokality, a to před vydáním kolaudačního souhlasu, příp. 
kolaudačního rozhodnutí. 

 
3) Předčasné užívání části Stavby musí zaručovat bezpečný silniční a pěší provoz a zabezpečovat obsluhu 

území sousedícího se Stavbou po celou dobu předčasného užívání Stavby, přičemž předčasně užívaná část 
Stavby je vymezena takto: 
 
Členění dle společného povolení: 
Stavební objekt / část stavebního objektu: 
SO101   – Komunikace vozidlová 
SO102  – Komunikace pro pěší 
SO401  – Veřejné osvětlení 
SO402  – Metropolitní síť 
 

4) Předčasným užíváním se přitom rozumí časově omezené užívání části Stavby před jejím úplným dokončením 
na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem smyslu ustanovení § 123 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění. 
 

5) Strany této dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, 
sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem ve Smlouvě o dílo, jakož i jejích součástí a příloh. 
V záležitostech neřešených touto dohodou se tedy použije výše uvedená platně uzavřená Smlouva o dílo. 
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II. Obsah dohody 

 
6) Po vzájemné dohodě stavebník (objednatel) i zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním části Stavby, jak je 

vymezena v čl. I. odst. 3) této dohody, a to v období od data nabytí právní moci „Povolení k předčasnému 
užívání“, které vydá příslušný stavební úřad, do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, příp. 
kolaudačního rozhodnutí. 
 

7) Před uvedením části Stavby do předčasného užívání bude stav části Stavby ověřen prohlídkou účastníků 
dohody, tento stav bude v souladu se Smlouvou o dílo potvrzen v protokolu o předání a převzetí části díla 
k předčasnému užívání. Pro odstranění pochybností se stanoví, že uzavření této dohody o předčasném 
užívání části Stavby se nepovažuje za převzetí této části díla dle čl. XIII. Smlouvy o dílo. V případě zjištěných 
nedostatků bude stanoven termín jejich odstranění tak, aby k předčasnému užívání byly předány jen objekty 
schopné předčasného užívání, byť s nedodělky nebránícími provozu. Tyto nedodělky budou odstraněny 
nejpozději do doby předání a převzetí celého díla dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel předá objednateli návody 
k užívání části Stavby a k její údržbě, protokoly o proškolení odpovědné osoby objednatele týkající se užívání 
stavby, případně další podklady nezbytné k řádnému užívání příslušné části Stavby tak, aby objednatel 
nevhodným užíváním či údržbou nezpůsobil škodu na Stavbě. 

 
8) Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení je provedeno dle schválené projektové dokumentace k termínu 

do 28.08.2023, eventuální změny budou schváleny při kolaudačním řízení. 
 

9) Poškození části Stavby (objektů a jejich částí) způsobené třetí osobou v souvislosti s předčasným užíváním je 
vyloučeno z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav 
předčasně užívané části Stavby ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla. 

 
10) Po dobu předčasného užívání části Stavby bude zástupce stavebníka (objednatele) na své náklady zajišťovat 

běžnou údržbu, v případě potřeby zimní údržbu. Stavebník (objednatel) nese odpovědnost za škody vzniklé 
uživatelům části Stavby uvedené do předčasného užívání, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti. 

 
11) Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo přechází nebezpečí škody na části 

Stavby uvedené do předčasného užívání na stavebníka (objednatele) dnem zahájení předčasného užívání. 
V případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání) zajistí opravu zhotovitel 
po výzvě stavebníka (objednatele), a to v termínu dle dohody zhotovitele a stavebníka (objednatele) 
a na náklady stavebníka (objednatele).  

 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Dohoda o předčasném užívání části Stavby je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou, tj. do doby vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí. 

2) Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 
ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě 
zrušení dohody dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

4) Strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text dohody je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit dohodu jinou formou smluvní strany vylučují. 

5) Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této dohodě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že stavebník je oprávněn zpracovávat 
poskytnuté osobní údaje uvedené v této dohodě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této dohody v plném znění (včetně všech příloh). 

7) Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
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8) Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dohody třeba, aby 
byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:  

- identifikace smluvních stran: 

město Dvůr Králové nad Labem  

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

IČO: 00277819  

ID datové schránky: mu5b26c 

 a 

M – SILNICE a.s. 

 Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČO:  26177005 

ID datové schránky: jwtq7ju 

- vymezení předmětu dohody: Dohoda o předčasném užívání stavby: „Rekonstrukce ulice Zborovská“  

- cena: nelze určit 

- datum uzavření dohody: datum podpisu dohody poslední smluvní stranou 

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv. 

9) Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, 
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
za stavebníka (objednatele):     za zhotovitele: 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne:    V ………………………. dne: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………     …………………………………… 
*** ***  *** *** 
***        *** 


