

S M L O U V A

číslo: Z_S24_12_8120053629

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřená na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky:

zastoupena na základě pověření ze dne 08.06.2022

vedoucím odboru Obnova DS Východ

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, PSČ 140 00,

Zástupce: ředitel správy Pardubice

(dále jen „Žadatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 15.03.2016 ev. č. 8120053629 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované ELEKTROTRANS a.s. na stavbu **Dálnice D35 Ostrov-V.Mýto - VVN,VN**, č. **IZ-12-2000479** a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona.
- Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy venkovní vedení vn a vvn, která se nachází v lokalitě Ostrov-V.Mýto.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDDXAHNCU
Doručeno: 28.08.2023
Listů dokumentu: 2

61090

III. VÝŠE ÚHRADY

1. Na základě § 47 odst. 2 energetického zákona je ten, kdo potřebu přeložky vyvolal, povinen uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: **61.165.050,- Kč** (realizační náklady 52.970.200,- Kč, projektová dokumentace 2.972.050,- Kč, inženýrská činnost 2.396.500,- Kč, náklady spojené se zřízením věcných břemen k dotčeným nemovitostem 2.826.300,- Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů.
2. Žadatel před započítáním samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce **60%** předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku **36.699.030,- Kč** bude vystavena po uzavření této smlouvy.
3. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s realizací přeložky včetně nákladů s přeložkou souvisejícími (náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozovatele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vyžádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zasláné po ukončení realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zúčtována poskytnutá záloha.
4. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou známé nebo nebudou konečně dořešeny všechny náklady spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitostí a náklady spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou přeložky, popř. jakékoli jiné náklady spojené s přeložkou (s výjimkou prostavěných nákladů), bude faktura za tyto nedořešené náklady vystavena po konečném zjištění a ukončení vypořádání všech těchto nákladů s tímto spojených. Část zálohy uvedené výše v odst. 2 tohoto článku III bude použito k pokrytí těchto nedořešených nákladů a bude vyúčtováno ve faktuře za tyto nedořešené náklady. Zbylá část zálohy bude zúčtována do faktury za náklady, které budou známy z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za nedořešené náklady vystaví Provozovatel na Žadatele po konečném účetním vypořádání samotné stavby, a to bez zbytečného odkladu.
5. Povinnost úhrady nákladů přeložky vyplývá ze zákona, a proto tento podíl není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR - informace o uplatňování DPH v energetice ze dne 11.3.2005).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PROVOZOVATEL:

1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zahájit realizaci přeložky nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy Žadatele Provozovateli k zahájení prací a zajistit realizaci přeložky v termínu do **6 měsíců** od úspěšného předání a převzetí staveniště. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle článku IV., části ŽADATEL, odstavce 2. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele, a nabytím právní moci všech veřejnoprávních povolení nebo nabytí právních účinků všech
-

veřejnoprávních souhlasů za předpokladu, že takováto povolení nebo souhlasy budou k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma **TRANSENERGY s.r.o.**

2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke smluvně sjednanému účelu.

ŽADATEL:

Žadatel je povinen

1. Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit platby sjednané v článku III. této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve smluvně sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připraveností pro uskutečnění přeložky se rozumí předání volné trasy pro uskutečnění přeložky a pro její požadované umístění na pozemku, resp. pozemcích, jež mají být realizací přeložky dotčeny.
3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele přeložky na pozemky Žadatele za účelem provádění prací a úkonů souvisejících s realizací přeložky, a to nejpozději ke dni zahájení prací.
4. Poskytnout Provozovateli veškerou nezbytně potřebnou součinnost a podklady.
5. Nesplní-li řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odkládá se dle dohody smluvních stran termín realizace energetického díla automaticky o dobu prodlení Žadatele se splněním povinností prodlouženou o dodatečných 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se splněním svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle dohody smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy.
6. Na pozemcích ve vlastnictví Žadatele dotčených stanoveným technickým řešením dle stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl. II této smlouvy, umožní Žadatel zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na zásady dohodnuté v této smlouvě.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odstavec 2 energetického zákona potřebu přeložky zařízení distribuční soustavy dle čl. II této smlouvy. Vlastnictví tohoto zařízení se po realizaci přeložky nemění.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení této smlouvy.

4. V případě nedodržení termínu dle článku IV., část PROVOZOVATEL, odst. 1. z důvodu zaviněných Provozovatelem se snižuje cena stavby uvedená v odstavci III. této smlouvy o 0,05% za každý den prodlení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy zajistí žadatel. V uveřejněné Smlouvě budou vždy anonymizována e-mailová spojení a telefonní čísla, čísla bankovních účtů, jména jednajících osob a jejich podpisy u všech smluvních stran. Další údaje mohou být anonymizovány, pakliže se na tomto strany dohodnou před podpisem Smlouvy a anonymizace těchto údajů nebude v rozporu s platnými právními předpisy.
6. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na případné právní nástupce všech smluvních stran.
7. Smluvní strany budou veškeré spory, vyplývající z plnění závazků této smlouvy, řešit vzájemnou dohodou.
8. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
10. Pokud smlouva nebude podepsána do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli, a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly, a prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 25.8.2023
ČEZ Distribuce, a. s.

V Pardubicích dne 25.8.23
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: vedoucí odboru Obnova DS Východ

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 2492991-000-230828131137. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 28.08.2023

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



2492991-000-230828131137