
Smlouva o dílo 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

 

zastoupená:      T  J , ředitel 
se sídlem:     , PSČ  

IČO:       

DIČ:      

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení (číslo účtu):    

ID datové schránky:    

 

kontaktní osoba Objednatele: 

kontaktní osoba:    L  B  

telefon:      

e-mail:       

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

VESTAV group s.r.o. 

zastoupený:     J  V , jednatel  
se sídlem:    , PSČ  

IČO:       

DIČ:       

plátce DPH:    ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C  

bankovní spojení (číslo účtu):   

kontaktní osoba:    J  V   

telefon:      

e-mail:      

ID datové schránky:    

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. Ú  U  

 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Oprava střešní krytiny staré ředitelny, sp. zn. zadavatele: 

SVSVSR0723 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na 

Veřejnou zakázku. 

 

4. Dílo podle Smlouvy je financováno zadavatelem.  

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  

 

6. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 

 

 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

 

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro O  D  „Oprava střešní krytiny staré ředitelny“: 

7.1. podle dále specifikovaného soupisu prací; 
7.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 

 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

8. Dílo je blíže specifikováno v soupisu prací zpracovaném  Z  R , 
IČO: , se sídlem , ke stavbě s názvem „Oprava střešní krytiny 
staré ředitelny“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „Soupis 

prací“ a zpracovatel Soupisu prací dále též jen jako „Projektant“). 

 

9. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: opravená střecha školní budovy. 

 

10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení 
a předání Díla, a k uvedení Díla do trvalého provozu. S  D  je zejména: 
10.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 

10.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

10.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení Díla; 

10.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

10.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
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staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení 
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím 
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

10.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 
to právní předpisy), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

10.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
10.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
10.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
10.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
10.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
(jsou-li takové platnými a účinnými právními předpisy vyžadovány) a jejich předání 
Objednateli. 

 

11. S  D  jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně 
nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla 
a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 

 

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými Č , Č  E  a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími 
a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, 
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

 

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se se Soupisem prací 
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané 
Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli 
nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, 
prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným 
příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, 
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

 



 

Stránka | 4  

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud O  
Z  takové příkazy udělí. 

 

18. Z  D , včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 

ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

 

19. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 48 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy 
za podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména: 
19.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 

19.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 
státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, 
nebo 

19.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných norem Č , Č  E  anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 

 

 

V. C  

 

20. Cena za provedení Díla činí  bez DPH (dále jen „Cena Díla“). C  D  je 
podrobně rozčleněna v Soupisu prací (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy). 

 

21. C  D  je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 

sjednanými ve Smlouvě. 
 

22. V C  D  jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
22.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení 

zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na 
Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

22.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 

22.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
22.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy; 

22.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 
včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 

 

23. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich 



 

Stránka | 5  

ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího 
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se 
k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne jeho předložení Z  O . Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a C  D  podle 

schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení C  D , jestliže přesný 
soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny 
podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se zvýšení C  D  ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že 
provádění víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace. 

 

24. Ke změně C  D  může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech: 
 

24.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 
24.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
24.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na C  D , 
24.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické údaje apod.). 
 

25. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny C  D : 
 

25.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Zhotovitelem oceněném Soupisu prací; 

25.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Zhotovitelem oceněném Soupisu prací (nebo je daná položka obsažena v Zhotovitelem 

oceněném Soupisu prací vícekrát a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel 

kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy RTS; 

25.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani 
postupem podle odst. 25.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase 
obvyklé. 

Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

26. Po výpočtu změny C  D  vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna C  D  včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny 
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 

zůstávají beze změny. 
 

27. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze C  D  podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

28. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. 

 

 



 

Stránka | 6  

VI. FAKTURACE A P  P  

 

29. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle C  D . Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 

30. Objednatel bude hradit Z  C  D  a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky 
a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to 

k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat 
nejvýše do 90 % C  D . 

 

31. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je Faktura vystavována.  

 

32. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí D  O  v souladu se Smlouvou 

vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené 
Faktury do převzetí D  O . Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Z  
F  je den převzetí D  O . 

 

33. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých 
a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti 

s prováděním Díla. 
 

34. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 
Závěrečná Faktura. 
 

35. 10 % z C  D  pozastavených Objednatelem dle odst. 30 této Smlouvy představuje 
pozastávku, která bude Zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem: 
 

35.1. první část pozastávky ve výši 5 % z C  D  bude Zhotoviteli uhrazena po převzetí D  
O  v souladu se Smlouvou (bez ohledu na to, zda bylo D  O  
převzato s vadami či nedodělky či nikoliv); 

35.2. druhá část pozastávky ve výši 5 % z C  D  bude Zhotoviteli uhrazena po odstranění 
veškerých vad a nedodělků (pokud bylo Dílo převzato Objednatelem s vadami a/nebo 

nedodělky) nebo po převzetí D  O  v souladu se Smlouvou bez vad 

a nedodělků (pokud bylo Dílo převzato Objednatelem bez vad a nedodělků).  
 

36. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 

že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního 
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí 
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  
 

37. Zhotovitel předloží TDS, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 

dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu se 

Zhotovitelem oceněným Soupisem prací (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah 

všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění 
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Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit S  T , 

příp. Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení S  
T , příp. Objednatelem. 

 

38. TDS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Vyjádří-li TDS, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní 
strany výhrady TDS, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS, příp. 
Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 

 

39. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení S  T , 

příp. Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TDS, příp. 
Objednatelem. 

 

40. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Neuhrazenou část C  D , na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí D  O . Lhůta 
dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí Díla. 

 

41. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je 

Objednatel oprávněn uhradit C  D , případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 

určené ve Faktuře. 
 

42. S  F  musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená 
v odst. 40 větě první Smlouvy. 

 

43. C  D , případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 

 

44. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 

45. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě C  D  nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit C  D  nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento 
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 

46. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena C  D , případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 

neprodleně doručit Objednateli. 
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VII. M  P  

 

47. Místo plnění je určeno Soupisem prací (tj. objekt na adrese , 

pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 

 

VIII. T  P  

 

48. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

 

48.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy; 

 

48.2. Termín pro dokončení stavebních prací: do 1 měsíce od předání staveniště Zhotoviteli; 
 

48.3. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení 
stavebních prací. 

 

49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění D , 
Z  v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí 
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na 
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 

ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy 

a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 48 Smlouvy, byly-li přerušením 
provádění Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo 
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  

 

50. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 48 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 

51. Termíny plnění podle odstavce 48 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 

 

IX. STAVENIŠTĚ 

 

52. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 48 

Smlouvy, nejpozději však 5 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. Smluvní strany 
sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 

 

53. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 

54. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
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evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 

 

55. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

56. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“), TDS, případně koordinátora BOZP 
v přiměřeném rozsahu. 
 

57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí D  O , případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 

dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 
 

58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené. 

 

59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 

povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 
 

60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 

včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 
 

61. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu se Soupisem 

prací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 

62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo 
odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli, a to 

nejpozději při předání Díla.  

 

63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě 
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků 
mimo staveniště). 
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64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 

65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od převzetí D  O , nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 87 

Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět 
Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn 
ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad 
a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad 
a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad 
a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Z  O . 

 

 

X. P  P  P  S  

 

66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 2 pracovních dnů. 

 

67. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění D  Z , budou napraveny 

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

 

68. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými 
prováděcími předpisy. 

 

69. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude 
k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě 
provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy 
a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným 
zápisům.  

 

70. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za O  T , zástupci 
Objednatele a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. O , T  a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li O , T , AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení 
takového zápisu. 

 

71. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Soupisu prací, není účelné 
provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 
18 Smlouvy. 
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72. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností podle Smlouvy. 

 

73. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, 

případně i odpovědných zástupců P  Z , a zapisovat do stavebního 
deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 

 

74. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TDS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen 
učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem. 

 

75. Nepozve-li Z  O  na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  
 

76. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle Č , Č  E . 

 

77. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 74 

Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDS, příp. Objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí 
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  

 

78. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění D  Z . Zjistí-li, 
že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména: 
78.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se S , S  prací, příslušnými 

Č , Č  E  a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a 
rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se 

Díla; 

78.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

78.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 

78.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 

79. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy 

budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení 
stavebních prací. 
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80. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, 

a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, 

případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
 

81. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách O , 
T  nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s O , T  nebo AD, nejpozději však do dne 

předání D  O . 

 

82. Je-li k provedení Díla nutná součinnost O , Z  informuje Objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li O  Z  požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla 
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně 
podle odstavce 49 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 
neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 

 

XI. PŘEDÁNÍ A P  D  

 

83. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 
7 kalendářních dnů předem. 

 

84. Z  Z  provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením 
a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, 
k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, 
technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
84.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
84.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
84.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

84.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

84.5. originálu stavebního deníku. 

 

85. V případě, že platné a účinné právní předpisy, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření 
orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, 
revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním D  O .  
 

86. O  D  převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

87. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Z  
O  při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí TDS. 

 



 

Stránka | 13  

88. V případě, že O  D  nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou Smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí O  Z  důvod 
nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad 
a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení 
náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 48 

Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracováno návrhu Zápisu zajistí TDS. 
 

89. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí D  
O  je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 

nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 

Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 

odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že O  D  nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 
 

90. P  Z  vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 89 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 
 

91. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A P  N  Š  

 

92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků 
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 

 

93. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 

nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí D  O , resp. po odstranění všech 
vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 86 

Smlouvy. 

 

94. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
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XIII. VADY DÍLA A Z  P  

 

95. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se S , S  prací, 
příslušnými Č , Č  E  a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a 

rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla 
porušena práva O , Z  nebo jiných osob. 

 

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí D  O  na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami 
a nedodělky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění 
všech takových vad a nedodělků. 

 

97. Dílo bude vadné, nebude-li: 

97.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

97.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 

97.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

97.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

98. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 

 

99. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 

 

100. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 

osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

101. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

 

102. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

103. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 

popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 

104. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 

 

105. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 
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106. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 

107. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
107.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

107.2. na přiměřenou slevu z C  D  nebo 

107.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z C  D  nebo od Smlouvy odstoupit. 

 

108. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 

zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 

odstavce 107.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

109. J  O  v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) O  Z . Neprovede-li Zhotovitel 

odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 
vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. 

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 

110. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 

111. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

112. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 

dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

113. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
O  Z  a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 

114. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 

Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

 

XIV. SANKCE 

 

115. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat D  O  v době sjednané podle odstavce 48 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z C  D  za 

každý den prodlení. 
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116. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z C  D  za každou vadu a za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 107.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  
 

117. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 109 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z C  D  za každý 
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 109 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
 

118. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  za každý den 
prodlení. 
 

119. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

 za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

 za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 

120. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 137, 138 nebo 155 až 159 Smlouvy, 

je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  za každé jednotlivé porušení. 
 

121. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 
 

122. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

123. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 

  

124. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část C  D  ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy. 
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XV. O  O  S  

 

125. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

 

126. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
126.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 

126.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 
převzetí staveniště podle odstavce 48 Smlouvy nebo 

126.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu 
zahájení stavebních prací odstavce 48 Smlouvy nebo 

126.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 

126.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 
a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

126.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 137, 138 

nebo 155 až 159 Smlouvy nebo 

126.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 129 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 

 

127. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích 
a odstavce 128 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 

 

128. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
D  O  písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané O  

Z  k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

 

XVI. P  S  S  

 

129. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

 

130. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 

Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 

131. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

132. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru O  Z  výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
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133. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména 
povinen: 

133.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 
potřebnou součinnost; 

133.2. řádně uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací Díla včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení Řízení veřejné zakázky; 

pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu; 

133.3. minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení Řízení veřejné zakázky poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 

134. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 

135. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 
 

136. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 

nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 

 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 

137. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až 
do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši . V případě, 
že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou 
kteroukoli z těchto osob. 

 

138. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání 
závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

 

139. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 
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XVIII. O  U  

 

140. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
140.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
140.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
140.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 

141. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí 
k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 

142. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 

143. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 

144. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku V  

S  veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 

 

145. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 

 

146. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

147. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 

včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek 

a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran 
na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 
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148. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 

149. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
149.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla. 

 

150. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

 

151. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

152. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 

Objednatelem. 

 

153. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

154. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 
e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

 

 

XIX. PODZHOTOVITELÉ 

 

155. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby 

uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 

 

156. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 
 

157. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou P  O  při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. O  Z  jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 
 

158. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 

v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
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159. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, kdy: 
159.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 

159.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

159.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

159.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

159.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a 
Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo 

159.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 

 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. P  Z  v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení 
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. N  P  musí být 
odsouhlasen Objednatelem. 

 

160. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:  

160.1. prostřednictvím původního P  Z  v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

160.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 

XX. Z  U  

 

161. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

 

162. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

163. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

164. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu. 
 

165. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Soupis prací 
Příloha č. 2 S  P  

 

 

V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 

 

Jan Večeře
Digitally signed by Jan 

Večeře 

Date: 2023.08.21 

14:57:44 +02'00'

Ing. Tomáš 

Javůrek

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Javůrek 

Datum: 2023.08.25 

08:05:48 +02'00'
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Příloha č. 1  

Smlouvy 

 

Soupis prací 
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Příloha č. 2 

Smlouvy 

 

S  P  

 

Zhotovitel nebude pro plnění Smlouvy využívat Podzhotovitele. 
 

 

 

 

 


