
Smlouva o dílo na VZ  
„Záchrana smuteční síně v Brně -Židenicích, stavební práce“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími: 

Číslo smlouvy objednatele: 0523300270 

I. Smluvní strany

Objednatel:   Statutární město Brno 
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Adresa pro doručování:  Úřad městské části Brno-Židenice ,  

Gajdošova 7, 615 00, Brno 
IČ: 44992785 
DIČ:  CZ44992785 

  
   

Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice 

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech: 

a) organizačně-právních: Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT 
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz 

b) technických: Ing. Petr Kunc, starosta MČ 
tel: +420 548 426 128, email:kunc@zidenice.brno.cz 

a další objednatelem písemně pověřené osoby. 

Zhotovitel:  BV-Dex, s.r.o.  

Sídlo: Vranovská 21, 614 00 Brno 

IČ: 26926938 

DIČ: CZ26926938 

  

  

Zastoupený: Jan Bureš, jednatel 

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech: 

a) organizačně-právních:  Jan Bureš, jednatel 

kontakt (telefon a e-mail)  tel.: 602 553 882, email: jan.bures@bv-dex.cz 

b) technických:  Bc. Milan Moravec 

kontakt (telefon a e-mail):  tel.: 602 300 146, email: milan.moravec@bv-dex.cz 

mailto:jan.bures@bv-dex.cz
mailto:milan.moravec@bv-dex.cz
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele 
veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou „Záchrana smuteční síně  
v Brně-Židenicích, stavební práce ““ včetně veškerých souvisejících plnění a prací 
(dále jen „dílo “).  

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce smuteční síně v Brně-
Židenicích. Stavební práce proběhnou v souladu s projektovou dokumentací pro 
provedení stavby s názvem „ZÁCHRANA SMUTEČNÍ SÍNĚ V BRNĚ ŽIDENICÍCH“, 
zpracovanou společností Atelier Štěpán s.r.o., se sídlem Vranov 278, 664 32, IČ: 
282 84 704, pod vedením Ing. arch. Marka Štěpána, autorizovaného architekta, 
ČKA 02 465, se sídlem Vranov 278, 664 32 Vranov u Brna (dále jen jako „projektová 
dokumentace“). 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace objednatelem 
poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil (projektová dokumentace je součástí 
zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku). 

Rekonstrukce bude prováděna v koordinaci s akcí s názvem „Rekonstrukce 
prostoru před obřadní síní v Brně – Židenicích“, kterou provádí Správa hřbitovů 
města Brna, příspěvková organizace. 

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

3.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v účinném znění, 

3.2. projektovou dokumentací,  

3.3. stavebním povolením č.j. BZID 13963/22/OVÚP/Kut ze dne 21.10.2022, 

3.4. položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, 

3.5. výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování 
nabídky, 

3.6. harmonogramem prací, předaným zhotovitelem při předání staveniště, 

3.7. požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit 
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací 
na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu 
uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. 

5. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva “) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení 
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díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, 
výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, 
a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 

7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění 
a práce, a to zejména: 

7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, 
mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz 
a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání 
obnažených konstrukcí atp.), 

7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.), 

7.3. povolení k užívání veřejného prostranství, 

7.4. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení 
poplatků za uložení odpadu, atd., 

7.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního 
stavu, 

7.6. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, 

7.7. zajištění a provedení atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě 
atd, 

7.8. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této 
smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo 
odchylně od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové 
dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení 
ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

III. Doba a místo plnění 

1. Plnění veřejné zakázky musí být ukončeno nejpozději do 30.06.2025. 

2. Místem plnění je Smuteční síň v Brně-Židenicích, na adrese Komprdova 4334/18, 
615 00 Brno-Židenice, p. č. 7551/7, 7551/8, 7551/9, 7551/10, 7551/11, 7551/12, 
7551/13, obec Brno, k. ú. Židenice. 
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3. Doba realizace díla počíná běžet nabytím účinnosti této smlouvy a končí 
protokolárním předáním a převzetím díla (příp. poslední části díla) objednatelem 
bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím poslední části díla se však 
do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů 
(vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu 
běžet doba realizace díla. 

IV. Cena díla  

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 

Celková c ena díla bez DPH 38 442 766,62 Kč 

DPH 21 % 8 072 980,99 Kč 

Celková cena díla s DPH 46 515 747,61 Kč 

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti 
objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). 

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména 
materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu 
provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. 

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy: 

3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která 
bude odpovídat takové legislativní změně, 

3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou 
obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé 
činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně 
požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti 
zadávací dokumentaci, 

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících 
ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti 
po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány 
po podpisu smlouvy o dílo; 

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku 
ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu, 

3.5. Vícepráce a méněpráce: 

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních 
stran realizovat některé vícepráce čí méněpráce, které nejsou v položkovém 
rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude 
upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle 
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obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud 
nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové 
soustavy RTS účinné v době schválení víceprací. 

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného 
dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, 
tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 
provedené části díla. 

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných 
předpisů v době zdanitelného plnění. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 
s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor 
objektu dojde k jejich úklidu. 

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických 
předpisů. 

3. Zhotovitel povinen respektovat ochranné pásmo trafostanice dle stanovisek 
uvedených v projektové dokumentaci či pokynů objednatele nebo vlastníka 
trafostanice. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, 
jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. 
V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup 
osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být 
zřetelně vymezen. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel 
je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole 
součinnost. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění 
objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém 
termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně 
odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu 
těchto prací započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka 
nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit 
objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování. 
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8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, projektové 
dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují 
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být 
odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem 
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na pozici hlavního stavbyvedoucího shodnou osobu, 
jenž uvedl pro tuto pozici v jím podané nabídce na předmětnou veřejnou zakázku, 
a to po celou dobu realizace díla. V případě, že již touto shodnou osobou 
nedisponuje, je povinen za ní bez zbytečného odkladu zajistit náhradu, která bude 
splňovat min. stejné kvalifikační předpoklady jako původní hlavní stavbyvedoucí. 

10. Stavební deník:  

9.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, 
a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla 
bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy 
o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. 
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, 
věcných) prováděných prací. 

9.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

− název, sídlo, IČ zhotovitele, 
− název, sídlo, IČ objednatele, 
− vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku 

týká. 

9.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel 
vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy 
stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více 
stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy 
byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

9.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné 
ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není 
zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne. 

9.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního 
deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na 
vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel 
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do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli 
na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník 
(např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve  stavebním deníku 
nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník 
objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání. 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

12. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy 
a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije poddodavatele pouze v případě, 
že bude mít zajištěn předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna 
poddodavatele podléhá novému schválení objednatelem. 

14. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za to, že všichni poddodavatelé budou dílo provádět podle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, této smlouvy a právně závazných 
a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými 
normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto 
účelem si je zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty 
a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost objednateli. 

15. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) 
primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou 
na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, 
že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny. 

16. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel 
povinen danou záležitost s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu. 

17. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými 
technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo 
s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou 
v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, 
zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého 
zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel 
na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou 
v důsledku takového pokynu objednatele. 

18. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště bez zbytečného 
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odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít 
a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky 

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel 
zavazuje: 

2. Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce 

2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí. 

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, 
byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly 
proškoleny z problematiky BOZP. 

3. Zajistit férové vztahy v  dodavatelském a poddodavatelském řetězci 

3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, 
podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží 
či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla 
(jsou-li takoví). 

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení 

4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento 
v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání 
s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň 
jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) 
č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace 
ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu 
oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných 
střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové). 

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše 
uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, 
Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí 
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životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž 
se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při 
plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace 
o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději 
do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 
pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. 

7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího 
odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, 
je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat. 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel 
vyhrazuje 10 pracovní ch dní od předání díla nebo jeho části na jeho kontrolu 
a převzetí. Doba od předání poslední části díla do jeho převzetí se nezapočítává 
do doby realizace díla. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů 
(vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet 
doba realizace díla. 

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo nebo jeho řádně 
zhotovenou část. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující 
vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 

3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání 
a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.  

4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele 
ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně 
a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle 
na e-maily zástupců objednatele ve věcech technických a organizačně-právních 
uvedených v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. 
Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout 
součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy 
dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého 
objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatelem k tíži zhotovitele. 

5. Protokol o předání a převzetí díla 

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak. 

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň: 
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− označení díla, 

− označení zhotovitele, 
− prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 
− datum a místo sepsání zápisu, 

− datum skončení záruky na dílo, 

− soupis vad a nedodělků, 

− jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických 
za objednatele a zhotovitele, 

− datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování, 

− další případné náležitosti. 

6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním 
objednateli dle této smlouvy a následným protokolárním převzetím objednatelem. 
K protokolárnímu převzetí díla dojde podpisem zástupce objednatele ve věcech 
technických v příslušné kolonce protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se pokládá 
za řádně ukončené, jestliže nebude mít při protokolárním převzetí vady a nedodělky 
a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy. 

7. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v účinném znění, vyhlášky. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání), a to zejména: 

− stavební deník, 

− prohlášení o použitých materiálech, 

− revize, 

− návody k užívání, 

− zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti 
objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci, 

− veškeré další podklady potřebné pro provoz díla, 
− evidenci škod na zdraví a majetku, 

− v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou 
fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické 
podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst 
plnění. 

8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě 
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla. 
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9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak 
je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění 
je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla 
do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak. 

VIII. Platební podmínky  

1. Objednatel má právo poskytnout zhotoviteli zálohu na plnění veřejné zakázky, 
a to v případě, že mu zhotovitel předloží objednávku na konkrétní materiál, 
u kterého je vzhledem k volatilitě dané komodity vhodné objednávku učinit s určitým 
předstihem (např. kamenické výrobky, dřevo, apod.). 

2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena průběžně, a to 1x za 2 měsíce, 
a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) dle skutečně a řádně 
provedených činností schválených TDS. 

3. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem 
do 7 kalendářních dnů po převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena 
objednateli v papírové podobě na podatelnu v místě jeho sídla. 

4. Splatnost daňových dokladů (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. 

5. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat: 

− číslo smlouvy, 

− číslo faktury, 

− den uskutečnění zdanitelného plnění, 

− den splatnosti faktury, 

− označení díla, 

− požadovanou částku bez DPH, 

− sazbu DPH, 

− faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 

6. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura 
musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová 
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 
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8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele 
u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy. 

IX. Smluvní pokuty  

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným 
dokončením díla ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla o více jak 
patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,6 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý 
následující den prodlení. 

1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku V. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč/den za každé jednotlivé porušení 
jeho povinností, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit 
i opakovaně. 

1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI., odst. 2., 3. a 4. této 
smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného 
veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat 
z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude 
možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem. 

1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 8. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě 
odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 9. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku X., odst. 6. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu.  

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní pokuty.  

3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností 
se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně 
na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
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4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele. 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. 

6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní 
pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla. 

7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které 
by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, 
která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad 
na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla. 

8. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou 
jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, 
je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z nezaplacené 
částky za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými 
normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. 

2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla. Lhůta platí 
za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této 
smlouvy. 

3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků). 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození 
nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které 
zhotovitel předal objednateli při přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání 
a převzetí díla. 

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož 
i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně 
po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž 
by vznikly následné škody na díle.  
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6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však 
do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin 
po obdržení reklamace.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, 
má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, 
a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli 
proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou. 

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady 
se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc 
řádně užívána. 

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ. 

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu 

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku 
objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy 
přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem. 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel 
v  plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, a to alespoň ve výši ceny 
díla s DPH. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti nejpozději od data 
nabytí účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby díla podle této smlouvy 
a kdykoliv po tuto dobu na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování 
pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti objednateli prokázat. 

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, 
je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle 
třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně 
vyklizení a vyčištění místa plnění. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem 
uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode 
dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně 
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
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5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele. 

XII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda 
o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném 
znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména: 

3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části 
delším než 30 kalendářních dnů. 

3.2. bezdůvodné přerušení prací. 

3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 
písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou. 

3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo 
v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých 
je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
případně jiných než schválených výrobků či materiálů. 

3.5. zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3.6. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost 
a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této 
smlouvy. 

3.7. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou 
i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

3.8. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. 
této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně 
konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 
2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním. 

3.9. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření 
této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě 
objednatele. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. 
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5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího
uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou
se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní
strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo
vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna
či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny
či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě
zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu,
z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména
ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel
s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství
(§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném
znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu
včetně případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a  o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné,
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná,
vymahatelná.
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8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání
R9/17/2023, bod č. 4., konaném dne 26.06.2023.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dle vítězné nabídky uchazeče o veřejnou zakázku 

V Brně dne: V Brně dne: 

za objednatele za zhotovitele 

Ing. Petr Kunc Jan Bureš 
starosta MČ Brno-Židenice jednatel spol. BV-Dex, s.r.o 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 46 515 747,61

15,00%

2022_11_28
Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno

38 442 766,62

Výše daněSazba daně Základ daně
21,00% 38 442 766,62 8 072 980,99

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022_11_28

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21.06.2023

Ing. arch. Marek Štěpán

36 285 301,83

46 515 747,61

Cena s DPH [CZK]

38 442 766,62

Cena bez DPH [CZK]

29 987 852,75

1 025 475,00
515 791,14

2 398 240,57

1 118 793,00

432 199,08

1 959 769,37

2 606 223,13

173 954,50

2 780 177,63

847 500,00

924 622,31

2 297 667,46
1 619 644,11

2 153 903,41

426 273,67
1 982 017,00

357 189,32
143 764,05

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

Popis

Vzduchotechnika
Osvětlení

Vedlejší a ostatní náklady stavby
Sadové úpravy

Stavební část
Zdravotechnické instalace

Vytápění
Elektroinstalace

Vytápění
Měření a regulace

SÚ
VRN

OS

MaR

V

Kód

D.1.4.3

D.1.4.1
ST

D.1.4.4

D.1.4.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 987 852,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 987 852,75 21,00% 6 297 449,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 285 301,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

ST - Stavební část

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 987 852,75

HSV - Práce a dodávky HSV 4 883 809,76

    1 - Zemní práce 1 787,26

    2 - Zakládání 2 176,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 646 236,47

    4 - Vodorovné konstrukce 35 136,60

    5 - Komunikace pozemní 19 414,56

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 297 258,49

    8 - Trubní vedení 3 789,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 520 683,40

    997 - Přesun sutě 1 262 981,47

    998 - Přesun hmot 94 344,77

PSV - Práce a dodávky PSV 25 104 042,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 207,99

    712 - Povlakové krytiny 2 226 734,51

    713 - Izolace tepelné 1 156 184,62

 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 499,05

 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 081,68

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 072,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 61 869,42

    762 - Konstrukce tesařské 597 574,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 221 644,74

    764 - Konstrukce klempířské 1 015 118,87

    765 - Krytina skládaná 79 510,21

    766 - Konstrukce truhlářské 9 015 183,51

    767 - Konstrukce zámečnické 766 453,49

    771 - Podlahy z dlaždic 374 006,72

    772 - Podlahy z kamene 2 584 873,44

    776 - Podlahy povlakové 153 271,26

    777 - Podlahy lité 53 289,15

 781 - Dokončovací práce - obklady 274 916,37

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 5 512 992,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 336 792,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 102 138,61

 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 300 608,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 98 020,04

ST - Stavební část

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 987 852,75

D HSV Práce a dodávky HSV 4 883 809,76

D 1 Zemní práce 1 787,26

1 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
těženého m3 5,697 313,72 1 787,26 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV 6,825*5,565*0,15 5,697

D 2 Zakládání 2 176,80

2 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 30,000 72,56 2 176,80 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.20 drenážní potrubí
VV 30 30,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 646 236,47

3 K 311231117
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 
MPa

m3 4,794 7013,16 33 621,09 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.20
VV 4,7*3,4*0,3 4,794

4 K 317142412
Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 5,000 572,79 2 863,95 CS ÚRS 2022 02

5 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 955,96 955,96 CS ÚRS 2022 02

6 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,400 8571,64 3 428,66 CS ÚRS 2022 02

7 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,048 87538,00 4 201,82 CS ÚRS 2022 02

VV otvory - I nosníky 100
VV 1.22, 1.23
VV 1,2*8,32*0,001 0,010
VV 1.12, 1.17
VV 1,2*8,32*0,001 0,010
VV 1.12, 1.24
VV 1,1*8,32*0,001 0,009
VV 1.17, 1.201,1
VV 1,2*8,32*0,001 0,010
VV 1.08, 1.07
VV 1,1*8,32*0,001 0,009
VV Součet 0,048

8 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,241 87436,80 21 072,27 CS ÚRS 2022 02

VV 1.13, 1.14
VV 1,8*17,9*0,001 0,032
VV 1.14, 1.15
VV 1,8*17,9*0,001 0,032
VV 1.14, 1.16
VV 2,1*21,9*0,001 0,046
VV 1.20, ext
VV 4,12*18,8*0,001 0,077
VV 1.09, ext
VV 1,25*16*0,001 0,020
VV 1.14, ext
VV 2,15*16*0,001 0,034
VV Součet 0,241

9 K 319202113
Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm 
nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí

m 10,000 2297,24 22 972,40 CS ÚRS 2022 02

10 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 0,336 981,64 329,83 CS ÚRS 2022 02

VV 0,16*2,1 0,336

11 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 9,976 888,54 8 864,08 CS ÚRS 2022 02

VV 2*0,7*2,1 2,940
VV 0,9*2,1 1,890
VV 1,225*2,1 2,573
VV 1,225*2,1 2,573
VV Součet 9,976

12 K 342241151
Příčky z cihel příčně děrovaných CDm pevnosti P 20 
až 25 na MC tl 115 mm

m2 60,188 899,67 54 149,34 CS ÚRS 2022 02

VV tl. 100 mm
VV (1,3)*3,4 4,420
VV -0,7*2 -1,400
VV 4*3,58*3,4 48,688
VV -1,4*2 -2,800
VV 2*2,1*3,4 14,280
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 60,188

13 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 140 mm

m2 27,985 1012,00 28 320,82 CS ÚRS 2022 02

VV zázemí smuteční síň
VV tl. 150 mm
VV (2,85)*3,4 9,690
VV 2,095*3,4 7,123
VV 3,58*3,4 12,172
VV -1,4*2 -2,800
VV 1*3,4 3,400
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 27,985

14 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 42,913 636,55 27 316,27 CS ÚRS 2022 02

VV samostatné sociální zázemí 
VV (2,34+1,525+3,14+2,59+3,94+1,59)*3,3 49,913
VV -5*0,7*2 -7,000
VV Součet 42,913

15 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 9,517 1006,94 9 583,05 CS ÚRS 2022 02

VV wc venkovní
VV 3,34*3,3 11,022
VV -0,7*2,15 -1,505
VV Součet 9,517

16 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 107,200 134,60 14 429,12 CS ÚRS 2022 02

VV samostatné sociální zázemí 
VV 6*3,1 18,600
VV zázemí smuteční síň
VV 19*3,4 64,600
VV 12*2 24,000
VV Součet 107,200

17 K 342291141
Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky 
do 100 mm

m 38,285 136,62 5 230,50 CS ÚRS 2022 02

VV samostatné sociální zázemí 
VV tl. 75 mm
VV (3,34+2,34+1,525+3,14+2,59+3,94+1,59) 18,465
VV Mezisoučet 18,465
VV zázemí smuteční síň
VV tl. 100 mm
VV (1,3) 1,300
VV 4*3,58 14,320
VV 2*2,1 4,200
VV Mezisoučet 19,820
VV Součet 38,285

18 K 342291143
Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky 
přes 100 mm m 9,525 204,42 1 947,10 CS ÚRS 2022 02

VV zázemí smuteční síň
VV tl. 150 mm
VV (2,85) 2,850
VV 2,095 2,095
VV 3,58 3,580
VV 1 1,000
VV Součet 9,525

19 K 345321515
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 25/30 m3 19,538 4381,96 85 614,73 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.35.B, D.1.1.36.B
VV střecha vstup
VV (38,1+2*7,625+12,4+16,05)*0,52*0,25 10,634
VV střecha zázemí
VV (27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,32*0,25 5,088
VV (27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,2*0,3 3,816
VV Součet 19,538

20 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 151,216 560,65 84 779,25 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.35.B, D.1.1.36.B
VV střecha vstup
VV 2*(38,1+2*7,625+12,4+16,05)*0,52 85,072
VV střecha zázemí
VV 2*(27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,32 40,704
VV 2*(27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,2 25,440
VV Součet 151,216

21 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 151,216 135,61 20 506,40 CS ÚRS 2022 02

22 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 1,954 95026,80 185 682,37 CS ÚRS 2022 02

VV
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 
25/30 - vč. ocelovvých trnů

VV 19,538*0,1 1,954

23 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 3,936 861,21 3 389,72 CS ÚRS 2022 02

VV otvory - I nosníky 120
VV 2*4*1,2*0,12 1,152
VV 2*1,8*0,12 0,432
VV 2*1,8*0,12 0,432
VV 2*2*0,12 0,480
VV 2*5*1,2*0,12 1,440
VV Součet 3,936

24 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 12,152 815,67 9 912,02 CS ÚRS 2022 02
VV místnost 1.25
VV 1,46*3,1 4,526
VV místnost 1.30
VV 2,46*3,1 7,626
VV Součet 12,152

25 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 2,080 980,63 2 039,71 CS ÚRS 2022 02
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VV místnost 1.08
VV 1,3*1,6 2,080

26 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 13,748 1092,96 15 026,01 CS ÚRS 2022 02
VV místnost 1.24
VV 1,675*1,6 2,680
VV místnost 1.27
VV 0,925*3,1 2,868
VV místnost 1.29
VV 0,74*3,1 2,294
VV místnost 1.32
VV 0,925*3,1 2,868
VV místnost 1.33
VV 1,35*2,25 3,038
VV Součet 13,748

D 4 Vodorovné konstrukce 35 136,60

27 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,000 4554,00 13 662,00 CS ÚRS 2022 02

VV venkovní schodiště
VV 3 3,000

28 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 20,000 928,00 18 560,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 20,000 145,73 2 914,60 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 19 414,56

457 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 88,000 220,62 19 414,56 CS ÚRS 2022 01

VV Plocha štěrku zamíchaného s vegetací
VV 88 88,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 297 258,49

30 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 745,132 90,88 67 717,60 CS ÚRS 2022 02

VV
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

VV 745,132 745,132

31 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 10,000 476,65 4 766,50 CS ÚRS 2022 02

32 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 745,132 334,97 249 596,87 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245)*3,1 39,029
VV -3*0,8*2 -4,800
VV -0,8*2,4 -1,920
VV -1,45*2 -2,900
VV místnost 1.05 - sklad
VV (2*1,55+2*1,755)*3,1 20,491
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 1.06 - kancelář
VV (2*2,85+2*3,58)*3,1 39,866
VV -2,7*1,2 -3,240
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -0,8*2,4 -1,920
VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3)*3,1 14,973
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3)*3,1 17,453
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13)*3,1 30,876
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1)*3,1 19,065
VV -2*0,8*2 -3,200
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV (2*3,925+2*3,58)*3,1 46,531
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -1,4*2 -2,800
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58)*3,1 51,491
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -2*1,7*2 -6,800
VV -2*1,4*2 -5,600
VV místnost 1.15 - úpravna
VV (2*3,1+2*3,58)*3,1 41,416
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -1,4*2 -2,800
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095)*3,1 86,614
VV -1,45*2 -2,900
VV -2*1,7*2 -6,800
VV -1,8*2 -3,600
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3)*3,1 87,389
VV -1,7*2 -3,400
VV -5*0,8*2 -8,000
VV -1,95*2 -3,900
VV -1*2 -2,000
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV (2*3,5+2*0,905)*3,1 27,311
VV -0,8*2 -1,600
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VV místnost 1.20 - kancelář
VV (2*5,7+2*3,87)*3,1 59,334
VV -3,725*3,1 -11,548
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58)*3,1 39,556
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -2*0,8*2 -3,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV (2*2,9+2*3,58)*3,1 40,176
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58)*3,1 39,246
VV -1,8*0,6 -1,080
VV -2*0,8*2 -3,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95)*3,1 22,475
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (1,46+2*1,61)*3,1 14,508
VV -1,612*0,9 -1,451
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365)*3,1 35,495
VV -3,362*0,9 -3,026
VV -1,652*0,9 -1,487
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*3,1 14,167
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2*2,325+2*1,61)*3,1 24,397
VV -2,325*3,1 -7,208
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV (2*1,44+2*2,61)*3,1 25,110
VV -1,54*3,1 -4,774
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36)*3,1 24,180
VV -1,53*0,9 -1,377
VV -3*0,7*2 -4,200
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*3,1 14,167
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36)*3,1 16,864
VV -0,7*2 -1,400
VV -1,53*0,9 -1,377
VV Součet 745,132

33 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 745,132 79,34 59 118,77 CS ÚRS 2022 02

34 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 14,000 233,77 3 272,78 CS ÚRS 2022 02

35 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 100,000 43,62 4 362,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 267,000 642,62 171 579,54 CS ÚRS 2022 02
VV OCHRANA STÁVAJÍCÍCH MRAMOROVÝCH PODLAH
VV místnost 1.01 - čekárna
VV 100,1 100,100
VV místnost 1.02 - obřadní síň
VV 136,8 136,800
VV místnost 1.04 - pozůstalí
VV 30,1 30,100
VV Součet 267,000

37 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 40,000 739,77 29 590,80 CS ÚRS 2022 02

38 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 60,000 894,61 53 676,60 CS ÚRS 2022 02

39 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 100,000 36,84 3 684,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 12,993 4958,80 64 429,69 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2*0,065 0,533
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4*0,065 0,091
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2*0,065 0,130
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1*0,065 0,397
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2*0,065 0,130
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2*0,065 0,663
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9*0,065 1,619
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7*0,065 1,866
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2*0,065 0,663
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2*0,065 0,663
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3*0,065 0,215
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
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VV 2,48*0,065 0,161
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9*0,065 0,514
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35*0,065 0,088
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68*0,065 0,239
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02*0,065 0,261
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64*0,065 0,237
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35*0,065 0,088
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01*0,065 0,131
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63*0,065 0,171
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2*0,065 0,663
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2*0,065 0,663
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58*0,065 0,103
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2*0,065 0,663
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2*0,065 0,663
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2*0,065 1,378
VV Součet 12,993

41 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,732 4675,44 17 448,74 CS ÚRS 2022 02

VV venkovní prostor - nová dlažba
VV 6,725*5,55*0,1 3,732

42 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,732 177,10 660,94 CS ÚRS 2022 02

43 K 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu 
do 5 m2

m3 2,172 248,95 540,72 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4*0,065 0,091
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2*0,065 0,130
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2*0,065 0,130
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3*0,065 0,215
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48*0,065 0,161
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 3,3*0,065 0,215
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68*0,065 0,239
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02*0,065 0,261
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64*0,065 0,237
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35*0,065 0,088
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01*0,065 0,131
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63*0,065 0,171
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58*0,065 0,103
VV Součet 2,172

44 K 631342133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého 
tepelně-izolačního polystyrenového 700 kg/m3 m3 62,513 4999,28 312 519,99 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST 1
VV vstupní část demontáž střechy
VV 283*((0,05+0,2)/2) 35,375
VV zadní část střechy
VV 217,1*((0,05+0,2)/2) 27,138
VV Součet 62,513

45 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,838 66893,20 56 056,50 CS ÚRS 2022 02
VV kari síť 150x150x6
VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2*3,03*0,001*1,15 0,029
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4*3,03*0,001*1,15 0,005
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2*3,03*0,001*1,15 0,007
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1*3,03*0,001*1,15 0,021
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2*3,03*0,001*1,15 0,007
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9*3,03*0,001*1,15 0,087
VV místnost 1.17 - chodba
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VV 28,7*3,03*0,001*1,15 0,100
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3*3,03*0,001*1,15 0,011
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48*3,03*0,001*1,15 0,009
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9*3,03*0,001*1,15 0,028
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35*3,03*0,001*1,15 0,005
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68*3,03*0,001*1,15 0,013
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02*3,03*0,001*1,15 0,014
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64*3,03*0,001*1,15 0,013
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35*3,03*0,001*1,15 0,005
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01*3,03*0,001*1,15 0,007
VV Mezisoučet 0,469
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63*3,03*0,001*1,15 0,009
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58*3,03*0,001*1,15 0,006
VV Mezisoučet 0,087
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2*3,03*0,001*1,15 0,036
VV Mezisoučet 0,072
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2*3,03*0,001*1,15 0,074
VV Mezisoučet 0,074
VV venkovní prostor - nová dlažba
VV 6,725*5,55*3,03*0,001*1,2 0,136
VV Součet 0,838

46 K 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu m2 36,350 615,30 22 366,16 CS ÚRS 2022 02

VV vytvoření spádu na hlavě atiky
VV výkres D.1.1.35.B, D.1.1.36.B
VV střecha vstup
VV (38,1+2*7,625+12,4+16,05)*0,25 20,450
VV střecha zázemí
VV (27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,25 15,900
VV Součet 36,350

47 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše m2 199,840 689,17 137 723,73 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
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VV Mezisoučet 133,630
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV Mezisoučet 24,610
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 20,400
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Mezisoučet 21,200
VV Součet 199,840

48 K 632459175
Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 30,090 23,07 694,18 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV Součet 30,090

49 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 199,840 72,86 14 560,34 CS ÚRS 2022 02

VV
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše

VV 199,84 199,840

50 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 578,520 39,57 22 892,04 CS ÚRS 2022 02

VV dilatace mazanina
VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245) 12,590
VV místnost 1.05 - sklad
VV (2*1,55+2*1,755) 6,610
VV místnost 1.06 - kancelář
VV (2*2,85+2*3,58) 12,860
VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3) 4,830
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3) 5,630
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13) 9,960
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1) 6,150
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV (2*3,925+2*3,58) 15,010
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58) 16,610
VV místnost 1.15 - úpravna
VV (2*3,1+2*3,58) 13,360
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095) 27,940
VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3) 28,190
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV (2*3,5+2*0,905) 8,810
VV místnost 1.20 - kancelář
VV (2*5,7+2*3,87) 19,140
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58) 12,760
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV (2*2,9+2*3,58) 12,960
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58) 12,660
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95) 7,250
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (2*1,46+2*1,61) 6,140
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VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365) 11,450
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925) 4,570
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2*2,325+2*1,61) 7,870
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV (2*1,44+2*2,61) 8,100
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36) 7,800
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925) 4,570
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36) 5,440
VV Mezisoučet 289,260
VV dilatace potěr
VV 289,26 289,260
VV Mezisoučet 289,260
VV Součet 578,520

D 8 Trubní vedení 3 789,94

51 K 877265221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110

kus 7,000 366,34 2 564,38 CS ÚRS 2022 02

VV drenáž
VV 7 7,000

52 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 7,000 175,08 1 225,56 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 520 683,40

53 K 9-001
Bourání, montáž, napojování starých a nových 
konstrukcí, hydroizolací aj,

hod. 100,000 303,60 30 360,00

55 K 9-004 Ochrana uměleckých děl soubor 1,000 3036,00 3 036,00

P
Poznámka k položce:
Vstupní mříž, zachovaná svítidla, Skleněná stěna z vrstveného skla V7, 
socha Pankráčtí hrdinové V11

56 K 9-005
Nové bronzové sklo na kůru – 2ks, výška 2400mm, š. 
170mm, bezpečnostní sklo 2x 4mm, bronzové soubor 1,000 3036,00 3 036,00

60 K 9-009 Elektrický posuv katafalku - repase stávajícího posuvu soubor 1,000 232760,00 232 760,00

61 K 9-00-KL15
Certifikovaný záchytný a zádržný systém pro údržbu 
dle PSV KL15

soubor 1,000 101200,00 101 200,00

62 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 1 011,916 58,90 59 601,85 CS ÚRS 2022 02

VV pohled jihozápadní
VV 168 168,000
VV pohled severovýchodní
VV 202,3 202,300
VV pohled jihovýchodní
VV 193 193,000
VV pohled severozápadní
VV 193 193,000
VV dopočet vnitřních částí
VV 9,175*4,1 37,618
VV 6,245*4,1 25,605
VV 3,15*4,1 12,915
VV 12,275*4,1 50,328
VV 2*18,45*3,1 114,390
VV 4*0,9*4,1 14,760
VV Součet 1 011,916

63 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 60 714,960 1,96 119 001,32 CS ÚRS 2022 02

VV 1011,916*60 'Přepočtené koeficientem množství 60 714,960

64 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 1 011,916 35,52 35 943,26 CS ÚRS 2022 02

65 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 820,800 44,73 36 714,38 CS ÚRS 2022 02

VV prostorové lešení v místnosti 1.02
VV 136,8*6 820,800

66 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 24 624,000 1,68 41 368,32 CS ÚRS 2022 02

VV 820,8*30 'Přepočtené koeficientem množství 24 624,000

67 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 820,800 35,42 29 072,74 CS ÚRS 2022 02

68 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 011,916 21,56 21 816,91 CS ÚRS 2022 02

69 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 60 714,960 0,39 23 678,83 CS ÚRS 2022 02

VV 1011,916*60 'Přepočtené koeficientem množství 60 714,960

70 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 011,916 14,47 14 642,42 CS ÚRS 2022 02

71 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 362,240 63,25 22 911,68 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.01 - čekárna
VV 100,1 100,100
VV místnost 1.03 - pozůstalí
VV 30,1 30,100
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.06 - kancelář
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VV 10,2 10,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.18 - sklad rekvizit
VV 32,2 32,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1.58 1,580
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Součet 362,240

72 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 444,600 131,56 58 491,58 CS ÚRS 2022 02

VV 296,2+112+36,4 444,600

73 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m m2 150,600 151,80 22 861,08 CS ÚRS 2022 02

VV prostor smuteční síně
VV 150,6 150,600

74 K 953-001 Oprava dilatace dlažby m 67,325 121,44 8 175,95
VV 1,35+30,775+4*6,92+7,52 67,325

75 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 195,32 781,28 CS ÚRS 2022 02

76 M 44932-01 PHP vodní s náplní 10 l kus 2,000 1214,40 2 428,80

77 M 44932-03 PHP práškový s hasicí schopností 21 A, 113B kus 2,000 1012,00 2 024,00

78 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí

kus 24,000 49,08 1 177,92 CS ÚRS 2022 02

79 M 953-S001 symbolika únikových východů v polepu kus 8,000 75,90 607,20

80 M 953-S002
symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v 
polepu

kus 8,000 65,78 526,24

81 M 953-S003 symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v polepu kus 8,000 75,90 607,20

82 K 953993321
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky přilepením kus 24,000 64,77 1 554,48 CS ÚRS 2022 02

83 M 953-P001 symbolika únikových východů v plastu kus 8,000 101,20 809,60

84 M 953-P002
symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v 
plastu

kus 8,000 101,20 809,60

85 M 953-P003 symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu kus 8,000 101,20 809,60

86 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 18,432 124,48 2 294,42 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV příčky tl. 50 mm
VV (1,2+0,98+3,58)*3,2 18,432

87 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 35,912 149,78 5 378,90 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV (2,9+3,58)*3,2 20,736
VV -0,7*2 -1,400
VV 3,58*3,2 11,456
VV -0,8*2 -1,600
VV 2,1*3,2 6,720
VV Součet 35,912

88 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1 m3

m3 0,684 1872,20 1 280,58 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV 0,712*0,3*3,2 0,684
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89 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 25,261 1032,24 26 075,41 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV místnost 11
VV 3,725*0,45*3,1 5,196
VV výkres D.1.1.35.A, D.1.1.36.A - demolice atik
VV střecha vstup
VV (38,1+2*7,625+12,4+16,05)*0,46*0,3 11,288
VV střecha zázemí
VV (27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,46*0,3 8,777
VV Součet 25,261

90 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 4,362 5950,56 25 956,34 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.35.A, D.1.1.36.A - demolice atik
VV střecha vstup
VV (38,1+2*7,625+12,4+16,05)*0,1*0,3 2,454
VV střecha zázemí
VV (27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,1*0,3 1,908
VV Součet 4,362

91 K 965024131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 
mozaiky pl přes 1 m2 m2 8,900 130,55 1 161,90 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha F
VV místnost 18 - chodba
VV 8,9 8,900

92 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 37,076 1801,36 66 787,22 CS ÚRS 2022 02

VV
bourání perlitu na střeš u vstupu průměr tl. 130 mm (50-250 
mm)

VV 285,2*0,13 37,076

93 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,865 4331,36 3 746,63 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha B
VV místnost 3 - šatna umývárna žen
VV 3,45*0,05 0,173
VV 3,45*0,038 0,131
VV místnost 4 - wc - ženy
VV 1,8*0,05 0,090
VV 1,8*0,038 0,068
VV místnost 5 - wc - muži
VV 1,8*0,05 0,090
VV 1,8*0,038 0,068
VV Mezisoučet 0,620
VV podlaha C
VV místnost 17 - sklad uren
VV 3,5*0,07 0,245
VV Mezisoučet 0,245
VV Součet 0,865

94 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 14,857 3633,08 53 976,67 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha A
VV místnost 1 - kancelář
VV 10*0,052 0,520
VV místnost 2 - obřadník
VV 10,4*0,052 0,541
VV Mezisoučet 1,061
VV podlaha B
VV místnost 7 - šatna umývárna mužů
VV 7,1*0,05 0,355
VV 7,1*0,038 0,270
VV Mezisoučet 0,625
VV podlaha C
VV místnost 6 - vstup zaměstnanců
VV 6,4*0,07 0,448
VV místnost 8 - manipulace + sklad
VV 28*0,07 1,960
VV místnost 9 - úprava mrtvol
VV 14*0,07 0,980
VV místnost 12 - hala
VV 24,9*0,07 1,743
VV místnost 16 - chodba
VV 25*0,07 1,750
VV Mezisoučet 6,881
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV 30,6*0,07 2,142
VV Mezisoučet 2,142
VV podlaha F
VV místnost 18 - chodba
VV 8,9*0,07 0,623
VV Mezisoučet 0,623
VV podlaha H
VV místnost 10 - strojovna chlazení
VV 6,1*0,07 0,427
VV Mezisoučet 0,427

VV demontáž mazaniny v místě nového záhonu výkres D.1.1.02

VV 3,05*4,65*0,1 1,418
VV 3*5,6*0,1 1,680
VV Mezisoučet 3,098
VV Součet 14,857
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95 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 26,500 147,75 3 915,38 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha A
VV místnost 1 - kancelář
VV 10 10,000
VV místnost 2 - obřadník
VV 10,4 10,400
VV podlaha H
VV místnost 10 - strojovna chlazení
VV 6,1 6,100
VV Součet 26,500

96 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 170,450 84,60 14 420,07 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha B
VV místnost 3 - šatna umývárna žen
VV 3,45 3,450
VV místnost 4 - wc - ženy
VV 1,8 1,800
VV místnost 5 - wc - muži
VV 1,8 1,800
VV místnost 7 - šatna umývárna mužů
VV 7,1 7,100
VV podlaha C
VV místnost 6 - vstup zaměstnanců
VV 6,4 6,400
VV místnost 8 - manipulace + sklad
VV 28 28,000
VV místnost 9 - úprava mrtvol
VV 14 14,000
VV místnost 12 - hala
VV 24,9 24,900
VV místnost 16 - chodba
VV 25 25,000
VV místnost 17 - sklad uren
VV 3,5 3,500
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV 30,6 30,600
VV podlaha E
VV místnost 22 - muži
VV 9,8 9,800
VV místnost 23 - předsíň wc
VV 3,75 3,750
VV místnost 24 - úklid
VV 2,3 2,300
VV místnost 25 - wc ženy
VV 5,55 5,550
VV místnost 26 - předsíň 
VV 2,5 2,500
VV Součet 170,450

97 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 89,890 38,96 3 502,11 CS ÚRS 2022 02
VV výkres D.1.1.02
VV podlaha C
VV místnost 6 - vstup zaměstnanců
VV (2*1,775+2*3,58) 10,710
VV -0,9-1,725 -2,625
VV místnost 8 - manipulace + sklad
VV (2*7,85+2*3,58) 22,860
VV -1,9-1,9-1,7 -5,500
VV místnost 9 - úprava mrtvol
VV (2*4+2*3,58) 15,160
VV -1,9-0,9 -2,800
VV místnost 12 - hala
VV (2*7,195+4,02+2*2,1) 22,610
VV -2*0,8-1,95-1,9 -5,450
VV místnost 16 - chodba
VV (2*7,705+2,095) 17,505
VV -1,9-0,9-2*0,7-1,54 -5,740
VV místnost 17 - sklad uren
VV (2*1,55+2*1,75) 6,600
VV -0,8 -0,800
VV podlaha D
VV podlaha F
VV místnost 18 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245) 12,590
VV -3*0,8-1,05-1,55 -5,000
VV podlaha H
VV místnost 10 - strojovna chlazení
VV (2*1,75+2*3,58) 10,660
VV -0,89 -0,890
VV Součet 89,890

98 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 25,105 656,79 16 488,71 CS ÚRS 2022 02

VV odstranění násypu střechy
VV vstupní část demontáž střechy
VV 285*0,05 14,250
VV zadní část střechy
VV 217,1*0,05 10,855
VV Součet 25,105

99 K 965082932
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 
2 m2

m3 1,361 597,08 812,63 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha B
VV místnost 3 - šatna umývárna žen
VV 3,45*0,119 0,411

Strana 15 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV místnost 4 - wc - ženy
VV 1,8*0,119 0,214
VV místnost 5 - wc - muži
VV 1,8*0,119 0,214
VV Mezisoučet 0,839
VV podlaha C
VV místnost 17 - sklad uren
VV 3,5*0,149 0,522
VV Mezisoučet 0,522
VV Součet 1,361

100 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2 m3 25,427 537,37 13 663,71 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha A
VV místnost 1 - kancelář
VV 10*0,169 1,690
VV místnost 2 - obřadník
VV 10,4*0,169 1,758
VV Mezisoučet 3,448
VV podlaha B
VV místnost 3 - šatna umývárna žen
VV 3,45*0,19 0,656
VV místnost 7 - šatna umývárna mužů
VV 7,1*0,19 1,349
VV Mezisoučet 2,005
VV podlaha C
VV místnost 6 - vstup zaměstnanců
VV 6,4*0,149 0,954
VV místnost 8 - manipulace + sklad
VV 28*0,149 4,172
VV místnost 9 - úprava mrtvol
VV 14*0,149 2,086
VV místnost 12 - hala
VV 24,9*0,149 3,710
VV místnost 16 - chodba
VV 25*0,149 3,725
VV místnost 17 - sklad uren
VV 3,5*0,149 0,522
VV Mezisoučet 15,169
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV 30,6*0,09 2,754
VV Mezisoučet 2,754
VV podlaha F
VV místnost 18 - chodba
VV 8,9*0,129 1,148
VV Mezisoučet 1,148
VV podlaha H
VV místnost 10 - strojovna chlazení
VV 6,1*0,148 0,903
VV Mezisoučet 0,903
VV Součet 25,427

101 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 4,290 234,78 1 007,21 CS ÚRS 2022 02

VV nové otvory
VV (2*3,1)*0,45 2,790
VV 2*2*0,15 0,600
VV 2*0,15 0,300
VV 2*2*0,15 0,600
VV Součet 4,290

102 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 14,040 155,85 2 188,13 CS ÚRS 2022 02

VV pohled severovýchodní
VV 8*2,7*0,6 12,960
VV 1,8*0,6 1,080
VV Součet 14,040

103 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 6,480 128,52 832,81 CS ÚRS 2022 02

VV pohled severovýchodní
VV 2*2,7*1,2 6,480

104 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 258,732 108,28 28 015,50 CS ÚRS 2022 02

VV pohled severovýchodní
VV 12,2*1,21 14,762
VV 4,8*0,9 4,320
VV pohled jihovýchodní
VV 18 18,000
VV 37,5 37,500
VV 17,1 17,100
VV pohled jihozápadní
VV 18,5*3,1 57,350
VV 5,575*3,1 17,283
VV pohled severozápadní
VV 5,15*0,9 4,635
VV 4,8*0,9 4,320
VV 5,565*3,1 17,252
VV 37,5 37,500
VV 17,1 17,100
VV 3,745*3,1 11,610
VV Součet 258,732

105 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 17,593 244,90 4 308,53 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV 5*0,7*2 7,000
VV 0,8*2 1,600
VV 4*0,9*2 7,200
VV 0,89*2,015 1,793
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VV Součet 17,593

106 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 40,486 229,72 9 300,44 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV dvoukřídlé dveře
VV 2*1,9*2 7,600
VV 1,8*2 3,600
VV 2*1,95*2,35 9,165
VV 2*1,66*2,35 7,802
VV 1,79*2,015 3,607
VV 2*1,8*2,42 8,712
VV Součet 40,486

107 K 971035531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC 
tl do 150 mm

m2 5,200 397,72 2 068,14 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV 1,8*2 3,600
VV 0,8*2 1,600
VV Součet 5,200

108 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC 
tl do 600 mm

m3 0,369 2246,64 829,01 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 2
VV 0,9*0,91*0,45 0,369

109 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,259 4877,84 1 263,36 CS ÚRS 2022 02

VV hydrant
VV 2*0,75*0,75*0,23 0,259

110 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 80,000 119,42 9 553,60 CS ÚRS 2022 02

111 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 60,000 136,62 8 197,20 CS ÚRS 2022 02

112 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 12,000 284,37 3 412,44 CS ÚRS 2022 02

VV otvory
VV 4*1,2 4,800
VV 2*2,3 4,600
VV 2*1,3 2,600
VV Součet 12,000

113 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 4,125 370,39 1 527,86 CS ÚRS 2022 02

VV otvor U160
VV 4,125 4,125

114 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 183,850 184,18 33 861,49 CS ÚRS 2022 02

VV otlučení stávajích omítek stropů
VV místnost 1 
VV 10 10,000
VV místnost 2
VV 10,5 10,500
VV místnost 3
VV 3,45 3,450
VV místnost 4
VV 1,8 1,800
VV místnost 5
VV 1,8 1,800
VV místnost 6
VV 6,4 6,400
VV místnost 7
VV 7,1 7,100
VV místnost 8
VV 22 22,000
VV místnost 9
VV 14 14,000
VV místnost 10
VV 6,1 6,100
VV místnost 12
VV 24,9 24,900
VV místnost 13
VV 6 6,000
VV místnost 14
VV 1,1 1,100
VV místnost 15
VV 7,4 7,400
VV místnost 16
VV 25 25,000
VV místnost 17
VV 3,5 3,500
VV místnost 18
VV 8,9 8,900
VV místnost 22
VV 9,8 9,800
VV místnost 23
VV 3,75 3,750
VV místnost 24
VV 2,3 2,300
VV místnost 25
VV 5,55 5,550
VV místnost 26
VV 2,5 2,500
VV Součet 183,850

115 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 461,311 103,22 47 616,52 CS ÚRS 2022 02

VV otlučení stávajích omítek stropů
VV místnost 1 
VV (2*2,85+2*3,58)*3,15 40,509
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VV -2,7*0,6 -1,620
VV -2,7*1,2 -3,240
VV -0,89*2 -1,780
VV místnost 2
VV (2*2,85+2*3,58)*3,15 40,509
VV -2,7*0,6 -1,620
VV -2,7*1,2 -3,240
VV -0,89*2 -1,780
VV místnost 3 - 10
VV (2*20,75+2*3,58)*3,15 153,279
VV -6*2,7*0,6 -9,720
VV -1,8*0,6 -1,080
VV -2*1,79*2,015 -7,214
VV -0,89*2,015 -1,793
VV -1,89*2 -3,780
VV -1,8*2 -3,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -2,125*2 -4,250
VV místnost 12
VV (2*7,95+2*4,02+2*2,1)*3,15 88,641
VV -1,8*2,35 -4,230
VV -0,9*2,35 -2,115
VV -3*0,8*2 -4,800
VV místnost 13
VV (2,09+2,67+2,6+1,205+3,575+0,15)*2,42 29,742
VV -1,8*2 -3,600
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 14
VV (2*4,6+0,905)*2,42 24,454
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 16
VV (2*6,95+2,095)*3,15 50,384
VV -1,45*2 -2,900
VV místnost 17
VV (2*1,55+2*1,75)*3,15 20,790
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 18
VV (2*4,05+2*2,245)*3,15 39,659
VV -1,45*2 -2,900
VV -3*0,8*2 -4,800
VV -0,8*2,37 -1,896
VV místnost 22 - 26
VV (2*5,575+2*5,05)*3,1 65,875
VV -6*0,8*0,9 -4,320
VV -5,15*0,9 -4,635
VV -5,575*0,9 -5,018
VV Součet 461,311

116 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn 
v rozsahu do 100 %

m2 67,580 267,17 18 055,35 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV (2*5,34+2*5,76)*3,2 71,040
VV -1,73*2 -3,460
VV Součet 67,580

117 K 978021291
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních 
stropů v rozsahu do 100 % m2 30,600 342,06 10 467,04 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 11 - chladírna
VV 30,6 30,600

118 K 978059241
Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 
1 m2

m2 635,102 326,88 207 602,14 CS ÚRS 2022 02

VV odsekání vnějších stěn obklad z břidlice
VV pohled severovýchodní
VV 27,65*3,14 86,821
VV 8*(2,7+2*0,6)*0,35 10,920
VV -8*2,7*0,6 -12,960
VV (1,8+2*0,6)*0,35 1,050
VV -1,8*0,6 -1,080
VV (1,79+2*2,015)*0,35 2,037
VV -1,79*2,015 -3,607
VV (0,89+2*2,015)*0,35 1,722
VV -0,89*2,015 -1,793
VV -2*2,7*1,2 -6,480
VV Mezisoučet 76,630
VV pohled jihovýchodní
VV 10,75*4,1 44,075
VV 9,25*4,1 37,925
VV (1,95+2*2,35)*0,35 2,328
VV -1,95*2,35 -4,583
VV 12,25*4,1 50,225
VV 0,45*4,1 1,845
VV 7,775*1 7,775
VV Mezisoučet 139,590
VV pohled severovýchodní
VV hlavní budova
VV 2,3*4,1 9,430
VV 25,3*3,1 78,430
VV 2*(2+2*2,35)*0,35 4,690
VV -2*2*2,35 -9,400
VV 2*(1,99+2*2,35)*0,4 5,352
VV 38,05*1 38,050
VV levá budova
VV (5,6+0,45)*3,1 18,755
VV (2*0,45+3,5)*3,1 13,640
VV Mezisoučet 158,947
VV pohled severozápadní
VV 3,5*3,1 10,850
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VV 5,7*2,2 12,540
VV 6,475*2,2 14,245
VV (2*18,4+2*0,45)*3,1 116,870
VV (0,45+3,15)*4,1 14,760
VV (6,2)*3,1 19,220
VV 1,1*3,1 3,410
VV -1,8*2,35 -4,230
VV 10,85*4,1 44,485
VV -3,745*3,1 -11,610
VV 7,775*1 7,775
VV Mezisoučet 228,315
VV sloupy
VV 6*(2*0,3+2*0,55)*3,1 31,620
VV Mezisoučet 31,620
VV Součet 635,102

119 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 119,810 119,42 14 307,71 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha B
VV místnost 3 - šatna umývárna žen
VV (2*1,95+2*1,95)*2 15,600
VV 0,6*1,95 1,170
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 4 - wc - ženy
VV (2*1,45+2*1,28)*2 10,920
VV -2*0,7*2 -2,800
VV místnost 5 - wc - muži
VV (2*1,4+2*1,28)*2 10,720
VV -2*0,7*2 -2,800
VV místnost 7 - šatna umývárna mužů
VV (2*2,025+2*3,58)*2 22,420
VV -0,8*2 -1,600
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV (2*5,34+2*5,76)*3,2 71,040
VV -1,73*2 -3,460
VV Součet 119,810

D 997 Přesun sutě 1 262 981,47

120 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 495,415 939,14 465 264,04 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:
způsob přesunu hmot zvolí zhotovitel na základě vlastního POV a toto 
zohlední v této ceně této konkrétní stavby

121 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 9,000 586,96 5 282,64 CS ÚRS 2022 02
VV 2*4,5 9,000

122 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 540,000 53,64 28 965,60 CS ÚRS 2022 02

VV 9*60 'Přepočtené koeficientem množství 540,000

123 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 495,415 327,89 162 441,62 CS ÚRS 2022 02

124 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 935,810 14,37 99 667,59 CS ÚRS 2022 02

VV 495,415*14 'Přepočtené koeficientem množství 6 935,810

125 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 495,415 1012,00 501 359,98 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 94 344,77
126 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 269,441 350,15 94 344,77 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 25 104 042,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 207,99

127 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 229,816 29,85 6 860,01 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
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VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 178,640
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Mezisoučet 21,200
VV Mezisoučet 0,000
VV ostatní pod příčky vytažení apod.
VV 199,84*0,15 29,976
VV Součet 229,816

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,076 53534,80 4 068,64 CS ÚRS 2022 02
VV 229,816*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,076

129 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 181,950 85,21 15 503,96 CS ÚRS 2022 02
VV výkres D.1.1.02
VV podlaha A
VV místnost 1 - kancelář
VV 10 10,000
VV místnost 2 - obřadník
VV 10,4 10,400
VV podlaha B
VV místnost 3 - šatna umývárna žen
VV 3,45 3,450
VV místnost 4 - wc - ženy
VV 1,8 1,800
VV místnost 5 - wc - muži
VV 1,8 1,800
VV místnost 7 - šatna umývárna mužů
VV 7,1 7,100
VV podlaha C
VV místnost 6 - vstup zaměstnanců
VV 6,4 6,400
VV místnost 8 - manipulace + sklad
VV 28 28,000
VV místnost 9 - úprava mrtvol
VV 14 14,000
VV místnost 12 - hala
VV 24,9 24,900
VV místnost 16 - chodba
VV 25 25,000
VV místnost 17 - sklad uren
VV 3,5 3,500
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV 30,6 30,600
VV podlaha F
VV místnost 18 - chodba
VV 8,9 8,900
VV podlaha H
VV místnost 10 - strojovna chlazení
VV 6,1 6,100
VV Součet 181,950

130 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 67,580 110,31 7 454,75 CS ÚRS 2022 02
VV výkres D.1.1.02
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
VV (2*5,34+2*5,76)*3,2 71,040
VV -1,73*2 -3,460
VV Součet 67,580

131 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 229,816 208,98 48 026,95 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
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VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 178,640
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Mezisoučet 21,200
VV ostatní pod příčky vytažení apod.
VV 199,84*0,15 29,976
VV Součet 229,816

132 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 267,851 210,50 56 382,64 CS ÚRS 2022 02

VV 229,816*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 267,851

133 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 1,614 1184,04 1 911,04 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 2 226 734,51

134 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 625,165 41,80 26 131,90 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část demontáž střechy
VV plocha vč. atik
VV 308 308,000
VV vytažení stěny
VV 83,1*0,45 37,395
VV zadní část střechy
VV plocha vč. atik
VV 239 239,000
VV vytažení stěny
VV 90,6*0,45 40,770
VV Součet 625,165

135 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,200 53484,20 10 696,84 CS ÚRS 2022 02
VV 625,165*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

136 K 712332145
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
filtrační textilií a perforovanou deskou, nopek v 20 mm, 
tl do 1,0 mm

m2 500,100 319,18 159 621,92 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST 1
VV 1. vrstva
VV vstupní část demontáž střechy
VV 283 283,000
VV zadní část střechy
VV 217,1 217,100
VV Součet 500,100

137 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 599,110 109,30 65 482,72 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část demontáž střechy
VV plocha vč. atik
VV 308 308,000
VV vytažení stěny
VV 83,1*0,3 24,930
VV zadní část střechy
VV plocha vč. atik
VV 239 239,000
VV vytažení stěny
VV 90,6*0,3 27,180
VV Součet 599,110

138 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 625,165 179,12 111 979,55 CS ÚRS 2022 02
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VV
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým

VV 625,165 625,165

139 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 728,630 210,50 153 376,62 CS ÚRS 2022 02

VV 625,165*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 728,630

140 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 593,899 531,40 315 597,93 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část demontáž střechy
VV plocha vč. atik
VV 308 308,000
VV vytažení stěny
VV 83,1*0,27 22,437
VV zadní část střechy
VV plocha vč. atik
VV 239 239,000
VV vytažení stěny
VV 90,6*0,27 24,462
VV Součet 593,899

141 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 692,189 279,41 193 404,53 CS ÚRS 2022 02

VV 593,899*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 692,189

142 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC horkovzdušným navařením m 1 200,000 29,85 35 820,00 CS ÚRS 2022 02

143 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše

m2 73,980 53,74 3 975,69 CS ÚRS 2022 02

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt pásek rš 50 mm

VV 84,99*0,05 4,250

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm

VV 173,88*0,1 17,388

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm

VV 138,89*0,1 13,889

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm

VV 34,99*0,07 2,449

VV
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných 
lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

VV 144,015*0,25 36,004
VV Součet 73,980

144 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 5,000 471,69 2 358,45 CS ÚRS 2022 02

145 M 28342058
odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou 
manžetou z PVC DN 100

kus 5,000 1507,88 7 539,40 CS ÚRS 2022 02

146 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 28,000 29,85 835,80 CS ÚRS 2022 02

147 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 24,000 47,77 1 146,48 CS ÚRS 2022 02
VV vstupní část střechy
VV 12 12,000
VV zadní část střechy
VV 12 12,000
VV Součet 24,000

148 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 4,000 47,77 191,08 CS ÚRS 2022 02
VV vstupní část střechy
VV 2 2,000
VV zadní část střechy
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

149 K 712363351
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pásek rš 50 mm

m 84,990 232,86 19 790,77 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část střechy
VV 2*0,35+12,7 13,400
VV zadní část střechy
VV 2*4,445+12,7 21,590
VV ostatní
VV 50 50,000
VV Součet 84,990

150 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 173,880 268,69 46 719,82 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část střechy
VV 90,74 90,740
VV zadní část střechy
VV 83,14 83,140
VV Součet 173,880

151 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 138,890 268,69 37 318,35 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část střechy
VV 90,74-2*0,35-12,7 77,340
VV zadní část střechy
VV 83,14-2*4,445-12,7 61,550
VV Součet 138,890
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152 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 34,990 268,69 9 401,46 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část střechy
VV 2*0,35+12,7 13,400
VV zadní část střechy
VV 2*4,445+12,7 21,590
VV Součet 34,990

153 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 144,150 471,69 67 994,11 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část střechy
VV 2*38,1+2*8,275 92,750
VV -12,7 -12,700
VV zadní část střechy
VV 2*27,6+2*10,8 76,800
VV -12,7 -12,700
VV Součet 144,150

154 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 593,899 56,67 33 656,26 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část demontáž střechy
VV plocha vč. atik
VV 308 308,000
VV vytažení stěny
VV 83,1*0,27 22,437
VV zadní část střechy
VV plocha vč. atik
VV 239 239,000
VV vytažení stěny
VV 90,6*0,27 24,462
VV Součet 593,899

155 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 685,953 25,81 17 704,45 CS ÚRS 2022 02

VV 593,899*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 685,953

156 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 593,899 56,67 33 656,26 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část demontáž střechy
VV plocha vč. atik
VV 308 308,000
VV vytažení stěny
VV 83,1*0,27 22,437
VV zadní část střechy
VV plocha vč. atik
VV 239 239,000
VV vytažení stěny
VV 90,6*0,27 24,462
VV Součet 593,899

157 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 685,953 25,81 17 704,45 CS ÚRS 2022 02

VV 593,899*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 685,953

158 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 459,000 149,27 68 514,93 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST 1
VV 1. vrstva
VV vstupní část střechy
VV 259 259,000
VV zadní část střechy
VV 200 200,000
VV Součet 459,000

159 M 10321230
substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším 
obsahem organické složky

m3 38,556 3881,02 149 636,61 CS ÚRS 2022 02

VV 36,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,556

160 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 459,000 89,56 41 108,04 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST 1
VV 1. vrstva
VV vstupní část střechy
VV 259 259,000
VV zadní část střechy
VV 200 200,000
VV Součet 459,000

161 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 495,720 627,44 311 034,56 CS ÚRS 2022 02
VV 459*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 495,720

162 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 5,105 3283,94 16 764,51 CS ÚRS 2022 02

VV (2*37,4+2*7,025)*0,3*0,1 2,666
VV (2*26,95+2*9,55+2*4,15)*0,3*0,1 2,439
VV Součet 5,105

163 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 8,436 2328,61 19 644,15 CS ÚRS 2022 02
VV 5,105*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství 8,436

164 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 167,750 179,12 30 047,38 CS ÚRS 2022 02

VV (2*36,8+2*7,025) 87,650
VV (2*26,35+2*9,55+2*4,15) 80,100
VV Součet 167,750

165 M 69334041 lišta kačírková výška 130mm nerez m 171,105 746,35 127 704,22 CS ÚRS 2022 02
VV 167,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,105

166 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 44,553 2024,00 90 175,27 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 1 156 184,62

167 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 30,600 41,29 1 263,47 CS ÚRS 2022 02

VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna
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VV 30,6 30,600

168 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 199,840 89,56 17 897,67 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Mezisoučet 133,630
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV Mezisoučet 24,610
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 20,400
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Mezisoučet 21,200
VV Součet 199,840

169 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm m2 209,832 367,36 77 083,88 CS ÚRS 2022 02

VV 199,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 209,832

170 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 135,160 41,29 5 580,76 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha D
VV místnost 11 - chladírna - 2 vrstvy 2x50 mm
VV 2*(2*5,34+2*5,76)*3,2 142,080
VV -2*1,73*2 -6,920
VV Součet 135,160

171 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 43,470 292,57 12 718,02 CS ÚRS 2022 02

VV stěna atik
VV vstupní část střechy
VV 90,74*0,25 22,685
VV zadní část střechy
VV 83,14*0,25 20,785
VV Součet 43,470

172 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm m2 46,948 153,12 7 188,68 CS ÚRS 2022 02

VV 43,47*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 46,948

173 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 40,000 44,33 1 773,20 CS ÚRS 2022 02

174 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 42,000 99,99 4 199,58 CS ÚRS 2022 02

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

175 K 713131171
Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími 
trny rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu m2 264,000 225,68 59 579,52 CS ÚRS 2022 02

VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD OBŘADNÍ SÍNĚ - 36
VV 2*2*66 264,000
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176 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 277,200 175,08 48 532,18 CS ÚRS 2022 02
VV 264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 277,200

177 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 451,962 121,44 54 886,27 CS ÚRS 2022 02

VV demontáž izolace šikmé střechy
VV čedičová izolace 60 mm
VV (0,21+2,67+2,52+2,48)*12,6 99,288
VV (2,75+2,445+4,86)*12,6 126,693
VV čedičová izolace 50 mm
VV (0,21+2,67+2,52+2,48)*12,6 99,288
VV (2,75+2,445+4,86)*12,6 126,693
VV Součet 451,962

178 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 1 004,200 63,05 63 314,81 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část demontáž střechy
VV polystyren desky
VV 285 285,000
VV POLSID desky
VV 285 285,000
VV zadní část střechy
VV polystyren desky
VV 217,1 217,100
VV POLSID desky
VV 217,1 217,100
VV Součet 1 004,200

179 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1 000,200 89,56 89 577,91 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST 1
VV 1. vrstva
VV vstupní část demontáž střechy
VV 283 283,000
VV zadní část střechy
VV 217,1 217,100
VV Mezisoučet 500,100
VV 2. vrstva - perimetrická
VV 500,1 500,100
VV Mezisoučet 500,100
VV Součet 1 000,200

180 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm m2 525,105 244,90 128 598,21 CS ÚRS 2022 02

VV 500,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 525,105

181 M 283759R1
deska perimetrická pro konstrukce s vysokým 
zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 525,105 268,69 141 090,46

VV 500,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 525,105

182 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 173,880 41,80 7 268,18 CS ÚRS 2022 02

VV vstupní část střechy
VV 90,74 90,740
VV zadní část střechy
VV 83,14 83,140
VV Součet 173,880

183 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 182,574 49,69 9 072,10 CS ÚRS 2022 02

VV 173,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 182,574

184 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 685,503 142,49 97 677,32 CS ÚRS 2022 02

VV
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 
50mm

VV 228,501 228,501

VV
deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 
60mm

VV 228,501 228,501

VV
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 
80mm

VV 228,501 228,501
VV Součet 685,503

185 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 239,926 56,17 13 476,64 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Součet 228,501
VV 228,501*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 239,926

186 M 63148102
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 60mm

m2 239,926 67,30 16 147,02 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Součet 228,501
VV 228,501*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 239,926

187 M 63148103
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 80mm

m2 239,926 89,56 21 487,77 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Součet 228,501
VV 228,501*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 239,926

188 K 713151151
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 60 mm

m2 100,674 268,18 26 998,75 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
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189 M 28376530R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 
1200x2400x60mm skladba ST2

m2 105,708 679,56 71 834,93

VV 100,674*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,708

190 K 713151161
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl do 60 
mm

m2 127,827 268,18 34 280,64 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827

191 M 28376530R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 
1200x2400x60mm skladba ST2

m2 134,218 680,06 91 276,29

VV 127,827*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,218

192 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 199,840 46,75 9 342,52 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Mezisoučet 133,630
VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV Mezisoučet 24,610
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 20,400
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Mezisoučet 21,200
VV Součet 199,840

193 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 232,914 17,00 3 959,54 CS ÚRS 2022 02
VV 199,84*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 232,914

194 K 7132911R1
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 
spodem fólií lepením

m2 228,501 96,14 21 968,09

VV viz výkres D.1.1.32
VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Součet 228,501

195 M 28329011 fólie PE parotěsná s lepícími spoji m2 266,318 21,76 5 795,08 CS ÚRS 2022 02
VV 228,501*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 266,318

196 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 6,668 1846,90 12 315,13 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 499,05
197 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 4,500 816,68 3 675,06 CS ÚRS 2022 02

VV odvětrání radon
VV 4,5 4,500
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461 K 721279153
Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ

kus 1,000 89,97 89,97 CS ÚRS 2022 01

462 M 56231222R
souprava ventilační střešní PP DN 110 s rotační 
hlavicí

kus 1,000 728,64 728,64

198 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,007 768,11 5,38 CS ÚRS 2022 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 081,68

199 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 2,000 10929,60 21 859,20 CS ÚRS 2022 02

200 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 216,000 1,03 222,48 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 072,00
201 K 741-001 reflektory divadelní v síni 1.02 kus 2,000 3036,00 6 072,00

D 761 Konstrukce prosvětlovací 61 869,42
202 K 761-001 Repase stávajících skleněných tvárnic m2 7,200 6072,00 43 718,40

VV PSV 400
VV 1,8*0,8 1,440
VV 7,2*0,8 5,760
VV Součet 7,200

203 K 761614111
Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm 
bezbarvých lesklých dezén mřížka m2 2,400 7448,32 17 875,97 CS ÚRS 2022 02

VV doplnění skleněných tvárnic
VV PSV 400
VV 2,6*0,8 2,080
VV 0,4*0,8 0,320
VV Součet 2,400

204 K 998761101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v 
objektech v do 6 m

t 0,284 968,48 275,05 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 597 574,75

205 K 762-001
Vytvoření detailu žlabu vč. dodávky materiálu viz 
výkres D.1.1.46

soubor 25,200 2000,22 50 405,54

P
Poznámka k položce:
vč. želez apod.

206 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 0,860 1015,04 872,93 CS ÚRS 2022 02

VV hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV 0,86 0,860

207 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 17,312 49,49 856,77 CS ÚRS 2022 02
VV výkres D.1.1.02
VV demontáž drobných příček
VV 2*3,58*3,2 22,912
VV -1,9*2 -3,800
VV -0,9*2 -1,800
VV Součet 17,312

208 K 762213811
Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š 
do 1,0 m s podstupnicemi

m 6,000 285,38 1 712,28 CS ÚRS 2022 02

VV demontáž schodiště do druhého patra
VV 6 6,000

209 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 73,300 268,69 19 694,98 CS ÚRS 2022 02

VV viz výkres D.1.1.32 - čelan hranol 60x170 mm
VV 2*2,825*2 11,300
VV 2*2,41*2 9,640
VV 2*4,67*2 18,680
VV 2*0,39*2 1,560
VV 2*2,57*2 10,280
VV 2*2,5*2 10,000
VV 2*2,96*2 11,840
VV Součet 73,300

210 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,860 15048,44 12 941,66 CS ÚRS 2022 02

VV viz výkres D.1.1.32 - čelan hranol 60x170 mm
VV 2*2,825*2*0,06*0,17 0,115
VV 2*2,41*2*0,06*0,17 0,098
VV 2*4,67*2*0,06*0,17 0,191
VV 2*0,39*2*0,06*0,17 0,016
VV 2*2,57*2*0,06*0,17 0,105
VV 2*2,5*2*0,06*0,17 0,102
VV 2*2,96*2*0,06*0,17 0,121
VV Součet 0,748
VV 0,748*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,860

211 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 12,600 292,57 3 686,38 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.33.B
VV 12,6 12,600

212 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,232 15048,44 3 491,24 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.33.B
VV 12,6*0,1*0,16 0,202
VV 0,202*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,232

213 K 762341350
Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z 
hoblovaných prken

m2 457,002 249,96 114 232,22 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV spodní vrstva
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Mezisoučet 228,501
VV horní vrstva
VV 228,501 228,501
VV Mezisoučet 228,501
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VV Součet 457,002

214 M 60516-01 hoblované prkno tl. 24 mm P+D m2 502,702 530,29 266 577,84
VV 457,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 502,702

215 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 225,981 144,92 32 749,17 CS ÚRS 2022 02
VV demontáž izolace šikmé střechy
VV (0,21+2,67+2,52+2,48)*12,6 99,288
VV (2,75+2,445+4,86)*12,6 126,693
VV Součet 225,981

216 K 762342521 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm m 457,002 89,56 40 929,10 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6*2 201,348
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6*2 255,654
VV Součet 457,002

217 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,262 15048,44 18 991,13 CS ÚRS 2022 02
VV 457,002*0,04*0,06 1,097
VV 1,097*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,262

218 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,062 1877,26 1 993,65 CS ÚRS 2022 02

VV hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV 0,86 0,860
VV hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV 0,202 0,202
VV Součet 1,062

219 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 8,167 3482,29 28 439,86 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 221 644,74

220 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 232,040 894,61 207 585,30 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.18 - sklad rekvizit
VV 32,2 32,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1.58 1,580
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Součet 232,040

221 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 232,040 40,88 9 485,80 CS ÚRS 2022 02

222 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 20,100 65,17 1 309,92 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.12 - předsíň
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VV 2 2,000
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1.58 1,580
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Součet 20,100

223 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 2,854 1143,56 3 263,72 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 1 015 118,87
224 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 225,981 105,75 23 897,49 CS ÚRS 2022 02

VV demontáž izolace šikmé střechy
VV (0,21+2,67+2,52+2,48)*12,6 99,288
VV (2,75+2,445+4,86)*12,6 126,693
VV Součet 225,981

225 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 49,250 62,24 3 065,32 CS ÚRS 2022 02
VV střecha
VV 2*2,825 5,650
VV 2*2,41 4,820
VV 2*4,67 9,340
VV 2*0,39 0,780
VV 2*2,57 5,140
VV 2*2,5 5,000
VV 2*2,96 5,920
VV 12,6 12,600
VV Součet 49,250

226 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 25,200 62,74 1 581,05 CS ÚRS 2022 02

VV střeha
VV 2*12,6 25,200

227 K 764042419
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

m2 228,501 289,43 66 135,04 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Součet 228,501

228 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu do 30°

m2 102,687 2045,25 210 020,59 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6*1,02 102,687

229 K 764121413
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60° m2 130,384 2287,63 298 270,35 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6*1,02 130,384

230 K 764222404
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 
mm

m 36,640 806,06 29 534,04 CS ÚRS 2022 02

VV PSV KL 17
VV 2*18,32 36,640

231 K 764224404
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm m 174,000 770,23 134 020,02 CS ÚRS 2022 02

VV PSV KL2
VV 91 91,000
VV PSV KL3
VV 83 83,000
VV Součet 174,000

232 K 764225445
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm

kus 8,000 656,79 5 254,32 CS ÚRS 2022 02

233 K 764226441
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 150 mm

m 11,400 722,57 8 237,30 CS ÚRS 2022 02

VV KL9
VV 11,4 11,400

234 K 764226444R1
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 350 mm

m 22,800 865,77 19 739,56

VV KL11
VV 2*11,4 22,800

235 K 76422644R1
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 420 mm

m 11,400 889,65 10 142,01

VV PSV KL10
VV 11,4 11,400

236 K 764226446
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 500 mm

m 22,800 925,47 21 100,72 CS ÚRS 2022 02

VV PSV KL7 
VV 2*11,4 22,800

237 K 764228423R
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al 
plechu rš 150 mm

m 25,200 423,93 10 683,04

VV KL8
VV 2*12,6 25,200

238 K 764521405R Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 500 mm m 25,200 1738,11 43 800,37

VV PSV KL6
VV 2*12,6 25,200

239 K 764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 330/100 mm

kus 4,000 829,84 3 319,36 CS ÚRS 2022 02

240 K 764528422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm m 10,400 1082,84 11 261,54 CS ÚRS 2022 02
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VV PSV KL4
VV 2*2,4 4,800
VV PSV KL5
VV 2*2,8 5,600
VV Součet 10,400

241 K 7640058R1 Dodávka a montáž větrací mřížka proti hmyzu m 25,200 189,24 4 768,85

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.1.33.B

VV 2*12,6 25,200

242 K 764-PSV-KL12 Dodávka a montáž drátěné příponky KL 12 m 90,000 173,15 15 583,50

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.1.33.B

243 K 764-PSV-KL13 Dodávka a montáž drátěné příponky r.š. 50 KL 13 m 25,000 173,15 4 328,75

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.1.33.B

244 K 764-PSV-KL14 Okapový plech okna r.š. 60 mm dle PSV KL14 m 33,400 627,44 20 956,50
VV KL14
VV 5,2+4,8+23,4 33,400

245 K 764-PSV-KL16 Oplechování VZT jednotky PSV KL16 soubor 1,000 10120,00 10 120,00

246 K 764-PSV-KL20
Oplechování katafalku s kompletním provedením 
katafalku viz. výkres D.1.1.25 Koordinační výkres 
katafalku - PSV KL20

soubor 1,000 50600,00 50 600,00

247 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 1,228 7084,00 8 699,15 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 79 510,21

248 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 228,501 113,45 25 923,44 CS ÚRS 2022 02

VV skladba ST2
VV (2,67+2,52+2,8)*12,6 100,674
VV (2,79+2,495+4,86)*12,6 127,827
VV Součet 228,501

249 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 266,318 113,34 30 184,48 CS ÚRS 2022 02

VV 228,501*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 266,318

250 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 457,002 18,22 8 326,58 CS ÚRS 2022 02
VV Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm
VV 457,002 457,002

251 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm m 502,702 24,29 12 210,63 CS ÚRS 2022 02

VV 457,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 502,702

252 K 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo 
parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 228,501 12,14 2 774,00 CS ÚRS 2022 02

253 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,045 2024,00 91,08 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 9 015 183,51
254 K 7661235R1 Montáž prosklených dřevěných stěn m2 206,654 192,28 39 735,43

VV prosklená stěna s dveřmi 5650x3180 mm dle PSV 16
VV 5,65*3,18 17,967
VV repase prosklené stěny 1800x3080 mm dle PSV 23
VV 13*1,8*3,08 72,072
VV prosklená stěna 1800x3080 mm dle PSV 23a
VV 1,8*3,08 5,544
VV repase původní prosklené stěny 700x3080 mm dle PSV 24
VV 2*0,7*3,08 4,312
VV repase původní prosklené stěny 3700x2110 mm dle PSV 26
VV 3,7*2,11 7,807
VV dřevohliníková prosklená stěna 6900x5320 m dle PSV 100
VV 2*6,9*5,32 73,416
VV dřevohliníková prosklená stěna 2400x5320 m dle PSV 101
VV 2*2,4*5,32 25,536
VV Součet 206,654

255 M 766-PSV-016
dřevěná prosklená stěna s dveřmi 5650x3180 mm dle 
PSV 16

kus 1,000 202400,00 202 400,00

256 M 766-PSV-023 repase prosklené stěny 1800x3080 mm dle PSV 23 kus 13,000 30360,00 394 680,00

257 M 766-PSV-023a prosklená stěna 1800x3080 mm dle PSV 23a kus 2,000 63756,00 127 512,00

258 M 766-PSV-024
repase původní prosklené stěny 700x3080 mm dle 
PSV 24

kus 2,000 11132,00 22 264,00

259 M 766-PSV-026
repase původní prosklené stěny 3700x2110 mm dle 
PSV 26

kus 1,000 40480,00 40 480,00

260 M 766-PSV-100
dřevohliníková prosklená stěna 7120x5320 m dle PSV 
100

kus 2,000 1277144,00 2 554 288,00

261 M 766-PSV-101
dřevohliníková prosklená stěna 2400x5320 m dle PSV 
101

kus 2,000 431112,00 862 224,00

262 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 259,402 271,22 70 355,01 CS ÚRS 2022 02
VV pohled severovýchodní
VV 12,6*1,463 18,434
VV ostění
VV 12,6*0,465 5,859
VV Mezisoučet 24,293
VV pohled jihovýchodní
VV plocha
VV 44,42 44,420
VV ostění
VV 2*(7,18+5,31)*0,2 4,996
VV Mezisoučet 49,416
VV pohled jihozápadní
VV 12,6*0,925 11,655
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VV 12,6*2,1 26,460
VV -11,4*0,95 -10,830
VV ostění
VV 12,6*0,495 6,237
VV (12,6+2*2,1)*0,18 3,024
VV Mezisoučet 36,546
VV pohled severozápadní
VV plocha
VV 44,42 44,420
VV ostění
VV 2*(7,18+5,31)*0,2 4,996
VV Mezisoučet 49,416
VV vntřní prostory obřaddní síně
VV 2*35 70,000
VV Mezisoučet 70,000
VV místnost 19 - pozůstalí
VV 4,875*2,43 11,846
VV 0,3*2,43 0,729
VV Mezisoučet 12,575
VV místnost 15 - výstavy
VV 1,875*2,43 4,556
VV místnost 
VV 12,6*1 12,600
VV Součet 259,402

263 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 259,402 40,58 10 526,53 CS ÚRS 2022 02

264 K 766412232
Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z 
tvrdého dřeva š přes 60 do 80 mm m2 19,500 349,14 6 808,23 CS ÚRS 2022 02

VV jasanová prkna tl. 25 x 80 mm - prvek 52
VV 19,5 19,500

265 M 60556-52 jasanová prkna tl. 25 x 80 mm - prvek 52 m2 21,450 2681,80 57 524,61

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV DŘEVĚNÉ PRKNO, UKONČENÍ DŘ. OBKLADU 52
VV 19,5 19,500
VV 19,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,450

266 K 766412233
Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z 
tvrdého dřeva š přes 80 do 100 mm m2 406,876 326,88 132 999,63 CS ÚRS 2022 02

VV jasanová prkna tl. 14 mm na péro a drážku - prvek 35 - repase

VV 126 126,000
VV jasanová prkna tl. 14 mm na péro a drážku - prvek 36
VV 132 132,000
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46
VV 83,3 83,300
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek A11
VV 24,728 24,728
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek A12 - repase
VV 11,098 11,098
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek A25
VV 29,75 29,750
VV Součet 406,876

267 M 60556-35
jasanová prkna tl. 14 mm na péro a drážku - prvek 35 - 
repase

m2 138,600 1366,20 189 355,32

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD OBŘADNÍ SÍNĚ
VV 2*63 126,000
VV 126*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,600

268 M 60556-36 jasanová prkna tl. 14 mm na péro a drážku - prvek 36 m2 145,200 1366,20 198 372,24

VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD OBŘADNÍ SÍNĚ - 36
VV 2*66 132,000
VV 132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,200

269 M 60556-39
jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 46

m2 91,630 1366,20 125 184,91

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 39
VV 4*5,25 21,000
VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 40
VV 11,4 11,400
VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 41
VV 1,5 1,500
VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 42
VV 9,8 9,800
VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 44
VV 10,2 10,200
VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 45
VV 11,4 11,400
VV VNĚJŠÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STŘEŠE 46
VV 18 18,000
VV Součet 83,300
VV 83,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,630

270 M 60556-A25 jasanová prkna tl. 14 mm - prvek A25 m2 32,725 1366,20 44 708,90

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV 11,9*2,5 29,750
VV 29,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,725

271 K 766414231
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýhovanými 
do 0,60 m2

m2 59,999 565,71 33 942,03 CS ÚRS 2022 02

VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek A11
VV 24,728 24,728
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek A12 - repase
VV 11,098 11,098
VV dubový obklad tl. 14 mm - prvek A15 - repase
VV 24,173 24,173
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VV Součet 59,999

272 M 60556-A11 jasanový obklad tl. 14 mm - prvek A11 m2 24,728 1366,20 33 783,39

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV 11,9*1,2 14,280
VV (4,1*4)/2 8,200
VV Součet 22,480
VV 22,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,728

273 M 60556-A12 dubový obklad tl. 14 mm - prvek A12 - repase m2 12,208 809,60 9 883,60

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV 3,58*3,1 11,098
VV 11,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,208

274 M 60556-A15 dubový obklad tl. 14 mm - prvek A15 - repase m2 26,590 809,60 21 527,26

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV místnost 1.03  + místnost 1.18
VV (0,15+0,65+2*0,65+2*0,4+0,65+7,1)*2,42 25,773
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 24,173
VV 24,173*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,590

275 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 1 215,915 67,60 82 195,85 CS ÚRS 2022 02

VV
Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva 
š přes 60 do 80 mm

VV 19,5*2,5 48,750

VV
Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva 
š přes 80 do 100 mm

VV 406,876*2,5 1 017,190

VV
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 
m2

VV 59,99*2,5 149,975
VV Součet 1 215,915

276 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 3,356 12 900,00 43 292,40 CS ÚRS 2022 02
VV 1215,915*0,04*0,06 2,918
VV 2,918*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,356

277 K 766421233
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 
tvrdého dřeva š přes 80 do 100 mm m2 527,300 490,00 258 377,00 CS ÚRS 2022 02

VV jasanová prkna tl. 18 na péro a drážku - prvek 34
VV 105 105,000

VV
jasanová prkna tl. 18 na péro a drážku - repase stávajících - 
prvek 34

VV 105 105,000
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 37
VV 72,8 72,800
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 38
VV 244,5 244,500
VV Součet 527,300

278 M 60556-34 jasanová prkna tl. 18 mm na péro a drážku - prvek 34 m2 115,500 1771,00 204 550,50

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: světle hnědé moření, středně hnědé, hnědé a 
tmavohnědé moření

VV PODHLED V OBŘADNÍ SÍNI - 34 - 50%
VV 210*0,5 105,000
VV 105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,500

279 M 60556-34R
jasanová prkna tl. 18 mm na péro a drážku - repase 
stávajících - prvek 34

m2 115,500 1012,00 116 886,00

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: světle hnědé moření, středně hnědé, hnědé a 
tmavohnědé moření

VV PODHLED V OBŘADNÍ SÍNI - 34 - 50%
VV 210*0,5 105,000
VV 105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,500

280 M 60556-37 jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 37 m2 80,080 1366,20 109 405,30

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tmavohnědě morený

VV PODHLED V MÍSTNOSTI PRO POZŮSTALÉ 37
VV 2*36,4 72,800
VV 72,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,080

281 M 60556-38 jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 38 m2 268,950 1366,20 367 439,49

P
Poznámka k položce:
Povrchová úprava: tenkovrstvá lazúra, černohnědá

VV PODHLED V ČEKÁRNĚ 38a, 38b
VV 244,5 244,500
VV 244,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 268,950

282 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 686,300 164,96 113 212,05 CS ÚRS 2022 02

VV venkovní prostor
VV 350 350,000
VV místnost 1.01 - čekárna
VV 100,1 100,100
VV místnost 1.02 - obřadní síň
VV 136,8 136,800
VV místnost 1.03 - pozůstalí
VV 30,1 30,100
VV 2.NP
VV zvýšené patro
VV 12,6*5,5 69,300
VV Součet 686,300

283 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů m2 686,300 42,91 29 449,13 CS ÚRS 2022 02

284 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 698,060 117,39 81 945,26 CS ÚRS 2022 02
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 37
VV 72,8*2,2 160,160
VV jasanová prkna tl. 14 mm - prvek 38
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VV 244,5*2,2 537,900
VV Součet 698,060

285 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 1,926 11941,60 22 999,52 CS ÚRS 2022 02
VV 698,06*0,04*0,06 1,675
VV 1,675*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,926

286 K 766621011
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 24,120 709,41 17 110,97 CS ÚRS 2022 02

VV dřevohliníkové okno 11700x1200 mm dle PSV 103
VV 11,7*1,2 14,040
VV dřevohliníkové okno 4200x1200 mm dle PSV 105
VV 2*4,2*1,2 10,080
VV Součet 24,120

287 M 766-PSV-103 dřevohliníkové okno 11770x1200 mm dle PSV 103 kus 1,000 207460,00 207 460,00

288 M 766-PSV-105 dřevohliníkové okno 4200x1200 mm dle PSV 105 kus 2,000 77620,40 155 240,80

289 K 766621211
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 51,443 838,95 43 158,10 CS ÚRS 2022 02

VV repase původního okna 5150x900 mm dle PSV 17
VV 5,15*0,9 4,635
VV repase původního okna 4775x900 mm dle PSV 18
VV 4,775*0,9 4,298
VV repase původního okna 27001200 mm dle PSV 19
VV 2,7*1,2 3,240
VV repase původního okna 2700x600 mm dle PSV 22a
VV 8*2,7*0,6 12,960
VV repase původního okna 1800x600 mm dle PSV 22b
VV 1,8*0,6 1,080
VV dřevohliníkové okno 1900x950 mm dle PSV 102
VV 6*1,9*0,95 10,830
VV dřevohliníkové okno 12000x1200 mm dle PSV 104
VV 12*1,2 14,400
VV Součet 51,443

290 M 766-PSV-017 replika původního okna 5150x900 mm dle PSV 17 kus 1,000 49 000,00 49 000,00

291 M 766-PSV-018 replika původního okna 4775x900 mm dle PSV 18 kus 1,000 49 000,00 49 000,00

292 M 766-PSV-019 replika původního okna 27001200 mm dle PSV 19 kus 1,000 42 000,00 42 000,00

293 M 766-PSV-022a replika původního okna 2700x600 mm dle PSV 22a kus 8,000 25 000,00 200 000,00

294 M 766-PSV-022b replika původního okna 1800x600 mm dle PSV 22b kus 1,000 22 000,00 22 000,00

295 M 766-PSV-102 dřevohliníkové okno 1900x950 mm dle PSV 102 kus 6,000 75 000,00 450 000,00

296 M 766-PSV-104 dřevohliníkové okno 12000x1200 mm dle PSV 104 kus 1,000 255 000,00 255 000,00

297 K 766-001 Příplatek za parotěsnou a větrotěsnou fólii otvorů soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

298 K 766-PSV-A1 Repase kompletní lavice čekárna viz A1 kus 7,000 8 500,00 59 500,00

299 K 766-PSV-A14
Dodávka a montáž madla 3000 x 200 , tl. 20mm pro 
ochranu stěny v kanceláři dle A14 m 3,000 3 500,00 10 500,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: laťovka, dýhované jasanem
Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra
Pozn. : madlo bude lícovat s parapetem okna
zavěšeno na háčky na zeď

300 K 766-PSV-A16
Dodávka a montáž okno výstav repase dřevěného 
obkladu dle A16

soubor 1,000 10120,00 10 120,00

P

Poznámka k položce:
Repase
Materiál: borovice masiv, laťovka + dýha jasan
Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra

301 K 766-PSV-A17 Dodávka a montáž garnyže výstav dle A17 soubor 1,000 5060,00 5 060,00

P

Poznámka k položce:
Repase
Materiál: borovice masiv, laťovka + dýha jasan
Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra
Pozn: garnýže – manuální posuv

302 K 766-PSV-A18 Dodávka a montáž garnyže výstav dle A18 soubor 1,000 5060,00 5 060,00

P

Poznámka k položce:
Repase
Materiál: borovice masiv, laťovka + dýha jasan
Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra
Pozn: garnýže – manuální posuv

463 K 766-PSV-A19
Dodávka a montáž garnyže pro zatemňovací závěsy 
(Ž3)

soubor 1,000 10120,00 10 120,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: borovice masiv, laťovka + dýha jasan
Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra
Pozn: garnýže – manuální posuv
replika dle podoby garnýží A17,A18

303 K 766-PSV-A2 Repase kompletní lavice obřadní síň viz A2 kus 9,000 9 500,00 85 500,00

304 K 766-PSV-A3 Repase pult řečníka viz A3 kus 1,000 8 200,00 8 200,00

305 K 766-PSV-A6 Repase vestavěná skříň - kancelář viz A6 kus 1,000 22 000,00 22 000,00

306 K 766-PSV-A8 Repase parapetní skříňky v 2.NP uzaviratelné viz A8 kus 1,000 12 600,00 12 600,00

307 K 766-PSV-A9 Repase parapetní skříňky v 2.NP otevřené viz A9 kus 1,000 12 600,00 12 600,00

308 K 766-PSV-D/3
Dodávka a montáž repliky původních dvoukřídlých 
dveří 1800x2350 mm vč. zárubně a kování dle PSV 
D/3

kus 2,000 49 500,00 99 000,00

309 K 766-PSV-D/4
Dodávka a montáž repliky původních dveří 900x2350 
mm vč. zárubně a kování dle PSV D/4 kus 2,000 35 000,00 70 000,00

310 K 766-PSV-D/5
Demontáž a montáž původních dveří 800x1970 mm se 
zárubní s jejich následnou repasí dle PSV D/5

kus 3,000 15 600,00 46 800,00
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311 K 766-PSV-D/5S
Demontáž a montáž původních dveří 800x1970 mm + 
400 mm nadsvětlík se zárubní s jejich následnou 
repasí dle PSV D/5

kus 1,000 10120,00 10 120,00

312 K 766-PSV-D/6
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
800x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/6 kus 1,000 9614,00 9 614,00

313 K 766-PSV-D/7
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
800x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/7 kus 1,000 9614,00 9 614,00

314 K 766-PSV-D/8
Demontáž a montáž původních dveří 1450x1970 mm 
se zárubní s jejich následnou repasí dle PSV D/8

kus 1,000 12144,00 12 144,00

315 K 766-PSV-D/9
Dodávka a montáž repliky původních dvoukřídlých 
dveří 1800x1970 mm vč. zárubně a kování dle PSV 
D/9

kus 1,000 12144,00 12 144,00

316 K 766-PSV-D/11
Dodávka a montáž repliky původních dvoukřídlých 
dveří 1660x2350 mm vč. zárubně a kování dle PSV 
D/11

kus 2,000 12144,00 24 288,00

317 K 766-PSV-D/14
Dodávka a montáž repliky původních dvoukřídlých 
dveří 1805x2350 mm vč. zárubně a kování dle PSV 
D/14

kus 2,000 12144,00 24 288,00

318 K 766-PSV-D/15
Dodávka a montáž repliky původních dvoukřídlých 
dveří 1800x2350 mm vč. zárubně a kování dle PSV 
D/15

kus 2,000 12144,00 24 288,00

319 K 766-PSV-D/66
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
800x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/66 kus 1,000 8096,00 8 096,00

320 K 766-PSV-D/67
Dodávka a montáž nových dveří dvoukřídlých 
1700x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/67 kus 1,000 18216,00 18 216,00

321 K 766-PSV-D/68
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
800x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/68 kus 1,000 8096,00 8 096,00

322 K 766-PSV-D/69
Dodávka a montáž nových dveří dvoukřídlých 
1400x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/69 kus 1,000 15180,00 15 180,00

323 K 766-PSV-D/70
Dodávka a montáž nových dveří dvoukřídlých 
1400x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/70 kus 1,000 15180,00 15 180,00

324 K 766-PSV-D/71
Dodávka a montáž nových dveří dvoukřídlých 
1700x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/71 kus 1,000 18216,00 18 216,00

325 K 766-PSV-D/72
Dodávka a montáž nových dveří dvoukřídlých 
1700x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/72 kus 1,000 18216,00 18 216,00

326 K 766-PSV-D/74
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
800x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/74 kus 5,000 8096,00 40 480,00

327 K 766-PSV-D/75
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
700x1970 mm vč. zárubně dle PSV D/75 kus 1,000 8096,00 8 096,00

328 K 766-PSV-D/76
Dodávka a montáž nových dveří dvoukřídlých 
900x2400 mm vč. zárubně dle PSV D/76 kus 1,000 11132,00 11 132,00

329 K 766-PSV-D/77
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
900x2130 mm vč. zárubně dle PSV D/77 kus 5,000 11132,00 55 660,00

330 K 766-PSV-D/78
Dodávka a montáž nových dveří jednokřídlích 
700x2130 mm vč. zárubně dle PSV D/78 kus 5,000 10626,00 53 130,00

331 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 19,036 979,62 18 648,05 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 766 453,49
333 K 76779R01 Zábradlí schodiště dle PSV Z1 soubor 1,000 10120,00 10 120,00

334 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 661,000 81,16 53 646,76 CS ÚRS 2022 02

VV
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x6mm

VV 661 661,000

335 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x6mm

t 0,727 60011,60 43 628,43 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.35.B
VV (8*2,7+1,8+3,725+6,52)*6,5*0,001 0,219
VV (12,666+31,8+13,16+4,775+5,525)*6,5*0,001 0,442
VV Součet 0,661
VV 0,661*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,727

336 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 602,000 48,47 29 178,94 CS ÚRS 2022 02

VV
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x8mm

VV 602 602,000

337 M 13010440
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x8mm

t 0,662 59100,80 39 124,73 CS ÚRS 2022 02

VV viz výkres D.1.1.30
VV 2*2,825*12,2*0,001 0,069
VV 2*2,41*12,2*0,001 0,059
VV 2*4,67*12,2*0,001 0,114
VV 2*0,39*12,2*0,001 0,010
VV 2*2,57*12,2*0,001 0,063
VV 2*2,5*12,2*0,001 0,061
VV 2*2,96*12,2*0,001 0,072
VV 12,6*12,2*0,001 0,154
VV Součet 0,602
VV 0,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,662

338 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
50 do 100 kg

kg 4 875,000 42,00 204 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120
VV 812 812,000
VV plech ocelový hladký P30/100
VV 4063 4 063,000
VV Součet 4 875,000

339 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120

t 0,893 70 000,00 62 510,00 CS ÚRS 2022 02

VV statika
VV 0,812 0,812
VV 0,812*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,893

340 M 137565R1 plech ocelový hladký P30/100 t 4,226 70 000,00 295 820,00
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VV 4,063*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 4,226

341 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 600,000 27,32 16 392,00 CS ÚRS 2022 02

VV různé kovové konstrukce
VV 600 600,000

342 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 6,882 1639,44 11 282,63 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 374 006,72
343 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 133,630 11,94 1 595,54 CS ÚRS 2022 02

344 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 133,630 35,82 4 786,63 CS ÚRS 2022 02

345 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 85,450 167,18 14 285,53 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245) 12,590
VV -4*0,8 -3,200
VV -1,45 -1,450
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1) 6,150
VV -2*0,8-0,7 -2,300
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58) 16,610
VV -2*1,7-2*1,4 -6,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095) 27,940
VV -1,45-2*1,7-1,8-0,8 -7,450
VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3) 28,190
VV -6*0,8-1,7-1,95 -8,450
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58) 12,760
VV -2*0,8 -1,600
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58) 12,660
VV -0,8 -0,800
VV Součet 85,450

346 M 597-001 keramický sokl podlahy m 93,995 83,59 7 857,04
VV 85,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,995

347 K 771574117
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 m2 133,630 716,50 95 745,90 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Součet 133,630

348 M 59761408 dlažba keramická viz skladba L m2 146,993 819,72 120 493,10 CS ÚRS 2022 02
VV 133,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 146,993

349 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 27,230 23,88 650,25 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
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VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Součet 27,230

350 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 133,630 441,84 59 043,08 CS ÚRS 2022 02

VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Součet 133,630

351 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 200,000 71,65 14 330,00 CS ÚRS 2022 02

352 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 10,000 71,65 716,50 CS ÚRS 2022 02

353 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 82,000 250,98 20 580,36 CS ÚRS 2022 02
VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 6 6,000
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 4 4,000
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 4 4,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 4 4,000
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 4 4,000
VV místnost 1.14 - chodba
VV 4 4,000
VV místnost 1.16 - chodba
VV 4 4,000
VV místnost 1.17 - chodba
VV 7 7,000
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 4 4,000
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 4 4,000
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 4 4,000
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 4 4,000
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 4 4,000
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 4 4,000
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 5 5,000
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4 4,000
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 4 4,000
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 4 4,000
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 

Strana 36 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
VV Součet 82,000

354 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 6,000 250,98 1 505,88 CS ÚRS 2022 02
VV skladba L
VV místnost 1.04 - chodba
VV 2 2,000
VV místnost 1.17 - chodba
VV 3 3,000
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

355 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 157,510 131,56 20 722,02 CS ÚRS 2022 02
VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245) 12,590
VV -4*0,8 -3,200
VV -1,45 -1,450
VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3) 4,830
VV -0,8-0,7 -1,500
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3) 5,630
VV -0,7 -0,700
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13) 9,960
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1) 6,150
VV -2*0,8-0,7 -2,300
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58) 16,610
VV -2*1,7-2*1,4 -6,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095) 27,940
VV -1,45-2*1,7-1,8-0,8 -7,450
VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3) 28,190
VV -6*0,8-1,7-1,95 -8,450
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58) 12,760
VV -2*0,8 -1,600
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV (2*2,75+2*3,58) 12,660
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95) 7,250
VV -0,7 -0,700
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (2*1,46+2*1,61) 6,140
VV -0,7 -0,700
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365) 11,450
VV -0,7 -0,700
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925) 4,570
VV -0,7 -0,700
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2*2,325+2*1,61) 7,870
VV -1,5 -1,500
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV (2*1,44+2*2,61) 8,100
VV -0,75 -0,750
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36) 7,800
VV -3*0,7 -2,100
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925) 4,570
VV -0,7 -0,700
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36) 5,440
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 157,510
VV Součet 157,510

356 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 3,419 3420,56 11 694,89 CS ÚRS 2022 02

D 772 Podlahy z kamene 2 584 873,44

357 K 772211821
Demontáž obkladů schodišťových stupnic do suti z 
tvrdých kamenů kladených do malty m2 16,734 247,94 4 149,03 CS ÚRS 2022 02

VV stupnice mrákotínská žula š 370 mm dle KP 5
VV 45,228*0,37 16,734

358 K 772212821
Demontáž obkladů schodišťových stupnic k dalšímu 
použití z tvrdých kamenů kladených do malty m2 7,172 520,17 3 730,66 CS ÚRS 2022 02

VV stupnice mrákotínská žula š 370 mm dle KP 5 - repase
VV 19,384*0,37 7,172

359 K 772231312
Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene 
tvrdého tl do 30 mm

m 74,345 480,70 35 737,64 CS ÚRS 2022 02

VV 5*11,965 59,825
VV 3*4,84 14,520
VV Součet 74,345

360 M 5838S-K5 stupnice mrákotínská žula š 370 mm dle KP 5 m 56,205 1720,40 96 695,08
VV NOVÉ 70 %
VV 74,345*0,7 52,042
VV 52,042*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 56,205

361 M 5838S-K5R stupnice mrákotínská žula š 370 mm dle KP 5 - repase m 24,088 809,60 19 501,64
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P

Poznámka k položce:
- proběhne šetrná a odborná kamenická demontáž pod umělecko-
řemeselným dohledem
- stupňe budou odvezené do kamenické dílny, budou důkladně očistěné 
a vyspravěné a otryskané
- montáž dle domluvených detailů a pustupu práce, viz. standard 
kamenických prvků (K)

VV PŮVODNÍ 30 %
VV 74,345*0,3 22,304
VV 22,304*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 24,088

362 K 772231423
Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými 
lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm

m 74,345 351,16 26 106,99 CS ÚRS 2022 02

VV 5*11,965 59,825
VV 3*4,84 14,520
VV Součet 74,345

363 M 5838P-K5 podstupnice mrákotínská žula dle KP 5 m 80,293 556,60 44 691,08
VV 74,345*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 80,293

364 K 772231821
Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z 
tvrdých kamenů kladených do malty m2 8,974 198,35 1 779,99 CS ÚRS 2022 02

VV 5*11,965*0,15 8,974

365 K 772421123
Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do 
malty z kamene tl do 30 mm

m 80,450 333,96 26 867,08 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.05 - sklad
VV (2*1,55+2*1,755) 6,610
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.06 - kancelář
VV (2*2,85+2*3,58) 12,860
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV (2*3,925+2*3,58) 15,010
VV -1,4 -1,400
VV místnost 1.15 - úpravna
VV (2*3,1+2*3,58) 13,360
VV -1,4 -1,400
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV (2*3,5+2*0,905) 8,810
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.20 - kancelář
VV (2*5,7+2*3,87) 19,140
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV (2*2,9+2*3,58) 12,960
VV -2*0,8-0,7 -2,300
VV Součet 80,450

366 M 583-01 kamenný sokl stěn h do 80 mm dle K3 m 88,495 556,60 49 256,32
VV 80,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,495

367 K 772524811
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých 
kamenů kladených do malty m2 30,983 452,36 14 015,47 CS ÚRS 2022 02

VV demontáž dlažby v místě nového záhonu výkres D.1.1.02
VV 3,05*4,65 14,183
VV 3*5,6 16,800
VV Součet 30,983

368 K 772991111 Penetrace podkladu dlažby z kamene m2 51,109 63,15 3 227,53 CS ÚRS 2022 02
VV schodiště
VV 5*11,965*0,37 22,135
VV 5*11,965*0,15 8,974
VV ostatní
VV 20 20,000
VV Součet 51,109

369 K 772991441
Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu 
použití od malty

m2 30,983 177,10 5 487,09 CS ÚRS 2022 02

VV
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých 
kamenů kladených do malty

VV 30,983 30,983

370 K 772-PSV-K4-E.1 Dodávka a montáž mramorové dlažby dle K4 - exteriér m2 27,724 4 600,00 127 530,40

P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby, částečně nutno doplnit novou dlažbou
Postup prací:
- po odborné kontrole stavu dlažby se stávající dlažba opraví lokálně na 
místě - očistění, proleštění
- v místech dilatace se stávající dlažba rozebere a vyspraví,
- v právé části (u sochy o. zoubka) se dlažba rozebere a vyspraví - cca 
20%
- v místech chybějící dlažby se doplní šedým mramorem "sandan" 
(bulharsko) , viz. K7

VV venkovní prostor
VV 6,725*5,55 37,324
VV -9,6 -9,600
VV Součet 27,724

371 K 772-PSV-K4-E.2 Dodávka a montáž šlapáků v atriích tl. 30 mm m2 18,610 2530,00 47 083,30

P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby, částečně nutno doplnit novou dlažbou
Postup prací:
- po odborné kontrole stavu dlažby se stávající dlažba opraví lokálně na 
místě - očistění, proleštění
- v místech dilatace se stávající dlažba rozebere a vyspraví,
- v právé části (u sochy o. zoubka) se dlažba rozebere a vyspraví - cca 
20%
- v místech chybějící dlažby se doplní šedým mramorem "sandan" 
(bulharsko) , viz. K7

372 K 772-PSV-K4-E.3
Dodávka a montáž kruhového šlapáku průměru 1900 
mm tl. 100 mm

kus 1,000 20240,00 20 240,00
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P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby, částečně nutno doplnit novou dlažbou
Postup prací:
- po odborné kontrole stavu dlažby se stávající dlažba opraví lokálně na 
místě - očistění, proleštění
- v místech dilatace se stávající dlažba rozebere a vyspraví,
- v právé části (u sochy o. zoubka) se dlažba rozebere a vyspraví - cca 
20%
- v místech chybějící dlažby se doplní šedým mramorem "sandan" 
(bulharsko) , viz. K7

373 K 772-PSV-K4-I
Celoplošná oprava vnitřní mramorové dlažby s 
výměnou a doplněním dlaždic v rozsahu do 10 % dle 
K4 - interiér

m2 119,500 2530,00 302 335,00

P

Poznámka k položce:
INTERIÉR:
Repase stávající dlažby
Postup prací:
- stávající dlažba se očistí, proleští
- opraví se lokálně na místě, proběhne šetrná a odborná oprava 
stávajícího stavu

VV místnost 1.01 - čekárna
VV 32+7,5 39,500
VV místnost 1.02 - obřadní síň
VV 66 66,000
VV místnost 1.18 - katafalk
VV 2+12 14,000
VV Součet 119,500

374 K 772-PSV-K4-E
Celoplošná oprava vnější mramorové dlažby s 
výměnou a doplněním dlaždic v rozsahu do 10 % dle 
K4 - exteriér

m2 406,676 2 750,00 1 118 359,00

P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby, částečně nutno doplnit novou dlažbou
Postup prací:
- po odborné kontrole stavu dlažby se stávající dlažba opraví lokálně na 
místě - očistění, proleštění
- v místech dilatace se stávající dlažba rozebere a vyspraví,
- v právé části (u sochy o. zoubka) se dlažba rozebere a vyspraví - cca 
20%
- v místech chybějící dlažby se doplní šedým mramorem "sandan" 
(bulharsko) , viz. K7

VV venkovní prostor
VV 433 433,000
VV venkovní prostor nová dlažba
VV -6,725*5,55 -37,324
VV podstupnice venkovního schodiště
VV 11 11,000
VV Součet 406,676

375 K 772-PSV-K6
Celoplošná oprava vnitřní mramorové dlažby s 
výměnou a doplněním dlaždic v rozsahu do 10 % dle 
K6

m2 128,000 2530,00 323 840,00

P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby
Postup prací:
- stávající dlažba se očistí, proleští
- opraví se lokálně na místě, proběhne šetrná a odborná oprava 
stávajícího stavu

VV místnost 1.01 - čekárna
VV 69 69,000
VV místnost 1.02 - obřadní síň
VV 57 57,000
VV místnost 1.18 - katafalk
VV 2 2,000
VV Součet 128,000

376 K 772-PSV-K7
Celoplošná oprava vnitřní mramorové dlažby s 
výměnou a doplněním dlaždic v rozsahu do 10 % dle 
K7

m2 42,100 2530,00 106 513,00

P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby
Postup prací:
- stávající dlažba se očistí, proleští
- opraví se lokálně na místě, proběhne šetrná a odborná oprava 
stávajícího stavu

VV místnost 1.03 - pozůstalí
VV 30,1 30,100
VV místnost 1.18 - katafalk
VV 12 12,000
VV Součet 42,100

377 K 772-PSV-K7.1 Dodávka a montáž mramorové dlažby dle K7 - exteriér m2 14,000 4149,20 58 088,80

P

Poznámka k položce:
Repase stávající dlažby, částečně nutno doplnit novou dlažbou
Postup prací:
- po odborné kontrole stavu dlažby se stávající dlažba opraví lokálně na 
místě - očistění, proleštění
- v místech dilatace se stávající dlažba rozebere a vyspraví,
- v právé části (u sochy o. zoubka) se dlažba rozebere a vyspraví - cca 
20%
- v místech chybějící dlažby se doplní šedým mramorem "sandan" 
(bulharsko) , viz. K7

378 K 772991411
Základní čištění nově položených kamenných dlažeb 
vysátím a setřením vlhkým mopem m2 733,600 21,05 15 442,28 CS ÚRS 2022 02

VV
Celoplošná oprava vnitřní mramorové dlažby s výměnou a 
doplněním dlaždic v rozsahu 5 % dle K4 - interiér

VV 119,5 119,500

VV
Celoplošná oprava vnější mramorové dlažby s výměnou a 
doplněním dlaždic v rozsahu 5 % dle K4 - exteriér

VV 444 444,000

VV
Celoplošná oprava vnitřní mramorové dlažby s výměnou a 
doplněním dlaždic v rozsahu 5 % dle K6

VV 128 128,000

VV
Celoplošná oprava vnitřní mramorové dlažby s výměnou a 
doplněním dlaždic v rozsahu 5 % dle K7

VV 42,1 42,100
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VV Součet 733,600

379 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných 
dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý m2 733,600 171,03 125 467,61 CS ÚRS 2022 02

380 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m

t 10,147 860,20 8 728,45 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové 153 271,26
381 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 49,100 15,48 760,07 CS ÚRS 2022 02

382 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 49,100 38,96 1 912,94 CS ÚRS 2022 02

383 K 776121113
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah schodišťových stupňů m2 6,473 110,31 714,04 CS ÚRS 2022 02

VV skladba J
VV 16*0,87*(0,27+0,195) 6,473

458 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 90,700 225,68 20 469,18 CS ÚRS 2022 01

VV skladba K
VV místnost 2.01 - hudba
VV 49,1 49,100
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Součet 90,700

459 K 776141221
Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 
35 MPa tl do 3 mm

m2 3,758 413,91 1 555,47 CS ÚRS 2022 01

VV skladba J
VV 16*0,87*0,27 3,758

460 K 776143131
Tmelení schodišťových podstupnic povlakových 
podlah stěrkou tl do 3 mm m2 2,436 396,70 966,36 CS ÚRS 2022 01

VV skladba J
VV 16*0,87*0,175 2,436

384 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 20,400 62,34 1 271,74 CS ÚRS 2022 02

VV výkres D.1.1.02
VV podlaha A
VV místnost 1 - kancelář
VV 10 10,000
VV místnost 2 - obřadník
VV 10,4 10,400
VV Součet 20,400

385 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 90,700 185,20 16 797,64 CS ÚRS 2022 02
VV skladba K
VV místnost 2.01 - hudba
VV 49,1 49,100
VV skladba N
VV místnost 1.06 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - kancelář
VV 10,2 10,200
VV skladba Q
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV Součet 90,700

386 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 99,770 864,25 86 226,22 CS ÚRS 2022 02

VV 90,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,770

387 K 776311111
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 
lepením stupnice do 300 mm

m 13,920 124,48 1 732,76 CS ÚRS 2022 02

VV skladba J
VV 16*0,87 13,920

388 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 4,698 864,25 4 060,25 CS ÚRS 2022 02

VV skladba J
VV 16*0,87*0,27 3,758
VV 3,758*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 4,698

389 K 776311211
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 
lepením podstupnice výšky do 200 mm

m 13,920 164,96 2 296,24 CS ÚRS 2022 02

VV skladba J
VV 16*0,87 13,920

390 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 3,393 864,25 2 932,40 CS ÚRS 2022 02

VV skladba J
VV 16*0,87*0,195 2,714
VV 2,714*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 3,393

391 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 75,140 112,33 8 440,48 CS ÚRS 2022 02
VV místnost 1.06 - kancelář
VV (2*2,85+2*3,58) 12,860
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.20 - kancelář
VV (2*5,7+2*3,87) 19,140
VV -0,8 -0,800
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58) 12,660
VV -0,8 -0,800
VV místnost 2.01 - hudba
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VV 2*12+2*4,09+2*0,35 32,880
VV Součet 75,140

392 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 81,151 28,64 2 324,16 CS ÚRS 2022 02
VV 75,14*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 81,151

393 M 69751220 roh vnitřní k liště kobercové kus 18,000 20,34 366,12 CS ÚRS 2022 02

394 M 69751221 roh vnější k liště kobercové kus 3,000 20,34 61,02 CS ÚRS 2022 02

395 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,694 553,56 384,17 CS ÚRS 2022 02

D 777 Podlahy lité 53 289,15

396 K 777131101R Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 45,010 75,90 3 416,26

397 K 7775111-M
Průmyslová dekorativní podlahová stěrka na bázi 
cementu tl. 10 mm

m2 24,610 1518,00 37 357,98

VV skladba M
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV Součet 24,610

398 K 777622103 Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy m2 49,220 248,95 12 253,32 CS ÚRS 2022 02

VV skladba M
VV 1. vrstva
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1,58 1,580
VV Mezisoučet 24,610
VV 2. vrstva
VV 24,61 24,610
VV Mezisoučet 24,610
VV Součet 49,220

399 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m

t 0,402 650,72 261,59 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 274 916,37
400 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 168,395 35,82 6 031,91 CS ÚRS 2022 02

401 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 23,630 441,84 10 440,68 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245)*0,15 1,889
VV -4*0,8*0,15 -0,480
VV -1,45*0,15 -0,218
VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3)*0,15 0,725
VV (-0,8-0,7)*0,15 -0,225
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3)*0,15 0,845
VV -0,7*0,15 -0,105
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13)*0,15 1,494
VV -0,8*0,15 -0,120
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1)*0,15 0,923
VV (-2*0,8-0,7)*0,15 -0,345
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58)*0,15 2,492
VV (-2*1,7-2*1,4)*0,15 -0,930
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095)*0,15 4,191
VV (-1,45-2*1,7-1,8-0,8)*0,15 -1,118
VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3)*0,15 4,229
VV (-6*0,8-1,7-1,95)*0,15 -1,268
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58)*0,15 1,914
VV -2*0,8*0,15 -0,240
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58)*0,15 1,899
VV -0,8*0,15 -0,120
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95)*0,15 1,088
VV -0,7*0,15 -0,105
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (2*1,46+2*1,61)*0,15 0,921
VV -0,7*0,15 -0,105
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365)*0,15 1,718
VV -0,7*0,15 -0,105
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*0,15 0,686
VV -0,7*0,15 -0,105
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2*2,325+2*1,61)*0,15 1,181
VV -1,5*0,15 -0,225
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
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VV (2*1,44+2*2,61)*0,15 1,215
VV -0,75*0,15 -0,113
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36)*0,15 1,170
VV -3*0,7*0,15 -0,315
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*0,15 0,686
VV -0,7*0,15 -0,105
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36)*0,15 0,816
VV -0,7*0,15 -0,105
VV Mezisoučet 23,630
VV Součet 23,630

402 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry m 13,200 131,56 1 736,59 CS ÚRS 2022 02

VV Izolace těsnícími pásy vnitřní kout
VV 82*0,15 12,300
VV Izolace těsnícími pásy vnější roh
VV 6*0,15 0,900
VV Součet 13,200

403 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 168,395 910,80 153 374,17 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3)*2,6 12,558
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3)*2,6 14,638
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13)*3,1 30,876
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95)*2,6 18,850
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (1,46+2*1,61)*2,2 10,296
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365)*2,2 25,190
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*2,2 10,054
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2,325+2*1,61)*2,2 12,199
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV (1,44+2*2,61)*2,2 14,652
VV -0,75*2 -1,500
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36)*2,2 17,160
VV -3*0,7*2 -4,200
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*2,2 10,054
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36)*2,2 11,968
VV -0,7*2 -1,400
VV Součet 168,395

404 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 dle PD m2 185,235 455,40 84 356,02 CS ÚRS 2022 02

VV 168,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 185,235

405 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 25,708 23,88 613,91 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3)*2,6 12,558
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (1,46+2*1,61)*2,2 10,296
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*2,2 10,054
VV -0,7*2 -1,400
VV Součet 25,708

406 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 100,000 71,65 7 165,00 CS ÚRS 2022 02

407 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 40,000 59,71 2 388,40 CS ÚRS 2022 02

408 K 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček m 18,000 71,65 1 289,70 CS ÚRS 2022 02

409 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 2,742 2742,52 7 519,99 CS ÚRS 2022 02

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 5 512 992,56

410 K 782113811
Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z 
měkkých kamenů kladených do malty m2 104,584 1001,88 104 780,62 CS ÚRS 2022 02

VV
repase stávajícího obkladu stěn doplněno zachovalým 
obkladem z exteriéru - úprava obkladu a repase (K1)

VV 26,512 26,512
VV mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase stávajícího
VV 61,176 61,176
VV mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase stávajícího
VV 16,896 16,896
VV Součet 104,584
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411 K 7821321K1
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého 
kamene do lepidla tl do 25 mm (K1)

m2 460,580 2530,00 1 165 267,40

VV
repase stávajícího obkladu stěn doplněno zachovalým 
obkladem z exteriéru - úprava obkladu a repase (K1i)

VV 28,18 28,180
VV břidlicový obklad dle K1e
VV 432,4 432,400
VV Součet 460,580

412 M 58382-K1i
repase stávajícího obkladu stěn doplněno zachovalým 
obkladem z exteriéru - úprava obkladu a repase (K1i)

m2 31,123 2125,20 66 142,60

P

Poznámka k položce:
- kontrola stavu, prilnavosti ke zdi, dutosti
- stávající obklad se lokálně opraví (na zdech, bez demontáže), důkladně 
se očistí, vyspraví, naimpregnuje
( obklady v místnosti 1.01, 1.02 )
- v případě špatného stavu proběhne šetrná a odborná kamenická 
demontáž
- kamenická demontáž, následné úpravy i montáž proběhne pod 
umělecko-řemeselným dohledem, dle
domluvených detailů a pustupu práce
- demontované obklady budou očištěné na stavbě ( obklady z místnosti 
1.03 )

VV místnost 1.01 - čekárna - 20%
VV 18,575*3,1*0,2 11,517
VV -2*1,8*2,35*0,2 -1,692
VV místnst 1.02 - obřadní síň - 10%
VV 12,2*4,1*0,1 5,002
VV -2*1,8*2,35*0,1 -0,846
VV 2*4,3*4,1*0,1 3,526
VV -2*0,9*2,35*0,1 -0,423
VV místnost 1.03 - pozůstalí - 30%
VV 7,95*2,42*0,3 5,772
VV -1,8*2,35*0,3 -1,269
VV místnost 1.18 - sklad rekvizi/výstavha - 30%
VV 2,02*2,42*0,3 1,467
VV Mezisoučet 23,054
VV ostatní nepředpokládané
VV 23,054*0,25 5,764
VV Součet 28,818
VV 28,818*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 31,123

413 M 58382-K1e břidlicový obklad dle K1e m2 466,992 2 650,00 1 237 528,80
VV pohled jihozápadní
VV 6,675*3,1 20,693
VV 2,4*4,15 9,960
VV 0,55*3,1 1,705
VV 0,08*3,1 0,248
VV 0,5*2,2 1,100

VV
pohled jihovýchodní + boční části v tomto pohledu + stěna 
mezi toaletami a čekárnou

VV 0,55*4,1 2,255
VV 12,275*4,1 50,328
VV 9,175*4,1 37,618
VV -1,8*2,35 -4,230
VV 3,525*3,1 10,928
VV 3*0,55*3,1 5,115
VV 5,6*3,1 17,360
VV 10,85*4,1 44,485
VV -3,745*3,1 -11,610
VV pohled severovýchodní
VV 27,65*2,54 70,231
VV -2*0,9*2,05 -3,690
VV -1,8*2,05 -3,690
VV -2,7*1,2 -3,240
VV 6,6*2,24 14,784
VV pohled severozápadní
VV 10,85*4,1 44,485
VV -3,745*3,1 -11,610
VV 5,7*2,2 12,540
VV 2,95*3,1 9,145
VV samostatná stěna
VV (2*18,4+2*0,55)*3,1 117,490
VV Součet 432,400
VV 432,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 466,992

414 K 7821321K2
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého 
kamene do lepidla tl do 25 mm (K2)

m2 113,820 2 990,00 340 321,80

VV mramorový obklad - horní lipová (K2)
VV 52,644 52,644
VV mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase stávajícího
VV 61,176 61,176
VV Součet 113,820

415 M 58382-K2 mramorový obklad - horní lipová (K2) m2 56,856 3 400,00 193 310,40
VV sloupy
VV 2*6*0,6*3,1 22,320
VV pohled jihozápadní
VV 38,05*1 38,050
VV pohled severovýchodní
VV 37,35*1 37,350
VV pohled jihovýchodní
VV 7,775*1 7,775
VV pohled severozápadní
VV 8,325*1 8,325
VV Mezisoučet 113,820
VV ODPOČET REPASE
VV -61,176 -61,176
VV Součet 52,644
VV 52,644*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 56,856

Strana 43 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

416 M 58382-K2R
mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase 
stávajícího

m2 66,070 3 400,00 224 638,00

P

Poznámka k položce:
- proběhne šetrná a odborná kamenická demontáž, následné úpravy i 
montáž pod umělecko-řemeselným
dohledem, dle domluvených detailů a pustupu práce
- obklady budou odvezené do kamenické dílny, budou důkladně 
očistěné, přebroušené, vyleštěné
- dále viz. Standard kamenických prvků (K)

VV sloupy
VV 2*6*0,6*3,1 22,320
VV pohled jihozápadní
VV 38,05*1 38,050
VV pohled jihovýchodní
VV 7,775*1 7,775
VV pohled severozápadní
VV 8,325*1 8,325
VV Pomocný součet 76,470
VV poškozené kusy rozsah odhad 20%
VV 76,47*0,8 61,176
VV Součet 61,176
VV 61,176*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 66,070

417 K 782191111
Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu 
za plochu do 10 m2

m2 26,512 90,78 2 406,76 CS ÚRS 2022 02

VV
repase stávajícího obkladu stěn doplněno zachovalým 
obkladem z exteriéru - úprava obkladu a repase (K1)

VV 26,512 26,512

418 K 782191131
Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu 
za nerovný povrch

m2 572,732 950,00 544 095,40 CS ÚRS 2022 02

VV
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene 
do lepidla tl do 25 mm (K1)

VV 458,912 458,912

VV
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene 
do lepidla tl do 25 mm (K2)

VV 113,82 113,820
VV Součet 572,732

419 K 782191141
Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu 
za použití kovových kotev k uchycení obkladu

m2 113,820 979,62 111 500,35 CS ÚRS 2022 02

VV
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene 
do lepidla tl do 25 mm (K2)

VV 113,82 113,820

420 K 782532111
Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z tvrdého 
kamene do lepidla tl do 25 mm

m2 49,836 3 200,00 159 475,20 CS ÚRS 2022 02

VV břidlicový obklad dle K1
VV 17,436 17,436
VV mramorový obklad - horní lipová (K2)
VV 15,504 15,504
VV mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase stávajícího
VV 16,896 16,896
VV Součet 49,836

421 M 58382-BK1 břidlicový obklad dle K1 m2 18,831 4 500,00 84 739,50
VV pohled severovýchodní
VV 2*(0,9+2*2,05)*0,4 4,000
VV (1,8+2*2,05)*0,4 2,360
VV (2*2,7+2*1,2)*0,4 3,120
VV pohled jihovýchodní
VV (3,745+2*3,1)*0,4 3,978
VV pohled severozápadní
VV (3,745+2*3,1)*0,4 3,978
VV Součet 17,436
VV 17,436*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 18,831

422 M 58382-K2 mramorový obklad - horní lipová (K2) m2 16,744 4 800,00 80 371,20
VV pohled severovýchodní
VV (2*1,8+2*0,6)*0,4 1,920
VV 8*(2*2,7+2*0,6)*0,4 21,120
VV (2*4,8+2*0,6)*0,4 4,320
VV (2*5,7+2*0,6)*0,4 5,040
VV ODPOČET REPASE
VV -16,896 -16,896
VV Součet 15,504
VV 15,504*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 16,744

423 M 58382-K2R
mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase 
stávajícího

m2 18,248 2 990,00 54 561,52

P

Poznámka k položce:
- proběhne šetrná a odborná kamenická demontáž, následné úpravy i 
montáž pod umělecko-řemeselným
dohledem, dle domluvených detailů a pustupu práce
- obklady budou odvezené do kamenické dílny, budou důkladně 
očistěné, přebroušené, vyleštěné
- dále viz. Standard kamenických prvků (K)

VV pohled severovýchodní
VV (1,8+2*0,6)*0,4 1,200
VV 8*(2,7+2*0,6)*0,4 12,480
VV (4,8+2*0,6)*0,4 2,400
VV pohled severozápadní
VV (2*5,7+02*0,6)*0,4 5,040
VV Mezisoučet 21,120
VV pomocný součet 21,120
VV poškozené kusy rozsah odhad 20%
VV 21,12*0,8 16,896
VV Součet 16,896
VV 16,896*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 18,248

424 K 782591131
Příplatek k montáži obkladu ostění z kamene za 
nerovný povrch

m2 49,836 506,00 25 217,02 CS ÚRS 2022 02

VV
Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z tvrdého kamene 
do lepidla tl do 25 mm

VV 49,836 49,836
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425 K 782591141
Příplatek k montáži obkladu ostění z kamene za 
použití kovových kotev k uchycení obkladu

m2 32,400 1173,92 38 035,01 CS ÚRS 2022 02

VV mramorový obklad - horní lipová (K2)
VV 15,504 15,504
VV mramorový obklad - horní lipová (K2) - repase stávajícího
VV 16,896 16,896
VV Součet 32,400

426 K 782631113
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z 
tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm m2 63,688 2013,88 128 259,99 CS ÚRS 2022 02

VV mramorový obklad - horní lipová (K2)  - deska atiky tl. 50 mm

VV 63,688 63,688

427 M 58382-K2.X
mramorový obklad - horní lipová (K2)  - deska atiky tl. 
50 mm

m2 68,783 6 500,00 447 089,50

VV výkres D.1.1.35.B, D.1.1.36.B
VV střecha vstup
VV (38,1+2*7,625+12,4+16,05)*0,4 32,720
VV střecha zázemí
VV (27,65+2*10,15+6,35+9,3)*0,4 25,440
VV hlava zeď
VV 18,425*0,3 5,528
VV Součet 63,688
VV 63,688*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 68,783

428 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 737,666 72,66 53 598,81 CS ÚRS 2022 02

429 K 782991411
Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a 
setřením vlhkým hadrem m2 737,666 22,77 16 796,65 CS ÚRS 2022 02

430 K 782991422
Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
dvouvrstvého impregnačního nátěru m2 737,666 177,10 130 640,65 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.01 - čekárna 
VV 18,575*3,1 57,583
VV -2*1,8*2,35 -8,460
VV místnst 1.02 - obřadní síň
VV 12,2*4,1 50,020
VV -2*1,8*2,35 -8,460
VV 2*4,3*4,1 35,260
VV -2*0,9*2,35 -4,230
VV místnost 1.03 - pozůstalí 
VV 7,95*2,42 19,239
VV -1,8*2,35 -4,230
VV místnost 1.18 - sklad rekvizi/výstavha 
VV 2,02*2,42 4,888
VV břidlicový obklad dle K1
VV 432,4 432,400

VV
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene 
do lepidla tl do 25 mm (K2)

VV 113,82 113,820

VV
Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z tvrdého kamene 
do lepidla tl do 25 mm

VV 49,836 49,836
VV Součet 737,666

431 K 782-PSV-K3
Repase stávajícího katafalku mramorový obklad 
bianco sivec dle K3

soubor 1,000 264 750,00 264 750,00

P

Poznámka k položce:
Repase stávajícího kamene
Postup prací:
- stávající kámen se očistí, proleští, opraví se lokálně na místě
Formát obkladu:
katafalk - 250 x 1100mm, práh - výška 120mm, práh pod prosklenou 
fasádou - výška 70mm
podnože lavíc - 280 x 270 x 20 mm x 8 pro jednu lavici
stěny+horná část

432 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 6 m

t 54,390 725,60 39 465,38 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 336 792,00

433 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 800,000 137,63 110 104,00 CS ÚRS 2022 02

VV nátěry stávajících ocelových konstrukcí dvojnásobně
VV 2*400 800,000

434 K 7833142R1 Protipožární nástřik ocelových konstrukcí m2 320,000 708,40 226 688,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 102 138,61

435 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech v do 3,80 m

m 289,260 35,42 10 245,59 CS ÚRS 2022 02

VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245) 12,590
VV místnost 1.05 - sklad
VV (2*1,55+2*1,755) 6,610
VV místnost 1.06 - kancelář
VV (2*2,85+2*3,58) 12,860
VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3) 4,830
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3) 5,630
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13) 9,960
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1) 6,150
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV (2*3,925+2*3,58) 15,010
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58) 16,610
VV místnost 1.15 - úpravna
VV (2*3,1+2*3,58) 13,360
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095) 27,940
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VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3) 28,190
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV (2*3,5+2*0,905) 8,810
VV místnost 1.20 - kancelář
VV (2*5,7+2*3,87) 19,140
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58) 12,760
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV (2*2,9+2*3,58) 12,960
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58) 12,660
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95) 7,250
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (2*1,46+2*1,61) 6,140
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365) 11,450
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925) 4,570
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2*2,325+2*1,61) 7,870
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV (2*1,44+2*2,61) 8,100
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36) 7,800
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925) 4,570
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36) 5,440
VV Součet 289,260

436 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 955,825 30,36 29 018,85 CS ÚRS 2022 02

437 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 955,825 65,78 62 874,17 CS ÚRS 2022 02

VV STĚNY
VV místnost 1.04 - chodba
VV (2*4,05+2*2,245)*3,1 39,029
VV místnost 1.05 - sklad
VV (2*1,55+2*1,755)*3,1 20,491
VV místnost 1.06 - kancelář
VV (2*2,85+2*3,58)*3,1 39,866
VV místnost 1.07 - předsíň
VV (2*1,115+2*1,3)*3,1 14,973
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV (2*1,515+2*1,3)*3,1 17,453
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV (2*2,85+2*2,13)*3,1 30,876
VV místnost 1.12 - předsíň
VV (2*0,975+2*2,1)*3,1 19,065
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV (2*3,925+2*3,58)*3,1 46,531
VV místnost 1.14 - chodba
VV (2*4,725+2*3,58)*3,1 51,491
VV místnost 1.15 - úpravna
VV (2*3,1+2*3,58)*3,1 41,416
VV místnost 1.16 - chodba
VV (2*11,875+2*2,095)*3,1 86,614
VV místnost 1.17 - chodba
VV (2*4,7+2*6,12+2*0,275+2*3)*3,1 87,389
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV (2*3,5+2*0,905)*3,1 27,311
VV místnost 1.20 - kancelář
VV (2*5,7+2*3,87)*3,1 59,334
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV (2*2,8+2*3,58)*3,1 39,556
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV (2*2,9+2*3,58)*3,1 40,176
VV místnost 1.23 - šatna
VV (2*2,75+2*3,58)*3,1 39,246
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV (2*1,675+2*1,95)*3,1 22,475
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV (1,46+2*1,61)*3,1 14,508
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV (2*2,36+2*3,365)*3,1 35,495
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*3,1 14,167
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV (2*2,325+2*1,61)*3,1 24,397
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV (2*1,44+2*2,61)*3,1 25,110
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV (2*1,54+2*2,36)*3,1 24,180
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV (2*1,36+2*0,925)*3,1 14,167
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV (2*1,36+2*1,36)*3,1 16,864
VV ODPOČET OBKLADY STĚN
VV -168,395 -168,395
VV Mezisoučet 723,785
VV strop
VV místnost 1.04 - chodba
VV 8,2 8,200
VV místnost 1.05 - sklad
VV 2,63 2,630
VV místnost 1.06 - kancelář
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VV 10,2 10,200
VV místnost 1.07 - předsíň
VV 1,4 1,400
VV místnost 1.08 - wc zaměstnanci
VV 2 2,000
VV místnost 1.09 - technická místnost 
VV 6,1 6,100
VV místnost 1.12 - předsíň
VV 2 2,000
VV místnost 1.13 - sklad uren
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.14 - chodba
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.15 - úpravna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.16 - chodba
VV 24,9 24,900
VV místnost 1.17 - chodba
VV 28,7 28,700
VV místnost 1.18 - sklad rekvizit
VV 32,2 32,200
VV místnost 1.19 - úklidová místnost 
VV 1.58 1,580
VV místnost 1.20 - kancelář
VV 21,2 21,200
VV místnost 1.21 - vstup zaměstnanci
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.22 - denní místnost s kuchyňkou
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.23 - šatna
VV 10,2 10,200
VV místnost 1.24 - hygenická kabina
VV 3,3 3,300
VV místnost 1.25 - wc muži - vstup
VV 2,48 2,480
VV místnost 1.26 - wc muži pisoáry
VV 7,9 7,900
VV místnost 1.27 - wc muži kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.29 - bezbariérové wc
VV 3,68 3,680
VV místnost 1.30 - wc ženy - vstup
VV 4,02 4,020
VV místnost 1.31 - wc ženy chodba
VV 3,64 3,640
VV místnost 1.32 - wc ženy kabina
VV 1,35 1,350
VV místnost 1.33 - wc ženy kabina 
VV 2,01 2,010
VV Mezisoučet 232,040
VV Součet 955,825

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 300 608,00

438 K 786-PSV-Ž1
Dodávka a montáž venkovní žaluzie Z-90 1900x950 
mm dle PSV Ž1

kus 6,000 29348,00 176 088,00

439 K 786-PSV-Ž2a
Dodávka a montáž zatemňovacího závěsu vnitřního 
3700x2110 mm dle PSV Ž2a

kus 1,000 15180,00 15 180,00

440 K 786-PSV-Ž2b
Dodávka a montáž zatemňovacího závěsu vnitřního 
4600x3000 mm dle PSV Ž2b

kus 1,000 30360,00 30 360,00

441 K 786-PSV-Ž3
Dodávka a montáž zatemňovacího závěsu z 10 kusů 
vnitřního 20000x1200 mm dle PSV Ž3 soubor 1,000 25300,00 25 300,00

442 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 268 400,000 0,20 53 680,00 CS ÚRS 2022 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 98 020,04

464 K 789224132
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 210,146 278,30 58 483,63 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce:
Způsob měření
3531.
Množství povrchových úprav ocelových konstrukcí se určuje:

v m2 převodem hmotnosti jednotlivých prvků podle přílohy č 3.
v m2 převodem hmotnosti pro jednotlivé třídy ocelových konstrukcí podle 
vzorce:
P = k x H

kde:

P množství nátěrů (m2)

H hmotnost ocelové konstrukce příslušné třídy (t)

k převodní koeficient pro ocelové konstrukce:

třídy I84 m2/t
třídy II52 m2/t
třídy III34 m2/t
třídy IV24 m2/t

VV třídy IV 24 m2/t
VV (172,5*42,3*0,001)*24 175,122
VV Mezisoučet 175,122
VV 175,122*0,2 35,024
VV Součet 210,146

465 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 2,732 14471,60 39 536,41 CS ÚRS 2022 02
VV 210,146*0,013 'Přepočtené koeficientem množství 2,732
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 924 622,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 924 622,31 21,00% 194 170,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 118 793,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 924 622,31

1 - Zemní práce 166 108,59

4 - Vodorovné konstrukce 5 911,21

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 49 652,02

713 - Izolace tepelné 14 957,39

721 - Vnitřní kanalizace 188 002,33

722 - Vnitřní vodovod 146 142,38

725 - Zařizovací předměty 342 399,99

767 - Konstrukce zámečnické 11 448,40

D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 924 622,31

D 1 Zemní práce 166 108,59

1 K 139700010RAA
Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 
vynesení výkopku, odvoz 1 km, uložení na skládku

m3 25,100 2376,99 59 662,45

2 K 132201211R00
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  od 
úrovně RT m3 26,920 553,01 14 887,03

3 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm m3 52,020 33,96 1 766,60

4 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 56,600 253,22 14 332,25

5 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 56,600 111,57 6 314,86

6 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 52,020 334,72 17 412,13

7 K 162601102R14
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 
kapacita vozu 12 m3

m3 27,360 203,74 5 574,33

8 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 27,360 22,12 605,20

9 K 174101101R00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp po úroveň 
RT a pod objektem pod základovou desku

m3 24,660 98,96 2 440,35

10 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 21,920 1226,33 26 881,15

11 K 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 21,920 256,13 5 614,37

12 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,360 388,08 10 617,87

D 4 Vodorovné konstrukce 5 911,21
13 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 5,440 1086,62 5 911,21

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 49 652,02
16 K PC03

Kamerová prohlídka svodu od výlevky a mezi šachtou 
Š5 Aš6

kpl 1,000 5821,20 5 821,20

17 K PC04 Kamerová prohlídka nových svodů kpl 1,000 5821,20 5 821,20

18 K PC05
Rezerva pro pokládku nového potrubí mezi  Š5-Š6 a 
od výlevky

m 25,500 485,10 12 370,05

19 K PC06
Výměna poklopu s rámem na Š5 a Š6 ( litina nosnost 
12,5 t)

kpl 2,000 5336,10 10 672,20

20 K PC07 Napojení dešťové kanalizace do šachty Š6 kpl 1,000 705,43 705,43

21 K PC08
Plastová revizní šachta s poklopem LT nosnost 12,5 t, 
na potrubí DN 200,  hl 2,0 m + spojka INSITU dn 150

kpl 1,000 10381,14 10 381,14

22 K PC09 Zednická výpomoc - prostupy stávajícími základy kpl 4,000 970,20 3 880,80

D 713 Izolace tepelné 14 957,39

23 K PC01.1
Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. 
izolace 9,0 mm- návleková v podlaze a příčkách m 77,000 97,31 7 492,87

24 K Pol1
Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. 
izolace20,0 mm- návleková v podhledu

m 3,000 120,30 360,90

25 K PC02.1
Tepelné izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. 
izolace 9,0 mm- návleková v podaze   a příčkách m 39,500 108,76 4 296,02

26 K Pol2
Tepelné izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. 
Izolace 20,0 mm- návleková potrubí vedené volně a v  
podhlwedu

m 2,500 131,65 329,13

27 K PC03.1
Tepelné izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. 
izolace 9,0 mm- opatřená v podlaze a příčkách m 2,000 120,21 240,42

28 K PC04.1
Tepelná izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. 
izolace 9,0 mm   v podlaze

m 17,000 131,65 2 238,05

D 721 Vnitřní kanalizace 188 002,33
29 K 721176101R00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30- kondenzát m 3,000 572,42 1 717,26

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

30 K 721176102R00
Potrubí HT připojovací a kondenzát vnější průměr D 40 
mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 15,000 629,66 9 444,90

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

31 K 721176103R00
Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 10,000 629,66 6 296,60

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

32 K 721176105R00
Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 6,000 858,63 5 151,78

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

33 K 721176114R00
Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 1,000 570,48 570,48

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

34 K 721176115R00
Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 32,000 748,99 23 967,68

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

35 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,000 114,48 1 030,32

36 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,000 114,48 572,40

37 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,000 171,73 1 030,38

38 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 67,000 40,07 2 684,69

39 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou  do DN 200 m 97,500 57,24 5 580,90

40 K 721176222R00 Potrubí KG D 110 x 3,2 mm m 12,000 572,42 6 869,04

41 K 721176223R00 Potrubí KG D 125 x 3,2 mm m 32,500 686,90 22 324,25

42 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 m 38,000 858,63 32 627,94

43 K PC01.2 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 m 15,000 1087,59 16 313,85

44 K PC02.2 Potrubí z PE svařované DN 100-dešťová kanalizace m 4,000 1431,05 5 724,20

45 K PC03.2
Vyhřívané dešťové vtoky s nástavci do zelené střechy, 
kompatibilní s izolací střechy DN 100, svislé kpl 4,000 6296,60 25 186,40

46 K PC04.2 Větrací hlavice DN 100 kpl 2,000 1431,05 2 862,10

47 K PC05.1 Kondenzační podomítkový sifon kpl 2,000 1087,59 2 175,18

48 K PC06.1 Nálevka s kuličkou  přepad PV ks 2,000 858,63 1 717,26

49 K PC07.1
Vpust DN 100 s nástavci a vložkou zabraňující 
vysychání, svislý odpad

kpl 3,000 1545,53 4 636,59

50 K PC08.1 Sifon pro napojení odpadu technologie ÚT a TČ kpl 2,000 858,63 1 717,26

51 K PC09.1 Zednická výpomoc vč prostupu stěnou hod 8,000 582,12 4 656,96

52 K 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1 905,400 1,65 3 143,91

D 722 Vnitřní vodovod 146 142,38
53 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 6,000 171,73 1 030,38

54 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 11,000 171,73 1 889,03

55 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 176,000 28,62 5 037,12

56 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 176,000 34,35 6 045,60

57 K 871211122R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40mm m 35,000 171,73 6 010,55

58 K PC01.3 Potr vod plast vícvrst 20x1,6 mm m 80,000 343,45 27 476,00

59 K PC02.3 Potr vod plast vícvrst 26x2,0 mm m 42,000 457,93 19 233,06

60 K PC03.3 Potr vod plast vícvrst 32x2,6 mm m 2,000 572,42 1 144,84

61 K PC04.3 Potr vod plast vícvrst 40x5,5 mm m 17,000 744,14 12 650,38

62 K PC05.2
Potrubí z PE 100 SDR 11 RC 40*3,7 vč. 
elektrotvarovek ( výkop , lože a obsyp součást 
dodávky ÚT, společné vedení v zemi v atriu)

m 35,000 400,69 14 024,15

63 K PC06.2 Uzávěr vody podomítkový G 1"-kov ks 1,000 630,63 630,63

64 K PC07.2 Uzávěr vody šikmé sedlo G5/4" -kov ks 1,000 858,63 858,63

65 K PC08.2
Uzávěr vody KK G1" -kov  ukončení přívodu pro ÚT 
úpravna

ks 1,000 630,63 630,63

66 K PC9
Pojistná souprava před zásobníkovým ohřívačem G 
3/4"

kpl 2,000 858,63 1 717,26

67 K PC10 Armatury na přívodu pro úpravnu ÚT KK G 1" ks 2,000 629,66 1 259,32

68 K PC11
Armatury na přívodu pro úpravnu ÚT regulátor tlaku 
výstup 3,5 Ba G 1"

kpl 1,000 2862,09 2 862,09

69 K PC12
Armatury na přívodu pro úpravnu ÚT- podružný 
vodoměr  Q=0-2,5 m3/hod kpl 1,000 1431,05 1 431,05

70 K PC13
Zednická výpomoc, výkop v místě vstupu a výstupu 
vody do objektu  toalet a vstupu do zázení, drážky ve 
zděných příčkách

hod 20,000 582,12 11 642,40

71 K PC14
Dermontáž potrubí určeného k výměně, které nebude 
odstraněno v rámci bouracích prací hod 4,000 863,48 3 453,92

72 K PC15
Propojení potrubí u toalet s přívodem před objektem 
elektrotvarovka s redukcí 40/32

kpl 1,000 1785,17 1 785,17

73 K PC16
Orientační štítky na armaturách a potrubí vedeném  
volně kpl 1,000 572,42 572,42

74 K PC17
Osazení vodiče 4 mm pro pozdější vyhledávání na 
potrubí vodovodu vedeném v zemi

m 34,500 40,07 1 382,42

75 K PC18 Identifikační folie  nad vodovodem v zemi m 33,000 40,07 1 322,31

76 K PC19 Hjydrantová skříň s výzbrojí D19 kpl 2,000 10303,52 20 607,04

77 K PC20 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1 490,700 0,97 1 445,98

D 725 Zařizovací předměty 342 399,99
78 K 725119213U00 Mtž klozet mís  závěsných  a bidetů kus 7,000 1164,24 8 149,68

79 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 7,000 1164,24 8 149,68

80 K 725219201R00 Montáž umyvadel a dřezů soubor 10,000 1164,24 11 642,40

81 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových, dřezových kus 10,000 291,06 2 910,60

82 K PC01.4 Dřez 780x500x200 s odkapem  z SMC kpl 1,000 5724,18 5 724,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K PC02.4 Dřez 524x440x200 z SMC kpl 1,000 4006,93 4 006,93

84 K PC03.4 RV   umyvadla ZTP a bidet ks 4,000 5821,20 23 284,80

85 K PC04.4 Zásobníkový ohřívač 50 l, horizontální  1*1,5 kW 230 V kpl 1,000 10866,24 10 866,24

86 K PC05.3 Zásobníkový ohřívač 50 l,svislý 1+1,5 kW, 230 V kpl 1,000 10866,24 10 866,24

87 K PC06.3 Průtokový ohřívač 4 kW-umyvadlo kpl 1,000 6306,30 6 306,30

88 K PC07.3 Průtokový opřívač 5 kW - výlevka kpl 1,000 485,10 485,10

89 K PC08.3 Baterie  nástěnná pro umyvadla, dřezy a výlevku kpl 9,000 1717,25 15 455,25

90 K PC09.2
Baterie nástěnná sprcha vč. sprchového setu s 
nastavitelným držákem a flexi hadicí s dvojitým 
opletem

kpl 1,000 2289,67 2 289,67

91 K PC10.1 Baterie  stojánková umyvadlo imobilní kpl 1,000 2003,46 2 003,46

92 K PC11.1 Baterie stojánková bidet kpl 1,000 1717,25 1 717,25

93 K PC12.1 Umyvadlo kpl 7,000 2862,09 20 034,63

94 K PC13.1 Umyvadlo imobilní kpl 1,000 4579,34 4 579,34

95 K PC14.1 Klozet závěsný vč. prkénka kpl 5,000 4579,34 22 896,70

96 K PC15.1 Klozet závěsný  imobilní vč. prkénka kpl 1,000 6869,02 6 869,02

97 K PC16.1 Pisoár - automat splachování kpl 1,000 10875,94 10 875,94

98 K PC17.1 Předstěnová instalace  klozet kpl 5,000 7441,43 37 207,15

99 K PC18.1 Předstěnová instalace  klozet  imobilní kpl 1,000 10875,94 10 875,94

100 K PC19.1 Předstěnová instalace- bidet kpl 1,000 6306,30 6 306,30

101 K PC20.1 Trafo vč. prodrátování pro1-3 zařízení kpl 1,000 2862,09 2 862,09

102 K PC21 Splachovací nádržka pro výlevku kpl 1,000 4006,93 4 006,93

103 K PC22
Sifon podomítkový s připojovacím potrubím- umyvadlo 
imobil- chrom

kpl 1,000 1431,05 1 431,05

104 K PC23 Sifon pro umyvadla-chrom kpl 7,000 858,63 6 010,41

105 K PC24 Sifon plastový pro dřezy kpl 2,000 572,42 1 144,84

106 K PC25 Podlahová vpust do sprchového koutu kpl 1,000 2862,09 2 862,09

107 K PC26 Tlačítko na dvoje splachování kpl 6,000 1717,25 10 303,50

108 K PC27 Madlo k WC imobilní pevné-nerez kpl 1,000 4006,93 4 006,93

109 K PC28 Madlo k WC imobilní sklopné-nerez kpl 1,000 4006,93 4 006,93

110 K PC29 Dělící stěna u piosoáru-sklo kpl 3,000 11448,36 34 345,08

111 K PC30 Zdrcadlo pro tělesně postižené kpl 1,000 6296,60 6 296,60

112 K PC31 Zrcadla nad umyvadla - viz tabulka ZP kpl 4,000 5151,76 20 607,04

113 K PC32 Výtokový ventil G 1/2" kpl 2,000 400,69 801,38

114 K PC33 Výtokový ventil nezamrzající kpl 2,000 4006,93 8 013,86

115 K PC34 Dvířka na čistící kusy 200x200 vč. rámečku kpl 7,000 213,44 1 494,08

116 K 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 3 521,900 0,20 704,38

D 767 Konstrukce zámečnické 11 448,40
117 K PC01.5

Pomocný nosný materiál( zavěšení potrubí do stropu  
vč. nátěru, zavěšení ohřívačů kg 20,000 572,42 11 448,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 619 644,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 619 644,11 21,00% 340 125,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 959 769,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.2 - Elektroinstalace

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 619 644,11

D1 - Demontáž 132 471,18

D2 - Montáže (včetně doplnění do původního objektu) 258 163,70

D3 - Instalační materiál I. 79 052,61

D4 - Instalační materiál II. 54 807,33

D5 - Trubky a žlaby 26 561,64

D7 - Část hromosvod - jímací sosutava 194 707,48

D8 - Část uzemnění 67 477,77

D9 - Výkopy 70 256,48

D10 - Ostatní 531 340,99

RE - Rozvaděč RE 31 233,19

RH - Rozvaděč RH 134 695,78

    ČRH - Část RH 78 754,41

    RTČ - Část RTČ 23 209,56

RV - Rozvaděč RV 38 875,96

D.1.4.2 - Elektroinstalace

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

Strana 54 z 82



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 619 644,11

D D1 Demontáž 132 471,18
1 K Pol3 Vypínač IP20 ks 32,000 65,54 2 097,28

2 K Pol4 Zásuvka jednoduchá ks 6,000 72,07 432,42

3 K Pol5 Zásuvka dvojitá ks 44,000 72,07 3 171,08

4 K Pol6 Osvětlovací těleso ks 56,000 197,01 11 032,56

5 K Pol7 Demnontáž původního hromosvodu hod 24,000 457,38 10 977,12

6 K Pol8 Manipulace se svítidly - přesuny hod 8,000 457,38 3 659,04

7 K Pol9 Likvidace kabelových propojů osvětlení m 315,000 45,74 14 408,10

8 K Pol10 Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci bm 45,000 478,17 21 517,65

9 K Pol11 Demontáže stávajících rozvodů hod 85,000 545,79 46 392,15

10 K Pol12 Likvidace odpadu t 2,600 7224,53 18 783,78

D D2 Montáže (včetně doplnění do původního objektu) 258 163,70
11 K Pol13 Vodic CYA 6 (54) m 160,000 45,84 7 334,40

12 K Pol14 Vodic CYA 16 (54) m 85,000 78,61 6 681,85

13 K Pol15 Vodic CYA 25 (54) m 15,000 98,21 1 473,15

14 K Pol16 Kabel CHKE-V/O 3x1,5 m 15,000 60,39 905,85

15 K Pol17 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 165,000 36,63 6 043,95

16 K Pol18 Kabel CHKE-V/J 3x1,5 m 15,000 60,29 904,35

17 K Pol19 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 960,000 36,63 71 794,80

18 K Pol20 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 490,000 39,30 19 257,00

19 K Pol21 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 290,000 48,51 62 577,90

20 K Pol22 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 40,000 74,65 2 986,00

21 K Pol23 Kabel CYKY-J 5x6 m 225,000 149,69 33 680,25

22 K Pol24 Kabel CYKY-J 5x10 m 20,000 228,69 4 573,80

23 K Pol25 Kabel AYKY-J 4x70 m 145,000 275,52 39 950,40

D D3 Instalační materiál I. 79 052,61
24 K Pol26

Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, vícenásobný 
rámeček kpl 12,000 314,33 3 771,96

25 K Pol27
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, s PO, vícenásobný 
rámeček kpl 3,000 1217,70 3 653,10

26 K Pol28 Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená kpl 49,000 314,33 15 402,17

27 K Pol29 Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP44 kpl 3,000 320,86 962,58

28 K Pol30 Vypínač IP20 ks 12,000 275,02 3 300,24

29 K Pol31 Vypínač IP20 ks 8,000 296,01 2 368,08

30 K Pol32 Vypínač IP20 ks 8,000 301,26 2 410,08

31 K Pol33 Vypínač IP20 ks 2,000 314,33 628,66

32 K Pol34 Žaluziový spínač ks 2,000 361,35 722,70

33 K Pol35 Sada INVALIDA ks 1,000 7984,35 7 984,35

34 K Pol36 Pohybový senzor  stropní, nastavitelný, pro LED, IP21 ks 12,000 1970,10 23 641,20

35 K Pol37
Topný samoregulační kabel pro vyhřívání odvodu 
kondenzu TČ m 8,000 457,38 3 659,04

P
Poznámka k položce:
10W/bm, včetně uchcení a roznosu tepla

36 K Pol38 Bezpečnostní tlačítko TOTAL STOP + 2x kontakt ks 1,000 1113,75 1 113,75

37 K Pol39
Podlažní krabice s osazením 3x 230V, 2x data, 1x 
zvuk, 3x vývod ovládání

ks 1,000 9434,70 9 434,70

P
Poznámka k položce:
do dlažby, IP44

D D4 Instalační materiál II. 54 807,33
38 K Pol40 Krabice D=68mm univerzální ks 120,000 85,14 10 216,80

39 K Pol41 Krabice ukončovací pro rezervní vývody, IP65 ks 5,000 163,75 818,75

40 K Pol42 Krabice odbočná, bezhalogenová, 80/80mm, IP65 ks 115,000 124,44 14 310,60

41 K Pol43 Svorka 3x2,5mm2 ks 1 150,000 24,85 28 577,50

42 K Pol44 Zemnící bod - RACK, technická místnost ks 2,000 441,84 883,68

D D5 Trubky a žlaby 26 561,64
43 K Pol45 El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem m 40,000 59,00 2 360,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K Pol46 Instalační trubka DN63 v podlaze (k ovládání) m 65,000 98,31 6 390,15

45 K Pol47
Vývodový komínek na střeše  - nástavba rezervních 
trubek

ks 1,000 575,49 575,49

46 K Pol48
Kabelová trasa na střeše, žlab zakrytovaný 125/100, 
na podpěrách m 20,000 861,80 17 236,00

D D7 Část hromosvod - jímací sosutava 194 707,48
59 K Pol61 Aktivní prvek typ 30 kpl 1,000 154573,65 154 573,65

60 K Pol62
Držák vetknutý do střechy s ochranou proti zatečení, 
h=3m

ks 1,000 589,35 589,35

61 K Pol63 Vodič AlMgSi D=8mm m 55,000 137,61 7 568,55

62 K Pol64 Svorka křížová ks 4,000 78,71 314,84

63 K Pol65 Svorka spojovací ks 6,000 72,07 432,42

64 K Pol66 Svorka na kovové části ks 2,000 75,93 151,86

65 K Pol67 Svorka zkušební ks 2,000 78,61 157,22

66 K Pol68 Podpěra vedení stěnová do pláště ks 40,000 85,14 3 405,60

67 K Pol69 Krabice stěnová do zateplení univerzální ks 2,000 851,40 1 702,80

68 K Pol70 Montáž systému hod 36,000 471,54 16 975,44

69 K Pol71 Doprava, příprava materiálu soubor 1,000 8835,75 8 835,75

D D8 Část uzemnění 67 477,77
70 K Pol72 Pásek FeZn 30/4mm m 185,000 163,85 30 312,25

71 K Pol73 Svorka křížová zemní SKz ks 44,000 77,32 3 402,08

72 K Pol74 Drát FeZn D=10mm m 12,000 111,38 1 336,56

73 K Pol75 Zemnící bod - 3x ZT 2,0m, propojená FeZn D=10mm ks 2,000 589,55 1 179,10

74 K Pol76
Výkop 70/25cm a zásyp se zhutněním (ostatní v rámci 
základů) m 20,000 353,43 7 068,60

75 K Pol77 Montáž hod 36,000 471,54 16 975,44

76 K Pol78 Podružný materiál (svorky, propoje, …) soubor 1,000 7203,74 7 203,74

D D9 Výkopy 70 256,48
77 K Pol79 Výkop 70/25cm a zásyp se zhutněním m 135,000 392,93 53 045,55

78 K Pol80 Kabelové lože (písek) m3 9,800 78,61 770,38

79 K Pol81 Výstražná fólie š 30cm m3 290,000 19,70 5 713,00

80 K Pol82
Rozebrání chodníku (zámková dlažba) a opětovné 
zadláždění m2 12,000 392,93 4 715,16

81 K Pol83 Odvoz přebytečné zeminy m3 10,200 589,45 6 012,39

D D10 Ostatní 531 340,99
82 K Pol84 Drážkování včetně zapravení bm 63,000 259,88 16 372,44

83 K Pol85 Kapotáž výlezových tras v interiéru bm 22,000 2442,83 53 742,26

84 K Pol86 Lešení, plošiny do 10m dní 26,000 3586,28 93 243,28

85 K Pol87 Montáž + doprava hod 820,000 415,80 340 956,00

86 K Pol12 Likvidace odpadu t 2,800 1299,38 3 638,26

87 K Pol88 Revize hod 45,000 519,75 23 388,75

D RE Rozvaděč RE 31 233,19
88 K RE-01

Systémový elektroměrový pilířek vestavný do fasády, 
vydrátování dle EDG,

ks 1,000 17427,96 17 427,96

P
Poznámka k položce:
Vypínač 125A/3p, vyrážecí cívka Uc=230V (zapojení dle přílohy 17)
1x dvojtarif 50A/3/B, 1x jednotarif 32A/3/B

89 K RE-02 Osazení pilířku do stěny hod 8,000 497,77 3 982,16

90 K RE-03 Drát FeZn D=10mm m 4,000 85,14 340,56

91 K RE-04 Svorka křížová zemní ks 4,000 75,93 303,72

92 K RE-05 Pomocný materiál kpl 1,000 3378,38 3 378,38

93 K RE-06 Montáž, doprava kpl 1,000 4054,05 4 054,05

94 K RE-07 Revize hod 3,000 582,12 1 746,36

D RH Rozvaděč RH 134 695,78
95 K RH-01

Plastová vestavná rozvodnice s kovovými dvířky 
156M, IP32/20

ks 1,000 13461,53 13 461,53

96 K RH-02 Montáž rozvodnice do stěny hod 6,000 589,05 3 534,30

97 K RH-03 Pomocný materiál kpl 1,000 7484,40 7 484,40

98 K RH-04 Montáž, doprava kpl 1,000 1964,66 1 964,66

99 K RH-05 Revize hod 12,000 523,91 6 286,92

D ČRH Část RH 78 754,41
107 K RH-13 Vypínač 63A/3p ks 1,000 1964,66 1 964,66

108 K RH-14 Jistič 2A/1/B ks 1,000 327,49 327,49

109 K RH-15 Jistič 10A/1/C ks 5,000 288,09 1 440,45

110 K RH-16 Jistič 16A/1/B ks 9,000 288,09 2 592,81

111 K RH-17 Jistič 20A/3/B ks 1,000 851,40 851,40

112 K RH-18 Jistič 25A/3/B ks 1,000 851,40 851,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

113 K RH-19
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C - 
30mA

ks 18,000 1768,14 31 826,52

114 K RH-20
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B - 
30mA

ks 10,000 1768,14 17 681,40

115 K RH-21 Proudový chránicč 40A/4p/30mA - A ks 2,000 1964,66 3 929,32

116 K RH-22 Přepěťová ocrana modulová T1+T2 ks 4,000 4322,24 17 288,96

D RTČ Část RTČ 23 209,56
100 K RH-06 Vypínač 63A/3p ks 1,000 1964,66 1 964,66

101 K RH-07 Jistič 6A/3/B ks 2,000 720,42 1 440,84

102 K RH-08 Jistič 10A/1/C ks 1,000 170,28 170,28

103 K RH-09 Jistič 16A/3/B ks 1,000 720,23 720,23

104 K RH-10 Jistič 25A/3/B ks 1,000 773,19 773,19

105 K RH-11 Jistič 32A/3/B ks 1,000 851,40 851,40

106 K RH-12 Přepěťová ocrana modulová T1+T2 ks 4,000 4322,24 17 288,96

D RV Rozvaděč RV 38 875,96
117 K RV-01

Zapuštěná ocelopechová rozvodnice do pultu se 
zámkem

ks 1,000 7858,62 7 858,62

P
Poznámka k položce:
400/250/150mm (min.), IP54/20

118 K RV-02 Vypínač 25A/3p ks 1,000 681,12 681,12

119 K RV-03 Jistič 16A/3/B ks 2,000 851,40 1 702,80

120 K RV-04
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B - 
30mA

ks 1,000 1768,14 1 768,14

121 K RV-05 Proudový chránicč 25A/4p/30mA - A ks 1,000 1964,66 1 964,66

122 K RV-06 Modulová zásuvka 230V/16A 3p IP44 ks 3,000 196,52 589,56

123 K RV-07 Modulová zásuvka 400V/5p/16A, IP44 ks 1,000 379,67 379,67

124 K RV-08 Přepěťová ocrana modulová T1+T2 ks 4,000 4322,24 17 288,96

125 K RV-09 Pomocný materiál kpl 1,000 3274,43 3 274,43

126 K RV-10 Montáž, doprava kpl 1,000 1964,66 1 964,66

127 K RV-11 Revize hod 3,000 467,78 1 403,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 153 903,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 153 903,41 21,00% 452 319,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 606 223,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.3 - Vytápění

V - Vytápění

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 153 903,41

713 - Izolace tepelné 167 906,01

    D1 - Vytápění-Potrubí v podlaze/drážce 45 315,00

    D2 - Vytápění-Potrubí volně vedené 122 591,01

731 - Zdroje tepla 576 481,56

732 - Strojovny 311 926,80

733 - Rozvod potrubí 443 826,62

734 - Armatury 111 514,80

    D3 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 68 561,84

735 - Koncové topné prvky 329 015,28

    D4 - Desková otopná tělesa 148 298,43

    D5 - Trubková otopná tělesa 14 550,47

    D6 - Podlahové vytápění 137 356,39

    D7 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení 28 809,99

767 - Konstrukce zámečnické 59 665,78

783 - Nátěry 3 201,11

900 - Ostatní položky 150 365,45

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.3 - Vytápění

V - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 153 903,41

D 713 Izolace tepelné 167 906,01

D D1 Vytápění-Potrubí v podlaze/drážce 45 315,00

1 K 713-1
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 20, tl. 20mm (lepené). 
D+M

bm 159,000 185,00 29 415,00

2 K 713-2
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 25, tl. 20mm (lepené). 
D+M

bm 46,000 135,00 6 210,00

3 K 713-3
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 32, tl. 20mm (lepené). 
D+M

bm 17,000 122,00 2 074,00

4 K 713-4
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 40, tl. 20mm (lepené). 
D+M

bm 48,000 135,00 6 480,00

5 K 713-5
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 50, tl. 20mm (lepené). 
D+M

bm 8,000 142,00 1 136,00

D D2 Vytápění-Potrubí volně vedené 122 591,01

6 K 713-6
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku, do prům 28, min.tl. 19mm, 
včetně tvarovek. D+M

bm 33,000 325,94 10 756,02

7 K 713-7
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku, do prům 35, min.tl. 25mm, 
včetně tvarovek. D+M

bm 9,000 407,41 3 666,69

8 K 713-8
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.30mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 14,000 291,01 4 074,14

9 K 713-9
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.30mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 5,000 349,21 1 746,05

10 K 713-10
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.30mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 81,000 407,41 33 000,21

11 K 713-11
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.40mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 34,000 465,62 15 831,08

12 K 713-12
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 54, tl.40mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 18,000 582,02 10 476,36

13 K 713-13
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 64, tl.50mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 24,000 698,43 16 762,32

14 K 713-14
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 70, tl.60mm. 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M

bm 3,000 814,82 2 444,46

15 K 713-15 Izolace čerpadel, snímatelná. D+M ks 2,000 582,02 1 164,04

16 K 713-16
Izolace armatur, minerální s Al-polepem, tl.40mm. 
D+M

m2 14,000 116,41 1 629,74

17 K 713-17
Izolace armatur, parotěsná (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku, s Al-polepem, tl.25mm. D+M m2 2,500 1105,84 2 764,60

18 K 713-18 Oplechování izolace, pozink, RAL dle arch. D+M m2 2,500 1746,05 4 365,13

19 K 713-19
Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí opatřené 
parotěsnou izolací - do 35mm. D+M ks 27,000 407,41 11 000,07

20 K 713-20 Lepidlo s citlivodtí na tlak. D+M kg 2,000 582,02 1 164,04

21 K 713-21 Čistič pro lepidlo. D+M ks 2,000 582,02 1 164,04

22 K 713-22 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,500 1164,04 582,02

D 731 Zdroje tepla 576 481,56

V - Vytápění

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 731-1

Tepelné čerpadlo, venkovní jednotka. ÚT: 23,0 kW až 
při A-15/W55, Rozsah ÚT: -25°C až +21°C, Chladivo-
R410A (

∅
připojení-9,5/25,4mm), Ele: I=26A, U=400V; 

max.16kW(-15°C), (VxŠxH)-1338x1050x330+30mm. 
Hmotnost - 148kg. Hladina akustického výkonu: 75dB, 
zdroj

ks 1,000 405440,33 405 440,33

24 K 731-2

Akustický kryt s útlumem hluku až 13dB, včetně 
příslučenství, útlum hluku minimálně 10dB, VxŠxH-
1420x1200x1250mm, m=160kg, včetně servisního 
vstupu, RAL dle arch., Δp sání<10Pa,  Δp výfuk<25Pa 
. D+M

ks 1,000 87598,78 87 598,78

25 K 731-3
Pryžové silentbloky pro venkovní jednotku - 4ks, 
M8x20. D+M

kpl 5,000 582,02 2 910,10

26 K 731-4

Podpůrná pozinkovaná OCK kce pod TČ s akustickým 
krytem, včetně roznášecích střešních patek pro OCK 
480x480  s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání sklonu 
střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje 
kompaktní neklouzavou podložkou s koef. smykového 
tření 

kpl 1,000 9864,73 9 864,73

27 K 731-5
Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky 
Včetně otopného kabelu. D+M ks 1,000 4076,77 4 076,77

28 K 731-6 Hadice odvodu kondenzátu, včetně izolace. D+M m 2,000 174,61 349,22

29 K 731-7
Topný kabel 20W/bm, samoregulační 4 bm, včetně 
připojení a ukončení. D+M ks 1,000 5820,19 5 820,19

30 K 731-8

Tepelné čerpadlo, vnitřní jednotka s možností provozu 
v režimu vytápění, max. výstupní teplota vody 60°C. 
Včetně ele. spirály 3/6/9kW. Rozměry (Š/H/V): 
950/600/360mm. Ele napájení (hydromodul): 230V; 
2,56A; 0,34kW Ele napájení (spirála): 400V; 13A; 
3+6kW.

ks 1,000 24661,82 24 661,82

31 K 731-9
Řídící elektronika, včetně kabeláže, čidla teploty pro 
topný okruh 2ks. D+M

ks 1,000 9864,73 9 864,73

32 K 731-10 Rozhraní pro ModBUS RTU RS-485, Procon. D+M ks 1,000 5820,19 5 820,19

33 K 731-11 Chladivo R410a k doplnění systému. D+M kg 5,000 1746,05 8 730,25

34 K 731-12

Protipožární ucpávka pro celkový prostup CU potrubí 
vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární 
odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. 
D+M

kus 1,000 3945,89 3 945,89

35 K 731-13
Hzs - oživení zdroje autorizovaným technikem vč. 
prokázání funkčnosti a nastavení základních 
parametrů

hod 5,000 1183,77 5 918,85

36 K 731-14 Přesun hmot pro zdroje, výšky do 6 m t 0,500 2959,42 1 479,71

D 732 Strojovny 311 926,80
37 K 732-1

Automatické doplňovací zařízení včetně sběru 
poruchy. D+M

ks 1,000 14550,47 14 550,47

38 K 732-2 Redukční ventil pro pitnou vodu DN25. D+M ks 1,000 4074,13 4 074,13

39 K 732-3
Filtr-mosazný vířivý filtr mechanických nečistot 1" se 
zpětným proplachem, např. FWS1. D+M ks 1,000 2910,10 2 910,10

40 K 732-4

Automatické změkčovací zařízení s objemově 
elektronickým řízením, výkon 1,0m3/hod, kapacita 40 
m3x°dH. Zaškolení, plnění prov. náplní, uvedení do 
provozu včetně napojujících hadic a krytu. D+M

soubor 1,000 29100,95 29 100,95

41 K 732-5 Tabletová regenerační sůl 25kg. D+M ks 2,000 582,02 1 164,04

42 K 732-6
Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem 1" a 
vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž 
zařízení. D+M

ks 1,000 2910,10 2 910,10

43 K 732-7
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v 
daném regionu. D+M

soubor 1,000 591,89 591,89

44 K 732-8

Dávkovací čerpadlo chemikálií pro DN připojení 3/4", 
proporcionální, včetně plastové nádoby 50l propojenou 
na potrubní systém. Zaškolení, plnění prov. náplní, 
uvedení do provozu. D+M.

soubor 1,000 14550,47 14 550,47

45 K 732-9

Náplň do dávkovacího zařízení chemikáliíí, směsný 
inhibitor koroze a stabilizátor tvrdosti pro teplovodní 
systémy. Kanystr 25 litrů, hmotnost 20 kg. Hmotnost 
(kg): 20; Objem (l): 25. D+M.

ks 3,000 4074,13 12 222,39

46 K 732-10

Membránová tlaková expanzní nádoba 80l, pro 
soustavy topné vody. Výška(mm):558; 
Průměr(mm):512; Hmotnost(kg):14kg Objem (l):80; 
Připojení: R 1"; včetně tepelné izolace. D+M

ks 1,000 6065,80 6 065,80

47 K 732-11 Servisní ventil se zajištěním MK 1". D+M ks 1,000 1455,05 1 455,05

48 K 732-12

Vakuové odplynění, např. Servitec Mini, pro malé 
systémy max. provozní tlak 4 bar • pracovní rozmezí 
od 0,5 do 2,5 bar • max. provozní teplota 60°C • 
přípustná teplota okolního prostředí 0 až 40°C • 
napájení: 230 V/50 Hz • el. příkon: 0,06 kW • el. proud:

ks 1,000 75662,47 75 662,47

49 K 732-13
Akumulační nádrž, např. NAD 250v1, objem 265l, 
d584mm, v=1568mm, m=63kg, max. 3bar, včetně 
izolace. D+M.

ks 1,000 32011,04 32 011,04

50 K 732-14

Rozdělovač a sběrač Kombi, modul 100, PN6, 
l=800mm, 2xDN50, 2xDN40, 2xDN32, s nátěrem 
antikor, včetně návarků na T+P a vypouštění, 
rozmístění hrdel dle schematu, včetně PUR izolace, 
včetně 2ks stavitelného stojanu. D+M

ks 1,000 32011,04 32 011,04
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51 K 732-15
Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN25-80, Pracovní bod: m=0,85m3/h, H=5,9m, 
P=116W, I=1,02A; U=230V. D+M

ks 1,000 15714,51 15 714,51

P

Poznámka k položce:
Čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,diferenční 
teplotu/tlak,
vybavené vestavěným display, napojení na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

52 K 732-16
Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN25-80, Pracovní bod: m=2,04m3/h, H=6,4m, 
P=116W, I=1,02A; U=230V. D+M

ks 1,000 15714,51 15 714,51

P

Poznámka k položce:
Čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,diferenční 
teplotu/tlak,
vybavené vestavěným display, napojení na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

53 K 732-17 Modbus interface module vč.kabeláže. D+M ks 2,000 8730,28 17 460,56

54 K 732-18 Montážní materiál čerpadel oběhových. D+M soubor 2,000 2328,08 4 656,16

55 K 732-19
3-cestný směšovací ventil DN20, Kvs(min)-2,5m3/h,  
lineární char., pohon 24V, 0-10V. D+M

kus 1,000 6402,20 6 402,20

56 K 732-20
3-cestný směšovací ventil DN25, Kvs(min)-6,3m3/h,  
lineární char., pohon 24V, 0-10V. D+M

kus 1,000 8730,28 8 730,28

57 K 732-21 Gumové antivibrační podložky. D+M kus 10,000 582,02 5 820,20

58 K 732-22
Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování 
nastavení regulačních ventilů, štíťky na potrubí - vše 
zalaminováno, požární ucpávky. D+M

soubor 40,000 174,61 6 984,40

59 K 732-23 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,400 2910,10 1 164,04

D 733 Rozvod potrubí 443 826,62

60 K 733-1

Vícevrstvá trubka PP-RCT s čedičovými vlákny pro 
vytápění a chlazení 20x2,8  (DN 15). Spojování 
svařováním ; mechanickými spoji. Včetně tvarovek a 
přechodů. D+M

m 143,000 349,21 49 937,03

61 K 733-2

Vícevrstvá trubka PP-RCT s čedičovými vlákny pro 
vytápění a chlazení 25x3,5  (DN 20). Spojování 
svařováním ; mechanickými spoji. Včetně tvarovek a 
přechodů. D+M

m 44,000 465,62 20 487,28

62 K 733-3

Vícevrstvá trubka PP-RCT s čedičovými vlákny pro 
vytápění a chlazení 32x4,4  (DN 25). Spojování 
svařováním ; mechanickými spoji. Včetně tvarovek a 
přechodů. D+M

m 89,000 582,02 51 799,78

63 K 733-4

Vícevrstvá trubka PP-RCT s čedičovými vlákny pro 
vytápění a chlazení 40x5,5  (DN 32). Spojování 
svařováním ; mechanickými spoji. Včetně tvarovek a 
přechodů. D+M

m 68,000 756,62 51 450,16

64 K 733-5

Vícevrstvá trubka PP-RCT s čedičovými vlákny pro 
vytápění a chlazení 50x6,9  (DN 40). Spojování 
svařováním ; mechanickými spoji. Včetně tvarovek a 
přechodů. D+M

m 21,000 873,03 18 333,63

65 K 733-6

Vícevrstvá trubka PP-RCT s čedičovými vlákny pro 
vytápění a chlazení 63x8,6  (DN 50). Spojování 
svařováním ; mechanickými spoji. Včetně tvarovek a 
přechodů. D+M

m 20,000 989,43 19 788,60

66 K 733-7

Předizolované potrubí, např. Ecoflex Thermo Single, 
25x2,3 (DN20), Pe-Xa s EVOH, SDR 11(6bar), průměr 
včetně izolace d=140mm, poloměr ohybu 0,25m, 
m=1,18kg/m. D+M

m 66,000 2037,07 134 446,62

67 K 733-8
Pryžová koncová zátka, Single 140, pro d25+28+32. 
D+M

ks 4,000 4074,13 16 296,52

68 K 733-9
Přechod, např. Wipex, PN 6 na vnější závit, 25x2,3-
G1, včetně těsnícího O-kroužku. D+M ks 4,000 5820,19 23 280,76

69 K 733-10

Cu potrubí izolovaná 3/8", D9,52mm (kapalina), izolace 
potrubí z výroby; odmaštěné, zazátkované, spojování 
tvrdé pájení s 15%stříbra pod ochranou atmosférou 
dusíku. D+M

m 25,000 407,41 10 185,25

70 K 733-11

Cu potrubí 1", D25,4mm (plyn), vč. tvarovek, přechodů 
a odboček; odmaštěné, zazátkované, spojování tvrdé 
pájení s 15%stříbra pod ochranou atmosférou dusíku, 
dodatečně izolováno. D+M

m 25,000 523,82 13 095,50

71 K 733-12
Ochranné potrubí ohebné D90mm, korugované, 
dvouvrstvé. D+M

m 53,000 88,79 4 705,87

72 K 733-13
Prostup s chráničkou do DN 25 včetně požárního 
zatěsnění. D+M ks 4,000 2959,42 11 837,68

73 K 733-14 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 451,000 23,28 10 499,28

74 K 733-15 Hzs - zednické výpomoci hod 12,000 582,02 6 984,24

75 K 733-16 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6m t 0,400 1746,05 698,42

D 734 Armatury 111 514,80
76 K 734-1

Automatické odvzdušňovací ventil DN15 vč.kohoutu 
kul. DN15. D+M

kus 8,000 407,41 3 259,28

77 K 734-2
Kohout kulový, -vnitř.z. DN25 PN 16 včetně vsuvek. 
D+M

kus 8,000 640,22 5 121,76

78 K 734-3
Filtr závitový, vnitřní záv., DN25, PN 16, včetně 
protišroubení. D+M

kus 2,000 640,22 1 280,44

79 K 734-4
Tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru. D+M kus 2,000 1571,45 3 142,90
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80 K 734-5
Kombiventil - regulátor objemového průtoku DN15SF, 
tlakově nezávislý, 160-800l/h, včetně pohonu 0-10V, 
24V, včetně dvou kusů protišroubení. D+M

kus 2,000 4656,15 9 312,30

81 K 734-6
Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15, PN 16 včetně 
vsuvek. D+M

kus 4,000 407,41 1 629,64

82 K 734-7 Termomanometr, 0-120°C a 0-6 bar  vč. návarku. D+M kus 6,000 873,03 5 238,18

83 K 734-8
Nerezový vlnovec DN25, délka do 30cm, včetně matic, 
těsnění, PN16, vč.protišroubení a přechodky. D+M kus 4,000 1164,04 4 656,16

84 K 734-9
Vyvažovací ventil závitový DN15MF, Kvs=3,49m3/h 
včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protišroubení. D+M

kus 2,000 4656,15 9 312,30

D D3 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 68 561,84

85 K 734-10
Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně 
vsuvek. D+M

kus 9,000 407,41 3 666,69

86 K 734-11
Kohout kulový, -vnitř.z. DN15 PN 16 včetně vsuvek. 
D+M

kus 2,000 407,41 814,82

87 K 734-12
Kohout kulový, -vnitř.z. DN25 PN 16 včetně vsuvek. 
D+M

kus 6,000 640,22 3 841,32

88 K 734-13
Kohout kulový, -vnitř.z. DN32 PN 16 včetně vsuvek. 
D+M

kus 4,000 873,03 3 492,12

89 K 734-14
Kohout kulový, -vnitř.z. DN40 PN 16 včetně vsuvek. 
D+M

kus 6,000 1455,05 8 730,30

90 K 734-15
Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. 
D+M

kus 4,000 2037,07 8 148,28

91 K 734-16
Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 
2ks. D+M

kus 1,000 873,03 873,03

92 K 734-17
Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 
2ks. D+M

kus 1,000 1455,05 1 455,05

93 K 734-18
Klapka zpětná, závitová DN50, včetně protišroubení 
2ks. D+M

kus 1,000 2037,07 2 037,07

94 K 734-19
Filtr závitový, vnitřní záv., DN25, PN 16, včetně 
protišroubení. D+M

kus 1,000 640,22 640,22

95 K 734-20
Filtr závitový, vnitřní záv., DN32, PN 16, včetně 
protišroubení. D+M

kus 1,000 873,03 873,03

96 K 734-21
Filtr závitový, vnitřní záv., DN40, PN 16, včetně 
protišroubení. D+M

kus 1,000 1455,05 1 455,05

97 K 734-22
Magnetický filtr, odlučovař vzduchu a nečistot pro 
ochranu zdroje DN50, včetně protišroubení. D+M kus 1,000 7566,25 7 566,25

98 K 734-23
Tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru. D+M kus 3,000 1571,45 4 714,35

99 K 734-24 Termomanometr, 0-120°C a 0-6 bar  vč. návarku. D+M kus 7,000 873,03 6 111,21

100 K 734-25
Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-
100mm - 120°C. D+M

kus 1,000 640,22 640,22

101 K 734-26
Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -
o50 - 63 mm včetně zpětné klapky. D+M kus 1,000 873,03 873,03

102 K 734-27 Návarky včetně jímky, pro vstupy MaR. D+M kus 2,000 582,02 1 164,04

103 K 734-28 Návarky pro teploměry a tlakoměry. D+M kus 1,000 582,02 582,02

104 K 734-29
Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu 
kul.do DN15. D+M

kus 7,000 407,41 2 851,87

105 K 734-30
Herz vyvažovací ventil závitový  DN20, Kvs=6,11m3/h 
včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protišroubení. D+M

kus 1,000 2328,08 2 328,08

106 K 734-31
Herz vyvažovací ventil závitový  DN32, Kvs=18,83m3/h 
včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protišroubení. D+M

kus 1,000 3724,92 3 724,92

107 K 734-32 Pojistný ventil 2,5bar, DN15. D+M kus 1,000 873,03 873,03

108 K 734-33 Pojistný ventil 4,0bar, DN15. D+M kus 1,000 873,03 873,03

109 K 734-34 Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m t 0,200 1164,04 232,81

D 735 Koncové topné prvky 329 015,28

D D4 Desková otopná tělesa 148 298,43

110 K 735-1

Deskové otopné těleso 22VK-6070 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 600mm, šířka 700mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 2,000 7799,05 15 598,10

111 K 735-2

Deskové otopné těleso 22VK-6100 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 600mm, šířka 1000mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 1,000 6984,23 6 984,23

112 K 735-3

Deskové otopné těleso 22VK-6120 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 600mm, šířka 1200mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 2,000 8148,27 16 296,54

113 K 735-4

Deskové otopné těleso 22VK-6140 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 600mm, šířka 1400mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 2,000 9312,30 18 624,60
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114 K 735-5

Deskové otopné těleso 22VK-6180 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 600mm, šířka 1800mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 3,000 11640,38 34 921,14

115 K 735-6

Deskové otopné těleso 22VK-9080 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 900mm, šířka 800mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 2,000 9312,30 18 624,60

116 K 735-7

Deskové otopné těleso 22VK-9140 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 900mm, šířka 1400mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 1,000 10476,34 10 476,34

117 K 735-8

Deskové otopné těleso 22VK-9160 - 2x deska, 2x 
vnitřní plech, výška 900mm, šířka 1600mm, RAL 9016, 
se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5 s automatickou regulací průtoku, včetně 
příslušenství pro upevnění a montáže. D+M

kus 2,000 13386,44 26 772,88

D D5 Trubková otopná tělesa 14 550,47

118 K 735-9
Trubkové otopné těleso KLC-M 1500x600 - spodního 
středového připojení, RAL 9016, včetně příslušenství 
pro upevnění a montáže. D+M

kus 1,000 5820,19 5 820,19

119 K 735-10
Trubkové otopné těleso KLC-M 1820x600 - spodního 
středového připojení, RAL 9016, včetně příslušenství 
pro upevnění a montáže. D+M

kus 1,000 8730,28 8 730,28

D D6 Podlahové vytápění 137 356,39

120 K 735-11

Rozdělovač/sběrač, mosazný závit G3/4 E, 3-cestný,  
kompozitní materiál, připojení na hlavní rozvod 
vnějším závitem R 6/4“,  sada obsahuje:  rozdělovač, 
sběrač s regulačními průtokoměry (regulační rozsah 
do 2,4 l / min.), 2× odvzdušnění, 2× vypouštění s h

kus 1,000 5820,19 5 820,19

121 K 735-12
Termopohon pro 2-bodovou nebo pulzní regulaci, 
M28x1,5; NC, 230V, 100N, 1W zdvih 5mm, vč. 
adapteru pro PUSH rozdělovače M30x1,5. D+M

kus 3,000 873,03 2 619,09

122 K 735-13
Svěrné šroubení se závitem G 3/4 na 18x2, obsahuje: 
nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 
3/4. D+M

kus 6,000 174,61 1 047,66

123 K 735-14
Kulový kohout DN 25 s převelčnou maticí 6/4" pro 
kompozitový rozdělovač. D+M kus 2,000 873,03 1 746,06

124 K 735-15
Kombiventil - regulátor objemového průtoku DN15SF, 
tlakově nezávislý, 160-800l/h, včetně dvou kusů 
protišroubení. D+M

kus 1,000 5238,17 5 238,17

125 K 735-16

Univerzální mísící sestava k rozdělovači s čerpadlem, 
např. Unimix V20, připojení G1, včetně oběhového 
čerpadla, směšovacího ventilu, zpětného ventilu, H-
kusu s bypassem, termostatu a termostatické hlavice 
M30x1,5 s odděleným čidlem. D+M.

kus 1,000 20370,67 20 370,67

126 K 735-17
Skříň pro rozdělovače univerzální - pod omítku ŠxVxH - 
795x700-790x100-175, RAL 9003. D+M

kus 1,000 8730,28 8 730,28

127 K 735-18
Obvodový dilatační pás z polyetylénu, výška 15cm, tl. 
8mm. D+M

m 64,000 116,41 7 450,24

128 K 735-19
Dilatační T-profil se samolepísí vrstvou, výška 80mm. 
D+M

m 5,000 174,61 873,05

129 K 735-20
Systémová hydroizolační fólie s nopy pro potrubí, bez 
izolační vrstvy, pochůzí, roztež po 50mm. D+M m2 33,000 873,03 28 809,99

130 K 735-21
Potrubí PE-RT pětivrstvá 18x2, bez hliníku, role, max. 
teplota 70°C, max. provozní tlak 9 bar. D+M

m 264,000 87,30 23 047,20

131 K 735-22
Vodící oblouk pro trubky, pod rozdělovač, pro potrubí 
d14-18mm. D+M

ks 6,000 174,61 1 047,66

132 K 735-23
Příchytka pro podlahové vytápění, ruční, pod 
rozdělovač, délka 70mm. D+M ks 18,000 174,61 3 142,98

133 K 735-24
Ochranná trubka pro potrubí d15-18mm, vnější průměr 
25mm. D+M

m 17,000 174,61 2 968,37

134 K 735-25

Centrální svorkovnice regulace podlahového topení 
230V, 8-zonová, až 32 okruhů, drátová komunikace, 
NSB-integrovaný řídící modul čerpadla a kotle, funkce 
nočního útlumu, konektor pro rozšiřující moduly. D+M

ks 1,000 8730,28 8 730,28

135 K 735-26
Programovatelný týdenní digitální prostorový termostat 
230V, drátový, NSB, se zámkem kláves, bíly. D+M

ks 3,000 4074,13 12 222,39

136 K 735-27 Nastavení průtokoměrů. ks 3,000 582,02 1 746,06

137 K 735-28
Fotodokumentace smyček podlahového vytápění po 
jednotlivých místnostech do předávácí dokumentace v 
digitální formě.

kpl 1,000 1746,05 1 746,05

D D7 Termostatické hlavice, připojovací šroubení 28 809,99

138 K 735-29
Termostatické hlavice pro otopná tělesa M30x1,5, 0-
30°C, s hydrosenzorem, s polohou 0 a nastavitelnou 
protimrazovou ochranou při cca 6°C . D+M

kus 15,000 873,03 13 095,45
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139 K 735-30
Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná 
tělesa M30x1,5, 8-26°C, ochrana proti zamrznutí. D+M kus 2,000 873,03 1 746,06

P
Poznámka k položce:
Nastavení požadovaných teplota je zablokována, montáž, demontáž a 
nastavení teploty je možné pomocí speciálního nářadí.

140 K 735-31

Spodní připojovací šroubení deskových otopných 
těles: H-šroubení, rohové, uzavíratelné s vypouštěním, 
včetně 2ks adapterů 1/2" x 3/4" pro připojení na OT, 
připojení na potrubí G 3/4" E vnější závit. D+M

kus 15,000 582,02 8 730,30

141 K 735-32

Spodní připojovací armatura trubkových otopných 
těles: H-armatura, rohová, uzavíratelná s vypouštěním, 
M30x1,5, s integrovaným termostatickým ventilem s 
automatickým omezením průtoku, včetně 2ks adapterů 
1/2" x 3/4" pro připojení na OT, připojení na potru

kus 2,000 1164,04 2 328,08

142 K 735-33 Přesun hmot pro koncové prvky, výšky do 20m t 1,000 2910,10 2 910,10

D 767 Konstrukce zámečnické 59 665,78

143 K 767-1
Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, 
kotev, nosných konzol a ostatního drobného materiálu. 
D+M

kg 203,000 291,01 59 075,03

144 K 767-2 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m t 0,203 2910,10 590,75

D 783 Nátěry 3 201,11
145 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 11,000 291,01 3 201,11

D 900 Ostatní položky 150 365,45
146 K 900-1 Doprava, vč. stěhovacích prací zařízení kpl 1,000 5820,19 5 820,19

147 K 900-2 Zaškolení obsluhy hod 8,000 582,02 4 656,16

148 K 900-3
Výchozí revize: elektro pro zařízení ÚT, revize pro 
expanzní a doplňovací automatický systém, revize 
tlakových nádob. Včetně zpracování protokolů.

soubor 1,000 4074,13 4 074,13

149 K 900-4
Spolupráce s MaR při nastavování systému, 
provozních režimů apod. hod 12,000 582,02 6 984,24

150 K 900-5 Vodivé pospojování soubor 1,000 1746,05 1 746,05

151 K 900-6 Napuštění a odvzdušnění systému - provozní hod 10,000 407,41 4 074,10

152 K 900-7
Napuštění a odvzdušnění systému (pro čištění 
systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) hod 8,000 407,41 3 259,28

153 K 900-8 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 8,000 407,41 3 259,28

154 K 900-9
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky 
včetně výstupních protokolů hod 72,000 407,41 29 333,52

155 K 900-10
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 24,000 407,41 9 777,84

156 K 900-11

Vyvažení soustavy ÚT, včetně nastavení ventilů 
koncových otopných prvků, součástí je měření 
vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 
zaregulování soustavy.

hod 20,000 407,41 8 148,20

157 K 900-12
Měření hluku, zpracování hlukové studie s výstupním 
protokolem.

hod 24,000 407,41 9 777,84

158 K 900-13
Projektová dokumentace UT - dodavatelská 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení - 
součástí předávací dokumentace

ks 1,000 14797,09 14 797,09

159 K 900-14 Zpracování provozního řádu ks 1,000 8730,28 8 730,28

160 K 900-15 Zřízení staveniště, provoz, bourání ks 1,000 19729,46 19 729,46

161 K 900-16 Koordinace vč tvorby HMG a účasti na jednáních hod 16,000 177,56 2 840,96

162 K 900-17 Hygienická a BOZP opatření na stavbě ks 1,000 1746,05 1 746,05

163 K 900-18
Ekologická likvidace zbytku materiálů ze stavby, 
závěrečný úklid ks 1,000 1746,05 1 746,05

164 K 900-19

Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace 
prací,  zrychlená montáž, noční práce, provizorní 
řešení, dočasné přepojení potrubního systému, 
napojení na systém se skrytou vadou, zajištění 
dočasného provozu, neúplné projekční podklady, které 
jsou podklad

soubor 1,000 9864,73 9 864,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 764,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 764,05 21,00% 30 190,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 954,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.3 - Vytápění

MaR - Měření a regulace

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 764,05

D1 - 76 035,87

    D1 - 37 035,90

    D1 - 1 465,20

    D1 - 21 260,00

    D1 - 16 274,77

D1 - 67 728,18

    D1 - 28 154,95

    D1 - 15 210,56

    D1 - 24 362,67

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.3 - Vytápění

MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 764,05

D D1 76 035,87

D D1 37 035,90

0 K Pol89
Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP 40/20, 
včetně příslušenství mimo řídící systém, rozměry 800 x 
600 x 200 mm

ks 1,000 37035,90 37 035,90

D D1 1 465,20
0 K Pol90 Tl. nouzové  vyrážecí ks 1,000 1465,20 1 465,20

D D1 21 260,00

0 K Pol91
Sada poruchové signalizace, např. Siemens Kotelník 
v2.0ED + GSM

1,000 21 260,00 21 260,00

D D1 16 274,77
0 K Pol92 KABEL CYKY  3C X 1.5 m 80,000 16,93 1 354,40

0 K Pol93 KABEL CYKY  3C X 2.5 m 45,000 28,71 1 291,95

0 K Pol94 KABEL JYTY-O  2D x 1 m 220,000 14,36 3 159,20

0 K Pol95 KABEL JYTY-O  4D x 1 m 100,000 22,08 2 208,00

0 K Pol96 Krabice odbočná elektroinstalační ks 14,000 166,32 2 328,48

0 K Pol97 Podružný materiál ks 3,000 1299,38 3 898,14

0 K Pol98 Trubka PVC  2323 m 30,000 10,40 312,00

0 K Pol99 Lišta vkládací LV 40x40 m 20,000 86,13 1 722,60

D D1 67 728,18

D D1 28 154,95

0 K Pol100
Osazení periferií (s výjimkou armatur do potrubí - 
zajišťuje profese ÚT) hod. 10,000 455,40 4 554,00

0 K Pol101 Vybudování kabelových tras m 50,000 129,99 6 499,50

0 K Pol102 Položení a svazkování kabelů m 445,000 32,47 14 449,15

0 K Pol103 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií ks 30,000 88,41 2 652,30

D D1 15 210,56
0 K Pol104 Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod. 4,000 584,69 2 338,76

0 K Pol105 Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování hod. 3,000 1299,38 3 898,14

0 K Pol106 Zaškolení obsluhy hod. 1,000 657,66 657,66

0 K Pol107 Komplexní zkoušky systému MaR hod. 0,800 10395,00 8 316,00

D D1 24 362,67

0 K Pol108
Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do 
provozu

hod. 3,000 844,57 2 533,71

0 K Pol109 Projektová dokumentace stupeň RPD a SS hod. 12,000 871,20 10 454,40

0 K Pol110 Revize hod. 2,300 3247,20 7 468,56

0 K Pol111 Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky km 150,000 26,04 3 906,00

MaR - Měření a regulace

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.3 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 189,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 357 189,32 21,00% 75 009,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 199,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 357 189,32

D1 - Odvětrání hygienického zázemí - O 29 880,00

D1 - Odvětrání hygienického zázemí - O 33 787,78

D1 - Odvětrání hygienického zázemí - O 50 187,46

D2 - Vytápění smuteční síně - C 243 334,08

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 189,32

D D1 Odvětrání hygienického zázemí - O 29 880,00

1 K Pol140

Střešní ventilátor např. MIXVENT-TH 500/160 včetně 
izolovaného soklu, zpětné klapky, napojení potrubí, 
montážní spony, usměrňovací vložky a ostatních 
komponent

ks 1,000 20 500,00 20 500,00

P
Poznámka k položce:
001

2 K Pol141 Ventil DN 125 ks 2,000 350,00 700,00

P
Poznámka k položce:
251

3 K Pol142 Ohebná hluktlumící hadice DN 125 bm 2,000 440,00 880,00

P
Poznámka k položce:
602

4 K Pol143
Spiro potrubí potřebné třídy těsnosti viz TZ do DN 160 
včetně tvarovek bm 5,000 1 150,00 5 750,00

P
Poznámka k položce:
701

5 K Pol144
Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s Al 
polepem

m2 2,000 750,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:
901

6 K Pol145 Nátrubek pro odvodnění ks 1,000 550,00 550,00

P
Poznámka k položce:
999

D D1 Odvětrání hygienického zázemí - O 33 787,78

7 K Pol140

Střešní ventilátor např. MIXVENT-TH 500/160 včetně 
izolovaného soklu, zpětné klapky, napojení potrubí, 
montážní spony, usměrňovací vložky a ostatních 
komponent

ks 1,000 20 500,00 20 500,00

P
Poznámka k položce:
001

8 K Pol146 Regulační klapka ruční DN 125 ks 1,000 1435,50 1 435,50

P
Poznámka k položce:
101

9 K Pol147 Ventil DN 125 ks 2,000 287,10 574,20

P
Poznámka k položce:
251

10 K Pol142 Ohebná hluktlumící hadice DN 125 bm 2,000 376,20 752,40

P
Poznámka k položce:
602

11 K Pol143
Spiro potrubí potřebné třídy těsnosti viz TZ do DN 160 
včetně tvarovek bm 9,000 950,40 8 553,60

P
Poznámka k položce:
701

12 K Pol144
Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s Al 
polepem

m2 2,000 732,60 1 465,20

P
Poznámka k položce:
901

13 K Pol145 Nátrubek pro odvodnění ks 1,000 506,88 506,88

P
Poznámka k položce:
999

D D1 Odvětrání hygienického zázemí - O 50 187,46

14 K Pol148

Střešní ventilátor např. MIXVENT-TH 800/200 včetně 
izolovaného soklu, zpětné klapky, napojení potrubí, 
montážní spony, usměrňovací vložky a ostatních 
komponent

ks 1,000 23 800,00 23 800,00

P
Poznámka k položce:
001

15 K Pol141 Ventil DN 125 ks 7,000 287,10 2 009,70

P
Poznámka k položce:
251

16 K Pol142 Ohebná hluktlumící hadice DN 125 bm 6,000 376,20 2 257,20

P
Poznámka k položce:
602

17 K Pol149
Spiro potrubí potřebné třídy těsnosti viz TZ do DN 200 
včetně tvarovek bm 16,000 1259,28 20 148,48

P
Poznámka k položce:
701

18 K Pol144
Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s Al 
polepem

m2 2,000 732,60 1 465,20

P
Poznámka k položce:
901

19 K Pol145 Nátrubek pro odvodnění ks 1,000 506,88 506,88

P
Poznámka k položce:
999

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Vytápění smuteční síně - C 243 334,08

20 K Pol150

Jednotka pro cirkulační ohřev vzduchu  např. Remak 
dle nabídky OD207348-1 včetně uvedení do provozu, 
včetně kabeláže a elekroinstalace dle pokynu 
investora na místě a dle výpisu níže včetně ostatních 
nutných komponent, Filtr VF3 50-30, Filtrační vložka 
KF

ks 2,000 43441,20 86 882,40

P
Poznámka k položce:
001

21 K Pol151

Řídicí jednotka VCS, Externí řízení (kontakty) ORe2, 
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí NS 120, 
Samostatné čidlo prostorové teploty vzduchu NS 100 
kapotované pro umístění v m.č. 1.18, Místní ovladač s 
displejem HMI DM, Protimrazové čidlo NS 130 R,

ks 1,000 87120,00 87 120,00

P
Poznámka k položce:
002

22 K Pol152
Přívodní vyútka komfortní dvouřadá 825x200 RAL dle 
architekta, před objednáním dořešit detail montáže ks 2,000 3960,00 7 920,00

P
Poznámka k položce:
201

23 K Pol153
Regulace proudu vzduchu dle potřeby pro poz. 4.201 
(pro případ požadavku na úpravu proudu vzduchu) ks 2,000 2346,30 4 692,60

P
Poznámka k položce:
202

24 K Pol154
Krycí mřížka 500x300 mm tahokov s vysokou 
průtokovou plochou ks 2,000 2554,20 5 108,40

P
Poznámka k položce:
251

25 K Pol155
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné tvarovky těsnost 
viz TZ a výkres

m2 36,000 972,18 34 998,48

P
Poznámka k položce:
802

26 K Pol156 Vzorkování a přizpůsobení dle požadavku architekta ks 1,000 1752,30 1 752,30

P
Poznámka k položce:
970

27 K Pol157 Montážní materiál ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
971

28 K Pol158 Těsnící materiál ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
972

29 K Pol159 Spojovací materiál ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
973

30 K Pol160 Vrtání, přípomoce, drobné průrazy ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
974

31 K Pol161 Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
978

32 K Pol162 Štítky pro označení ks 1,000 1089,00 1 089,00

P
Poznámka k položce:
979

33 K Pol135 Výrobní dokumentace VZT - dodávka realizační firmy ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
981

34 K Pol136 Předávací dokumentace - dodávka realizační firmy ks 1,000 1762,20 1 762,20

P
Poznámka k položce:
982

35 K Pol137 Paré skutečného provedení - dodávka realizační firmy ks 1,000 4088,70 4 088,70

P
Poznámka k položce:
983

36 K Pol163 Doprava ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
985

37 K Pol164
Ostatní neuvedené položky (zařízení staveniště, 
likvidace obalového materiálu, organizace výstavby, 
spolupráce šéfmontéra  apod.)

ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
986

Strana 72 z 82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 982 017,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 982 017,00 21,00% 416 223,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 398 240,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

OS - Osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 982 017,00

OS - Osvětlení 1 982 017,00

OS - Osvětlení

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 982 017,00

D OS Osvětlení 1 982 017,00
1 K OS-01 LINA 7, 36W, 5070lm, 4000K - položka A ks/m 18,000 6 500,00 117 000,00

2 K OS-02 LINA 6, 29W, 4050lm, 4000K - položka B ks/m 25,000 4 900,00 122 500,00

3 K OS-03
VML 340 PT, 4K CRI80+, 4760lm, 1200x215x55mm - 
položka C

ks/m 6,000 2 600,00 15 600,00

4 K OS-04 LED OWWLD, black, ON/OFF - položka D ks/m 8,000 4 200,00 33 600,00

5 K OS-05
3-fázová lišta, černá,1m,včetně napáječe a čela - 
položka D+

ks/m 2,000 3 600,00 7 200,00

6 K OS-06 rozeta pro reflektor D - položka D++ ks/m 2,000 2 600,00 5 200,00

7 K OS-07
rozměry: 2000x700x135 LED rastr 24V 3000K - 
položka E1

ks/m 8,000 135 000,00 1 080 000,00

8 K OS-08
Přisazené svítidlo 3000K, 12W LED IP65 černé - 
položka F

ks/m 3,000 4 900,00 14 700,00

9 K OS-09
Osvětlení výdechu VZT,LEDpásek 15W/bm v trubce - 
položka E3

ks/m 2,000 2 500,00 5 000,00

10 K OS-10 LED liniové, 60W/3000K, IP21 - položka F ks/m 45,000 3 500,00 157 500,00

11 K OS-11
DECO emergency lighting, surface IP65, 60lm-1h /Non-
permanent - položka N

ks/m 19,000 1 250,00 23 750,00

12 K OS-12 2x3W LED, 480lm, 10VA, 25mA, white - položka N1 ks/m 7,000 6 200,00 43 400,00

13 K OS-13
Repase původního svítidla včetně sv.zdroje - položka 
N1

ks/m 81,000 4 390,00 355 590,00

14 K OS-14 recyklace LED svítidel nad 50cm ks/m 61,000 8,00 488,00

15 K OS-15 recyklace LED svítidel do 50cm ks/m 163,000 3,00 489,00

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 426 273,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 426 273,67 21,00% 89 517,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 791,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích

SÚ - Sadové úpravy

BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 426 273,67

D1 - Sadové úpravy 164 725,00

    D2 - BAMBUSY 14 850,00

    D3 - KEŘE 9 700,00

    D4 - PŮDOPOKRYVNÉ 111 125,00

    D5 - OSTATNÍ MATER. 29 050,00

HSV - Práce a dodávky HSV 261 548,67

    1 - Zemní práce 261 548,67

SÚ - Sadové úpravy

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 426 273,67

D D1 Sadové úpravy 164 725,00

D D2 BAMBUSY 14 850,00
1 K Pol165 Fargesia murielae 'Bimbo' kus 3,000 950,00 2 850,00

2 K Pol166 Phyllostachys aureosulcata kus 5,000 1 200,00 6 000,00

3 K Pol167 Phyllostachys nigra kus 5,000 1 200,00 6 000,00

D D3 KEŘE 9 700,00
4 K Pol168 Lonicera nitida 'Elegant' kus 21,000 250,00 5 250,00

5 K Pol169 Photinia x fraseri 'Red Robin' kus 4,000 550,00 2 200,00

6 K Pol170 Viburnum x burkwoodii kus 3,000 750,00 2 250,00

D D4 PŮDOPOKRYVNÉ 111 125,00
7 K Pol171 Euonymus fortunei 'Coloratus' kus 230,000 250,00 57 500,00

8 K Pol172 Vinca minor 'Alba' kus 135,000 75,00 10 125,00

9 K Pol173 Vinca minor kus 580,000 75,00 43 500,00

D D5 OSTATNÍ MATER. 29 050,00
10 K Pol174 protikořenová HDPE fólie bm 22,000 400,00 8 800,00

11 K Pol175 kůra mulčovací m3 13,500 1 500,00 20 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 261 548,67

D 1 Zemní práce 261 548,67

12 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 259,000 29,01 7 513,59 CS ÚRS 2022 02

13 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 159,000 250,47 39 824,73 CS ÚRS 2022 02

14 K 112151311
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,1 do 0,2 m ks 4,000 1564,20 6 256,80 CS ÚRS 2022 02

15 K 112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,2 do 0,3 m ks 5,000 2336,40 11 682,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 
s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 4,000 593,01 2 372,04 CS ÚRS 2022 02

17 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

ks 5,000 1168,20 5 841,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 945,000 33,36 31 525,20 CS ÚRS 2022 02

19 K Pol176 Likvidace vytěžené dřevní hmoty m3 38,000 495,00 18 810,00

20 K 184806173 Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny přes 3 do 5 m ks 30,000 414,81 12 444,30 CS ÚRS 2022 02

21 K 184806183 Řez keřů trnitých zmlazením D koruny přes 3 do 5 m ks 6,000 452,43 2 714,58 CS ÚRS 2022 02

22 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 180,000 42,47 7 644,60 CS ÚRS 2022 02

23 K 183101113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 31,000 47,52 1 473,12 CS ÚRS 2022 02

24 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 10,000 544,50 5 445,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 183106613
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo 
na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm bm 22,000 337,59 7 426,98 CS ÚRS 2022 02

26 K 183117113
Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl přes 
0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 bm 22,000 1356,30 29 838,60 CS ÚRS 2022 02

27 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2

m2 180,000 17,32 3 117,60 CS ÚRS 2022 02

28 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 945,000 55,54 52 485,30 CS ÚRS 2022 02

29 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 31,000 135,63 4 204,53 CS ÚRS 2022 02

30 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 10,000 335,61 3 356,10 CS ÚRS 2022 02

31 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 180,000 42,07 7 572,60 CS ÚRS 2022 02

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26926938
DIČ: CZ26926938

Projektant: IČ:
Ing. arch. Marek Štěpán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 847 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 847 500,00 21,00% 177 975,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 025 475,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 847 500,00

960 -   Kompletační činnost 50 000,00

OST - Ostatní náklady 285 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 512 500,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 21.06.2023

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Ing. arch. Marek 
Štěpán

Uchazeč: BV-Dex, s.r.o., Vranovské 21, 614 00   Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 847 500,00

D 960   Kompletační činnost 50 000,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze 
tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 
zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 285 000,00
2 K 012103001 Náklady na geodetické práce soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 
výstavbou
"Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
-
 geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 
zahájením stavebních prací,

- vytýčení staveniště,

- vytýčení ochranných pásem,

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 
pasportizace stávajících konstrukcí,
apod.


Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 
jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
podobě."

3 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

4 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

5 K 013264101 Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
zazanamenání stavu okolních objektů a komunikací pro případné spory

6 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. 
Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před 
vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.
Dále náklady na vypracování technologického postupu prací

7 K 013274009 Náklady na vzorkování materiálů soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
vzorkování všech materiálů, povrchů, stykování materiálů, detailů, 
koncových prvků profesí apod.

8 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek 
rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 
požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám.

9 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou 
zprávou

11 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 
dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

12 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

Záchrana smuteční síně v Brně - Židenicích
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD 
a VOP případně v jiných dokumentech, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla 
- Zpracování provozního řádu servisu a údržby střechy
atd.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 512 500,00
13 K 030001001

Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
dokumentací ZOV

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 
materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 
energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.
Součástí nákladů zařízení staveniště jsou stavební výtahy, jeřáby, 
případné další mechanizmi a stroje používané po dobu výstavby. Tyto 
náklady je nutno ocenit do této a navazujících položek zařízení 
staveniště. 

14 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 295 000,00 295 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 
osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 
staveniště

15 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

16 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 42 500,00 42 500,00

P
Poznámka k položce:
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 
do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

17 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- komunikací pro pohyb osob po staveništi
- přechodů přes výkopy 
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

18 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  
požadavků v SOD a VOP

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 
stavby
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště
- ochrany díla,
apod.
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