
Smlouva O dílo stavební práce 

Smlouva O dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisu (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného Znění 

„Odstranění výskytu plísní a jejich příčin na objektu Celního úřadu pro 
Liberecký kraj, Ceské mládeže 1122, Liberec" 

na akci 

I. 

Smluvní Strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitelka Odboru 13 GŘC Hospodářské správy 
Ičz 71214011 
DIČ; CZ71214011
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená 
(dále jen ,,objednatel“) 

2. Zhotovitel: Simak s.r.o. 
se sídlem: Do 463 12 Liberec 23 
zastoupená:  jednatelem Společnosti a  jednatelem 
Společnosti 
ıčz 25002996 
DIČ; CZ25002996 
ban í: 
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená
(dále jen „Zhotovitel“) 

Společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 10708 

1.1.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene' V tomto článku Smlouvy jsou V souladu S 

platnými zápisy V obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny 
ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhe straně (případně upozomí na 
důsledky Z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé Straně veškerou škodu, 
kterájí tímto opomenutím vznikla. 

1.2.ZhotoVitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
S touto odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem 
díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 
Zhotovitel dále prohlašuje, žeje ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) Zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
stavebním podnikatelem. 
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l.3.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti S výkonem předmětné smluvní činnosti 
ve výši 3,8 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objcdnatclc k nahlédnutí. 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že 
v případě, že by se jím V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto inl`oı`ınžıci neprodleně 
sdělí objednateli. 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1.Předmětem veřejné zakázky je záměr investora provést stavební úpravy pro odstranění 
výskytu plísní ajejich příčin na objektu Celního úřadu pro Liberecký kraj formou opravy. 
Objekt se nachází na parcele č. 469/21 v ulici České mládeže č.p. 1122 v Liberci 6 - 
Rochlicích. a to V souladu S projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracované 
společností STAPOS ing. Petr Procházka Na Konvářce 2039/19, 150 00 Praha 5. 

2.2.Předmětem díla je dále: 

a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve Znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

b) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby V počtu 
3 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 
všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění 
stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby 
zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána 
objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, 

c) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 

d) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí. 

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno V této smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 
převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.4.Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
Zhotovitel. 

2.5.Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
další Subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí 
osoba.

2 

,Lh



Smlouva o dílo Stavební práce 

2.6.Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3. 1 .Místem plněníje místo Stavby uvedene V čl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese Celního úřadu 
pro Liberecký kraj č.p. 1 122 V ulici Ceské mládeže v Liberci 6 ~ Rochlicích na parcele č. 
469/21 

ˇ ˇ“ 3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „Staveniste ) dojde nejpozději do 7 dnů od 
podpisu Smlouvy O dílo. 

3.3.Dílo bude dokončeno do 31. 7. 2016. Za den dokončení díla je podle této Smlouvy 
považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a 
příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.4.Pro účely vystavování platebních dokladů pro průbeznou fakturaci budou prováděny „dílčí 
přejímky“ dle časového a finančního harmonogramu, který je součástí cenové nabídky 
smlouvy (příloha č. 1). Dílčí přejímka sestává Z povinnosti dodavatele provést za daně 
období soupis prací, které budou odsouhlaseny technickým dozorem investora. 

3.5.Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

3.6.V případě, že O to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do Stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran prodloužený termíny plnění díla dle této Smlouvy. 

3.7.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce 
objednatele prodloužený termíny plnění díla dle této Smlouvy. 

3.8.Budou-li práce na díle přerušeny Z důvodu uvedeného pod bodem 6 tohoto článku na dobu 
delší než 2 měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu S čl. V. 
smlouvy. 

3.9.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví Smluvní Strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stavjiž provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav.
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3.l0.ZhotoVitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednatelí. O 
předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího 
řízení - předávací protokol, V jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv 
a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, 
za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po 
odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy 
převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného Zástupci 
zhotovitele a objednatele. 

3.ll.Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.l.CelkoVá cena díla podle této smlouvy O dílo činí: 
Cena bez DPH ......................... _. 3 597 803,- Kč 
DPH ve Výši 21% ...................... .. 755 539,- Kč. 
Cena vč. DPH ......................... _. 4 353 342,- Kč 

4.2.Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou. 

4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4.Sjednaná smluvní cena díla V odst. 1 tohoto článku zahrnuje Veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací (nebo V cenové nabídce předložené zhotovitelem), 
předpokládané inflační vlivy, apod. 

4.5.Součástí ceny díla jsou Veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypı`acování dokumentace skutečného provedení 
díla. 

4.6.Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této Smlouvy. 

4.7.ZhotoVitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla V rozsahu převzaté 
dokumentace. 
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4.8.Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti Změny zákonné Sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPI-I. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.9.0bjednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedene' plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5.1.Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 
dílčí přejímky předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky této smlouvy) dle čl. III. 
odst. 4, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu (dílčí fakturu), kterou 
objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., O 
obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 
563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 Zákona č. 235/2004 
Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V 
případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná 
částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu Vrátit s tím, že V takovém případě se 
přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením 
opravené nebo doplněné, tj.  faktury. Faktura bude doručena do datové schránky 
„Generální ředitelství cel“: nebo na adresu objednatele uvedenou V čl. I. této 

smlouvy. 

5.2.Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
Zhotovitelem dle jednotlivých etap v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy do maximální 
celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% Z ceny dílaje zhotovitel oprávněn 
vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a 
po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné 
odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí 
S nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění 
předmětu Smlouvy. 

5.3.Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená V prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje 
i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní 
pokuty.
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5.4.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy. 

5.5.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 

5.6.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky Státu“ v souladu S vyhláškou č. 560/2006 
Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. 
R 1 ~ 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k 
provozování informačního systému programového financování) a S touto skutečností 
zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v 
důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele. 

5.7.Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

6.1.0bjednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření Smlouvy předá 
na vyžádání zhotovitele písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy. 

6.2.Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené V odst. 6.1. 

6.3.Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění Svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4.Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7.1 .Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného dila bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II odst. 1 této 
smlouvy a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
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zákona Č. 22/l997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, a O změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povineıı postupovat při provádění díla v souladu S platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady. 

7.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. II odst. l této smlouvy, lze použít pouze takových, které vdobě 
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Jakékoliv Změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

7.4.Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.5.Zhotovitel je povinen Zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniště, Stavební deník 

8.l.Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastnímjménem. 

8.2.ZhotOvitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
díla. 

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniste do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednatelí veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

8.6.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to V souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7.Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 
provádění předmětu díla - stavby. 

7 



_ złìí _, si 
Smlouva O dílo Stavební práce 

8.8.Zhotovitel je povinen vést O všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti 
srealizací díla stavební deník strojmístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupny' na stavbě. 

8.9.Stavební deník bude veden V souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list S uvedením názvu a Sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 
případné změny těchto údajů, 

b) Základní údaje o stavbě v souladu S projektovou dokumentací, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se Stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně zıněn, 
e) seznaın dokumentace stavby, včetně jejich zıněn a doplnění. 

8.l0.Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, Zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, kteı`é 
jsou předmětem zápisu. Zápisy V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škıtány a 
z deníku nesmí být vytrhávány první stránky S originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán Stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.1 l.Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním Smlouvy. 
Jedná se Zejména o: 

a) časový postup prací ajejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, ktere' souvisí S hospodárnosti a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní Spı`ávy. 

8.l2.Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 
věcech technických, technický a autorský dozor, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné 
orgány státní Správy, osoba provádějící kontrolní prohlídku Stavby. 

8.l3.0právněný zástupce ve věcech technických za objednatele a technický a autorský dozor 
jsou povinni sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a Stvrzovat je svým podpisem. 
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo oprávněný zástupce, technický a 
autorský dozor zapsat připomínky vždy do deseti pracovních dnů, jinak se předpokládá 
jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat oprávněné k zapsání připomínek. 

8.l4.V případě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických, technický a autorský dozor je oprávněná osoba 
zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,jinak 
se' má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

8.1 5.Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční 
doby díla dohodnuté v této Smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
V záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. 
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8.l6.Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

8. l 7.Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této Smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

9.l.Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a 
V případě prací vyžadujících Zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

9.2.Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související 
S realizací předmětu smlouvy. 

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 
případě, že pověří provedením dílajinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. 

9.4.Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5.0bjednatel si Vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6.Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 
prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele 
týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná 
řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými 
technickými parametry. 

9.7.V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 
písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové 
dokumentace odstranit ajej ich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

9.8.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 
k provedení díla. 

9.9.V případě, že Zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovědnost Za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9. l 0.Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

9.ll.Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací kprovedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 
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9. l 2.V průběhu realizace předmětu smlouvy Se budou konat kontrolní dny nejméně 2× měsíčně. 
Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve věcech 

technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních 
stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 
svých subdodavatelů. 

9.13.Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9.14.Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 

V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
O ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a 

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

9.l5.Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

9.l6.ZjiStí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a Odpovědnost za vady předmětu Smlouvy 

10.l.Zhotovìtel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
apodmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných vČeSké republice 
V době jeho realizace. 

10.2.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které Se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 
nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3.Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 48 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

l0.4.Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 
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l().5.Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a V průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popiše a uvede, jak se projevuje 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

lĹ).6.0bjednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

l0.7.Zhotovitel započne S odstraněním vady díla do Z pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborně firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 
odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a 
klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

l0.8.Provedenou opravu vady díla Zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku Smlouvy. 

lO.9.Zhotovite1 neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 
neodbornou nebo neoprávněnou manipulací S dílem. 

l0.l0.Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
ktéto části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 
za které nese zodpovědnost objednatel ztitulu možnosti zajištění Svého pojištění jako 
vlastníka Objektů. 

lO.l l.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

l0.l2.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy Společným a nerozdílným dlužníkem Z této škody. 

l0.l3.Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, Způsobeným vlastní činností při 
realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla. 

lO.l4.V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním Sjednaným 
ve smyslu bodu 13. tohoto článku Smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z 
vlastních prostředků.
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XI. 
Smluvní Sankce 

I 1 _ l .Smluvní strany Se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S dokončením jednotlivých 
částí předmětu Smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (Slovy: 
pět setin procenta) Z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den 
prodlení. 

l1.2.V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad a nedodělků zjistených při 
předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

11.3.V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník vsouladu stouto smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 1.000, Kč za každý Zjistený případ. 

lI.4.V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 
díla (stavby) nejsou přístupné V pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjíštěný případ. 

l1.5.V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 
zejména za nesplnění povinnosti přizvat Zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) 
k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale 
nepřístupnými. Přesto je ponecháno p1`ávo objednatele a technického dozoru stavebníka 
požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - Stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

1 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované 
vady vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

ll.7.V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osobyjmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob. 

1l.8.Lhůta splatnosti Smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (3 0) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní Sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní 
Sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

1 1.9.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

l1.10.Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 1-6 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že V případě 
porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 
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Smlouva O dílo Stavební práce 

1 1.1 1.Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si 
výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve ech te ch 
se provádění díla, bude  tel.  e-mail

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude  tel.  e-mail

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu Smlouvy, nebot' tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu Smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

l3.1.Tato smlouva byla Sepsána ve čtyřech stejnopisech, Z nichž dva Stejnopisy obdrží 
objednatel a dva Stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatký k této smlouvě budou 
provedeny V písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

13.2.Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

13.3.Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13.4.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

13.5.Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 
právo na náhradu škody. 

13.6.Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
V plném znění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

13



Smlouva O dílo stavební práce l3.7.Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 7 
(sedmi) let Ode dne, kdy smluvní Strana mohla poprve' toto právo uplatnit. l3.8.StanOu-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení Zcela, platí za dohodnuté takové 
st ' k ' u anoveni, tere odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno 

kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve Smlouvě či 
jejich dodatcích případné mezery. 

13.9.Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že tuto Smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

l3.I0.ÚčaStníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz 
toho prıpojuje Statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele sve' podpisy. 

V Praze dne: 2 1 -U3- 2015 V Liberci dne: ø . 

Objednatelz 

Zhotovit 

. 

ředitelka Odboru 13 GRC Hospodářské Správy 
jednatele

l 

Generalnı ředitelství cel 
Simak s.r.o. 
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