
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO............/ ...
Objednatel

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA
Sídlo: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
Zastoupený: Mgr. Tomáš Ján, MBA ředitelem CSSP

708 78 277
DIČ:

Bankovní spojení:
není plátce DPH

v r v.c. učtu:

na straně jedné jako „Objednatel"

a

Zhotovitel

Miroslav MOTL - malířské a lakýrnické práce

Sídlo: Novodvorská 1120/179, 142 00 Praha 4

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Miroslavem Motlem

61268615 
CZ7006190191

číslo účtu

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném: nezapsán

na straně druhé jako „Zhotovitel"

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy
1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení oprav stěn, malířských a 
natěračských prací v objektech Centra sociálních služeb Praha:

• Chelčického 39 Praha 3, Ambulantní služby, Intervenční centrum a Triangl;
• Chelčického 39 Praha 3, RIAPS;
• Rytířská 10 Praha 1, Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy;
• Šromova 861, 862, 198 00 Praha 9 - Černý Most, Azylový dům Šromova;
• Ječná 3, 120 00 Praha 2, Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub.

Rozsah prací dodávek a služeb je podrobně vymezen ve výkazech výměr uvedených v tabulkách:
• „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Chelčického 39 Ambulantní služby, 

Intervenční centrum a Triangl - slepý",
• „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Chelčického 39 RIAPS slepý"
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• „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Ječná 3 Informační a poradenské centrum 
Kontakt a Job klub - slepý"

• "Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Šromova 10 Azylový dům - slepý" a
• „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Rytířská 10 Poradna pro rodinu 

manželství a mezilidské vztahy - slepý"
(dále jen "Specifikace")

1.2. Předmět díla dále tvoří:
> celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
projektem řešeny).

Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb 
zadavatele vyplývajících z provozních nároků Objednatele.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
P SPECIFIKACE;
P nabídky Zhotovitele ze dne 27.7.2016, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem 

v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA");

P zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která 
byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE").

Uvedená SPECIFIKACE, NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, 
dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená Specifikace předmětu veřejné zakázky 
malého rozsahu a výkaz výměr včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení 
díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. - 1.3. tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován 
jako dílo.

1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena 
v příloze č. I. v tabulkách: „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Chelčického 39 
Ambulantní služby, Intervenční centrum a Triangl - slepý", „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr Chelčického 39 RIAPS slepý", „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Ječná 3 
Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub - slepý", "Soupis prací dodávek a služeb s 
výkazem výměr Šromova 10 Azylový dům - slepý" a „Soupis prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr Rytířská 10 Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - slepý" (označovaná jako 
SPECIFIKACE), a tvoří nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to:

P vlastní text této smlouvy o dílo;
P SPECIFIKACE;
P ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
P NABÍDKA;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.8. ZMĚNY DÍLA
1.8.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 

smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
> pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
> pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
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> pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a 
jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;

> pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 
dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.8.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude- 
li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit předmět díla např. z ddvodd nedostatku finančních prostředků, a to 
jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. 
Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto 
případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv 
sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

1.10. Zvláštní podmínky
1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti 
Smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas.
Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.10.6. Malířské práce budou probíhat za plného provozu v budovách Centra sociálních služeb Praha. Při 
plnění předmětu smlouvy, musí být nepřetržitě zajištěna použitelnost všech únikových cest 
z dotčených objektů.

2.1.
Článek II. Doba plnění

DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje, zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) dne

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště:

tj. do dne 31.12.2016;
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2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nej později do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

Článek III. Místo plnění
Místem plnění díla jsou objekty Centra sociálních služeb Praha, Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 na adresách:
• Chelčického 39 Praha 3, Intervenční centrum a Triangl;
• Chelčického 39 Praha 3, RIAPS;
• Rytířská 10 Praha 1, Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy;
• Šromova 861, 862, 198 00 Praha 9 - Černý;
• Ječná 3, 120 00 Praha 2, Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub.

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše 
přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH")

1 479 214,00 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

163 856,50 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

81 235,80 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z 
přidané hodnoty celkem

1 719 706,30 KČ

(slovy: jedenmilionsedmsetdevatenácttisícsedmsetšestkorun českých).

4.5. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou 
zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo 
uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na 
kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a 
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. 
Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou 
smluvními stranami sjednány takto:
4.6.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
4.6.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.7. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.7.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, 
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a 
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu..

4.7.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 
zbytečného odkladu.
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4.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odstavcem 4.7.1. této smlouvy.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 
faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 

v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen 
předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS 
připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ VEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví 
samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně 
provedených prací bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 

fakturačního období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky.
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole^ před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou 
uvedeny tyto údaje:
> celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH;
> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH;
> zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH.
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 

TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečnění zdanitelného plnění;
> den splatnosti faktury;
> označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
> souhrnný zjišťovací protokol;
> objektový zjišťovací protokol;
> soupis provedených prací a dodávek.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž 
tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto 
smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací 
oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 21 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad výstave
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5.6. POZASTÁVKA
Zadavatel nestanovil pozastávku z ceny díla.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 

období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis 
prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří 
TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST
Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.

6.2.

6.3.

Článek VI. Pracoviště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ
6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostory Objektů Centra sociálních služeb Praha v hl. m. Praze uvedené výše. 

Objednatel předá Zhotoviteli jednotlivá pracoviště nejpozději do 3 dnů před zahájením prací. O 
předání jednotlivých pracovišť bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí pracoviště se 
považuje den zahájení předání a převzetí pracoviště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných 
osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli.

UKLIĎ PRACOVIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat 
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je 
tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý 
staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání 
s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout.

Článek VII. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby 

zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval plán kvality pro předmět 
díla, který byl Zhotovitelem předložen v rámci NABÍDKY. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména 
za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 
technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované

předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovanýc
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8.3.

8.4.

právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1.

8.2.2.

učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno;
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí 
osoby (dáte jen „subdodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.
8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.

Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla
8.4.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a 

potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků jednotlivých zařízení. Tato povinnost je 
vztažena mimo jiné na omezení užívání jednotlivých částí budovy, a pod..

8.4.2. Objednatel stanovuje, že stavební práce nesmí omezit požární únikové cesty a musí být v souladu 
s požárně-bezpečnostním řešením objektu.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Objednatel je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, 
vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel zajistí měřený odběr. Po ukončení díla 
budou náklady na spotřebovanou elektrickou energii vyúčtovány.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této szjjQm^^^z^^ét^ůMůW^MZUačen jako TDS) tyto osoby: 

pana (paní) .. 
pana (paní) ...

a to každou z nich samostatně. Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše 
uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.

Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části 
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné 
osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu 
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o 
shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou.

10.7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
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10.8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele.

10.10. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

10.11. SUBDODA V A TELSKÝ SYSTÉM

10.11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění 
a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě jak následuje.
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 1 000 000 Kč (doplní uchazeč, minimálně však 1.000.000 Kč), 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v 
případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i 
případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti 
od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od 
data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNÁ TELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými 
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě činí 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části na pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

12.3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil 
případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
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13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v/ délce trvání 24 měsíců tak, že 
všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k rádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
13.4. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
13.5. Pro ty součásti díla, které byly u důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 

že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace
13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-maUovou 
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad 
postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat 
příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.
Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:13.11.2.

e-mail: 

tel.: 

fax:

13.11.3.

13.11.4.

13.11.5.

datová schránka: .....................................................
Objednatel je oprávněn požadovat:
> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.
V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 občanského zákoníku.

>
>

v

Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu 

uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den 
prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou 
dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí 
smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

14.6. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.

14.9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

14.3.

14.5.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

strana číslo 9
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

17.1.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, 
nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o 
sobě pro věřitele význam.

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací
Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a 
seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí 
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se 
poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek XVII. Systém řízení jakosti
Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 
technických norem řady CSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001:2000), týkajících se systému řízení 
jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.

v
Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době.
Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

Tato /Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

strana číslo 10 za Zhoto
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19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
> SPECIFIKACE;
> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKA;

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

19.9. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím 
osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní 
strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje 
předchozí souhlas Zhotovitele

19.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se 
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

//•/.
V Praze dne....... ............. .....2016

www.csspralu.C2

V Praze dne 27.7.2016

M1RQ&1 AV MQŽsKÉ PRÁCE
MALÍŘSKÉ, LAKÝR m&RHWM

Praha 4, Novodvorská i
ičMřrtíslav

Registrace na místním úřad 
20 dne 25.11.1998 č.j.: 70/4/1 

Tel.: 732 309 o7í

http://www.csspralu.C2
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v r
příloha číslo i smlouvy o dílo číslo......../.....

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE

která se skládá z těchto částí:

> PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
Tabulky:
„Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Chelčického 39, Intervenční centrum a Triangl", 
„Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Chelčického 39 RIAPS"
„Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Ječná 3 Informační a poradenské centrum Kontakt a 
Job klub"
" Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Šromova 861, 862" a
„Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Rytířská 10 Poradna pro rodinu manželství a 
mezilidské vztahy".

* £T _______

> ZADAVACI DOKUMENTACE (s výjimkou vlastního textu této smlouvy)
(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

*
> NABÍDKY (s výjimkou vlastního textu této smlouvy)

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná 
součást dokumentace veřejné zakázky)



Krycí list nabídky
Ctmtum wtíWi «kiMi P-ihi

Malířské práce v objektech Centra sociálních služeb Praha

Název nebo obchodní firma uchazeče

Miroslav MotI - malířské a lakýrnické práce

Sídlo uchazeče

Novodvorská 1130/179, 142 00 Praha 4

Právní forma uchazeče

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Identifikační číslo uchazeče Daňové identifikační číslo uchazeče

61268615 CZ7006190191

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů

Miroslav MotI

Jméno a příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Telefon uchazeče Fax uchazeče E-maiiová adresa uchazeče

420 732 809 679 miroslav motl(5)seznam cz

Nabídková cena uchazeče na předmět veřejné zakázky

popis
r

bez DPH

ia bíd ková cena v Kc

DPH

z

včetně DPH

Nabídková cena za provodní malířských prací v objektu
Chelčického 39 Praha 3 Intervenční centrum a Triangl

239 625,00 Kč 50 321,25 Kč 289 946,25 Kč

Nabídková cena za proved ní malířských prací v objektu
Chelčického 39 Praha 3 - RIAPS

240 446,00 Kč 36 Ubó,90 Kč 276 512,90 Kč

Nabídková cena za provední malířských prací v objektu
Ječná 3 Praha 2 - Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub

76 667,00 Kč 16 100,07 Kč 92 767,07 Kč

Nabídková cena za provední malířských prací v objektu
Šromova 861, 862 851 931,00 Kč i /789.65 Kč 979 720,65 Kč

Nabídková cena za provední malířských prací v objektu
Rytířská 10 Praha 1 - Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy

70 545.00 Kč 14 814,45 Kč 85 359,45 Kč

Nabídková cena uchazeče 1 479 214,00 Kč 245 092,32 Kč 1 724 306,32 Kč

Legenda

takto označené buňky vyplní uchazeč

163 856,55 Kč
DPH 15% celkem

81 235,77 Kč
DPH 21% celkem

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro
dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Praze, dne 27. 7. 2016

„ MIROSLAV MOTL
MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Praha 4 Novodvorská 1130/179
IČO:612-68-675-~doda^.

Registrace na místním úřade v Praze 
ze dne 25.11.1998 č.j.: ŽO/4/12880/98/M 

Tel.: 732 809 679



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
| Rozpočet: 1 0
Objekt: Název objektu : JKSO :

Chelčického 39, Praha 3
Stavba : Název stavby: SKP :

Intervenční centrum a Triangl
Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo .
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
HSV celkem 115 665 Přesun stavebních kapacit 0
PSV celkem 123 960 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 239 625 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 239 625 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 239 625 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum:
Podpis:

Jméno : [m? . / /Vs\ /■)
Datum
Podpis :

////i/

Základ pro DPH 15,0 % činí:
DPH 15,0 % činí:
Základ pro DPH 21,0 % činí: 239 625,00 Kč
DPH 21,0 % činí: 50 321,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 289 946 Kč

Poznámka :
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Stavba: 
Objekt:

Chelčického 39, Praha 3 1 Rozpočet: 1
Ambulantní sociální služby, Intervenční centrum a Triangi

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
6 Úpravy povrchu,podlahy 47 978 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce 54 352 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 12 565 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 770 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 12 608 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 111 352 0 0 0

CELKEM OBJEKT 115 665 123 960 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 239 625 0
Oborová přirážka 0 0,0 239 625 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 239 625 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 239 625 0
Zařízení staveniště 0 0,0 239 625 0
Provoz investora 0 0,0 239 625 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 239 625 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 239 625 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Chelčického 39, Praha 3 Rozpočet: 1
Objekt: Intervenční centrum a Triangl

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:

1
6 Úpravy povrchu,podlahy

Omítka vnitřního - penetrace podkladu pro přeštukování _m2 ___ 178,00 20,00 3 560,00
2 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková (štuk) m2 178,00 140,00 ____ 24 920,00
3 Oprava omítek vnitřního zdivá ze suchých směsí, hladká, 

včetně proškrábnuti prasklin, přetmelení a napojeni na stávající 
omítky, 15% celkové plochy m2 343,00 46,00 15 778,00

4 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková (podhoz, jádro, 
štuk) m2 _____ 12,00 310,00 3 720,00

5 Doplnění stávající reliéfní linkrusty v rozsahu 30% stávající 
ploch linkrusty m2

6
Provedeni nové reliéfní linkrusty dle odsouhlaseného vzorku m2

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 47 978,00
Díl:

7
9 Ostatní konstrukce

Přesun stávajícího volně stojícího vybaveni a nábytku hod 18,00 190,00 3 420,00
8 Zakryti stávajícího vybaveni a otopných těles hod 9,00 200,00 1 800,00

~9~ Zakryti stávajících finálních povrchů podlah m2 788,00 16,00 12 608,00
10 Omytí stávajících výplni otvorů po provedených pracích m2
11 Průběžný úklid den 12,00 220,00 ________ 2 640,00
12

Vyčištěni budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, 
dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacich předmětů 
před předáním, výška podlaží do 4m m2 788,00 43,00 33 884,00

13 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2
Celkem za 9 Ostatní konstrukce 54 352,00

Díl:
14

94 Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2

15 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl:
16

96 Bourání konstrukcí
Odstraněni stávajících nesoudržných omítek až na zdivo, 
včetně proškrábnuti spar m2 12,00 110,00 1 320,00

17 Odstranění stávajících nesoudržných omítek štukových na 
jádrovou vrstvu m2 _____ 12,00 70,00 840,00

18 Odstranění stávajících maleb v rozsahu 20% celkové plochy 
oškrabáním m2 460,00 _____  18,00 8 280,00

19
Odstraněni stávajících linkrusty v rozsahu 100% celkové plochy m2

20 Svislá doprava suti prvé podlaží t 0,50 160,00 80,00
21 Svislá doprava suti za každé další podlaží t
22 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 1,00 160,00 __ 160,00
23 Vnitrostaveništni doprava suti za každých dalších 10m t
24 Nakládání suti na dopravní prostředky t _____ 0,50 150,00 ___________75,00
25 Odvoz a likvidace suti, poplatek za skládku t 0,50 320,00 160,00
26 Odvoz suti - kontejnery 3t/2m3 kus 1,00 1 650,00 1 650,00
27 Odvoz odpadu - kontejnery 3t/9m3 kus

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 12 565,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 1,40 550,00 770,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 770,00
Díl:
29

766 Konstrukce truhlářské
Truhlářská oprava stávajících truhlářských kci - dveřní výplně a 
zárubně m2

30 Truhlářská oprava stávajících truhlářských kcí - okenní výplně a 
rámy m2

31 Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel
32 Demontáž a zpětná montáž okenních křídel
33 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské
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Položkový rozpočet

Stavba : Chelčického 39, Praha 3 Rozpočet: 1
Objekt: Intervenční centrum a Triangl

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:
34

776 Podlahy povlakové
Čištěni stávajících koberců mokrým procesem m2

35 Čištění stávajících koberců suchým procesem m2 ___  788,00 16,00 12 608,00
36 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %

Celkem za 776 Podlahy povlakové 12 608,00
Díl:
37

783 Nátěry
Odstranění stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v 
rozsahu 100% - okna m2

38 Odstraněni stávajících nátěrů truhlářských prvků opálením v 
rozsahu 100% - dveře m2

39 Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 
100% - okna m2

40 Přebroušení stávajících nátěrů truhlářských prvků v rozsahu 
100% - dveře m2

41 Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, 
tmelení, 2x vrchní - okna m2

42 Nátěr syntetický stávajících truhlářských prvků, 2x základ, 
tmelení, 2x vrchní - dveře m2

43 Nátěr linkrusty - penetrace, 1x základ, 2x vrchní nátěr m2
44 Nátěr soklu - emailový nebo syntetický - očištění, 1x základ, 2x 

vrchní nátěr m2
45 Nátěr syntetický stávajících kovových zárubní, přebrušení, 1x 

základ, 2x vrchní _m2
_46 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %

Celkem za 783 Nátěry
Díl:
47

784 Malby
Penetrace omítek pod malbu, místnost do 3,8 m m2 498,00 18,00 8 964,00

48 Penetrace SDK povrchů, místnost do 3,8 m m2
49 Izolace proteklin - 2% celkové výměry m2 46,00 75,00 3 450,00
50 Malířské opravy stěn štěrkováním -10% celkové výměry m2 240,00 28,00 6 720,00
51 Malba místnosti bílá, směsi tekutou, 2x, místnost do 3,8 m 

referenční výrobek - Primalex Plus-Bonus m2 1 838,00 35,00 64 330,00
52

Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, jednobarevná, 
místnost do 3,8 m, referenční výrobek -inspiro,dulux,het m2 498,00 56,00 27 888,00

53 Malba místností barevná, směsí tekutou, 2x, vícebarevná, 
místnost nad 3,8 m, referenční výrobek - m2

54 Malba místností bílá, omyvatelná, směsi tekutou, 2x, místnost 
nad 3,8 m referenční výrobek - m2

55 Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, 
ednobarevná, místnost do 3,8 m, referenční výrobek - m2

56 Malba místností barevná, omyvatelná, směsí tekutou, 2x, 
vícebarevná, místnost nad 3,8 m, referenční výrobek - m2

Celkem za 784 Malby 111 352,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
[Rozpočet: 1 0

Objekt: Název objektu : JKSO :
Chelčického 39, Praha 3

Stavba : Název stavby: SKP :
RIAPS

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
HSV celkem 117 677 Přesun stavebních kapacit 0
PSV celkem 122 769 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 240 446 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 240 446 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 240 446 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno:
Datum

Jméno : fíth - n(7~ , foK //
Datum : / zp/6 ■

:

Základ pro DPH 15,0 % činí: 240 446,00 Kč
DPH 15,0 % činí: 36 067,00 Kč
Základ pro DPH 21,0 % činí:
DPH 21,0 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 276 513 Kč

Poznámka :
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