[bookmark: _GoBack]č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: NPU-391/66650/2023; ev. č.: 32/391/2023

DOHODA
o
provedení archeologického výzkumu
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“)


1) DOHODOVÉ STRANY
Objednatel:
ZLKL, s. r. o.
zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C sp.zn. 5385 
se sídlem: Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice
IČO: 47973943, DIČ: CZ47973943
zastoupený: oprávněná osoba	- Ing. Ladislav Brázdil – jednatel 
	
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
Datová schránka NPÚ: 2cy8h6t
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní nám. 25, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: ČNB 910004 - 60039011 / 0710
Telefon: xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)


2) PŘEDMĚT DOHODY
a) Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále „ZAV“) ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolaného stavební akcí:  „výrobně skladovací hala – zastřešení dvora“, obec Loštice, ulice Moravičanská, parc. č. 586/1, 633, 634/1-4, 635/1, 635/2, 636/1-3, 640/1, 587, 590/7, k. ú. Loštice (dále jen stavba).
b) ZAV zahrnuje přípravné práce, terénní práce, jejich dokumentaci, zajištění případných nálezů, jejich evidenci, konzervaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s tím spojené odborné práce.
c) ZAV bude proveden na území dotčeném stavební činností uvedeném pod písm. a) tohoto článku smlouvy a objednatel nepožaduje po zhotoviteli po ukončení ZAV uvedení lokality do stavu, jaký byl před zahájením archeologických prací. 


3) ČAS PLNĚNÍ
a) ZAV formou plošného odkryvu (vsakovací objekt 1 a 2) – předpokládaná doba trvání ZAV je zhotovitelem odborně odhadnuta na 10 až 15 pracovních dnů od jeho zahájení v závislosti na klimatických podmínkách.
b) ZAV formou dohledu se bude realizovat v průběhu a dle postupu zemních prací na stavbě. Doba provádění ZAV je závislá na průběhu realizace stavby.
c) Potvrzení o provedení ZAV bude vydáno zhotovitelem objednateli na požádání.
d) Ukončení terénní části ZAV bude zhotovitelem objednateli oznámeno ověřitelným způsobem. 


4) NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAV
a) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Kalkulace předpokládaných nákladů na provedení záchranného archeologické-ho výzkumu (ZAV) na stavbě „Výrobně skladovací hala – Zastřešení dvora“.
b) V souladu s Kalkulací nákladů ZAV (příloha 1) je předpokládaná výše nákladů ZAV na stavbách uvedených v článku 2a) této dohody celkem 58.356,- Kč bez DPH (slovy padesát osm tisíc tři sta padesát šest korun českých). 
c) K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
d) Zhotovitel je plátcem DPH.


5) PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení.
b) V případě prodlení s úhradou faktury dle čl. 5 písm. a) této dohody je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.
c) Zhotovitel bude zaznamenávat odpracované hodiny do stavebního deníku (výzkumu). Kopie stavebního deníku bude objednateli předána po dokončení ZAV.


6) PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, DALŠÍ UJEDNÁNÍ
a) Objednatel se zavazuje ověřitelným způsobem oznámit zhotoviteli zahájení zemních prací s předstihem nejméně jednoho týdne. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením na provádění ZAV k určenému dni a s jeho průběžným prováděním a dokončením (dle postupu zemních prací na stavbě) je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
b) Pokud objednatel přenese oznamovací povinnost na dodavatele stavby, oznámí tuto skutečnost písemně Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Olomouci a uvede přesnou identifikaci dodavatele stavby včetně adresy jeho sídla a jména zástupce oprávněného jednat jeho jménem.
c) Objednatel (nebo dodavatel stavby) je povinen oznamovat zahájení zemních prací u jednotlivých úseků předmětné stavby na telefonních číslech: PhDr. Pavel Šlézar, PhD., vedoucí odboru archeologie, mob. xxx, e-pošta: xxx, nebo Mgr. Hana Dehnerová, mob. xxx, e-pošta: xxx.
d) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky, umožňující průběžné provádění předmětu dohodnutého díla, tzn. připraví pozemek, kde má proběhnout ZAV, do podoby, aby bylo možno ZAV bezpečně zahájit a provést (na náklady stavby odstraní asfaltový, betonový aj. pokryv, odstraní plevelnou zeleň a konstrukce, které by mohly provádění ZAV omezit). 
e) Obě smluvní strany zodpovídají během provádění ZAV v terénu za dodržování předpisů BOZP a PO svých zaměstnanců, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, či jiných právních předpisů. Smluvní strany jsou odpovědné za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jejich činností. 
f) Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku časovou evidenci prováděného ZAV spolu se záznamem délky pracovních směn a zaměstnanců zhotovitele účastných na provádění ZAV. Stavební deník bude průběžně potvrzován zástupcem zhotovitele stavby a zástupcem objednatele. Do stavebního deníku se zapíše záznam o ukončení terénní části ZAV.
g) Pokud vzniknou při ZAV komplikace odborné, provozní a časové povahy, budou smluvními stranami projednány zvlášť a v případě potřeby smluvně zachyceny ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. V případě pozitivního výsledku u forem zjišťovacího ZAV nebo dohledu, bude uzavřen dodatek upřesňující další případné náklady a povinnosti obou stran. V případě změny projektové dokumentace a skutečného rozsahu zemních prací bude ve smyslu těchto změn upravena kalkulace nákladů ZAV formou dodatku a upřesněny další povinnosti obou smluvních stran.
h) Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu komplikací odborné povahy bude přihlédnuto k metodickým pokynům Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.


7) DOBA TRVÁNÍ DOHODY
a) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci obou stran této dohody. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle odstavce 8b), nabude účinnosti dnem uveřejnění.


8) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
a) Tato dohoda se zhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá strana této dohody.
b) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva včetně všech dodatků bude zhotovitelem – Národním památkovým ústavem - uveřejněna v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.
c) Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
d) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
e) Tuto dohodu je možné měnit jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.
f) Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.


9) OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Za objednatele:
	ve věcech dohody – Ing. Ladislav Brázdil – jednatel 
tel. xxx
e-mail: xxx
	ve věcech technických – xxx, xxx 
tel. xxx
e-mail: xxx
Za zhotovitele:
	ve věcech dohody: Mgr. František Chupík, Ph.D.
ředitel NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci
sekretariát: xxx
	ve věcech archeologických prací: PhDr. Pavel Šlézar, PhD.
vedoucí odboru archeologie NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci
xxx, e-pošta: xxx


V Lošticích dne 						V Olomouci dne

Jednající za objednatele:				Jednající za zhotovitele: 

ZLKL, s. r. o.						Národní památkový ústav
Moravičanská 581/29					územní odborné pracoviště v Olomouci
789 83 Loštice						Horní nám. 25, 779 00 Olomouc
IČO: 47973943						IČO: 75032333
DIČ: CZ47973943					DIČ: CZ 75032333


………………………………….…..				…………………………………………………..
Ing. Ladislav Brázdil					Mgr. František Chupík, Ph.D.
jednatel						ředitel


Za správnost: dr. Šlézar



Příloha č. 1: Kalkulace předpokládaných nákladů na provedení záchranného archeologické-ho výzkumu (ZAV) na stavbě „Výrobně skladovací hala – Zastřešení dvora“



























