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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 751/OIRM/2023 

 

(schválena RM na jednání dne 21.08.2023 usn. č. 0748/2023) 

 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ) 
 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení. 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
1.1. Objednatel: město Příbram 
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram 
zastoupený:       Mgr. Janem Konvalinkou, starostou 
IČO: 00243132 
DIČ:      CZ00243132 

bankovní spojení:   
č. účtu:    
(dále jen ,,objednatel“) 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel:  INVESSALES, spol. s r.o. 
sídlo: Praha 2 – Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 128 00 
zastoupený:            Vasilijem Lakatyšem, jednatelem 
IČO: 62957678 
DIČ: CZ62957678 
bankovní spojení:   
č. účtu:  
zapsaný u Městského soudu  v Praze, spisová značka  C 41963 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
 
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
 
Ve věcech smluvních: 
Objednatel:  Mgr. Jan Konvalinka, starosta 
Zhotovitel:                   Vasilij Lakatyš - jednatel 
 
Ve věcech odborných: 

• Po dobu díla bude objednatele na místě pnění zastupovat: Ing. Pavel Bureš a Ing. Markéta Pavlištová 
Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajících se plnění díla, vyjma změny či doplnění 
této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým 
výkonům. Jsou dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky 
díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných 
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. 
 

• Zástupcem zhotovitele na místě plnění je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením provádění díla, 
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT  DÍLA 
2.1. Předmětem díla je realizace služeb a související dodávek na akci „ZŠ 28. října – klimatizace kuchyně“  
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
příloha č. 1: položkový rozpočet 



Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě v souladu s projektovou dokumentgcí
zpracovanou společností REVEL s.r.o., stavebně obchodní a montážní společnost, Příbram, Dubno 127, ICO

47543850, v 06/2022, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy
o dílo.

Pro realizaci bude umožněno neomezeně pracovat při odstavení kuchyně v pracovních dnech od 23.10.2023

do 27.10.2023 a ve dnech pracovního klidu. V ostatních pracovních dnech bude možno v prostorách kuchyně
a výdejnyjl'dla pracovat po 15 hodině. V ostatních prostorách bude možno pracovat neomezeně.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu,
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,

předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednane' dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací,
uzemním souhlasem Stavebního úřadu & uzemního plánování a dalšími povoleními/normami. Z hlediska

technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající
se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci

či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své

náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončeného díla.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky ajiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitelejsou
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" v němž

bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se dza to, že práce
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení ma' potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. čAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předal předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací

Do 5 dnů od účinnosti smlouvy do 10 týdnů od zahájení prací

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel realizaci díla ani do jednoho týdne ode dne účinnosti této smlouvy,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde k přerušení prací plnění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

() dobu prodlení.

3.4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této

smlouvě.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může býi učiněno i formou zápisu v DP. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo

v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o
dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” v němž 
bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se dza to, že práce 
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho  ceně zahrnuty. 
 
 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné 
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  
 
III. ČAS  PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:  
 

zahájení prací                              dokončení prací  
   

Do 5 dnů od účinnosti smlouvy do 10 týdnů od zahájení prací 
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zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu v DP. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
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IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkove' ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce

zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob
stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 199 499,72 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde () horní

limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku

ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených

povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby

jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována & ze

strany objednatele ještě nedošlo kúhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající
fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedene' práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného

plněníje poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musi zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu „ „
nágev a sídlo organizace, obchodní název a adresu, ICO, DIC

DIC plátce

předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe' faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez

tohoto soupisu je faktura neúplná a objedntel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasene' práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
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zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 



Na zbývající část faktuw nemuže zhotovitel uplatňovat žádne' majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla

dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělkú díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jakje

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provest dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou,

vešken'lmi platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, ktere' se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisu vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné

upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn

jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provest jiným dodavatelem, a to bez vlivu na

záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikle' takovou jeho
činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn

odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasene práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují
zkouškám, musí býtz nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane-Ii se tak, může

jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kdejsou

uskladněny dodávky k provádění díla.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů v místě

plnění. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
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Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 
 
5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých 
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla 
dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této 
smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset 
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla. 
 
5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.  
 
5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu 
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. 
 
5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je 
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové 
ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), 
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, 
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 

VI. PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, 
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají 
jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či 
aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné 
upozornění objednatele dle odst.  6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn 
jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na 
záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky 
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho 
činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují 
zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími 
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
uskladněny dodávky k provádění díla. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů v místě 
plnění. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na 
pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  



6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelske' práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na součástech díla až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v dusledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá
zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením

původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění
díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným

pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnostje povinen na výzvu objednatele

objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést od dne zahájení prací do předání díla deník prací (DP). Do deníku se zapisují

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy v DP musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím

tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od
PD. Podle zápisů v DP bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do DP provádět zápisy pouze určený
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné

orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah DP a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. V DP musí být mimo jiné uvedeno:

. název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech provedených zkoušekjakosti;

. seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků;

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.. Za účelem kontroly

průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynu nebo na nevhodnou

povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladu, neodpovídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen místa plnění zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněně, a to

až do jejich úplného vyklizení.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných

hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný & tím, že veškeré náklady s tím

spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí býti písemný a zhotovitel má právo na úhradu

vešken'lch zbytečně vynaložených nákladu, pokud již puvodní materiál zajistil.
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6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na součástech díla až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá 
zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením 
původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění 
díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným 
pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele 
objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
6.11. Zhotovitel je povinen vést od dne zahájení prací do předání díla deník  prací (DP). Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
 
6.12. Zápisy v DP musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím 
tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od 
PD. Podle zápisů v DP bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 
 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do DP provádět zápisy pouze určený 
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné 
orgány státní správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah DP a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel 
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů 
po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. V DP musí být mimo jiné uvedeno: 

• název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
• seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků; 
• seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla. 

 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.. Za účelem kontroly 
průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou 
povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). 
Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá 
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady 
díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně 
převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen místa plnění zcela 
vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněně, a to 
až do jejich úplného vyklizení. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných 
hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
 
6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
 



6.21. Objednatel předá a zhotovitel převezme místa plnění, t.j. prostor určený PD pro provádění díla, prosto

práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany
nedohodnou jinak.

6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat

odpady a nečistoty vznikle jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto
povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených

objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).

6.24. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné

škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místa do původního stavu. Náklady na vybudování,
udržování a odklízení deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností,

nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací.

6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, ktere jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.28. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby

bylo provozuschopné, tedy abyje bylo možno užívat k účelu, pro kterýje zhotovováno, a to i když tyto nejsou
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.29. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jake'koliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provest dílojeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu díla

dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. Podmínkou

řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, ktere' se k dílu

vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, případně dokumenty, kten'loh je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobně).

7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímaoího řízení, je-Ii termín navržený zhotovitelem o více
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.3. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — |i takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, ktere' se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobne' vady a nedodělky. Toto rozhodnutíje na vůli objednatele.
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6.21. Objednatel předá a zhotovitel převezme místa plnění, t.j. prostor určený PD pro provádění díla, prosto 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
 
6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto 
povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených 
objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).  
 
6.24. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné 
škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místa do původního stavu. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou 
jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností, 
nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací. 
 
6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle 
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. 
 
6.28. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby 
bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou 
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách. 
 
6.29. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel 
mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu 
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 
6.30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po 
řádném dokončení díla.  
 
VII. PŘEVZETÍ  DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla 
dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. Podmínkou 
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu 
vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu 
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno 
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí a podobně). 
   
7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem 
zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. 
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více 
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 
 
7.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že 
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků 
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit 
je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude 
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, 
zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.  
 

7.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude 
jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
 
 



VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1.vtéto smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodnýoh očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu

twání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovene právními předpisy,

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při

provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od

data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po

tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá

zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby a dále

pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a
že tuto ponese dodavatel takových zařízení dlejím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá

spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však

nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením či

neodbornou manipulací & péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí bý1 vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 2.500 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo
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VIII. VADY  DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména 
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či 
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají 
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při 
provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po 
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby a dále 
pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany 
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a 
že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá 
spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však 
nesmí být kratší než 24 měsíců. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či 
neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.  
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, 
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu 
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby 
odstranění reklamované vady.  
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,  je objednatel 
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.  
 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které 
nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení 
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne. 
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení. 
  
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel 
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 2.500 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu 
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení. 
 
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo 



vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč

za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou

stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
o provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vúči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemických opatření tak, že jedna ze smluvních stran
bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze
částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění"), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s

prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky
plnění do odpadnutí te'to překážky, počítaného od data odpadnutí te'to překážky. O tomto je povinna smluvní

strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez

zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty
má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě
vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.2. Ustanovení & 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a & 2006 OZ o obnoveníjednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření

nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhe' do pěti
dnů ode dne doručení. Jine' zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.
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vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak 
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého 
zisku objednatele. 
 
10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn 
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli. 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou 
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

• provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy; 
• provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.); 

• provedení díla v dohodnutém termínu; 
• provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné; 
• placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za 
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na 
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut 
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či 
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem. 
 
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením 
díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli. 
 
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
12.1. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemických opatření tak, že jedna ze smluvních stran 
bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze 
částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s 
prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky 
plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní 
strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty 
má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě 
vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.  
 
12.2. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o 
smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření 
nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností. 
 
12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti 
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana 
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  
 



12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti zte'to smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na místo plnění mají povolen jen přímí Účastníci díla, tj. zaměstnanci zhotovitele & jeho

poddodavatelú, pracovníci objednatele zajišťující dílo, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

pozvaní Účastnícijednání & určení pracovníci objednatele. Projektantv rámci autorskeho dozoru a uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použijejen zařízení a výrobky
certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí & souhlasí s nutným omezením v nezbyíne' míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtisoích smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, platném znění.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související,

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjake'koliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.17. Případné rozpory, vznikle při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění).

12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, & to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena

platnost smlouvyjako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší
a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minule' dohody.

12.20. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
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12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní 
nástupce.  
 
12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.7. Vstup na místo plnění mají povolen jen přímí účastníci díla, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující dílo, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, 
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen 
s vědomím objednatele. 
 
12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a 
provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti. 
 
12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné 
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky 
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo. 
 
12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 
 
12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku, platném znění. 
 
12.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i 
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a 
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., 
v platném znění, v registru smluv.  Zveřejnění provede objednatel. 
 
12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
 

12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 
 
12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou 
dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního 
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně 
a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání 
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění). 
 
12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, 
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena 
platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém 
případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší 
a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody. 
 
12.20. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy: 
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Příloha č. 1 položkový rozpočet 
  
 
 
V Příbrami dne: 
 
 
 
za objednatele: za zhotovitele:     
 
 

 ………………………………..….  
                                                                       INVESSALES, spol. s r.o. 
Mgr. Jan Konvalinka, starosta                                                   Vasilij Lakatyš, jednatel 
 
 

Vasilij Lakatyš
Digitálně podepsal Vasilij 

Lakatyš 

Datum: 2023.08.28 

13:35:42 +02'00'

Mgr. Jan 

Konvalinka

Digitálně podepsal Mgr. Jan 

Konvalinka 

Datum: 2023.09.01 08:39:47 

+02'00'



SLEPY ROZPOCET

_—
__—
_VZT.ZT, E, M+R, stavební přípomoce _—
___—
20220030 ZS 28.října - Skolní kuchyně - úpravy chlazení __
___—
_—
___—
___—

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 195 999,72 Ztížené výrobní podmínky _m
z Pstelkem _momrová přirážka _Mi
R M práce celkem?Přesun stavebních kapacit a

N M dodávky celkemmMimostaveništnl' doprava „

ZRN celkem 1 195 999.72__
___—ma

3 500,00 Kompletačnf činnost (Ičo) _m
ZRN+HZS 1 199 499,72 Ostatní náklady neuvedené m

1 199 499,72 Ostatní náklady celkem _m
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 1 199 499,72 Kč
DPH 21,0 251 895.00 Kč
Základ pro DPH 00 0.00 Kč
DPH 00 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 451 395,00 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 20220030 0 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

00 VZT, ZT, E, M+R, stavební přípomoce Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20220030 ZŠ 28.října - Školní kuchyně - úpravy chlazení Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 20220030

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 195 999,72 Ztížené výrobní podmínky 0,00

Z PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 1 195 999,72 Zařízení staveniště
Provoz investora 0,00

HZS 3 500,00 Kompletační činnost (IČD) 0,00

ZRN+HZS 1 199 499,72 Ostatní náklady neuvedené 0,00

1 199 499,72 Ostatní náklady celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing.Stanislav Kantor

Ing.Stanislav Kantor

Město Příbram
INVESSALES, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 199 499,72 Kč
251 895,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

1 451 395,00 Kč
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Stavba : 20220030 ZS 28.října - Skolní kuchyně - úpravy chlazení Rozpočet : 20220030__—
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

___—uma
01 Vzduchotechnika 863 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Zdravotechnika 51 222,57 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Elektroinstalace 74 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Stavební přípomoce - svislé konstrukce 17 141,75 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Stavební přípomoce - úpravy povrchů vnitřní 22 866,50 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Stavební přípomoce - ostatní konstrukce 155 029,46 0,00 0,00 0,00 3 500,00
96 Stavební přípomoce - bourání konstrukcí 11 357,44 0,00 0,00 0,00 0,00

___—ma-m-m

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

—————m
—————m
—————m
—————m
—————m
—————m
—_————m
—————m
——m
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20220030 ZŠ 28.října - Školní kuchyně - úpravy chlazení Rozpočet : 20220030
00 VZT, ZT, E, M+R, stavební přípomoce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

01 Vzduchotechnika 863 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Zdravotechnika 51 222,57 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Elektroinstalace 74 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Stavební přípomoce - svislé konstrukce 17 141,75 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Stavební přípomoce - úpravy povrchů vnitřní 22 866,50 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Stavební přípomoce - ostatní konstrukce 155 029,46 0,00 0,00 0,00 3 500,00
96 Stavební přípomoce - bourání konstrukcí 11 357,44 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 1 195 999,72 0,00 0,00 0,00 3 500,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 195 999,72 0,00

Oborová přirážka 1 195 999,72 0,00

Přesun stavebních kapacit 1 195 999,72 0,00

Mimostaveništní doprava 1 195 999,72 0,00

Zařízení staveniště 1 195 999,72 0,00

Provoz investora 1 195 999,72 0,00

Kompletační činnost (IČD) 1 195 999,72 0,00

Rezerva rozpočtu 1 195 999,72 0,00
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0,00
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Slepý rozgočet

—,
Stavba : 20220030 ZS 28.října - Skolní kuchyně - úpravy chlaz Rozpočet: 20220030

Objekt : 00 VZT, ZT, E, M+R, stavební přípomoce

Číslo položky Název položky celkem (Kč)

EEIU-VZdUChOtGChhika
240 00-0001 Klimatizace - viz příloha 353 575,00 863 075,00

__01 Vzduchotechnika 863 675,00
Eml_ZdraVOtGChhika

721 -01 Ostatní konstrukce - oceněno v přípomocích ___—721 -02 Bourání konstrukcí - v přípomocfch ___—
721170905R00 Napojení na stáv.vsazení odbočky DN 50/32 305,00 1 185,00
721176100R00 Potrubí PPr připojovací D 20-25 vč.přirážky na tvarovky 30,00 173,00 5 340,00

"721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm vč.přirážky na tvarovky 21,00 94,03 1 974,03
721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm _m 94,00 554,00

"721194104R00 Vyvedení odpadních Výpustek D 40 x 1,8 (či 050) 75,00 500,00

"721220801 R00 Demontáž stávajících umyvadlových nebo dřezových sifonku 160,00 800,00
10 721225202R00 Provedení nových sifonů umyvadlových a dřezových s

bočním oračko 'm ' odem kus 8,00 446,00 3 568,00

721225302R01 Provedení pružného sifonu zflexibilní hadice DN20 DN20-I :
---_1m vč.nao'ení na otrubí PPr či HT kus 5100 315,00 2 520,00

721231332R00 Kondenzáthrdlo/svod s vyhřív.(0dp0r.kabel s term) pro
---_venkov.'ednotku klima a otrubím PE DN40 - 1m kus 3100 448,00 1 344,00

721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 57,00 25,00 1 425,00
725290000RAO Demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů 400,00 2 000,00
725800992R00 Montáž hrdel zápachových.uzávěrek 11,00 155,00 1 515,00

16 725869100R00 Zápachová uzávěrka pro VZT zařízení D32 s mech.uzávěrem

_ ku|ičkou kus 8,00 915,00 7 320,00
726190912R00 Montáž instalačních lišt plastových typizovaných 35,00 120,00 4 200,00
728114111R00 Montáž potrubí PPr a HT, vč.!varovek 57ng 200,00 11 400,00
734169413R01 Montáž kondenzátního hrdla s vyhříváním 210,00 630,00
28600805 Lišta instalační plastová typizované uzavíratelná pro potrubí

---_PPr D20525 vč.řirážk na tvarovk m 3500 84,00 2 940,00
998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci ..— 0 500,00 1 597,57
__02Zdravotechnika 5122257
m-Elektroinstalace

210 00-0001 Elektroinstalace, MaR - viz příloha 74 707,00 74 707,00

__03Elektroinstalace 74 707,00
m-Stavební přípomoce - svislé konstrukce
23 310235241 R01 Začištění vybouraných otvorů do 0,02 m2 a vyspravenl'

v'malb Zdi 1|_2(]cm kus 10,00 130,50 1 305,00

24 310235251R00 Začištěnívybouraných otvorů p|.0,02 m2 a vyspravení
v'malb zdi „_45cm kus 1,00 201,50 201,50

25 310236241 R00 Začištění vybouraných otvorů pl. 0,07 m2 a vyspravení
v'malb zdi i|.20cm kus 2,00 245,50 491,00

26 310236261R00 Začištěnívybouraných otvorů pl. 0,1 m2 a vyspravení
V'malb zdi t|.60cm kus 1,00 544,00 544,00

27 340271505R01 Zazdívka otvorů po demontážích vybouraným materiálem z

cihe1n 'ch rvků m3 0,05 9 785,00 489,25
342262411RH3 Pomocné konstrukce ze sádrokartonu, ve vlhkých prostorách

----_lokální sorav instalace Vč.rofi|ů m2 500 2 025100 10 125100

29 342263410R00 Osazení krabice plastové 35x70x150m s uzavíratelnými
„ka kus 1,00 520,00 520,00

342263410R01 Montáž revizních dvířek 20x200m, vč.krabice 520,00 1 550,00
31 28349010 Dvířka revizní uzavíratelná 20x20cm, vč.instalačn|' krabice a

ořís1ušenství kus 3,00 302,00 900,00
59591092 Krabice plastová s uzavíralaldvfrky 30x70x150m 1 000,00 1 003,00

__3 Stavebnípřípomoce - svislé konstrukce 17 141,75
ma-Stavební přípomoce - úpravy povrchů vnitřní

G12300174ROH Vyplnění a zaoml'tnutí krabic ve stěnách 500,00 2 000,00
34 612401291R00 Vyplnění a zaoml'tnutí otvorů ve stěnách, stropech do plochy

0.1 m2 - nřednoklad kus 3,00 237,00 711,00
35 612401291RT2 Ostatní úpravy povrchové stěn,stropú vč.|oká|n|' opravy

výmalbv m2 25,00 280,50 7 012,50
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20220030 ZŠ 28.října - Školní kuchyně - úpravy chlazeníRozpočet: 20220030
00 VZT, ZT, E, M+R, stavební přípomoce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Vzduchotechnika

1 240 00-0001 Klimatizace - viz příloha kompl 1,00 863 675,00 863 675,00

Celkem za 01 Vzduchotechnika 863 675,00

Díl: 02 Zdravotechnika
2 721 -01 Ostatní konstrukce - oceněno v přípomocích 
3 721 -02 Bourání konstrukcí - oceněno v přípomocích 
4 721170905R00 Napojení na stáv.vsazení odbočky DN 50/32 kus 3,00 395,00 1 185,00

5 721176100R00 Potrubí PPr připojovací D 20-25 vč.přirážky na tvarovky m 30,00 178,00 5 340,00

6 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm vč.přirážky na tvarovky m 21,00 94,00 1 974,00

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 6,00 94,00 564,00

8 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (či D50) kus 8,00 75,00 600,00

9 721220801R00 Demontáž stávajících umyvadlových nebo dřezových sifonků kus 5,00 160,00 800,00

10 721225202R00 Provedení nových sifonů umyvadlových a dřezových s 
bočním (pračkovým) vývodem kus 8,00 446,00 3 568,00

11 721225302R01 Provedení pružného sifonu z flexibilní hadice DN20 DN20-I = 
1m, vč.napojení na potrubí PPr či HT kus 8,00 315,00 2 520,00

12 721231332R00 Kondenzát.hrdlo/svod s vyhřív.(odpor.kabel s term) pro 
venkov.jednotku klima a potrubím PE DN40 - 1m kus 3,00 448,00 1 344,00

13 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 57,00 25,00 1 425,00

14 725290000RA0 Demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů kus 5,00 400,00 2 000,00

15 725800992R00 Montáž hrdel zápachových.uzávěrek kus 11,00 165,00 1 815,00

16 725869100R00 Zápachová uzávěrka pro VZT zařízení D32 s mech.uzávěrem 
- kuličkou kus 8,00 915,00 7 320,00

17 726190912R00 Montáž instalačních lišt plastových typizovaných m 35,00 120,00 4 200,00

18 728114111R00 Montáž potrubí PPr a HT, vč.tvarovek m 57,00 200,00 11 400,00

19 734169413R01 Montáž kondenzátního hrdla s vyhříváním kus 3,00 210,00 630,00

20 28600805 Lišta instalační plastová typizovaná uzavíratelná pro potrubí 
PPr D20-25, vč.přirážky na tvarovky m 35,00 84,00 2 940,00

21 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci t 0,25 6 500,00 1 597,57

Celkem za 02 Zdravotechnika 51 222,57

Díl: 03 Elektroinstalace
22 210 00-0001 Elektroinstalace, MaR - viz příloha kompl 1,00 74 707,00 74 707,00

Celkem za 03 Elektroinstalace 74 707,00

Díl: 3 Stavební přípomoce - svislé konstrukce
23 310235241R01 Začištění vybouraných otvorů do 0,02 m2 a vyspravení 

výmalby, zdi tl.20cm kus 10,00 130,50 1 305,00

24 310235251R00 Začištění vybouraných otvorů pl.0,02 m2 a vyspravení 
výmalby, zdi tl.45cm kus 1,00 201,50 201,50

25 310236241R00 Začištění vybouraných otvorů pl. 0,07 m2 a vyspravení 
výmalby,  zdi tl.20cm kus 2,00 245,50 491,00

26 310236261R00 Začištění vybouraných otvorů pl. 0,1 m2 a vyspravení 
výmalby, zdi tl.60cm kus 1,00 544,00 544,00

27 340271505R01 Zazdívka otvorů po demontážích vybouraným materiálem z 
cihelných prvků m3 0,05 9 785,00 489,25

28 342262411RH3 Pomocné konstrukce ze sádrokartonu, ve vlhkých prostorách - 
lokální vysprav, instalace vč.profilů m2 5,00 2 025,00 10 125,00

29 342263410R00 Osazení krabice plastové 35x70x15cm s uzavíratelnými 
dvířky kus 1,00 520,00 520,00

30 342263410R01 Montáž revizních dvířek 20x20cm, vč.krabice kus 3,00 520,00 1 560,00

31 28349010 Dvířka revizní uzavíratelná 20x20cm, vč.instalační krabice a 
příslušenství kus 3,00 302,00 906,00

32 59591092 Krabice plastová s uzavíratel.dvířky 30x70x15cm kus 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 3 Stavební přípomoce - svislé konstrukce 17 141,75

Díl: 61 Stavební přípomoce - úpravy povrchů vnitřní
33 612300174R0H Vyplnění a zaomítnutí krabic ve stěnách kus 4,00 500,00 2 000,00

34 612401291R00 Vyplnění a zaomítnutí otvorů ve stěnách, stropech do plochy 
0,1 m2 - předpoklad kus 3,00 237,00 711,00

35 612401291RT2 Ostatní úpravy povrchové stěn,stropů vč.lokální opravy 
výmalby m2 25,00 280,50 7 012,50

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :
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Slepý rozgočet

—,
Stavba : 20220030 ZS 28.října - Skolní kuchyně - úpravy chlaz Rozpočet: 20220030

Objekt : 00 VZT, ZT, E, M+R, stavební přípomoce

Číslo položky Název položky celkem (Kč)
36 612401391R00 Vyspravení povrchů - omítky, štuky a výmalba v odstínu dle

DÚVOdnÍhO nátěru m2 15,00 574,00 8 610,00

612403380R00 Hrubá výplň nýh ve stěnách do 30x30 cm maltou (elektro) 10,00 66,30 663,00
612403382R00 Hrubá výplň Nh ve stěnách do 50x50mm maltou 10,00 97,50 975,00
612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100x75 mm maltou 139,00 595,00

40 641960000RO1 Protipožární utěsnění otvorů do obvodu 650mm v koordinaci

s montáží VZT kus 2,00 1 100,00 2 200,00
__61 Stavebnípřípomoce - úpravy povrchů vnitřní 22 866,50
m_Stavební přípomoce - ostatní konstrukce

90000-0001 Exteriérový plechkryt žár.zink.komaxit, zaslepka proti
---_novětrnosti.vč.uchvcení 600x200mm. dl 2.5m kompl 1,00 10 000100 10 000100

90000-0002 Dílenské dokumentace pro stavební přípomoce 10 000,00 10 000,00
90000-0003 Přirážka na položky zakrytých konstrukcí 5 000,00 2 500,00
931995215ROH Instalační lišty typizovdělene' pro venkov.vedení kanalizace

---_D4O olasluzavíratelné - n-ředoklad m 5100 2 500100 12 500100
931998110ROH Přetésnění prostupu stěnou typiz.pn/kem a pružnou výplní

---_.mi vlh. . v In-ní 1 no.—.—.izl.mtri|m kus 4100 5 000100 20 000100
941955000R00 Ppomocné lešení a mampulační prvky 20 000,00 20 000,00
952901111R01 Vyčištění a úklid 5 000,00 5 000,00
953943114U00 Úprava gastronábytku - průchod prac.deskou gastro z

---_
nerezoceli do nrúm.50mm vč.lemování a utěsnění kompl 3100 5 000100 15 000100

953943121R00 Uchytny' materiál z typizované profilované povrch. upravené
---_oceli vč.-říslušenství kg 50,00 500,00 25 000100

953943121R01 Pomocné kce z povrch.upravené typiz.oceli pro uchycení
---_vni.nástěnn 'ch 'ednotek klima- „ředoklad kg 30,00 500100 15 000100

953943121R02 Pomocné kce z povrch.upravené typiz.oceli pro uchycení
---_vni. --odstro.'ednotek Klima - „ředoklad kg 35,00 500100 17 500100

999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením 1 439,00 2 529,46
900 RTS HZS - Konzultační činnost 500,00 3 500,00

__9Stavebnípřípomoce - ostatní konstrukce 158 529,46
EEIH-Stavební přípomoce - bourání konstrukcí
54 969021132ROH Demontáž stávajícího venkovního rozvodu chladiva

v".z.-"i“tní „u n-mno .Ži m 4100 1000100 4000100
971033241R00 Vybourání otvoru ve zdi cihelné 0,02 m2, tl.200m 10,00 90,00 900,00
971033251R00 Vybourání otvoru ve zdi cihelné 0,02 m2, tl. 45cm 250,00 250,00

971033341R00 Vybourání otvoru ve zdi cihelé p|.0,07 m2, t|.20cm 150,00 300,00
971033301R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 0,1 m2, t|.600m 450,00 450,00

59 973031324R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 20 x 20 x 10

CITI kus 3,00 200,00 600,00

973031344R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ELE min. 35 x

70 X 15 „„ kus 1,00 300,00 300,00
974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm (elektro) 10,00 30,00 300,00
974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 50 x 50 mm 10,00 100,00 1 000,00
974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 75 x 100 mm 120,00 500,00
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 250,00 252,04
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 20,00 181,47

mmosmoo amos 352.85
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 40,00 151,30

m979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 300,00 305,52

“979909907R00 Poplatek za skládku suti 400,00 403,26
__96Stavebnípřípomoce - bourání konstrukcí 11 357,44
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20220030 ZŠ 28.října - Školní kuchyně - úpravy chlazeníRozpočet: 20220030
00 VZT, ZT, E, M+R, stavební přípomoce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

36 612401391R00 Vyspravení povrchů - omítky, štuky a výmalba v odstínu dle 
původního nátěru m2 15,00 574,00 8 610,00

37 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 30x30 cm maltou (elektro) m 10,00 66,30 663,00

38 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 50x50mm maltou m 10,00 97,50 975,00

39 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100x75 mm maltou m 5,00 139,00 695,00

40 641960000R01 Protipožární utěsnění otvorů do obvodu 650mm v koordinaci 
s montáží VZT kus 2,00 1 100,00 2 200,00

Celkem za 61 Stavební přípomoce - úpravy povrchů vnitřní 22 866,50

Díl: 9 Stavební přípomoce - ostatní konstrukce
41 90000-0001 Exteriérový plech.kryt žár.zink.komaxit, zaslepka proti 

povětrnosti,vč.uchycení 600x200mm, dl 2,5m kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

42 90000-0002 Dílenská dokumentace pro stavební přípomoce kus 1,00 10 000,00 10 000,00

43 90000-0003 Přirážka na položky zakrytých konstrukcí t 0,50 5 000,00 2 500,00

44 931995215R0H Instalační lišty typizov.dělené pro venkov.vedení kanalizace 
D40, plast.uzavíratelné - předpoklad m 5,00 2 500,00 12 500,00

45 931998110R0H Přetěsnění prostupu stěnou  typiz.prvkem a pružnou výplní 
proti vlh. a vyplnění tep.izol.materiálem kus 4,00 5 000,00 20 000,00

46 941955000R00 Ppomocné lešení a manipulační prvky kompl 1,00 20 000,00 20 000,00

47 952901111R01 Vyčištění a úklid kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

48 953943114U00 Úprava gastronábytku - průchod prac.deskou gastro z 
nerez.oceli do prům.50mm, vč.lemování a utěsnění kompl 3,00 5 000,00 15 000,00

49 953943121R00 Úchytný materiál z typizované profilované povrch. upravené 
oceli vč.příslušenství kg 50,00 500,00 25 000,00

50 953943121R01 Pomocné kce z povrch.upravené typiz.oceli pro uchycení 
vni.nástěnných jednotek klima- předpoklad kg 30,00 500,00 15 000,00

51 953943121R02 Pomocné kce z povrch.upravené typiz.oceli pro uchycení 
vni.podstrop.jednotek klima - předpoklad kg 35,00 500,00 17 500,00

52 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením t 1,76 1 439,00 2 529,46

53 900      RT5 HZS - Konzultační činnost h 7,00 500,00 3 500,00

Celkem za 9 Stavební přípomoce - ostatní konstrukce 158 529,46

Díl: 96 Stavební přípomoce - bourání konstrukcí
54 969021132R0H Demontáž stávajícího venkovního rozvodu chladiva 

vč.začištění po demontáži m 4,00 1 000,00 4 000,00

55 971033241R00 Vybourání otvoru ve zdi cihelné 0,02 m2, tl.20cm kus 10,00 90,00 900,00

56 971033251R00 Vybourání otvoru ve zdi cihelné 0,02 m2, tl. 45cm kus 1,00 250,00 250,00

57 971033341R00 Vybourání otvoru ve zdi cihelé pl.0,07 m2, tl.20cm kus 2,00 150,00 300,00

58 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 0,1 m2, tl.60cm kus 1,00 450,00 450,00

59 973031324R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 20 x 20 x 10 
cm kus 3,00 200,00 600,00

60 973031344R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ELE min. 35 x 
70 x 15 cm kus 1,00 300,00 300,00

61 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm (elektro) m 10,00 80,00 800,00

62 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 50 x 50 mm m 10,00 100,00 1 000,00

63 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 75 x 100 mm m 5,00 120,00 600,00

64 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,01 250,00 252,04

65 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,07 20,00 181,47

66 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 1,01 350,00 352,85

67 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,03 40,00 161,30

68 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,01 800,00 806,52

69 979999997R00 Poplatek za skládku suti t 1,01 400,00 403,26

Celkem za 96 Stavební přípomoce - bourání konstrukcí 11 357,44
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ZS 28.října Příbram, 28.října 2, Příbram - chlazení varny a mytí
Výpis materiálu pro výběr dodavatele a zhotovení
D 1.4. Vzduchotechnika

popis m.j. množs. Leena (Kč) celkem(Kč)

___-__—
___—___m
___——

Chladící(kondenzační) jednotka splitová pro TwinSPLIT invertoryenkovní,

min. chlad.výkon 14,0 kW, topný výkon cca 16,0 kW , 400V, (cca 4.3 kW,
8 A), kondenzát, chlazení/tepelné čerpadlo, chladivo R32, pružpodložka,

podstavec, max. akust.t|ak - CHL/TOP (1m) -5G/57dB(A), min. SCOP :

1 A1 4.2, min. SEER : 5.9 kpl 1 59 800,00 59 800,00

___—__—
uchycení podstavné konstrukce klimajednotky - uchycení k nosné

konstrukci z cihel přes zatepl.syste'm - předpoklad 20 kg typizmateriálu z

3 povrchupravené oceli kpl 1 4 200,00 4 200,00
Nástěnná jednotka vnitřní invertorová - chlazení/topení - min. Qch= 6.7

(8.0) kW / Qt = 7.7 (9.0) kW, celoroční provoz, čerpadlo kondenzátu, T-

kus, propojení, příslušenství, akust.tlak - 35-45dB (A), rozměr cca

4 A2 1050*320*250mm, průtok vzduchu cca 680-1040 m3/h kpl 2 12 150,00 24 300,00

typizovaný ovladač (nástěnný), komunikačpropojení, změna teploty___-__-
„__—__—
___—__—
U_m

Kondenzačníjednotka splitová invertor. venkovní, chlad.výkon. min. 9.5kW

(maxcca11.0kW),topnývýkon nom. 11 kW, 400 V, cca 3 kW, cca 4.15

A, kondenzát, chlazení/tepelné čerpadlo, chladivo R32, pruž.pod|ožka,

podstavec, akust.tlak CHL/TOP (1m) - max 54/57dB(A), min. SCOP = 4.2,

A3 min. SEER = 6.1 kpl 1 42 340,00 42 340,00

___—__—
uchycení podstavné konstrukce klimajednotky - uchycení k nosnéu_n..-

11 povrch.upravené oceli kpl 1 4 200,00 4 200,00

Nástěnná jednotka invertorová, chlazení/topení — min. Qch=9.5

kW/Qt=11.0 kW, odvod kondenzátu, pouze chlazení, akust. tlak - 41-49dB

12 A4 (A), rozměr cca 1200*348*280 mm, průtok vzduchu cca 680-1180 m3/h kpl 1 14 975,00 14 975,00
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ZŠ 28.října Příbram, 28.října 2, Příbram - chlazení varny a mytí
Výpis materiálu pro výběr dodavatele a zhotovení
D 1.4. Vzduchotechnika

popis m.j. množs. j.cena (Kč) celkem(Kč)
0. Demontáže

CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 0,00
1. Zařízení -  Klimatizace prostor učeben

1 A1

Chladící(kondenzační) jednotka splitová pro TwinSPLIT invertor.venkovní, 
min. chlad.výkon 14,0 kW, topný výkon cca 16,0 kW , 400V, (cca 4.3 kW, 
8 A), kondenzát, chlazení/tepelné čerpadlo, chladivo R32, pruž.podložka, 
podstavec, max. akust.tlak - CHL/TOP (1m) -56/57dB(A), min. SCOP = 

4.2, min. SEER = 5.9 kpl 1 59 800,00 59 800,00
2 podstavná konstrukce klimajednotky kpl 1 3 500,00 3 500,00

3

uchycení podstavné konstrukce klimajednotky - uchycení k nosné 
konstrukci z cihel  přes zatepl.systém - předpoklad 20 kg typiz.materiálu z 
povrch.upravené oceli kpl 1 4 200,00 4 200,00

4 A2

Nástěnná jednotka vnitřní invertorová -  chlazení/topení - min. Qch= 6.7 
(8.0) kW / Qt = 7.7 (9.0) kW, celoroční provoz, čerpadlo kondenzátu, T-
kus, propojení, příslušenství, akust.tlak - 35-45dB (A), rozměr cca 
1050*320*250mm, průtok vzduchu cca 680-1040 m3/h kpl 2 12 150,00 24 300,00

5
typizovaný ovladač (nástěnný), komunikač.propojení, změna teploty 
chlazení, přepínání otáček, týdenní program kpl 1 4 700,00 4 700,00

6 Uchycení jednotky ke konstrukci, napojení na média kpl 2 850,00 1 700,00
7 Typizovaná konstrukce pro vnitř.jednotku klima nástěnnou kpl 2 600,00 1 200,00

8 T Kus rozbočovací pro jednotky Twin Split  včetně napojení a příslušenství kpl 1 3 300,00 3 300,00

9 A3

Kondenzační jednotka splitová invertor. venkovní, chlad.výkon. min. 9.5kW 
(max. cca 11.0kW), topný výkon nom. 11 kW, 400 V, cca 3 kW, cca 4.15 
A, kondenzát, chlazení/tepelné čerpadlo, chladivo R32, pruž.podložka, 
podstavec, akust.tlak CHL/TOP (1m) - max 54/57dB(A), min. SCOP = 4.2, 

min. SEER = 6.1 kpl 1 42 340,00 42 340,00
10 podstavná konstrukce klimajednotky kpl 1 3 500,00 3 500,00

11

uchycení podstavné konstrukce klimajednotky - uchycení k nosné 
konstrukci z cihel  přes zatepl.systém - předpoklad 20 kg typiz.materiálu z 
povrch.upravené oceli kpl 1 4 200,00 4 200,00

12 A4

Nástěnná jednotka invertorová, chlazení/topení - min. Qch=9.5 
kW/Qt=11.0 kW, odvod kondenzátu, pouze chlazení, akust. tlak - 41-49dB 
(A), rozměr cca 1200*348*280 mm, průtok vzduchu cca 680-1180 m3/h kpl 1 14 975,00 14 975,00
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typizovaný ovladač (nástěnný), komunikač.propojen|', změna teploty

___—__—
___—__—

Chladící (kondenzační) jednotka splitová pro TwinSPLIT invertor.

venkovní, min. ohladvýkon. 13,4 kW, topný výkon cca 16,0 kW, 400V, cca

3.95/445 kW, cca 12.7 A, kondenzát, chlazení/tepelne' čerpadlo, chladivo

R32, pružpodložka, podstavec, max. akusttlak - CHL/TOP -50/52 dB(A),
min. SCOP : 44, min. SER : 6.1, rozměry cca1050*370*1338 mm,

16 A5 hmotnost cca 131 kg kpl 1 165 000,00 165 000,00

___—__—
uchycení podstavné konstrukce klimajednotky - uchycení k nosné

konstrukci z cihel přes zatepl.syste'm - předpoklad 20 kg typizmateriálu z

18 povrchupravené oceli kpl 1 4 200,00 4 200,00

Podstropní jednotka vnitřní invertorová celonerezová pro velkokuchyně -

chlazení/topení - Qch=7.1 (8.1) kW / Qt = 7.6 (10.2) kW, celoroční provoz,

čerpadlo kondenzátu, celonerezové hygienické provedení, výdechové
žaluzie stavitelná, nátrubek pro čerstvý vzduch, tukové filtry-sání, T-kus,

propojení, příslušenství, akusttlak — 37-39 dB(A), rozměry cca

19 A6 1136*650*280, hmotnost cca 42 kg, průtok vzduchu cca 960-1080 m3/h kpl 2 71 000,00 142 000,00

typizovaný ovladač (nástěnný), komunikačpropojení, změna teploty___-__-
___—__—
___—__—

T Kus rozbočovací (refnet) projednotky Twin Split včetně napojení a___-__-
___—__—
___-__—
___—__—

Propojenl' kabeláží (komunik.kabely,..) - vnitřní díly a venkovní díl -___-__-
Propojovací potrubí měděné chlaďařské do výkonu SKW (dimenze dle

výrobce - předpoklad 9.5/15.9 včetně obalení difuzní a tepelnou izolací ve

venkovním prostředí s oplechováním — 1 bm = dvojice potrubí - SPLIT či

28 TWINSPLIT bm 22 420,00 9 240,00
Propojovací potrubí měděné chlaďařské do výkonu 15kW (dimenze dle

výrobce - předpoklad 95/159 včetně obalení difuzní a tepelnou izolací ve

venkovním prostředí & oplechováním - 1 bm = dvojice potrubí - SPLIT či

29 TWINSPLIT bm 46 420,00 19 320,00
___—__—

Stránka 6 z 10

13
typizovaný ovladač (nástěnný), komunikač.propojení, změna teploty 
chlazení, přepínání otáček, týdenní program kpl 1 4 700,00 4 700,00

14 Uchycení jednotky ke konstrukci, napojení na média kpl 1 850,00 850,00
15 Typizovaná konstrukce pro vnitř.jednotku klima nástěnnou kpl 1 600,00 600,00

16 A5

Chladící (kondenzační) jednotka splitová pro  TwinSPLIT invertor. 
venkovní, min. chlad.výkon. 13,4 kW, topný výkon cca 16,0 kW, 400V, cca 
3.95/4.45 kW, cca 12.7 A, kondenzát, chlazení/tepelné čerpadlo, chladivo 
R32, pruž.podložka, podstavec, max. akust.tlak - CHL/TOP -50/52 dB(A), 
min. SCOP = 4.4, min. SER = 6.1, rozměry cca 1050*370*1338 mm, 
hmotnost cca 131 kg kpl 1 165 000,00 165 000,00

17 podstavná konstrukce klimajednotky kpl 1 3 500,00 3 500,00

18

uchycení podstavné konstrukce klimajednotky - uchycení k nosné 
konstrukci z cihel  přes zatepl.systém - předpoklad 20 kg typiz.materiálu z 
povrch.upravené oceli kpl 1 4 200,00 4 200,00

19 A6

Podstropní jednotka vnitřní invertorová celonerezová pro velkokuchyně -  
chlazení/topení - Qch=7.1 (8.1) kW / Qt = 7.6 (10.2) kW, celoroční provoz, 
čerpadlo kondenzátu, celonerezové hygienické provedení, výdechová 
žaluzie stavitelná, nátrubek pro čerstvý vzduch, tukové filtry-sání, T-kus, 

propojení, příslušenství, akust.tlak - 37-39 dB(A), rozměry cca 
1136*650*280, hmotnost cca 42 kg, průtok vzduchu cca 960-1080 m3/h kpl 2 71 000,00 142 000,00

20
typizovaný ovladač (nástěnný), komunikač.propojení, změna teploty 
chlazení, přepínání otáček, týdenní program kpl 1 5 500,00 5 500,00

21 Uchycení jednotky ke konstrukci, napojení na média kpl 2 850,00 1 700,00
22 Typizovaná konstrukce pro vnitř.jednotku klima podtropní kpl 2 600,00 1 200,00

23
T Kus rozbočovací (refnet) pro jednotky Twin Split včetně napojení a 
příslušenství kpl 1 1 800,00 1 800,00

24 Záslepka dekoračního panelu typizovaná n kpl 2 7 700,00 15 400,00
25 OST   kpl 3 1 000,00 3 000,00
26 Příslušenství chlad.okruhu, atd - split, Twin split - soubor kpl 3 1 000,00 3 000,00

27
Propojení kabeláží (komunik.kabely,..) - vnitřní díly a venkovní díl - 
multisplit soubor kpl 3 2 650,00 7 950,00

28

Propojovací potrubí měděné chlaďařské do výkonu 8kW (dimenze dle 
výrobce  - předpoklad 9.5/15.9 včetně obalení difuzní a tepelnou izolací ve 
venkovním prostředí s oplechováním - 1 bm = dvojice potrubí - SPLIT či 
TWINSPLIT bm 22 420,00 9 240,00

29

Propojovací potrubí měděné chlaďařské do výkonu 15kW (dimenze dle 
výrobce  - předpoklad 9.5/15.9 včetně obalení difuzní a tepelnou izolací ve 
venkovním prostředí s oplechováním - 1 bm = dvojice potrubí - SPLIT či 
TWINSPLIT bm 46 420,00 19 320,00

30 Přirážka na oplechování venkovního rozvodu - předpoklad bm 10 1 260,00 12 600,00
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Prostupy klimapotrubí stěnou - kruhové potrubí s protidešťovou koncovkou

31 do DN200 - d|.do 1 m, včjzolace, zapěnění a utěsnění proti vodě kpl 4 1 650,00 6 600,00

Typizované lišty z PVC pro povrchové vedení chladivových a_
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
__E_il_lii--_—

Propojení kabeláží - VZT/klima a MaR - dle schémat dodaných se_
Zprovoznění (oživení) systému VZT/klima a MaR, zkoušky, zaškolení_

___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
___—__—
———————
„__-_W-ú
___—__—
___—__—

___—__—
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická

zpráva a přílohy

Položky označené jako PŘÍPRAVA! REZERVA budou oceněny a jejich
instalace bude řešena během výstavby s investorem nebo dozorem

Pozn.: Případné konkrét.přík|ady výrobků slouží pouze pro stanovení

technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality

dodávky systému
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31
Prostupy klimapotrubí stěnou - kruhové potrubí s protidešťovou koncovkou 
do DN200 - dl.do 1 m, vč.izolace, zapěnění a utěsnění proti vodě kpl 4 1 650,00 6 600,00

32
Typizované lišty z PVC pro povrchové  vedení chladivových a 
komunikačních vedení vč.přirážky na tvarovky - předpoklad bm 73 625,00 45 625,00

33 Komunikační propojení vnitřních a venkovních dílů kpl 3 2 100,00 6 300,00
34 Připojení na soustavu elektro  - dodávka elektro kpl 3 5 000,00 15 000,00
35 Odvod kondenzátu přes sifonek kpl 8 2 100,00 16 800,00
36 Naplnění systému chladivem kpl 3 3 200,00 9 600,00
37 Montáž zařízení a příslušenství kpl 1 95 000,00 95 000,00
38 Drobný montážní materiál, typizované prvky z profilované oceli kg 165 55,00 9 075,00
39 Stavební přípomoce - viz oddíl stavební přípomoce kpl 1 50 000,00 50 000,00

CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 823 275,00

2. Ostatní

40

Propojení kabeláží - VZT/klima a MaR - dle schémat dodaných se 
zařízeními  - dodávka na rozhraní profesí klima /ELE /MaR kpl 1 1 850,00 1 850,00

41

Zprovoznění (oživení) systému VZT/klima a MaR, zkoušky, zaškolení 
obsluhy hod 10 550,00 5 500,00

42 Koordinace profesí hod 10 650,00 6 500,00
43 Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 25 ks kpl 1 2 400,00 2 400,00
44 Zhotovení dílenské dokumentace klima a SLP kpl 1 4 000,00 4 000,00
45 Zhotovení dokumentace skutečného provedení klima kpl 1 4 500,00 4 500,00
46 Ostatní položky - záruky, servis,... kpl 1 3 500,00 3 500,00
47 Přesun hmot do výše 6 metrů, manipulační technika kpl 1 2 400,00 2 400,00
48 Měření a zkoušení ke kolaudaci kpl 1 1 800,00 1 800,00
49 Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné kpl 1 3 500,00 3 500,00
50 Úpravy systému v rámci zkušebního provozu hod 3 650,00 1 950,00
51 Ostatní položky neuvedené kpl 1 2 500,00 2 500,00

CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 40 400,00
CELKEM Kč (bez DPH) 863 675,00
DPH Kč 181 371,75

CELKEM Kč (vč.DPH) 1 045 046,75
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická 
zpráva a přílohy
Položky označené jako PŘÍPRAVA / REZERVA budou oceněny a jejich 
instalace bude řešena během výstavby s investorem nebo dozorem
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení 
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality 
dodávky systému
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DíLčí ROZPOČET

DÍLČÍ ROZPOČET- ZÁKLADN ÍŠKOLA 28. ŘÍJNA, ŠKOLNÍ KUCHYNĚ-ÚPRAVY
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ KUCHYNĚ 28. ŘJNA 2, PŘÍBRAM
ČÁST -ELEKTRO|NSTALACE

PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
GEN. TESAŘÍKA 136 Příbram |

tel.: 606 365 500

REKAPITULACE
označení částka Kč

1. A.1 Silnoproud—montáž 21 37 971,00

2. A2 Silnoproud-materiál 21 10 723,00

3. B.1 Rozvaděč RO klimatizace 21 20 813,00
4. C2 Revize 21 5 200,00

__74 707.00

Č á st D P H
částka Kč

základ DPH 21 74 707,00
částka DPH 21 15 688,00

základ DPH 15 0,00
částka DPH 15 0,00
základ DPH 10 0,00
částka DPH 10 0,00
základ bez DPH - kontrolní údaj 0 0,00

__90 395,00
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D Í L Č Í   R O Z P O Č E T

R E K A P I T U L A C E

označení název položky DPH částka Kč
      1.   A.1  Silnoproud-montáž 21 37 971,00

      2.   A.2  Silnoproud-materiál 21 10 723,00

      3.   B.1  Rozvaděč RO klimatizace 21 20 813,00

      4.   C.2  Revize 21 5 200,00

C E L K E M   b e z   D P H 74 707,00

Č á s t   D P H
 název položky DPH částka Kč

 základ DPH 21 74 707,00

 částka DPH 21 15 688,00

 základ DPH 15 0,00

 částka DPH 15 0,00

 základ DPH 10 0,00

 částka DPH 10 0,00

 základ bez DPH - kontrolní údaj 0 0,00

C E L K E M   v č .   D P H 90 395,00

DÍLČÍ ROZPOČET- ZÁKLADN ÍŠKOLA 28. ŘÍJNA, ŠKOLNÍ KUCHYNĚ-ÚPRAVY 
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ KUCHYNĚ 28. ŘJNA 2, PŘÍBRAM
ČÁST  -ELEKTROINSTALACE

             PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
           GEN. TESAŘÍKA 136 Příbram I
                    tel.:  606 365 500
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Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS

a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužitjako podklad pro

vypracování smluvní ceny.
Uvedené výrobkyjsou standardem pro výběr konkrétního

výrobku a mohou být upřesněny investorem.

A.1 - Silnoproud-montáž

p.č. celkem Kč
1 21 0020321 R00 Korýtko kabelové z PVC 24x22 mm m 40 170,00 6 800,00

2 21 0020322R00 Korýtko kabelové z PVC 40x15 mm m 15 180,00 2 700,00

3 21 0100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákI./pás.do 5x4 mm2 kus 6 166,00 996,00
4 21 0100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákI./pás.do 5x10 mm2 kus 2 166,00 332,00

5 21 0110025RO0P Montáž ovládání klimatizace kus 3 550,00 1 650,00
6 21 0120451 R00 Jistič vzduchový 3pólový bez krytu kus 2 1 800,00 3 600,00
7 21 0190001 R00 Montáž plastové rozvodnice do váhy 20 kg kus 1 4 800,00 4 800,00

8 21 0220321 R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 10 182,00 1 820,00
9 21 0220451 R00 Ochranné spoj. v kotelně,Cu4-16 mm2 volně m 15 39,27 589,05

10 21 0290811R00 Připojení vnitřních jednotek klimatizace kus 4 550,00 2 200,00

11 21 0810017R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený m 3 62,36 187,08
12 21 0810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 28 62,36 1 746,08

13 21 0810056R00 Kabel CYKY—m 750 V 5 X 2,5 mm2 pevně uložený m 14 62,36 873,04

14 21 0860201 R00 Kabel speciální JYTY 3 Al 2 x 1 mm volně uložený m 10 62,36 623,60
15 21 0860202R00 Kabel speciální JYTY 3 Al 4 x 1 mm volně uložený m 60 62,36 3 741,60

16 C21MON 210290751P01 Připojení venkovníjednotky klimatizace kus 3 550,00 1 650,00

17 021MON 210800013 Vodič CYY 4mm2 volně m 30 39,27 1 178,10
18 :: PV-010% Přidružené výkony 1% % 1 354,87 354,87

19 :: ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 354,87 2 129,19

___—_ 37 970,61
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 A.1 - Silnoproud-montáž
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  21 0020321R00  Korýtko kabelové z PVC 24x22 mm m 40 170,00 6 800,00

2  21 0020322R00  Korýtko kabelové z PVC 40x15 mm m 15 180,00 2 700,00

3  21 0100258R00  Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 6 166,00 996,00

4  21 0100259R00  Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2 166,00 332,00

5  21 0110025R00P  Montáž ovládání klimatizace kus 3 550,00 1 650,00

6  21 0120451R00  Jistič vzduchový 3pólový  bez krytu kus 2 1 800,00 3 600,00

7  21 0190001R00  Montáž plastové rozvodnice do váhy 20 kg kus 1 4 800,00 4 800,00

8  21 0220321R00  Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 10 182,00 1 820,00

9  21 0220451R00  Ochranné spoj. v kotelně,Cu4-16 mm2 volně m 15 39,27 589,05

10  21 0290811R00  Připojení vnitřních jednotek klimatizace kus 4 550,00 2 200,00

11  21 0810017R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený m 3 62,36 187,08

12  21 0810055R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 28 62,36 1 746,08

13  21 0810056R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 14 62,36 873,04

14  21 0860201R00  Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 10 62,36 623,60

15  21 0860202R00  Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 60 62,36 3 741,60

16  C21MON 210290751P01  Připojení venkovní jednotky klimatizace kus 3 550,00 1 650,00

17  C21MON 210800013  Vodič CYY 4mm2    volně m 30 39,27 1 178,10

18  ¤ PV-010%  Přidružené výkony 1% % 1 354,87 354,87

19  ¤ ZV-060%  Zednické výpomoce  6% % 6 354,87 2 129,19

CELKEM A.1 - Silnoproud-montáž 37 970,61

 Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
 a položek orientačních cen materiálů.
   Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.
  Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro
vypracování smluvní ceny.
  Uvedené výrobky jsou standardem pro výběr konkrétního
výrobku a mohou být upřesněny investorem.

   Ceny uvedené v propočtu jsou bez DPH !
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A.2 - Silnoproud-materiál

p-č- celkem Kč
1 341 11090R Kabel silový 3 Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 28 22,92 641,76

2 341 11094R Kabel silový 5 Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 14 37,70 527,86
3 341 11101R Kabel silový 3 Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 3 139,50 418,50
4 341 21550R Kabel Sdělovací 5 Cu jádrem JYTY 2 X1 mm m 10 11,46 114,60

5 341 21554R Kabel sdělovací 3 Cu jádrem JYTY 4 X1 mm m 60 18,61 1 116,72
6 341 41302R Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 m 15 13,10 196,56
7 CMATER 34571*05251 Lišta insta|.vklád.PVC LV24X22 m 40 32,69 1 307,52

8 CMATER 34571*0529 Lišta insta|.vklád.PVC LHD40X15 m 15 31,93 478,98
9 CMATER 35822*7342 Jistič vzduch.32A/3 kus 1 806,59 806,59

10 CMATER 358222440050 Jistič vzduch.100A /3 f. kus 1 3 583,20 3 583,20

11 SPCM 354-42071 Páska uzemňovací Cu ks 10 17,06 170,64
12 SPCM 354-42150 Svorka uzemňovací ks 10 12,64 126,36

13 !: PM-030% Podružný materiál 3% % 3 94,89 284,68

14 :: PN-100% Pořizovací náklad 10% % 10 94,89 948,93

___—_ 1072230
B.1 - Rozvaděč RO klimatizace

p-č- celkem Kč
1 358 22401 R Jistič do 63 A 3pó|ový charakter. B LPN-16C-3 kus 1 723,05 723,05
2 358 22422R Jistič do 63 A 3pó|ový charakter. C LPN-10C-3 kus 2 720,00 1 440,00

3 358 34346 Páčkový spínač 63 A/3 kus 1 1 076,40 1 076,40

4 358D 900397 Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S ks 1 10 234,80 10 234,80
5 CROZVA B-1011-1 Propojovací lišta 10mm ks 1 216,00 216,00

6 SPCM 357-........ Rozvodnice pod omítku ks 1 1 176,00 1 176,00

7 !: AA-40% Montážní,kompletační a pořiz.nák|ady 40% % 40 148,66 5 946,50

___—_ 20 81275

(3.2 - Revize

..č- celkem Kč
1 5 200,00
___—_ 5 200,00
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 A.2 - Silnoproud-materiál
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  341 11090R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 28 22,92 641,76

2  341 11094R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 14 37,70 527,86

3  341 11101R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 3 139,50 418,50

4  341 21550R  Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 10 11,46 114,60

5  341 21554R  Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 60 18,61 1 116,72

6  341 41302R  Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 m 15 13,10 196,56

7  CMATER 34571*05251  Lišta instal.vklád.PVC LV24x22 m 40 32,69 1 307,52

8  CMATER 34571*0529  Lišta instal.vklád.PVC LHD40x15 m 15 31,93 478,98

9  CMATER 35822*7342  Jistič vzduch.32A/3 kus 1 806,59 806,59

10  CMATER 358222440050  Jistič vzduch.100A /3 f. kus 1 3 583,20 3 583,20

11  SPCM 354-42071  Páska uzemňovací Cu ks 10 17,06 170,64

12  SPCM 354-42150  Svorka uzemňovací ks 10 12,64 126,36

13  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 94,89 284,68

14  ¤ PN-100%  Pořizovací náklady 10% % 10 94,89 948,93

CELKEM A.2 - Silnoproud-materiál 10 722,90

 B.1 - Rozvaděč RO klimatizace
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  358 22401R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16C-3 kus 1 723,05 723,05

2  358 22422R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-10C-3 kus 2 720,00 1 440,00

3  358 34346  Páčkový spínač  63 A /3 kus 1 1 076,40 1 076,40

4  358D 900397  Svodič přepětí  Typ 1+2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 10 234,80 10 234,80

5  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 1 216,00 216,00

6  SPCM 357-........  Rozvodnice pod omítku ks 1 1 176,00 1 176,00

7  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 148,66 5 946,50

CELKEM B.1 - Rozvaděč RO klimatizace 20 812,75

 C.2 - Revize

p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1   OSTAT ZZR-115  Revize kpl 1 5 200,00 5 200,00

CELKEM C.2 - Revize 5 200,00
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