
Statutární město Ostrava

Smlouva o dílo
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo

„MŠ Gen. Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem., LL.M. - starostou

IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

   

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

(dále jen „objednatel“)

2. DEMONTSTAV s.r.o.

se sídlem: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: Rudolfem Čaj anem, jednatelem

IČO: 278 12 791

DIČ: CZ27812791

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52519.

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 430329680267/0100
  

 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je realizace prací zajišťujících změnu užívání stavby pro část budovy MŠ Gen. Janka.

čl. III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„MS Gen. Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“

(dále jen „stavba“).

2. Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými v:

- projektové dokumentaci pro akci:

MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH

INSTALACI

vypracovanou společností Projekce Guňka sro Na čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

v dubnu 2023.

- zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

- obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k

jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

3. Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních Projektová

dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli v případě požadavku dodána také 1x

v elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou

účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude-li

potřebné,

o) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními

orgány,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.
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f) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., 0 odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků

za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé

měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

g) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních v

českém jazyce,

h) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v případě požadavku 1x v elektronické podobě,

j) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a

obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel

dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,

k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádne' škody na sousedních pozemcích,

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

p) údržba provedených prací během výstavby,

q) zajištění odstranění zařízení staveniště,

r) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby.

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

5 . Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu stechnickými a právními předpisy platnými vČeské

republice v době provádění díla. Pro provedení dílajsou závazné všechny platné normy CSN.

I. x _)„1
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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

7.

10.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty kprokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních

povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále

podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným aže smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 90 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Místem plnění je budova MŠ na adrese ul. Gen. Janka 1/ 1236, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory, okres

Ostrava - město, k. ú. Mariánské Hory [713 830], parcela č. 1729, 861/2

Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

se závaznými milníky v členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě

podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti

posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické

(povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály,

ato v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení prací

budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 
 

 

   
Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů jeřPřílohou č. 1 této smlougf.
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Cena Kč bez DPH DPH vč. DPH

Vnitřní práce 2 932 000,-- 615 720,-- 3 547 720,——
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Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané vzadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla.

Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno

jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahmující daň z přidané hodnoty

(DPH).

2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena v odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebné odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků avýkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jej ich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, a to v souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

3. Smluvm’ strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací v rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jím přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou

sjednaného plnění formou návrhu Změnového listu.

5. Zhotovitel použije změnový list dle vzoru objednatele.

6. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky. pro práce a dodávky neobsažené v položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha. a.s., cenová hladina platná v době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90 % těchto sbomíkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém soupisu prací vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení.

7. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového soupisu prací

8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel

písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku

k této smlouvě.

9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín

plnění.
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čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také v elektronické

formě ve formátu typu.esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru)

v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu azjišťovací

protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel použije zjišťovací protokol dle vzoru předloženého objednatelem.

3. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v souladu se

specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění

odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně

dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den

následujícího měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž

nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v souladu s oceněním položek v

nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované

částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

c) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného díla (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí

díla).

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude zpracována v

souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech

fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním

zneni.

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v čl. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,
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f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) na faktuře bude uvedena cena bez DPH a vč. DPH

j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

k) výši pozastávky,

l) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami

(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také

zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

m) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obicdnatel budc na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

 

Jako příicmce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451

6. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, snimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a

objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

 

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

8. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

10. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

1 1. Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

'/
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12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1.

10.

ll.

12.

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným v čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatelejej ím převzetím.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích

osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude
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dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

l. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením

realizace. Realizace bude zahájena v srpnu až září 2023 (pokud se strany písemně nedohodnou jinak). O

předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 sadu projektové dokumentace stavby v tištěné

podobě a 1x elektronicky.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení

staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

l. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,
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e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: urad@marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejmena:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění

vady.

4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZPje kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle

čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající

činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

5. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění

díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat

v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak

odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění dílaje Zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce

přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový harmonogram

plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro

dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu

provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel

nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas

odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen

přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto pravený předat

bezodkladně objednateli.

6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na

místo plnění. V případě, Že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu,

m—U
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo

odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost

zhotovitele za splnění jeho závazků.

Zjisti — li Objednatel nebo Zástupci Objednatele v průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny

dodrženy.

Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených kprovádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a

11.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytim nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže se Objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,

uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjisti-li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím

zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá

objednatel

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci
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předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných v čl. 111,

odst. 2 písm. a).

17. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli,

a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a

musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných

pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP.

Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci

díla.

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným vnabídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné

osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně

dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal

za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací

jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je Ing. Ivo Schystal. Tato osoba

musí být na stavbě přítomna denně (v počtu hodin dle potřeby).

20. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

22. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před

zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených

orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

23. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí se zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

24. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

25. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to

až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla

jeho zakrytim či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho

kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.

26. Objednatel neodpovídá zajakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození stroj ů, pracovního zařízení či materiálu

Zhotovitele.
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27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolni dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled

dalšího postupu prací na díle.

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

31. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

32. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu

uhradit.

33. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

— osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

— koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zcimóna v rámci kontrolních dnů, s tim. Žc:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, termíny konání kontrolních

dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny

konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené

v zápisu zkontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,
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které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

34. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 33. tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací .

čl. XI.

Stavebni denik

1.
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Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení

na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více— či méněpráce, překážky v provádění

díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí

obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný

na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se zato, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
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čl. XII.

Předání díla

]. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se

považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno v souladu s touto smlouvou aje způsobilé sloužit

svému účelu.

2. Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel

Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá

předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po

obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dí lo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu 5 provedením ohlášené stavby,

pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky zajakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení p‘o dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i v případě,

že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V

takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich

odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy apředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby v souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

0) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. 111., odst. 2. písm. i) této smlouvy,

e) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě ajejích přílohách
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nebo byly požadovány objednatelem v průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt“ se vada projeví

až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem,

pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí

díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619

a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o

předání dila.

5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené

v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

6. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e—

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: demonstav@seznam.cz, nebo

b) adresu: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava

c) do datové schránky 5w9yje9,

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné
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osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1.

10.

17/19 „MS Gen Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %

z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty za prodlení zhotovitele vzniká také z důvodu prodlení

s předáním provedené části díla ve vztahu k jednotlivým bytům dle závazného harmonogramu prací.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok zprodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

5.000 Kč za den.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. I odst. 19 této smlouvy, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. ll této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne
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druhé straně škoda.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

15. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

í) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li kneoprávněnému zastavení prací zrozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je vúpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka

na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
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čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

v plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní

objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána

elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky

podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně asrozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram prací

čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své schůzi konané dne ............. pod č. usnesení ....lRMOb-MHI2226I....

V Ostravě, dne:

  

starosta městského obvodu jednatel společnosti

19/19 „MS Gen Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací" „ —, „„ , . . ,; I

.

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVAKY
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Položkový rozpočet stavby

Stavba“ G38- MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A

' 2023 REALIZACE NAVAZNYCH INSTALACI

Objekt: 01 Architektonicko-stavebni řešení

Rozpočet: PD DPS 1 SU 01+„SO.0„2+SO\ 03 + SD 04+SO 05+SO 06 (dětská skuplna

materskasknla

Objednatel; IČO:

DIČ:

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o. IČO: 278 12 791

Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: C227812791

703 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 802 462,14

PSV 1 763 527,88

MON 305 000,00

Vedlejší naklady 61 009,98

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 932 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 932 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 615 720,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 547 720,00 CZK

v Ostravé dne 14.8.2023

Za zhotovitele La objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 77 990,55 2,7

342 Étang! a pricky montovane HSV 13 340,00 0,5

416 Pedh'edV? meZÍStmpy HSV 39 728,00 1,4
montovane lehke

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 152 332,82 5,2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 7 952,50 0,3

63 Podlahy a podlahove HSV 153 050,00 5,2

konstrukce

64 Výplně otvorů HSV 96 000,00 3,3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 850,00 0,5

95 Dokoncovam konstrukce na HSV 20 000,00 0,7

pozemních stavbach

96 Bourání konstrukci HSV 76 736,16 2,6

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 611,01 0,2

711 Izolace proti vodě PSV 40 789,00 1,4

713 Izolace tepelné PSV 19 582,34 0,7

720 Zdravotechnická instalace PSV 420 000,00 14,3

730 Ústřední vytápění PSV 130 000,00 4,4

764 Konstrukce klempířské PSV 3 440,22 0,1

766 Konstrukce truhlářské PSV 425 015,52 14,5

767 Konstrukce zámečnické PSV 290 410,50 9,9

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 86 954,45 3,0

776 Podlahy povlakové PSV 230 514,22 7,9

781 Obklady keramické PSV 69 278,95 2,4

783 Nátěry PSV 5 200,00 0,2

784 Malby PSV 42 342,68 1,4

M21 Elektromontáže MON 165 000,00 5,6

M24 Montaze vzduchotechnickych MON 140 000,00 4.8

zarizeni

D96 Presuny suti a vybouranych PSU 144 871,10 4.9

hmot

VN Vedlejší náklady VN 61 009,98 2,1

Cena celkem W 100,0  
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Položkový rozpočet stavby

 

MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

StaVba: 16 NÁVAZNÝCH INSTALACÍ

Objednatel IČO;

DIČ.

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o. IČO: 278 12 791

Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: 0227812791

703 00 Ostrava

Vypracoval: Ing. Ondřej

Fadrnv

Rozpis ceny Celkem

HSV 7 346,44

PSV 412 653,56

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 420 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 420 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 88 200,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 508 200,00 CZK

 

V ostfaVě d ne

 

 

Za zhotovitele 
14.08.2023

 

 

Za objednatele   
Zpracováno programem BUILDpower 3, © RTS, a s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích č'stí

 

 

 

 

 

Číslo Název snzÍžéšrltžliJĚgH Zák'ad porgšák'adní DPH celkem Cena celkem %

01 antrnl r°z"°.dy, . . 0,00 420 000,00 88 200,00 508 200,00 100
zdravotechnickych instalaci

01 Vnitřní vodovod 0,00 345 000,00 72 450,00 417 450,00 82

02 Vnitřní kanalizace 0,00 75 000,00 15 750,00 90 750,00 18

Celkem za stavbu 0,00 420 000,00 88 200,00 508 200,00 100        
Popis stavby: 16 - MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH iNSTALACÍ

Popis objektu: O1 - Vnitřní rozvody zdravotechnických instalaci

Popis rozpočtu: O1 - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 02 - Vnitřní kanalizace

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a 5 Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 293,93 0,1

8 Trubní vedení HSV 3 228,00 0,8

721 Vnitřní kanalizace PSV 69 000,00 16,4

722 Vnitřní vodovod PSV 112 949,88 26,9

725 Zařizovací předměty PSV 154 548,08 36,8

734 Armatury PSV 16 155,60 3,8

766 Konstrukce truhlářské PSV 60 000,00 14,3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 824,51 0,9

Cena celkem 420 000,00 100,0        
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a 5. Stránka 3 z 3





SLEPÝ ROZPOČET

025/2023 . 0.1.4.2 VYTAPENLMS GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č ST 1729

Sum-(mm mám.: Oma—w..

LLEMUHTSWAV :. r u

mg Mumn Skvobanu

Ing Mum" Skmbancř

Cena bez DPH

 

;Cenas DPH

Shana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

' GEM J.» MK;  ‘ fi BUDOVY“ 7x  

025125;)?

 

025/2023 - 0.1.4.2 VYTÁPĚNLMŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA c ST 1729

Slalutámí město Ostrava

DEMONTSTAV s r ::

Koa dilu - Pupls

Náklady stavby celkem

HSV — Práce a dodávky HSV

3 — Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné kunslrukce

9 - Oslalni kanslrukce a pra'ce, buuráni

997 - Přesun sulě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vylápění — rozvodné potrubí

734 - Ústřední vylápční - armaluly

735 - Ústřední vylápění - olopná tělesa

783 - Dokunčovací práce - nátěry

HZS » Hodinové zúčtovací sazby

StranaZzá

CZK

17 5 2023

00845451110

6200045451

278 12 791

0227812791

130 000.00

157 300.00

17 5 2023

Ing minul

|, u...»
my I alu"

šumu-„ml,

Crna :clkrm [CZK]

130 000.00

1 3m ,20

190,20

0 00

650,00

513,00

114 238,80

5 577,00

32 053,00

19 094,00

52 404,00

4 220,00

14 400,00

UT—



SOUPIS PRACÍ

025/2023 - D 1.4.2 VYTAPÉNI_MŠ GENJANKA, STAVEBNI UPRAVY BUDOVY

  

 

   

 

 

 

  

PARCELAC ST 1729 17 5 2023

Slatulární máslo Ostrava g:?„tflT-i

IIIQ IVIHHIII

DEMONTSTAVsro (“Haw—nu,

PČ Typ Kód Popis MJ Množslvl J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 130 000,00

L) HSV Prace a dodavky I lSV 1 361,20

D 3 Svrslé a -|"1\1>1:V"1 konstrukce “.qu ?i"

1 K 310235241 Zazdívka otvoru ve zdivu nadzakladnvém cihlami pálenými plochy do D 0225 ni2, ve zdi ll do 300 mm kus 1 00 98,20 % 70 CS URS 2023 01

2 K 340236211 figfidégkzgtvom v prlčkach nebo slenach cihlami plnymi palenymi plochy pres 0,0225 m2 do 0,09 m2, llnusiky kus 1,00 100'00 100,00 CS URS 2023 01

4 Vudorovne konstrukce 0,00

‘J Ostatni konstrukce a (may boura‘m 6510 co

3 K 971033231 Vybourani otvoru ve zdivu zakladovem nebo nadzakladnvem z cihel, tvárnic, přickavek z cihel pálených na kus 1.00\ 50.00 50.00163 URS 2023 01

mallu vaoennou nebo vaoenocemenlovou plochy do 0 0225 m2, ti co 150 mm ,

. . . l r. l . "" ' ' i4 K 971033241 Vynuunm nrvom vc mnm milmnvrm neho narintr ad wm nim— , wavmc pnckovek z cihel palenych na kus I00 10030 100 00,CS URS 2023 01

mailu vápennou nebo vapenocemenlovou plochy do 0,0225 m2, tl do 300 mm ,

‘. K 974031141 ' Vysclanl rvh vr ldwu umim-m nn maltu vnpmmnu nebo vúpcnocellwnluvcu do nr iu mm a Arny du mu mm m 500 Hm I)“ 500 00 Vlastni položka

vf, „pravi—rn _ „

D 997 Přesun sutě 513,00

G K 997013151 anlmstavemstnl doprava suti a vyhouranych hmotvodorovne do 50 rn svisle s nmezenlrn mechanizace pro ' U_m 400.00 120-00 (:5 URS 2023 01

. budavy a haly vyny co u m _ _

l K 997013509 Ori-vuz Bull-il vyhuuranych hm-ut na skládku nebo meliskladku se slozenim, na vzdalenost Priplalek k cene za ! 0 30 10,00 300 CS URS 2023 01

kazdy dalsi | zapocaty1 km pres 1 km

\ a \ K \997013511 Odvoz suli a vyhouraných hmolz meziskládky na skládku s naloženirn a se složenim, na vzdálenost 001 km I 0 30 300,00 90 UO CS URS 702) m

, _ Pnp'uťck za utnnm sinvnbnthn napadu nn mm” (bkmolnvnn) lmesnnha Hut-hams :- damntitntho , . .
r r r .

9 K 19701311)! „mamma dr) mum. odpadu „na mam" rr 09 n4 ' 0 30 ' ooo '“ mo "OF" UR“ 2°” 0.

Strana 3 z 5

PC Typ Kód Popis MJ Množslvl J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodavky PSV 114 238,80

li 713 I.tol “.P tvprlrr b 5;? GO

10 K 713403121 roi/|) ”alum: trpnlnr nntmbl n ohybu Mum/Inn“ rictm linkami potrutrnlmr pmmlrvburmvtntmvt uprnvy m '500 200 Un _| 000 OO‘CS URS 2013 01

(unlucm man-rm! vr wruflkum) uchyceny/un Lllnňsmt pohnut Imam/rum

' r: . “i'm-;: : .„.'-. ,. -i „i,—, : m at, „mi \ „ 225000 05 UR8202301

:, :: a m: m; i », m mi.—17 3mm VIas/m'položka

. , .
.

U K 998713201 Plnun hmm pm claim.: lepsim— \\.muvciw nrncrntm ultiuu [%) : Leny vnnmovna dopvnvnwnmwnihlo.10 % , „ 10000 177,00 CS URS 2023 0‘

rn v olncklcch vyšly na 6 m 1

D 733 Úslředrii vy1a'périi » rozvodné putrubi 32 063,00

H K 13)! 1030) Demontáž potrubí z trubek ocelových závituvých DN do 15 1 In 20,00 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

15’ n 531223301 Pnhubl ltlubnl mamma. mmm nnapvnnvchtmnvnntm PN 15 T* mtm 9 15/1 1 m 7 35 co" 1,07: uo * 7 2: 000,00 CEDENM 01

20 1 NF 20 00

15 2 NF 15 00

167 K 7733224222 Pulrubi z trubek měděných Pllplatek k cenám za zhnluvenl pllpojky Z trubek měděných 0 15/1 1 km 10,00 900,00 0 00000135 URS 2023 01

D _ 4 .‘I K 998713201 tum" numl pun ion/octy pniiubi Mannvcrw procrntnl | „tmu l cony vodorovna napinvni vmflennsl Ila an m ,5- 3 m 20 00 03.150113 UPS 2013 (H

\; chir.-((von vyliv do (: m

, , , 75.13 Ústřední vytapénl - armatury 19 094,00

\ 181 K 1734200821 Demontáž armatur záwtovych se dvěma závity do G112 \ rum 7,00, 100,00 100,00 cs URS 2023 O!

i, , — . , , ,

10 K 734209113 Montáž závitovýnh armatur se 2 závity G 1I2 (DN 15) \ kus 10,00 400,00 ( 000.00lCS URS 2023 01

)‘1 i; VR32 1 Hlava termoslsricka' kapalinová Dra redraw/ova tělesa & lrilegrcvany'rri ventilem kus 1 00: 600 00 600,00'Vlaslnípalažka

" L' R32 2 Šroubem regulační radiátorové pri'me' chrom 1/2‘ gumové těsném/' kus 7 00 5001)!) 500,00 Vlastni položka

V R32 3 Pfipq/OVSC" garniiura pro koupelnová tělesa vc" lilavrce a kryrky kus 4 001 3 000,00 12 000,00 Vlastni položka
. . , .

M R3? 4 Sv’L’WW 5 MS 10 00 150 00 1 500 00 Vlastni m luft/a

. . „ , , ,
24 K 998734201 Přesun hmol pro armatury stanoveny procentni sazbou (Ív) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v % 027 2 200100 59400 cs URS 2023 01

. _ obrcitcch www co 6 m

D 735 U51řednivylupvlii ulopua tělesa 52 48—100

. _ ., _ .1 . ,
25 K 735000917 oksmwsnumanchu inEIIMÁDltODÍňV'IL1lefuulOVllllWUtlcgulnCillcth u : lnhoulu I tmmustnhckym \ kus 5'00 500.00 2 500.00 CS URS 2023 01

. l .

. 1 . .

20 K 735111810 Demontáž ulnpných lěles lilinuvy'ch článkových 1 m2 6,50 100,00 650,00 CS URS 2023 01

2’7 )( 735151811 |" " lěles ,. ,' ' ' 'delky do 1500 rnrn \ kus 3,001 500,00 1 500,001CS URS 2023 01

1 za 1 K 17551515220 Monláž olopny'ch těles panelových dvuuřady'ch, stavebni délky pres mu do 1500 mm * kus" 71.06 W i 556be i * 7 366060105 0E5; žiížá 0717 fi 1

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód

30 K 735164512

32 F. 735191905

31) rl 735191910

34 K 735494811

35 K 998735201

D 783

\I~ K “mum”

371 K \703607750

HZS

39 K stzzzz

Popis

Olopná té1esa1rubkuvá montáž Lě1es na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm

Ostatni opravy ulopných těles adv7du§nén1té1asa

Oslalnl upravy ulupnych1ělES napuštém vudy du nlnpnehn systemu vůelné punum (bez kulle a ohm/aku)

ulolmynh [ěles

\'muuám vmty z nhmnv. n snuslav he? knllm nhí1váku„ Lasubníku a nadržl

Plesun hmol pm olupnalě1esa slanoveny' piucenln‘ sazbou (%) z 1;ch vudornvná dopravni vzdálenost do 50

m v am.—um. wm do n „.

Dukončovacw xv ."r,

"fam-vu podkladu mmulul „ mvovyw pulvutu mnu pmwuvmm nm:-m [mhnhw m: DN 00 mm ndwa‘dénm.

ndvnaklnvnirm volim: tummy".

mnu,

Plnvcdcnl nálěm armaluv a kovových ponuku kryclhn dvnjnasuhnéhn pnlvubi dn DN 50 mm

Hodinové zúčtovací sazby

st—zkuusky v ramci mDnlaZ pvaci‘ topná a tlaková zkouška uvedení do pmvozu‘ am

Shane 5 z 5

kus

„72

m2

nad

Množství

'. llh

lb U0

1'.v U0

120

30 m)

2000

110

36110

J cena [CZK]

1 300 00

10.00

10.00

90000

10000

10000

400.00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40011710 CS URS 2023 D1

0 noc na cs URS 2023 01

Mn {HI (2:; URS 2023 01

21mm u:; URS 202301

2 034,00 cs URS 2023 01

 

2 000 90 us. URS 2023 01

2 000,00 CS URS 2023 01

14 400,00

14 400 (:0 cs. URS 2023 01
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Položkový rozpočet stavby

 

MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE

 

 

 

 

 

 

 

 

StaVba: 025—2023 NÁVAZNÝCH INSTALACÍ

Objekt: 1 Materšká školka Generála Janka

Rozpočet: D.1.4.5 Elektroinstalace

Objednatel: IČO

DIČ:

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o. IČO: 278 12 791

Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: CZZ7812791

703 00 Ostrava

Vypracoval:

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 165 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 34 650,00 CZK  
 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 199 650,00 CZK

 

v Ostravé
dne

14.8.2023

 
 

 
 

Za zhotovitele Za objednatele  
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s Stránka 1 z 2



Rekapitulace uživatelských dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

Čislo Název Dodávka Montáž Celkem %

M21-02 Rozvaděče 7 000 2 000 9 000 5

M21-03 Kabeláž a HSV 13 570 26 800 40 370 24

M21-05 Osvětlení 49 200 12 920 62 120 38

M21—06 Zásuvky,spinače aj. 6 890 3 400 10 290 6

M21-11 Ostatni náklady 0 31 580 31 580 19

M22-8 ACCESS 8 000 3 640 11 640 7

Cena celkem 84 660 80 340 165 000 100      
 

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a s Stránka 2 z 2
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Zodpovědný projektant: Ing Jan Bosák

Označení ve Měrná Cena Cena Cena Cena

, Položka , Množství jednotková celkem jednotková celkem Poznámka

vykrese jednotka ., ., ,. „
material material montaz montaz

\ Zařízení č.1 - CHL‘KLM m. č. 204

'Venkovní kondenzačníjednotka split systému Qch : 0,9-7,4 kw.

Pmax=2,75kW,l=14A,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 870x650x330mm (šxvxh),

m=46kg. Chladivo R32 — předplněno 1,1 kg. S vyvodem kondezátu na zem. Lp =

1 1 ‘54 dB(A) v 1m. . ks 1 22 801 Kč! 22 801 Kč 3 850 Kč_ 3 850 Kč

Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch: 0,9-7,4 kW. Napájeno z venkovni

jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání Rozměry

1 2 _345x998x210mm(vxšxh). m=14kg. LD=31-49 dB(A) V 1m ks 1 10 432 Kč! 10 432 Kč_ 4 950 Kč_ 4 950 Kč

ZChladivo R32 + doplnění do systému kg 0,5 330 Kč 165 Kč? 1 Kč: č

vVakuování + tlaková zkouška dusíkem kpl 1 110 Kč 110 Kč? 1 Kč č

Předizolované chladivové Cu potrubí s 15,9/6,4, vč. přechodek, komunikační a

napájecí kabeláže (vnitřní-venkovníjednotka). TI. izolace min. 9mm, tí. stěny

potrubí min. 0,8mm. V exteriéru 5 Al polepem. bm 15 528 Kč 7 920 Kč_ 1 Kč 15 KEV

Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušt'ky 19 mm. Orientační

Vhodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící. m2 1 110 Kč 110 Kč 1 Kč 1 Kč

iKrycí lišta pro vedení Cu potrubí, šířka 80 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek, . bm 8 198 Kč 1 584 Kč! 132 Kč 1 056 Kč?

Sada nástěnných konzolí na stěnu : izolací. Konzoly se základním nátěrem a

_práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. kpl 1 1 320 Kč_ 1 320 Kč. 1 Kč 1 Kč_

_Spojovací/těsnici, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 20 143 Kč* 2 860 Kč. 1 Kč 20 Kč

Cena zařízení č.1 bez DPH 47 302 Kč 9 895 Kč

Zařízení č.2 — CHLČKLM m. č. 103

Venkovní kondenzačníjednotka split systému Qch : O,9—7,4 kw. .

Pmax=2,75kW,I=14A,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 870x650x330mm (šxvxh),

m=46kg, Chladivo R32 - předplněno 1,1 kg. S vývodem kondezátu na zem. Lp :

2 1 _54 dB(A) v 1m. , ks 1 22 801 Kč 22 801 K67 3 850 Kč 3 850 Kč

Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch= 0,9-7,4 kW. Napájeno z venkovní

jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání. Rozměry

2 2 '345x998x210mmlvxšxhl, m=l4kg. Lp=31-49 dB(A) v lm ks 4 1 10 432 Kč_ 10 432 Kč 4 950 KČ_ 4 950 Kč.

:Chladivo R32 + doplnění do systému kg 0,5 330 Kč? 165 Kč č č

_Vakuování + tlaková zkouška dusíkem kpl 1 110 Kč' 110 Kč č č

Předizolované chladivové Cu potrubí & 15,9/6,4, vč. přechodek, komunikační a

napájecí kabeláže (vnitřní-venkovníjednotka). TI. izolace min. 9mm, tl. stěny

_potrubi min 0,8mm. V exteriéru s AI polepem. bm 15 528 Kč! 7 920 Kč 1 Kč! 15 Kč

Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušt'ky 19 mm. Orientační

_hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m‘K. Samolepící, m2 1 110 Kč 110 Kč 1 Kč 1 Kč

Krycí lišta pro vedení Cu potrubí, šířka 80 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek. _ bm 8 198 Kč l 584 Kč 132 Kč 1 056 Kč

Sada nástěnných konzolí na stěnu s izolací. Konzoly se základním nátěrem a

práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky kpl 1 1 320 Kč 1 320 Kč Kč 1 Kč

Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 20 143 Kč 2 860 Kč č 20 Kč

Cena zařízení č.2 bez DPH 47 302 Kč 9 895 Kč

Společné položky

Doprava kpl 1 9 236 Kč 9 236 Kč 0 Kč O Kč

Vnmostavomšlm přesun hmot (hovi/onlálnnvertikální) kpl 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč 0 Kč

ÍLešení do výšky 4 m kpl 1 880 Kč 880 Kč 0 Kč 0 Kč

;Vysoko/dwíná plošina (dn výšky 5 m] kpl 1 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč O Kč

;Uvedení do provozu, zkouska zařizení, zaškolení obsluhy, vystavení protokolu kpl 1 O Kč O "' 1 650 Kč 1 650 Kč

;Vypracování a předání provozního řádu l 1 0 Kč O “ 550 Kč: 550 Kč  



Pouze při

  

\ požadavku

_Měření akustického tlaku \ kol 0 K' 0 Kč 1 Kč_ 1 KEV KHS

_Technická a koordinační činnost na stavbě ! kpl 0 K 0 K" 1 100 Kč. 1 100 Kč'

Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými \

_kolizemi v rámci stávaiícího stavu. do 0.32 % z celkové cenv materiálu) 1 kol 0 Kč_ 0 Kč_ 880 Kč. 880 Kč?

_Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele ' kp! 0 Kč_ 0 Kč_ 1 100 Kč_ 1 100 Kč_

.Projektová dokumentace skutečného stavu . kpl 0 Kč_ 0 Kč_ 1 100 Kč_ 1 100 Kč.

*Všechny uvedené položkyjsou uvedeny včetně montážních prací o os totnich .

Pozn. nezbytných úkonu spojených s instalací systému

Cena společných položek bez DPH 19 226 Kč 6 381 Kč
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Položkový rozpočet stavby

Stavba“ G38- NTS GEN. JANKA, STAVEBNI ÚPRAVY BUDOVY A

' 2023 REALIZACE NAVAZNYCH INSTALACI

Objekt: 01 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: PD DPS 2 Venkovní úpravy

Objednatel: IČO;

DIČ

Zhotovitel: DEMONTSTAV s.r.o. IČO: 278 12 791

Zengrova 630/83, Vítkovice DlČ: C227812791

703 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 86 611,26

PSV 162 023,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 16 365,24

Ostatní náklady 0,00

Celkem 265 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 265 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 55 650,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 320 650,00 CZK

v Ostravě dne 14.8.2023

La zhotowtele Za objednatele   
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Čislo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 12 012,13 4,5

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 18 360,00 6.9

5 Podlahy a podlahove HSV 30 41920 11.5

konstrukce

91 D°p'”“.“°' Prace "a HSV 13 387.50 5.1
komunlkaCI

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 069,88 2,3

766 Konstrukce truhlářské PSV 133 740,00 50,5

767 Konstrukce zámečnické PSV 28 283,50 10,7

D96 Presuny sutí a vybouranych PSU 6 362,55 2'4

hmot

VN Vedlejší náklady VN 16 365,24 6,2

Cena celkem 265 000,00 100,0  
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Položkový rozpočet

S: G38-2023 MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ

 

 

O: 01 Architektonicko-stavebnl řešení

 

R: PD DPS 2 Venkovní úpravy

 

 

       

 

   
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Px“ Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Dil1 ;gmní prágg 12 012.13

1 113106231 ROÍRozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v m2 6.93892} 50,00 346,95

Škamenivu i

2,835*1.855 5.25893

0,6*0,3 0.18000

3*0.5 1.50000

2 113107524R0§Odstranéni podkladu pl 50 m2.kam.drcené m2 6.93892 200,00 1 387,78

štl 24cm

2,835*1,855 5,25893

0.603 0.18000

3*0,5 1,50000

3 113201111R0lVytrhání obrubníků chodníkovych a m 5.67000 100,00: 567,00

parkových

2,835*2 5,67000

| 4 122201101R0l0dkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3 m3 9.52000 200,00 1 904,00]

pro nové zpevněné plochy 7,92000

(81+6 9+11 41*0 3

pro zahradní domky ' (10+6)‘0,1 1.60000

5 122201109R0§Pfiplatek za lepivost — odkopávky v hor. 3 m3 9,52000! 20,00? 190,40

6 162701105R0§Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do m3 9,52000 300.00 2 856.00

110000 m

7 162701109R0§Pfiplatek k vod přemístění hor 1-4 za další m3 95,20000 20,00 1 904,00

41 km

9.52*1O 95.20000

8 199000002ROEPoplatek za skládku horniny 1- 4, č dle m3 9,52000 300,00 2 856,00

Ekatal odpadů 17 05 04

Dil 2 ;áklágy á zvláštní záklágání 18 360.00
 

9 215901101RTÍZhutnění podloží z hornin nesoudržných do m2 26,40000 150,00 3 960,00

192% PS vibrační deskou

8,1+6,9+11,4 26.40000

10 275171001 RT-Zavrtání zemního vrutu vč, dodávky vrutu kus 12.00000 200.00‘; 14 400,00

tvn 750x88 mm sgzávitem M20 l

 

 

_
\

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

3/Z : 12 12.00000

Dil 5 ngláhy á podláhgvá kgggtrukce 30 419.20

11 564831111R0§Podk|ad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky m2 16,00000 150,00 2 400,00

f10 cm

pod zahradni domky 10+6 16.00000

12 564861113R0§Podk|ad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky m2 26,40000 250,00 6 600,00

%22 cm

8,1+6.9+11.4 26.40000

13 596215021R0€Kladeni zámkové dlažby tl 6 cm do drtě tl m2 26.40000 350,00 9 240,00

‘4 cm

8,1+6.9+11,4 26.40000

| 14 63957131 1 ROI D+M textilie proti prorůstání 459/m2 m2 17.60000 50,00 880.00]

pod zahradm’ domky (10+6)*1,1 17.60000

15 59245110R íDIažba skladebná 200 x 100 x 60 mm m2 28.24800 400.00; 11 299,20

Žpřírodní

26,4*1,07 28.24800

Dil 91 Donlňuiíci prágg ná komunikáci 13 387.50
  

16 916661111RTŠOsazení park. obrubníků do lože Z O 12/15 , m 38,25000 350.00 13 387.50

. ' ' “ obrubníku 80x250x1000 \

5,325+5,325+1.3+3+3+9.5+1.3+95 38.25000
 

 

 

Dil gg Stávgnigmí přesun hmot 6 069.88

17 998223011R0'Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt t 30.34938; 200,00 6 069,88

dlážděný

Díl 755 Konstrukgg truhlářské 133 740.00
 

18766—001 RXX D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře kus 100000 48 000.00 48 000.00

dětské skupiny 2000x2500 mm s plochou

střechou vč krytiny, ochranného nátěru,

Auoii ') 1am!“ I

Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ
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Položkový rozpočet

s: 038-2023 MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ

 

 

O: 01 Architektonicko-stavebm’ řešení

 

R: PD DPS 2 Venkovní úpravy

 

 

      P. Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / Celkem

1/T: 1 1.00000

19 766-002 RXX D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře kus 1,00000 85 000,00 85 000,00

mateřské školy 3000x3000 mm ss šikmou

střechou vč krytiny, ochranného nátěru,

Auaří zámku a Alena

Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ

 

 

  
 

 

 

 

2/T: 1 1.00000

20 998766201ROI Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky % 0.74000 1 000.00 740.00

do 6 m

Di 67 o z m čn' ' * 28 283.50

21 767-001 RXX Demontáž stávajícího plotu pro novou kus 1.00000 1 000.001 1 000.00

rbranku 900*2000 mm

22 767-002RXX D+M jednokřídlá branka ve stávajícícrn kus 1.00000 14 000.00 14 000,00

zábradlí 900x2000 mm. sloupky, rám, výplň

pletivo, zámek FAB kování, kotvení,

‘ I 'Jsl nnuinln—unnfš nnnl   
 

Kompletni provedení a dodávka dle vypisu prvků a PD

vč výrobní dokumentace

1/Z : 1 1.00000

23 767-003 RXX ‘D+M ocelová nájezdová rampa pro kočárky , kus 1,00000 13 000.00 13 000.00

1845x1200 mm,sloupky,madla,nášlapná \

vrstva protiskluzný rošt kotvení, materiál

‘nn'lnnlltu .n n -’\ hnal

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD

 

  
 

vč výrobní dokumentace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

2/Z : 1 1,00000

24 998767201ROl Přesun hmot pro zámečnické konstr , výšky % 1,35000 210,00 283,50

do 6 m

Díl D96 Er'gsugy suti a upoutaných 6 362.55

25 979081111R01Ergvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 t 6,49241l 300.00 1 947,72

Včetné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

261979081121R04Příplatek k odvozu za každý další 1 km , t 123,35573, 20,00 2 467.11

27|979990101R0t Poplatek za uložení směsi betonu a t 6,49241 300,00 1 947,72

Díl VN Vedleig'í náklady _ 16 365.24

28l005111021R ]Vytyčení inženýrských sítí WW 1.00000 4 249.24 4 249.24

Zaměření a vytýčení stávapcrch inženýrských sítí v místě stavby z hlediska lelich ochrany

29l00511 R Geodetické práce SOUboíl 1.00000 3 000,00 3 000.00

30 005121 R Zařízení staveniště SWW 1.00000 6 116.00 6 116.00

Veskere naklady spolene s vybudováním, provozem a odslranénim zařízení staveniště

[ 31 005124010R Koordinační a kompletační činnost $““" 1,00000 3 000,00 3 000.00]
 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

Kompletační činnost (revize, zkousky, dokumentace skutečného stavu, dodržování

 

I Celkem 265 ooo.ool

Poznámky uchazeče k zadání
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