
Smlouva o dílo č. j.: NA-1103-88/11-2023

,,Rekonstrukce serverovny Chodovec - realizace"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějšlch předpisů

(dále jen ,,smlouva")

Článek I
Smluvni strany

Česká republika -
se sIdlem:
;É:°""'ý'

DIČ,
Bankovní spojení:
ČÍslo účtu:
Kontaktni osoby:

Národní archiv
Archivni 2257/4, 149 00 Praha 4
PhDr. Ing. Milanem vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národního archivu
70979821
Qep|átce DPH

Telefony:
E-maily:
ID datové schránky:
dále jen ,,objednatel"

a

název zhotovitele
se sIdlem
zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovni spojeni:
Číslo účtu'
Zapsáno v obchodnlm
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

fe3aixh

DCI Czech a.s.
Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Petr Kysučan, mistopředseda představenstva
jiřÍ PoIáček, Člen představenstva
04501624
CZ04501624

ID datové schránky: xwaaqsv
dále jen ,,zhotovitel"

dále také zhotovitel a objednatel společně označovaní jako ,,smluvní strany"
uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dÍlo:

ČIánek II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, Že na vlastni náklady a nebezpečí provede pro objednatele
dodávku stavebnľch, montážnlch a řemeslných prací spojených s akci ,,Rekonstrukce
serverovny Chodovec - realizace" pro účely této smlouvy dále jen ,,dílo". DÍIo bude
probíhat v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby, která
tvoří přílohy č. 1 až 34 této smlouvy a bude prováděno za pIného provozu.

1. Součást' předmětu plněn' dle této smlouvy je rovněž'
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· Zpracováni dokumentace skutečného provedení dila (3x v listinné podobě,
1x v elektronické podobě ve formátu pdf).

· zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizi, atestů apod.
prokazujících kvalitu provedeného díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení dila dle této
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba
k řádnému zhotovení dÍIa. Pokud některé práce na sjednaném dile zajisti
prostřednictvim třetich osob, odpovídá za kvalitu pracľ a dodávky jako by dilo
prováděl sám, a zavazuje se veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
případný poddodavatel musi splňovat stejné kvalifikační a ekonomické podmínky jako
zhotovitel. Změna poddodavatele v průběhu plněni je možná pouze po předchozim
pÍsemném souhlasu objednatele a zhotovitel je oprávněn změnit tyto poddodavatele
pouze ze závažných důvodů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí a neni mu známo, Že
by vůČi němu bylo zahájeno insolvenční řízenÍ. Dále prohlašuje, že mu neni známo,
že by vůči němu bylo zahájeno soudni, správní, daňové Či jiné řízenÍ na pInění, které
by mohlo být důvodem exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje žádné
pravomocné rozhodnutí soudu, správniho, daňového Či jiného orgánu, na základě
kterého by bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek.

4. Smluvni strany proh|ašují, Že identifikační údaje uvedené v Článku I. této smlouvy
odpovídajÍ aktuálnímu stavu a Že osobami jednajÍcÍmi při uzavření této smlouvy jsou
osoby oprávněné k jednáni za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřnimi
předpisy smluvnľch stran nebo obecně závaznými platnými právními předpisy.
jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době
účinnosti této smlouvy, je smluvni strana povinna bez zbytečného odkladu pIsemně
sdělit druhé smluvni straně.

ČIánek III.
Doba a místo pInění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v termínech uvedených
v podrobném harmonogramu plněnÍ, který tvoří přílohu č. 36 této smlouvy.

2. Předáni a převzeti staveniště se uskutečni nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
účinnosti této smlouvy, a to na základě pÍsemného protokolu.

3. Doba pInění:
požadovaný termľn dokončení díla: 23. 11. 2023.

4. Místem plnění je Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.

ČIánek IV.
Cena za dílo

1. Cena za dÍIo byla sjednána podle cenové nabidky, kterou zhotovitel předložil v rámci
veřejné zakázky. Smluvnľ strany se dohodly, že cena za dilo provedené v rozsahu
uvedeném v ČI. II. této smlouvy a v termínu dle čl. III. této smlouvy je stanovena
jako cena nejvýše připustná a Činí:

2. Cena dÍla celkem:
bez DPH 6 253 000,00 KČ

2



DPH 1 313 130,00 KČ
včetně DPH 7 566 130,00 KČ

(sIovy: sedm mi/ionů pět set šedesát šest tis/c jedno sto třicet korun českých včetně
DPH)

3. Cena za zhotoveni díla je poIožkově čIeněna v nabídce zhotovitele, a to dle
naceněného výkazu výměr, který tvoři přílohu č. 35 této smlouvy.

4. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnimu provedení díla, včetně všech rizik a vIivů během provádění dÍIa. Cena
díla zahrnuje mimo jiné náklady na dc|pravu, instalaci, odvoz a Iikvidaci odpadů
z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniŠtě,
dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na použÍvání
strojů a služeb až do skutečného dokončení dÍIa, náklady na zhotovování výrobků,
obstaráni a přepravu věcí, zařízenÍ, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací
řízenÍ, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vIivy a jakékoli další výdaje
nutné pro realizaci dila.

5. Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám právních předpisů upravujícIch
daň z přidané hodnoty, které budou mľt vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané
hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke zvýšenľ pouze dosud neuhrazené Části ceny
díla.

ČIánek V.
PIatebni podmínky

1. Smluvni strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována
v měsÍčním intervalu na základě pIatebního dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem. Součástl faktury musí být soupis skutečně provedených stavebni praci,
dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem za uplynulý kalendářni měsíc.
zjišťováni rozsahu a ceny se provádí zjišťovacim protokolem, doloženým soupisem
provedených prací, dodávek a služeb v členěni podle poloŽek, množství a seznamu
praci dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů
obsažených v nabídce včetně příslušných příloh, rozpisů, výpočtů. Podpisem
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli
právo fakturovat cenu dňčího pInění pIatebnim dokladem včetně DPH. Dnem
uskutečnění dÍlčího zdanitelného pInění (DUZP) je posIední den zjišťovaného měsíce.

2. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 10 kalendářnich dnů po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

3. Splatnost faktur je do 30 kalendářnich dnů od jejich doručeni objednateli.

4. Provedené stavební práce, dodávky nebo služby, které budou vykazovat zřejmé
vady, případně nebudou odpovidat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
V připadě, Že objednatel bude mľt pochybnosti o kvalitě provedené práce, dodávek
nebo služeb, je oprávněn pozdržet úhradu faktur do doby, než zhotovitel prokáže
soulad s podmínkami této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jim vystavená faktura bude kromě náíežitostÍ stanovených
obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto údaje:
a) označeni faktury a jeji čísĺo,
b) název, sÍdlo, IČO a DIČ objednatele a jeho bankovní spojeni,
c) název, sIdlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovni spojeni,
d) název dila, čIslo smlouvy,
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e) fakturovaná částka,
f) datum vystaveni a odeslánl faktury,
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
h) spIatnost,
i) čísĺo účtu zhotovitele.

6. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné Či neúplné
údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté
povinen vystavit novou fakturu s novým termlnem splatnosti. V takovém připadě
neni objednatel v prodlení s úhradou.

7. V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splatnosti, je zhotovitel
:Právněn požadovat po objednateli zaplacení smluvních úroků z prodlení ve výši 0,05
% z ceny předmětu plněni za každý den prodlení.

8. Veškeré pIatby budou poukázány bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený
na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka připsána na úČet
zhotovitele.

9. Připadné vÍcepráce mohou být prováděny pouze na základě pÍsemného souhlasu
obou smluvnich stran a v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějšich předpisů.

Článek VI.
Předání a převzeti díla

1. Zhotovitel je povinen provést dÍIo s náležitou odbornou péči a v souladu s touto
smlouvou, jejími při|ohami a v souladu s právnlmi a technickými předpisy, které se
vztahuji na předmět plnění této smlouvy.

2. O předání a převzetí provedeného díla sepiši smluvní strany Protokol o předání
a převzeti díla. Protokol obsahuje zejména nás|edujĹcÍ náležitosti:
a) označení a čísĺo Protokolu o převzetí díla,
b) název a sÍdlo objednatele a zhotovitele,
C) odkaz na tuto smlouvu,
d) datum provedenľ dila,
e) přlpadné vady zjištěné a vytknuté při převzetí dÍla objednatelem, které nebrání

uvedení dila do provozu, včetně termínu jejich odstranění. jestliže je protokol o
předáni a převzeti dľia podepsán oběma smluvnimi stranami, považuji se veškeré
údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté. Jestliže objednatel
uvede v protokolu o předáni a převzetí reklamované vady nebo popÍše, jak se
projevují, pIatí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.

3. Zhotovitel je povinen pÍsemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem kdy bude
dílo připraveno k předánl a převzetí.

ČIánek VII.
Povin nosti zhotovitele

1. Na prováděné dílo bude zhotovitelem veden stavebni deník v rozsahu stanoveném
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním pIánování a stavebnim řádu, ve zněni
pozdějších předpisů,(dá1e jen ,,stavební zákon"), a prováděcí vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého budou
zapisovány skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, zejména údaje o časovém
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postupu praci a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace a údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací. Stavební deník
bude objednateli a pověřené osobě denně přístupný na stavbě. Pokud objednatel
nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své
připomínky neprodleně, nejpozději však do tří pracovnich dnů, aby nedocházelo ke
zpožd'ováni stavebních praci, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasi.
Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávajícÍ technický dozor na stavbě
k prováděni zápisu ve stavebnim deníku, kontrole provádění díla a ?řÍpadnému
zastaveni provádění díla. Každý týden objednatel obdrži kopie zápisu z SD za
uplynulé období.

2. Na stavbě budou probíhat v dohodnutý den pravidelné kontrolni prohlídky 1x týdně
za účasti oprávněných zástupců obou smluvnich stran, pokud nebude dohodnuto
jinak. výsledky kontrolnich prohlidek budou shrnuty v zápise podepsaném zástupci
obou smluvnich stran.

3. Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí po odsouhlaseni
objednatelem zařÍzení staveniště, a to v rozsahu nutném pro realizaci dila. Náklady
na vybudováni staveniště, obstaráni zařÍzení, ostrahu a skladováni věcí nutných
k provedení díla, jsou součástí předmětu díla a jeho ceny.

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli konat kontroly provádění dÍla.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebnľm deníku ke kontrole
všech praci, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně
5 pracovnich dní před jejich zakrytim. Pokud se objednatel nedostavi a nevykoná
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto pracl, je zhotovitel povinen tento
požadavek splnit na náklady objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke
kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na pÍsemnou žádost objednatele ve
stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tim
spojené, a to i v připadě, že tyto práce byly řádně provedeny.

6. Zhotovitel předloži k předáni dila doklady o zkouškách a revizich vyžadovaných podle
přislušných ustanovení stavebního zákona.

7. Zhotovitel rovněž předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně
výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčeni, záručnl Iisty atd.

8. Po předání staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavební materiál a ostatni
zařÍzení staveniště.

9. Zhotovitel na vIastní náklady zajišťuje Iikvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu,
který vznikne při provádění díla. Při nakládání s odpady je povinen postupovat
v souladu s obecně závaznými právnimi předpisy jako jejich původce.

10. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné Iátky, jež by mohla
jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele,
životní prostředí, nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku
výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele
a uhradit náklady na likvidaci havárie Či ekologické škody v plné výši.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích
týkajÍcÍch se Iéčebné, ekonomické, obchodní Či technické činnosti objednatele, které
zjistí nebo mu budou poskytnuty v souvislosti s činností prováděnou na základě této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené informace neposkytne třeti osobě,
nevyužije jich ve vlastni prospěch ani ve prospěch třetích osob.
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12. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištěni odpovědnosti za škody
způsobené prováděním díla s limitem pojistného plnění ve výši min. 12 OOO OOO KČ
a tato pojistka zůstane v platnosti po celou dobu plnění dila. Doklad o pojištěni
odpovědnosti předloží zhotovitel při podpisu smlouvy a bude jeji nedilnou součásti.

13. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původniho
stavu nejpozději do 5ti pracovnich dnů po ukončeni zkušebnľho provozu.

14. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a umožní kontrolu vynaložených prostředků
vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 320/2001 Sb., o fínanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění dila dodržovat pravidla režimu
staveniště, která budou stanovena a zapsána do protokolu o předání a převzetľ
staveniště

16. Zhotovitel se zavazuje v připadě znečištěni veřejných nebo areálových komunikací
v souvislosti s plněnÍm díla provádět jejich očištění bez prodlení.

17. Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a normy týkajÍcí se bozp a
PO.

Článek VIII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součin nost při provádění dila,
spočÍvajÍcÍ zejména v zajištěni připravenosti montážnich míst, popřípadě jejích částl.

2. O dobu prodleni objednatele se zajištěním připravenosti montážnich mist se
prodlužuje doba pro předání provedeného dila uvedená v čl. III. této smlouvy.

Článek IX.
Záruka za jakost a smluvní pokuty

Zhotovitel poskytuje následujÍcí záruky za jakost díla:

1. Zhotovitel je vůči objednateli odpovědný za veškeré vady dlla po dobu záruky.
Záruční lhůta na dilo ČinÍ 60 měsíců.

2. Záručni lhůta počÍná běžet prvním dnem po podpisu protokolu o předání a převzetí
dila.

3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se vyskytnou v záruční
době a v připadě havárie. Bezplatný záruční servis pokrývá i náklady na přľpadně
dodávaný materiál, cestu a práci zhotovitele.

4. Zhotovitel zahájí práce na odstraněnľ závady nejpozději do 24 hodin po pÍsemném
oznámení vady objednatelem na e-mailovou adresu zhotovitele a
odstraní závadu v záruční době do 2 pracovních dnů od nástupu na opravu,
nedohodnou-li se strany dodatečně písemně jinak.

5. v případě nedodržení termínu dokončení dila zhotovitelem je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 10.000 kč za každý den prodlenľ.
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6. Za nedodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je objednatel
oprávněn účtovat smluvni pokutu ve výši 4.000 kč za každý jednotlivý zjištěný
případ.

7. Za nedodržení pravidel režimu staveniště je objednatel oprávněn účtovat smluvní
pokutu ve výši 3.000 kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

8. Pro případ poškození nebo znečištění stávajÍcích technologiÍ, kterých se netýká
rekonstrukce dle této smlouvy stavebnim prachem, je zhotovitel povinen odstranit
taková poškození. V opačném připadě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu
ve výši 4.000 kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

9. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad uvedených v zápise o předání
a převzetí díla zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve výši
4.000 KČ za každou jednotlivou vadu a každý den prodleni.

10. Při nedodržení termínu odstraněni vad v záručnl lhůtě zhotovitelem uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu u:
· vad ohrožujÍcÍch provoz objektu (havarijní vady) ve výši 3.000 KČ,

· vad nebránIcIch užívánÍ objektu ve výši 500 kč,

v obou případech za každý jednotlivý přlpad a každý započatý den prodlení.

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívánÍ díla a účelu, ke
kterému ho objednatel objednal.

12. Úhradou smluvnľ pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody (újmy).

Článek XI.
Ustanoveni o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a úČinnosti dnem zveřejněni v registru smluv Ministerstva vnitra ČR postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném zněni. Podpisem této
smlouvy zhotovitel s uveřejněním souhlasi. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
se zavazuje zajistit objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v pÍsemné formě, přičemž
účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě.
Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni
uzavřeni takovéto dohody.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v připadě
závažného porušení smluvni nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.

4. Za závažné porušenľ smluvní povinnosti se považuje zejména:
· nedodrženi závazných právních, hygienických nebo technických norem nebo

pravomocného rozhodnuti orgánu státní správy,

· prodleni se zhotovenim díla dle této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,

· provádění díla v rozporu s touto smlouvou Či s pokyny objednatele, pokud tyto
pokyny nebudou v rozporu s právnimi, hygienickými nebo technickými předpisy.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
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· nastane důvod pro odstoupeni od smlouvy dle přlslušných ustanovení občanského
zákoníku,

· zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právnimi předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy,

· zhotovitel převede na třeti osobu svůj podnik nebo jeho část souvisejÍcÍ
s prováděním díla podle této smlouvy bez předchozího pIsemného souhlasu
objednatele,

· zhotovitel pozbude kterékoliv jiného kvalifikačnIho předpokladu, jehož splněni bylo
předpokladem pro účast v zadávacim řízenÍ,

6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude
v prodlenľ s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu
delši než 30 dnů.

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni pIsemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani již
vzniklého nároku na zaplaceni smluvních pokut.

8. V připadě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda (újma),
zejména zajištěním prováděni nezbytných Činností do doby započetí prací novým
zhotovitelem, a to za podminek stanovených právnimi předpisy upravujÍcÍmi zadáváni
veřejných zakázek.

Článek XII.
ZvIáštni ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, Že se v pIném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci
dÍla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné.

2. Při provádění díla dodrži zhotovitel přÍsIušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcich na stavby, ve zněni pozdějšich předpisů, upravujÍcÍ obecné
technické požadavky na prováděni staveb a přÍslušné technické normy. Všechny ČSN
a ON dosud platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušenim povinností
zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a obecně závazných právnich předpisů.

Článek XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména,
zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických
a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnuti veřejnoprávních
orgánů. Za tím účelem má přistup na staveniště Může si vyžádat výrobni výkresy
nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek
k nahlédnutí.

2. zjistI-Ii technický dozor objednatele v průběhu provádění dila nedostatky spočÍvajÍcÍ
ve špatné kvalitě prováděných praci nebo rozdíl v provedených pracich oproti
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podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištění
zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.

3. Technický dozor objednatele neni oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však
oprávněn dát pracovnľkům zhotovitele přľkaz přerušit práce, pokud odpovědný
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
život nebo zdraví pracujÍcÍch na stavbě, nebo zhotovitel provádi dílo vadně Či
v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

ČIánek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Právnl vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí občanským
zákonikem a obecně závaznými právními předpisy.

2. Spory vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvnich stran. V případě,
že spor nebude vyřešen smirnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným
soudem.

3. V této smlouvě uváděné plněnÍ ve dnech znamená kalendářní dny, pokud neni ve
smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovni, kterými se rozumi pondělí
až pátek, s výjimkou státem uznaných svátků.

4. Pokud nejsou pro ostatni konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí
zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl
druhou stranou o to pÍsemně, ústně Či e-mailem požádán.

5. V připadě pochybnosti se má za to, že veškeré pIsemnosti vyměňované mezi
smluvními stranami byly doručeny třetim dnem následujickn po dni, kdy byly
prokazatelně předány poštovní přepravě. Každá pÍsemnost doručená osobně se
považuje za doručenou k datu vyznačenému na potvrzení o převzeti, které je
přebjrajÍcÍ smluvni strana povinna vystavit. PÍsemnosti zaslané e-mailem se považují
za doručené v den jejich odeslání. Důležité pÍsemnosti zasilané e-mailem musí být
rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně doporučenou poštou.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu
nařízenÍ Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánim osobních údajů (gdpr),
správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a
shromažd'uje pro účely realizace této smlouvy, bez využitľ zpracovatele údajů
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých |egis|ativnjch práv a povinností v
souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému
touto smlouvou.

7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou pIsemných,
vzestupně čIslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat
a podepisovat ve věcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma
smluvními stranami.

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu .pdf a elektronicky
podepsána oběma smluvnimi stranami.

9. Smluvní strany prohlašuji, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasi a na důkaz toho
připojují své podpisy.
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10. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu
dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň ,,osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly" ve smyslu § 2, pIsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finančni kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

11. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, souvisejÍcÍ s
realizací dila po dobu 10 - ti let od ukončeni a umožnit přistup k těmto dokladům.

ČIánek XV.
Seznam příloh

· Přilohy Č. 1 až 34 Sod - projektová dokumentace pro provádění stavby

· Přiloha č. 35 Sod - Naceněný výkaz výměr

· Přlloha č. 36 sod - podrobný harmonogram rekonstrukce

V Praze

Datum: 2023.08.28,,,,,,,,,,,Y,Ú
Zhotovitel

V Praz"

Datum: 2023.08.28
14:30:17 +02'00'

Objednatel

Petr Kysučan
místopředseda představenstva

PhDr. Ing. Milan vojáček, Ph.D.
ředitel Národniho archivu

Datum: 2023.08.28,0,39:58 +02'00'

Zhotovitel

jiřľ Poláček
člen představenstva
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