
Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury 
o úpravě stávající infrastruktury

1/9,1/16 MĚLNÍK NÁDRAŽNÍ ULICE
č. TMCZ: 334123/KABEL1/RELOK-000/2023

Č.j. ŘSD: 96935/2023-1

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

zastoupena:

se sídlem/ bytem: 
IČO:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4~Nusle 
65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Žadatel“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

zastoupená:

se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

číslo účtu:

IČ:
DIČ:

6494 9681 
CZ6494 9681

zápis v OR: 

bankovní spojení:

Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3787

(dále jen „TMCZ“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Čl.l
Úvodní ustanovení

1.1 Společnost TMCZ prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující 
podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Žadatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 
českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči ní 
zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení se smluvní 
stranou nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku.

ČI. II 
Účel Smlouvy

2.1 TMCZ prohlašuje, že je výhradním vlastníkem technické infrastruktury popsané 
v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Infrastruktura“).

2.2 Infrastruktura je umístěna v podzemní stavbě popsané rovněž v příloze č. 1 této 
Smlouvy, přičemž výhradním vlastníkem této stavby je společnost TMCZ (dále jen 
„Stavba“), a dále se částečně nachází i ve stavebních objektech umístěných na 
Dotčených pozemcích specifikovaných níže.

2.3 Společnost TMCZ je osobou oprávněnou z věcného břemene váznoucího na 
dotčených pozemcích vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dotčené 
pozemky“). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, umístění, užívání, provozování, 
provádění údržby, oprav a modernizace Stavby na části Dotčených pozemků, a to 
v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této Smlouvy a včetně vstupu a vjezdu 
motorovými vozidly na Dotčené pozemky v nezbytném rozsahu (dále jen „Věcné 
břemeno“).

2.4 Vzhledem ktomu, že Žadatel má v úmyslu provádět stavební práce v souvislosti 
s přeložkou HDPE trubek s OK v rámci stavby SO 462 „1/9, 1/16 MĚLNÍK NÁDRAŽNÍ 
ULICE“ na Dotčených pozemcích a v této souvislosti vznikla potřeba upravit stávající 
umístění Stavby včetně Infrastruktury, dohodly se smluvní strany na podmínkách 
provedení těchto prací a na překládce Infrastruktury, včetně vybudování nové Stavby 
a zřízení nového či upraveného Věcného břemene.

2.5 Přitom Žadatel bere na vědomí, že Infrastruktura je společností TMCZ využívána pro 
poskytování služeb elektronických komunikací třetím osobám, které tyto služby 
využívají v rámci své podnikatelské činnosti při provozování kritických aplikací a 
zařízení. Žadatel bere na vědomí, že jakékoli omezení funkčnosti Infrastruktury 
v rozporu s podmínkami této Smlouvy může vést k újmě a sankcím velkého rozsahu.
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2.6 Žadatel též bere na vědomí, že společnost TMCZ je pro eliminaci rizik hrozících 
z omezení funkčnosti Infrastruktury v rámci své prevenční povinnosti povinna pouze 
ktěm činnostem a opatřením, které jsou uvedeny v této Smlouvě a Žadatel není 
oprávněn domáhat se plnění povinností, které zde nejsou výslovně uvedeny.

2.7 Žadatel bere na vědomí, že realizace přeložky je možná pouze na základě 
odsouhlasené projektové dokumentace.

ČI. III
Předmět Smlouvy

3.1 Společnost TMCZ prohlašuje, že souhlasí s provedením překládky Infrastruktury 
v rámci veřejně prospěšné stavby „SO 462 1/9, 1/16 MĚLNÍK NÁDRAŽNÍ ULICE“" ze 
stávajícího místa Stavby (dále jen „Překládka“), jejíž realizaci zajistí a provede na své 
náklady a nebezpečí Žadatel, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3.2 Technické podmínky Překládky, nová trasa vedení Infrastruktury, jakož i identifikace 
nově dotčených pozemků a jejich vlastníků, jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy 
(dále jen „Technická specifikace“).

3.3 Žadatel se zavazuje:

3.3.1 provést Překládku na své náklady a nebezpečí plně v souladu s podmínkami 
uvedenými v této Smlouvě;

3.3.2 vlastníkem přeložené infrastruktury zůstává společnost TMCZ

3.3.3 zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 
TMCZ a/nebo smlouvy o dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene, a 
to dle podmínek uvedených v čl.V této Smlouvy

3.3.4 předat Překládku - novou podzemní stavbu jakožto náhradu nákladů, která 
vznikne při Překládce (dále jen „Nová stavba“) společnosti TMCZ, 
v předávacím protokolu budou vyčísleny náklady na Novou stavbu;

3.3.5 uhradit společnosti TMCZ kompenzaci za poskytnutý souhlas s provedením 
Překládky a zvýšené náklady, které tím společnosti TMCZ vzniknou, jak je blíže 
uvedeno v ČI. V této Smlouvy;

3.3.6 poskytnout společnosti TMCZ záruky podle ČI. VI této Smlouvy;

3.3.7 zajistit vydání všech potřebných souhlasů a vyjádření pro realizaci Překládky 
v souladu s příslušnými právními předpisy;

3.3.8 provést či zajistit na své náklady provedení veškerých dalších činnosti 
souvisejících s Překládkou, které nejsou povinností TMCZ podle této Smlouvy.

3.4 Společnost TMCZ se zavazuje poskytnout Žadateli při realizaci Překládky součinnost 
specifikovanou v této Smlouvě.

3.5 V případě, že v rámci realizace Překládky je potřeba podle příslušných právních 
předpisů, této Smlouvy nebo z povahy věci provést jakoukoli činnost či opatření, 
uhradit jakýkoli poplatek, odměnu nebo daň, splnit oznamovací či jinou povinnost (a to 
včetně povinnosti péče řádného hospodáře a prevenční povinnosti) nebo učinit cokoli 
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dalšího, a není to stanoveno jako povinnost společnosti TMCZ v rámci její součinnosti 
podle této Smlouvy, jedná se o povinnost Žadatele.

ČI. IV 
Podmínky realizace Překládky

4.1 Žadatel se zavazuje provést Překládku v rozsahu stanoveném v Technické specifikaci.

4.2 Žadatel se zavazuje písemně informovat TMCZ o zahájení realizace Překládky 
minimálně 30 dnů před termínem zahájení, přičemž je povinen si vyžádat potvrzení 
převzetí takovéhoto oznámení příslušnou osobou na straně TMCZ. Dále je Žadatel 
povinen předložit TMCZ podrobnější harmonogram prací, a to alespoň 
s patnáctidenním předstihem před zahájením realizace Překládky. V případě 
nedodržení těchto povinnosti není Žadatel oprávněn Překládku zahájit a provést.

4.3 Žadatel se zavazuje umožnit a strpět provádění dozoru TMCZ nad správným 
průběhem překládky, jakož i provádění kontrolních měření na infrastruktuře před a po 
provedení překládky, a to prostřednictvím jedné z níže uvedených společností:

S com, s.r.o., Františka Diviše 1534/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 25668901

SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 25229397

Sitel, spol. s r.o., Baarova 957/15,140 00 Praha 4, IČ: 44797320

4.4 Další případné subdodavatele, kteří se budou podílet se na realizaci Překládky, je 
Žadatel povinen oznámit TMCZ nejpozději před započetím samotných prací.

4.5 O termínu realizace přepojení jakékoli části překládaných kabelů Infrastruktury je 
povinen informovat TMCZ nejméně s předstihem 21 dnů, a to včetně uvedení přesného 
času trvání těchto prací s vyznačením doby, po kterou bude přerušen provoz dané 
části Infrastruktury. V případě nedodržení této povinnosti není Žadatel oprávněn 
přepojení kabelů Infrastruktury provést.

4.6 Žadatel se zavazuje provést přepojení kabelů Infrastruktury tak, aby za celou dobu 
realizace Překládky nedošlo k přerušení provozu Infrastruktury, který nebyl řádně 
ohlášen v souladu s odst. 4.5 Smlouvy.

4.7 Žadatel se zavazuje provést přepojení kabelů Infrastruktury tak, aby k přerušení 
provozu Infrastruktury došlo maximálně na 4 hodiny za celou dobu realizace Překládky.

4.8 Překládka se považuje za dokončenou v okamžiku, kdy došlo k dokončení Nové 
stavby, přepojení všech kabelů infrastruktury a společnost TMCZ infrastrukturu 
převezme a protokolárně potvrdí, že infrastruktura je po jejím přeložení řádně funkční.

4.9 Žadatel se zavazuje umožnit společnosti TMCZ nebo osobám jí písemně pověřeným 
kdykoli kontrolovat průběh Překládky a zavazuje se respektovat odůvodněné pokyny 
TMCZ či pověřených osob a včas přijímat doporučovaná opatření k minimalizaci rizik 
či vznikající újmy. Tímto ujednáním není stanovena povinnost TMCZ provádět kontrolu 
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průběhu Překládky ani v této souvislosti udělovat jakákoli doporučení či navrhovat 
jakákoli opatření.

ČI. V 
Věcné břemeno

5.1 V případě, že Překládka vyžaduje změnu Věcného břemene, zavazuje se Žadatel před 
zahájením realizace Překládky zajistit uzavření nové smlouvy o zřízení služebnosti 
mezi společností TMCZ a vlastníkem Dotčených pozemků.

5.2 V případě, že Překládka vyžaduje umístění Nové stavby na pozemky jiné, než jsou 
Dotčené pozemky (dále jen „Nově dotčené pozemky“), zavazuje se Žadatel před 
zahájením realizace Překládky zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi 
společností TMCZ a vlastníkem Nově dotčených pozemků.

5.3 Splnění povinností uvedených vodst 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy je podmínkou 
zahájení realizace Překládky.

5.4 Pro splnění povinností odst. 5.1a odst. 5.2 této Smlouvy použije Žadatel vzorové znění 
příslušných smluv uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy, od něhož se může přiměřeně 
odchýlit, tato odchýlení však musí být předem odsouhlasena společností TMCZ. Pro 
účely jednání o uzavření smluv uvedených vodst. 5.1 a odst. 5.2 této Smlouvy 
poskytne TMCZ Žadateli plnou moc či jinou vhodnou součinnost. Nestanoví-li tak plná 
moc, není Žadatel oprávněn výše uvedené smlouvy jménem společnosti TMCZ 
uzavřít, ale je povinen zajistit příležitost TMCZ k uzavření těchto smluv.

5.5 Žadatel je povinen uhradit společnosti TMCZ částky sjednané jako úplata za zřízení 
věcného břemene či jiné platby hrazené společností TMCZ vlastníkům Dotčených 
pozemků a/nebo Nově dotčených pozemků podle smluv uvedených v odst. 5.1 a odst.
5.2 této Smlouvy.

5.6 Žadatel učiní nezbytné kroky vedoucí ke splnění povinnosti vlastníka Dotčených 
pozemků nebo vlastníka Nově dotčených pozemků řádně uzavřít se společností TMCZ 
příslušnou smlouvu či dodatek uvedený ve smlouvách dle odst. 5.1 a odst. 5.2 této 
Smlouvy. Povinnost Žadatele zaplatit smluvní pokutu v případě, že příslušný vlastník 
v rozporu se smlouvou dle odst. 5.1 nebo odst 5.2 této Smlouvy včas neuzavře se 
společností TMCZ příslušnou smlouvu či dodatek, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení vlastníka, nejvýše však 250.000,- Kč za jednu včas 
neuzavřenou smlouvu resp. dodatek, se nevztahuje na situace, kdy Žadatel učinil vše, 
co lze oprávněně očekávat, a přesto nedošlo ke splnění povinnosti vlastníka z důvodů 
nezaviněných Žadatelem.

ČI. VI 
Kompenzace a platební podmínky

6.1 Žadatel se zavazuje, že uhradí TMCZ veškeré prokazatelné a odůvodněné náklady, 
které mu vzniknou v souvislosti Překládkou, a to v plné výši, zejména:

6.1.1 jednorázovou kompenzaci nákladů na zpracování a posouzení žádosti 
Žadatele o udělení souhlasu s realizací překládky ve výši 30.000,- Kč;
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6.1.2 úplatu za zřízení či změnu věcného břemene na Dotčených pozemcích a/nebo 
Nově dotčených pozemcích uvedenou v příslušné smlouvě dle odst. 5.1 a odst. 
5.2, této Smlouvy;

6.1.3 náklady spojené s vybudováním a provozováním záložní trasy pro služby 
elektronických komunikací zajišťované primárně pomocí Infrastruktury;

6.1.4 náklady na případné dokončení Překládky v případě, že Žadatel nebude 
schopen rádně splnit své povinností;

6.1.5 veškeré další náklady vzniklé TMCZ v souvislosti s touto Smlouvou či 
Překládkou, které by nevznikly, pokud by Žadatel neinicioval realizaci 
Překládky, pokud vzniknou v příčinné souvislosti s činností Žadatele;

6.2 Veškeré kompenzace nákladů či jiné platby budou Žadatelem uhrazeny nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušného účetního dokladu (faktury) 
vystaveného TMCZ Žadateli. Společnost TMCZ je oprávněna tyto faktury vystavovat a 
doručovat průběžně podle vzniku jejich nároků z této Smlouvy. Úhrada kompenzace 
nákladů není předmětem DPH, takže se k její výši nebude žádná DPH připočítávat. 
Faktury budou zasílány elektronicky na mailovou adresu: posta@rsd.cz

ČI. VI!
Záruky

7.1 Žadatel poskytuje společnosti TMCZ záruku za jakost provedení Překládky, a to 
v následujícím rozsahu:

7.1.1 Žadatel se zavazuje, že přeložená Infrastruktura i Nová stavba budou prosté 
jakýchkoliv vad, právních nebo věcných a jejich vlastnosti budou v souladu 
s Technickou specifikací, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami.

7.1.2 Žadatel se dále zavazuje, že jakost přeložené Infrastruktury a Nové stavby 
bude umožňovat jejich řádné užívání pro účel, ke kterému se užívají, a rovněž, 
že Infrastruktura, Nová stavba a jejich části budou mít po přeložení funkční 
vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou, a to 
minimálně v rozsahu, v jakém měla Infrastruktura a Stavba před přeložením.

7.1.3 Žadatel poskytuje TMCZ uvedenou záruku za jakost v trvání 36 měsíců ode 
dne dokončení Překládky.

7.1.4 Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi obdržením reklamace Žadatelem 
a prokazatelným odstraněním záruční vady.

7.1.5 Vady reklamované TMCZ v záruční době odstraní Žadatel bezodkladně, 
nejpozději do 14 dnů ode dne jejich nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak, nebo nestanoví-li záruční podmínky poskytované výrobcem 
části Infrastruktury či Nové stavby nebo jeho autorizovaného zástupce kratší 
lhůtu.

7.1.6 Žadatel se zavazuje provést bezplatnou opravu nebo výměnu nefunkčních 
částí Infrastruktury či Nové stavby v místě, kde se nacházejí.
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7.1.7 Společnost TMCZ je oprávněna vady Infrastruktury či Nové stavby nahlásit 
Žadateli kdykoli po dobu trvání záruky bez ohledu na dobu jejich skutečného 
zjištění.

7.1.8 Společnost TMCZ je oprávněna při reklamaci vady stanovit způsob odstranění 
vady či řešení reklamace.

ČI. Vlil
Smluvní sankce

8.1 Smluvní strany se dále dohodly, že: •

8.1.1 v případě prodlení Žadatele s odstraněním záruční vady či s jiným 
požadovaným způsobem řešení reklamace vzniká TMCZ nárok na smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

8.1.2 v případě porušení kterékoli z povinností Žadatele stanovených v odst. 4.1, 
odst. 4.2, odst. 4.3 a/nebo odst. 4.5 této Smlouvy vzniká TMCZ nárok na 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
takovéto povinnosti.

8.2 Žadatel se zavazuje uhradit TMCZ veškerou újmu způsobenou náhodou v Průběhu 
Překládky a souhlasí, s tím že za podmět ke vzniku případné újmy způsobené náhodou 
je považována samotná realizace Překládky.

8.3 Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu 
povinnosti splnit své závazky a rovněž jí nezbavuje povinnosti uhradit náhradu újmy 
vzniklé v souvislosti s porušením jejího závazku v plné výši.

8.4 V případě prodlení Žadatele s úhradou jeho splatných závazků vůči TMCZ ze Smlouvy 
vzniká TMCZ nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti;

8.5 Smluvní sankce i náhrada způsobené újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení smluvní straně, která je povinná 
příslušnou sankci nebo náhradu újmy zaplatit.

ČI. IX
Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy může TMCZ odstoupit zejména 
v následujících případech:

9.1.1 zahájí-li Žadatel realizaci překládky dříve, než splní podmínky pro zahájení;

9.1.2 nezahájí-li Žadatel Překládku do 2 let od uzavření této Smlouvy;

9.1.3 bude-li Žadatel v prodlení se splnění kterékoli povinnosti podle této Smlouvy 
po dobu delší než 7 dnů; či bude-li přerušení provozu Infrastruktury trvat déle 
než 4 hodiny nad povolený časový rámec.

9.2 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ex nunc, přičemž toto odstoupení je účinné 
doručením písemného projevu této vůle jedné smluvní strany druhé smluvní straně.
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9.3 V případě odstoupení od Smlouvy je společnost TMCZ oprávněna na náklady Žadatele 
uvést Infrastrukturu do původního stavu, a nebude-li to možné, provozovat ji v podobě, 
v jaké ji Žadatel zanechal. Žadatel je povinen řešit na své náklady veškeré nároky 
třetích osob, pokud je takovýto stav v rozporu s jejich právy.

ČLX
Rozhodné právo a řešení sporů

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

10.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

10.3 Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou 
řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní 
příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této 
Smlouvy bude místně příslušným obecný soud TMCZ.

ČI. XI
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

11.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

11.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

11.4 TMCZ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této 
smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se 
zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

11.5 Žadatel předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky 
či dodatku TMCZ k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka, stejně 
tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.

11.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

11.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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Příloha č. 1: Stávající stav Infrastruktury;

Příloha č. 2: Technická specifikace - Situace SO 462 -1.1 a SO 462 1.2

Příloha č. 3: Vzorová smlouva SVB o zřízení služebnosti.

11.8 Tato Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž Žadatel obdrží dvě a TMCZ 
jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojuji svoje podpisy.

TMCZ

V Praze dne

Žadatel

V Praze dne ■ ®
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