
Číslo smlouvy objednatele: 2017/02259/OVZI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„REÚO Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ
v Havlíčkově ulici",

uzavřená podíe § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 606 09 460

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření hejtmana ze dne 8. 11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Chytil, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon: 585 508 283
e-mail: j.chytil@kr-olomoucky.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel”)

Zhotovitel: PRINTES- ATELIER s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka: C 17817 vedená u Krajského soudu
v Ostravě, dne 26. 1. 1998

Se sídlem: Mostní 1876/11a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

25391089
CZ25391089

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Tomášem Graplem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Tomáš Grapl

telefon:581 203 705, 603 169 486
e-mail: qrapl@phntes.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.:

(dále jen „zhotovitel”)
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oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podklad pro uzavření této smlouvy:

■ cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.4.2017.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího 
ve zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby 

(DPS), včetně lokálního doměření řešených prostor na realizaci navržené 

stavby:

„REÚO Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ v Havlíčkově ulici"

(dále jen „dílo" nebo také „stavba")

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet 
vykonat inženýrskou činnost (IČ) směřující k zajištění všech potřebných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DPS a zaplacení dohodnuté ceny 
za provedení díla a ceny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění 
potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

3. Místem realizace stavby uvedené v ČI. Ml. odst. 1. této smlouvy je objekt 
Gymnázia Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ v Havlíčkově ulici (dále jen 

„provozovatel").

4. DPS bude řešit přístavbu GJŠ v Havlíčkově ulici.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kladná závazná stanoviska Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) k novému požárně 
bezpečnostnímu řešení (PBŘ).

V průběhu zpracování DPS bude možné navrhovat změny řešení, které budou 
smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních 
výborech. Rozpracovanou DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy 

v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti 
provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením 
rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních 

dnů předem.

Při předání DPS objednateli předloží zhotovitel potvrzení od provozovatele 
objektu (souhlas s navrženým řešením, a že projektová dokumentace vyhovuje 

provozu tohoto zařízení).

DPS bude zpracována dle aktuálních zákonů platných pro tento typ zařízení.
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5. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je 
následující:

A. Rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování DPS:

Obsah a rozsah DPS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace DPS bude zpracována v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o dokumentaci staveb"), a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby. Zhotovitel je povinen do DPS zapracovat podmínky uvedené ve 

stavebním povolení a závazném stanovisku státní památkové péče č. 
139/2011.

V rámci DPS budou dále zpracovány některé potřebné podklady, jako např. 
doměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů 

nutná pro zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů na 
půdě stavby a jejich zaměření atd. Zhotovitel bere na vědomí, že činnost 
uvedená v tomto odstavci větě prvé jsou součástí předmětu plnění a rovněž 
součástí ceny díla a v případě navýšení ceny díla skutečností, která má původ 
v této činnosti, nemá zhotovitel nárok na její úhradu.

Zhotovitel je dále povinen v DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická 
zpráva,...) pro označení názvů výrobků, či označení výrobců uvádět 
nezavádějící objektivní formou.

DPS bude vypracována v 8 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 
vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení 
bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc, 
příp. v *xls; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis 
prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

První listinné vyhotovení DPS a 1 CD (včetně rozpočtu s výkazem výměr) bude 
objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS. Zbývající 
listinná vyhotovení a digitální vyhotovení bude objednateli předána v termínu po 
zapracování požadavků a připomínek dotčených orgánů státní správy (HZS, 
OŽPZ, atd.) a ve stejné lhůtě bude aktualizováno první listinné vyhotovení DPS.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude 
obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

DPS bude zhotovitelem zpracována a členěna po jednotlivých stavebních 
celcích (křídlech) tak, aby každá část mohla být zadána samostatně, v 

různých časových úsecích, nezávisle na sobě. Pro každou část objektu bude 
zpracován samostatný rozpočet a výkaz výměr.

Soupisy prací je zhotovitel povinen zpracovat jako položkové, po jednotlivých 
stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena 
nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro 
racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., ÍČ 471 15 645, se sídlem
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Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Zpracované soupisy prací musí být 
v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a musí být členěny podle příslušných 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26-33 tohoto zákona.

Zhotovitel je dále povinen v soupisech prací uvést všechny práce a náležitosti 
nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které tvoří vedlejší a 

ostatní náklady (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení 
stavby apod.).

Listinné vyhotovení DPS č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací 
pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet vč. 
výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Další písemná vyhotovení DPS již 

nebudou obsahovat soupisy prací. Neoceněný kompletní soupis prací bude 
obsažen pouze v elektronické podobě na CD.

Součástí projektové dokumentace musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace, ve vyhotovení č. 1, je zhotovitel 
povinen doložit veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a 
všech účastníků stavebního řízení, včetně již vydaných stanovisek 

uvedených ve stavebním povolení;

- součástí projektové dokumentace musí být zásady organizace výstavby 

(ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o vydání 
závazného stanoviska řádně projednány a schváleny smluvními stranami;

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů - viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část.

Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti je následující:

B.

Výkon inženýrské činnosti bude zahrnovat:

projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky stavebního řízení, zajištění jejich písemných 
stanovisek;

vypracování a podání žádosti o vydání závazných stanovisek a rozhodnutí 
orgánů státní správy (HZS, OŽPZ, atd.) včetně požadovaných dokumentů, 
v jejich platném znění, a to včetně DPS, která musí být zpracovaná 

v souladu s prováděcím předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb.);

zajištění a předložení závazných kladných stanovisek a rozhodnutí orgánů 
státní správy (HZS, OŽPZ, atd.) nebo jiného dokladu potřebného pro 

realizaci navržené stavby;

předání originálů příslušných kladných závazných stanovisek a rozhodnutí 
orgánů státní správy (HZS, OŽPZ, atd.), a to včetně kompletní dokladové
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části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli ve 
stanoveném termínu.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle či. III. této smlouvy 
jsou následující:

a) předání PD ve 2 paré vč. rozpočtu: 29. 09. 2017

b) zajištění pravomocného SP, dodání zbývajících 6 paré PD: 30.11.2017

Zhotovitel splní smluvní závazek provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. lil. 
této smlouvy a jeho předáním objednateli, a vykonáním inženýrské činnosti 
v rozsahu uvedeném rovněž v čl. lil. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DPS objednateli v jeho sídle uvedeném 
v záhlaví této smlouvy.

Objednatel se zavazuje DPS převzít a tuto skutečnost písemně potvrdí 
v předávacím protokole.

Objednatel si vyhrazuje 10 denní Ihůtu na schválení zhotovitelem 
předávané DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné 
DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před 

smluvním termínem předání DPS. Teprve po schválení objednatelem, 
resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

2.

3.

4.

V.
CENA

Cena za plnění dle čl. Ml. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 

cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 4. 2017 a činí:

Zajištění vstupních podkladů, zaměření...
Zpracování PD ve stupni DSP + DPS JP :
Z toho PBŘ......................... ........................
Stavební část......................................... .
Statika..................... .................................... .
VZT + klima..................................................
Elektroinstalace.................................. ........
Úprava ZTI ....................................................
Plán BOZ.......................................................
Nákladová část.............................................
Inženýrská činnost ....................................

1.

..... 18.500,-Kč
343.000,- Kč 

......8.000,- Kč

....158.000,- Kč

..... 24.500,- Kč
... 75.500,-Kč 

... 22.000,- Kč 
.... 18.500,- Kč 
.. .8.500,-Kč
..... 28.000,- Kč
.....25.500,- Kč

Celkem 387.000,- Kč + 21 % DPH
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21% DPH
Termíny, rozsah a vybavení PD garantujeme die vámi předaného zadání. 
Fakturace ceny díia proběhne ve třech splátkách na základě dílčího plnění díla, 
a to:
- Po předání 1 paré PD pro SP (v rozpracovanosti JP)
- Po předání 2 paré PD pro PS/( JP ) vč. rozpočtu.....
- Po vydání SP - konečná faktura ..................................

81.270,-Kč

155.000,- Kč + DPH 
165.000,- Kč + DPH 

.. 67.000,- Kč + DPH

Cena díla celkem bez DPH 
DPH 21%............. ........ ........

387.000,-Kč 
...81.270,-Kč

Cena díia celkem včetně DPH .468.270,- Kč

(cena díla celkem vč. DPH slovy: čtyřista-šedesát-osm-tisíc-dvěstě-sedmdesát 
korun-českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 

náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této 
smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena za výkon inženýrské 

činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činností, tak i veškeré 
náklady zhotovitele spojené s výkonem inženýrské činnosti. Zhotovitel nemá 
právo na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy.

3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu 
inženýrské činnosti vymezených včl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb 
DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

4. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 

objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících 

jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 

autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

500,00 Kč/hod 

350,00 Kč/hod 

250,00 Kč/hod

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za splnění dle čl. Ml. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 

faktur následovně:

a) Po předání 1 paré PD pro SP (v rozprac. JP)

1.

155.000,- Kč + DPH 

b) - Po předání 2 paré PD pro PS/( JP) vč. rozpočtu.. 165.000Kč + DPH

67.000,- Kč + DPHc) - Po vydání SP - konečná faktura
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Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Za den zaplacení ceny díla je považován den odepsání finančních 

prostředků z bankovního účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1
vč. všech potřebných podkladů objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí závazných stanovisek a 

aktualizované DPS vč. CD se zapracovanými podmínkami vyplývajících ze 
závazných stanovisek objednatelem.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 

údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 

plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen ,,ZDPH“).

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 

objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 

daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolností umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 

109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 

na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 
v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního 

způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 

dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění.

2.

3.

protokol o převzetí 1 vyhotovení DPS

4.

5.

6.

VII.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 

zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření
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a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této 

smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve 

splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, 
např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, 
vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 

vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k náhradě nezprostí.

2.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené včl. III. odst. 1. 
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně 

do skončení záruční doby dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 2932524230 uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali 
Pojišťovna a.s. na částku 10 000 000,-KČ. Zhotovitel je povinen být v tomto 

rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení 
uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu 

deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode 

dne předání DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 

oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním některé své povinnosti dle čl. IV. 
odst. 1. písm. a) nebo b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den 

prodlení se splněním každé povinnosti.

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí v DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených 

víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DPS. 
Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se 

nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS předvídat a 

jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
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3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,00 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou 

bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst 1 
až 5, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
200,00 Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové 
povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku 
smlouvy se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo.

4.

5.

6.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 

pro dokumentaci staveb.

Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost 
přibrat i jiné osoby ke splnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel 
odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 
například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním 
úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

1.

2.

3.

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému 
bezplatnému užití díla dle čl. III odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném 
znění, včetně případného provedení úprav a změn a to po dobu trvání 
autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. 
této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění 
poskytnout.

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
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XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č
občansky zákoník.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

a účinnosti dnem jejich

4 2 vyhotovenIyh0t°Vena ^ 4 vyhotoveních' z nichž každá smluvní strana obdrží

5' Stran^ Prohlaš^- že tat0 smlouva uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem
souhlasí, coz stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Smluvm strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemstv' dle §504 zakona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, a souhlasí

inn iooSy QhZVereJne um jejlh° textu vsouladu s ustanovením zákona č.
106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
zajistí'objedrate?' Strany SjednáVají’ Že uveřeinění smlouvy v registru smluv

1.
c. 89/2012 Sb.,

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti
uzavření.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst 1
zakona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly že
objednatel uveřejni tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě,

Příloha; „Cenová nabídka - kalkulace ceny ze dne 25. 4. 2017

v registru smluv.

8.

9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 2017
vsouladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakazek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
bb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Zhotovitel:

1 5 -06- 2017

Objednatel:

f°im DiČ CZ25391089
Tel , fax: 581 203 705, 581 202 479
Mostní 1 la, 750 02 PREROV

s.r.o.-2-

i
V
\

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana

PRINTES-ATELIER,
Ing. Tomáš Grapl

jednatel

s.r.o.
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