
Jméno projektu : Výběhy koně Převalského
Obchodní název uchazeče: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO: 480 35 599
Typ kontraktu: generální dodavatel nebo subdodavatelsky
Popis zakázky :

Část: REKAPITULACE
Podlahová plocha celkem : 2070 m2 HPP

Datum rozpočtu : 14.06.2023 Plocha podzemí : 0 m2 HPP
Umístění zakázky : Praha Plocha přízemí : 0 m2 HPP
Bližší specifikace : Plocha nadzemí : 0 m2 HPP
Rozpočet je založen na : Průměrná výška podlaží : 0 m

Cena na m2 plochy : 4 105,53
Jedná se o úpravu výběhů pro koně Převalského Celková cena bez DPH: 8 498 448
z toho základ pro výpočet DPH  15 % : DPH 15 % : 0
z toho základ pro výpočet DPH  21 % : 8 498 448 DPH  21 % : 1 784 674

Cena celkem včetně DPH: 10 283 122

Kód Položka Cena kontrola

CZK 8 498 448

1 Příprava území 562 031 8 498 448
1.1 hrubé terénní úpravy HTU 220 996
1.2 demolice 319 241
1.3 ostatní práce na staveništi 21 794

2 Spodní stavba 291 651
2.1 zemní práce, výkopy, násypy 291 651
2.2 zajištění stavební jámy 0
2.3 základy 0
2.4 podkladní konstrukce a izolace spodní stavby 0

3 Nosné konstrukce 0
3.1 bourací práce a úpravy stáv. kce. 0
3.2 vodorovné a svislé nosné kce. 0
3.3 schodiště a výtahové šachty 0
3.4 ostatní nosné konstrukce (ocelové a dřevěné) 0

4 Opláštění 0
4.1 obvodový plášť 0
4.2 prosklené fasády, okna, světlíky (střešní okna) 0
4.3 vstupní dveře, garážová vrata 0
4.4 střešní konstrukce a opláštění 0

5 Vnitřní stavební konstrukce 0
5.1 příčkové a dělicí konstrukce (zděné a SDK) 0
5.2 hrubé podlahy 0
5.3 podhledy 0

6 Povrchové úpravy 0
6.1 povrchové úpravy stěn 0
6.2 povrchové úpravy stropů 0
6.3 povrchové úpravy podlah 0
6.4 ostatní speciální povrchové úpravy 0

7 Ostatní konstrukce a prvky 0
7.1 vnitřní dveře 0
7.2 mobilní a prosklené příčky 0
7.3 zámečnické výrobky 0
7.4 klempířské výrobky 0
7.5 truhlářské výrobky 0
7.6 prvky PBŘ (požární ucpávky, hasicí přístroje, značení) 0
7.7 ostatní prvky (infosystém, mobiliář) 0

8 Vnější práce 6 188 869
8.1 zpevněné plochy 138 832
8.2 sadové úpravy 1 340 497
8.3 drobná architektura 0
8.4 opěrné stěny a oplocení 3 610 495
8.5 ostatní (vodní plochy, hřiště apod.) 1 099 045

9 Inženýrské sítě 0
9.1 přeložky a nové veřejné inženýrské sítě 0
9.2 přípojky inženýrských objektů 0
9.3 veřejné osvětlení 0
9.4 retenční nádrže, drenáže a vsakovací objekty 0
10 Zdravotechnické instalace 0

10.1 zařizovací předměty 0
10.2 rozvod vody a kanalizace 0

11 Plynové zařízení 0
11.1 domovní plynovod 0

12 Vytápění 0
12.1 zdroje tepla 0
12.2 rozvody 0
12.3 otopná tělesa 0

13 Vzduchotechnika a chlazení 0
13.1 větrací zařízení 0
13.2 klimatizace 0
13.3 chlazení 0

14 Silnoproudé instalace 79 834
14.1 osvětlovací tělesa 0
14.2 silnoproudé rozvody 79 834
14.3 hromosvody a uzemnění 0
14.4 ostatní náklady 0

15 Slaboproudé instalace a MaR 0
15.1 slaboproudé instalace 0
15.2 měření a regulace 0
15.3 strukturovaná kabeláž 0

16 Technologické celky 0
16.1 výtahové a zdvihací technologie 0
16.2 ostatní systémy 0

17 Vedlejší rozpočtové náklady 1 376 063
17.1 Zařízení staveniště 565 601
17.2 Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 217 861
17.3 ŘÍzení a koordinace stavebních prací 527 894
17.4 Průzkumy a měření na staveništi 0
17.5 Dokumentace stavby 64 706
17.6 Pojištění stavby 0

Demolice oplocení a betonových pražců, úprava terénu, vsakovací objekt, 
oplocení, vyhlídky, menší sadové úpravy, torkretová stěna včetně jejího výtvarného 

projektové dokumentaci DPS zpracované ABM architekti s.r.o. z 03.2022

Jedná se o úpravu výběhů pro koně Převalského v Zoo Praha
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Jméno projektu : Výběhy koně Převalského
Obchodní název uchazeče: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO 480 35 599
Typ kontraktu: generální dodavatel nebo subdodavatelsky
Popis zakázky :

Datum rozpočtu : 14.06.2023 Podlahová plocha celkem: 2 070,00 m2 HPP
Umístění zakázky : Praha Plocha podzemí: m2 HPP

Bližší specifikace : Jedná se o úpravu výběhů pro koně Převalského v Zoo 
Praha Plocha přízemí: m2 HPP

Rozpočet je založen na : Plocha nadzemí: m2 HPP
Průměrná výška podlaží: m

Celková cena bez DPH: 8 498 448

Kód Položka Poznámky Jednotka Množství Jed. cena Cena za položku Cena za kapitolu
CZK CZK CZK

kontrola 8 498 448,06 8 498 448,06 

1 Příprava území 562 030,98 Kč     

1.1 hrubé terénní úpravy HTU 220 995,98       

Zásyp jámy po demolici BP02 (oplocení - základové 
patky) se zhutněním  (zemina z mezideponie v 
odstavném výběhu), včetně přemístění zeminy z 
mezideponie

BP02 m3 0,13 617,65 78,55

3,14*0,15*0,15*0,6*3 0,13
Zásyp rýhy po demolici BP04 (betonový práh) se 
zhutněním (zemina z mezideponie v odstavném výběhu), 
včetně přemístění zeminy z mezideponie

BP04 m3 37,75 617,65 23 316,18

0,5*0,5*151 37,75
Zásyp jámy po demolici BP06 (lanová zábrana s 
betonovým základem Ø 300mm, výšky 600mm) se 
zhutněním  (zemina z mezideponie v odstavném výběhu), 
včetně přemístění zeminy z mezideponie

BP06 m3 0,68 617,65 418,91

3,14*0,15*0,15*0,6*16 0,68
Zásyp jámy po demolici BP07 (kamenná dlažba do malty, 
podkladní betonová mazanina) se zhutněním (zemina z 
mezideponie v odstavném výběhu), včetně přemístění 
zeminy z mezideponie

BP07 m3 6,09 617,65 3 761,47

20,3*0,3 6,09
Násypy ve výběhu koní převalského (zemina z 
mezideponie v odstavném výběhu), včetně přemístění 
zeminy z mezideponie

m3 60,30 617,65 37 244,12

Násypy a terénní úpravy před výběhem koní převalského 
(zemina z mezideponie v odstavném výběhu), včetně 
přemístění zeminy z mezideponie

m3 15,00 617,65 9 264,71

Výkopy a terénní úpravy ve výběhu u stájí koní 
Převalského, včetně přemístění zeminy z a na 
mezideponii (mezideponie v odstaveném výbehu koní) 

m3 125,50 1 147,06 143 955,88

Sejmutí ornice tl. 0,2m, včetně přesunu a uložení na 
deponii KC3, KC4 m3 2,71 617,65 1 672,59

(8,08+2,5+2,96)*0,2 2,71

Výkop stavební jámy vč. naložení na dopravní prostředek KC3, KC4 m3 1,29 668,71 859,96

(8,08+2,5)*0,06+2,96*0,22 1,29
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m m3 1,29 329,41 423,62

1.2 demolice 319 240,88       

Demolice BP01 - oplocení z kulatin - 2 pole po cca 1,9m - 
na pole: 3x kulatina Ø 100mm, 2x nosná kulatina Ø 
140mm a výšky 920mm, dřevěná výdřeva ocelovéch 
zápor - 5x kulatina cca Ø 160 mm, ocelové zápory a 
platle ponechat

BP01 m 3,87 594,12 2 299,24

Demolice BP02 - oplocení z kulatin - 16 polí po cca 1,8m - 
 na pole: 4x kulatina Ø 100mm a 2x kulatina Ø 80mm, 2 
nosné kulatina  Ø cca 140mm a výšky 1620 mm, patky s 
ocelovou platlí ponechat (kromě 3 kusů - viz. níže)

BP02 m 31,00 594,12 18 417,65

Demolice BP02 - patky s ocelovou platlí -  PLO 10mm 
výšky 350mm BP02 kus 3,00 764,71 2 294,12

Demolice BP03 - oplocení z kulatin - 18 polí po cca 2m - 
na pole: 3x kulatina Ø 100mm, 2x nosná kulatina Ø 
140mm a výšky 1060 mm, dřevěná výdřeva ocelovéch 
zápor - 4x kulatina cca Ø 160 mm, ocelové zápory a 
platle ponechat

BP03 m 36,70 594,12 21 804,12

Demolice BP04 - betonový práh - rozměry cca š = 
500mm, v = 500mm, včetně práce s kladivem BP04 m 151,00 772,94 116 714,12

Demolice BP05 - kulatina Ø 160mm BP05 m 110,00 52,94 5 823,53
Demolice BP06 - lanová zábrana - 15 polí po cca 1,7m - 
dřevěné sloupky 120x60mm, výšky 600mm s jutovým 
lanem, ocelový pozink plát zabetonovaný

BP06 m 26,00 41,18 1 070,59

Demolice základů BP06 - lanová zábrana - 15 polí po cca 
1,7m - ocelový pozink plát zabetonovaný, betonový 
základ Ø 300mm, výšky cca 600mm

BP06 kus 16,00 764,71 12 235,29

Demolice BP07 - kamenná dlažba do malty, podkladní 
betonová mazanina BP07 m2 20,30 575,29 11 678,47

Demolice BP08 - ochrana stávajícího stromu - dřevěné 
krajiny kolem stromu na rámu z prken, výška cca. 2m. BP08 m2 8,64 370,59 3 201,88

Demolice BP09 - výkop poškozené cesty - asfaltový 
beton tl. 40mm, obalované kamenivo tl. 50mm, kamenivo 
zp. cementem tl. 120mm a štěrkodrť tl. 150mm

BP09 m2 17,00 641,18 10 900,00

Odvoz dřevěného odpadu na skládku m3 8,79 460,00 4 044,14
BP01: 
(3,14*0,05*0,05*1,9*3*2+3,14*0,07*0,07*3+3,14*0,08*0,08*1,9*5*2) 0,52

BP02: 
((3,14*0,05*0,05*1,9*4+3,14*0,04*0,04*1,9*2)*16+3,14*0,07*0,07*1,62*17
)

1,68

BP03: 
((3,14*0,05*0,05*2*3+3,14*0,08*0,08*2*4)*18+3,14*0,07*0,07*1,06*19) 4,05

BP05: 3,14*0,08*0,08*110 2,21
BP06: 0,12*0,06*0,6*16 0,07
BP08: 0,18*0,03*2*24 0,26
Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládku t 6,15 2 705,88 16 652,32
BP01: 
(3,14*0,05*0,05*1,9*3*2+3,14*0,07*0,07*3+3,14*0,08*0,08*1,9*5*2)*700/
1000

0,36

BP02: 
((3,14*0,05*0,05*1,9*4+3,14*0,04*0,04*1,9*2)*16+3,14*0,07*0,07*1,62*17
)*700/1000

1,18

BP03: 
((3,14*0,05*0,05*2*3+3,14*0,08*0,08*2*4)*18+3,14*0,07*0,07*1,06*19)*7
00/1000

2,84

BP05: 3,14*0,08*0,08*110*700/1000 1,55
BP06: 0,12*0,06*0,6*16*700/1000 0,05
BP08: 0,18*0,03*2*24*700/1000 0,18
Odvoz betonového odpadu na recyklační skládku m3 39,78 807,06 32 104,80
BP04: 0,5*0,5*151 37,75
BP07: 20,3*0,1 2,03

Demolice oplocení a betonových pražců, úprava terénu, vsakovací objekt, oplocení, 
vyhlídky, menší sadové úpravy, torkretová stěna včetně jejího výtvarného řešení

projektové dokumentaci DPS zpracované ABM architekti s.r.o. z 03.2022



Poplatek za uložení betonového odpadu na recyklační 
skládku t 95,47 447,06 42 681,60

BP04: 0,5*0,5*151*2,4 90,60
BP07: 20,3*0,1*2,4 4,87
Odvoz kamenné dlažby na recyklační skládku m3 2,03 995,29 2 020,45
BP07: 20,3*0,1 2,03
Poplatek za uložení kamenné dlažby na recyklační 
skládku t 5,28 447,06 2 359,58

BP07: 20,3*0,1*2,6 5,28
Odvoz asfaltového odpadu na recyklační skládku m3 3,57 1 131,76 4 040,40
BP09: 17*(0,04+0,05+0,12) 3,57
Poplatek za uložení asfaltového odpadu na recyklační 
skládku t 7,85 635,29 4 989,60

BP09: 17*(0,04+0,05+0,12)*2,2 7,85
Odvoz štěrku na recyklační skládku m3 2,55 791,76 2 019,00
BP09: 17*(0,15) 2,55
Poplatek za uložení štěrku na recyklační skládku t 4,59 411,76 1 890,00
BP09: 17*(0,15)*1,8 4,59

1.3 ostatní práce na staveništi 21 794,12         

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením, 
prům. kmene do 200 mm ks 15,00 411,76 6 176,47

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením, 
prům. kmene do 300 mm ks 1,00 529,41 529,41

Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 ks 15,00 617,65 9 264,71
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu 
do 1:5 ks 1,00 1 235,29 1 235,29

Nakládka a odvoz dřevní hmoty na deponii v areálu  Zoo 
Praha kpl. 1,00 4 588,24 4 588,24

2 Spodní stavba 291 651,17 Kč     

2.1 zemní práce, výkopy, násypy 291 651,17       

Vrtání jam pro betonové základy lanové zábrany o 
průměru 300 mm, hl. 600 mm vč. naložení na dopravní 
prostředek

P05 kus 96,00 441,18 42 352,94

3+5+3+5+44+9+27 96,00
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P05 m3 4,07 617,65 2 513,48
3,14*0,15*0,15*0,6*(3+5+3+5+44+9+27) 4,07
Výkop jam pro základové patky brány, 0,4x0,4m, hl. 1m, 
vč. naložení na dopravní prostředek P06 m3 0,37 3 352,94 1 233,88

0,4*0,4*1*2+0,4*0,4*0,3 0,37
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P06 m3 0,37 617,65 227,29

Výkop stavební jámy vč. naložení na dopravní prostředek P07 m3 4,26 3 352,94 14 297,61

3+0,3*0,35*(3,6*2+0,67*2+3,5) 4,26
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P07 m3 4,26 617,65 2 633,77
Zpětný zásyp jam, včetně přimístění zeminy z 
mezideponie P07 m3 1,99 617,65 1 228,19

3+0,35*1,27-(0,2*(3,5*2+0,77*2)*0,75+0,2*3,5*0,25) 1,99

Výkop stavební jámy vč. naložení na dopravní prostředek P08 m3 14,18 1 676 23 774,40

11+0,3*0,35*(5,17+0,55*2)+0,3*0,25*0,3*2+0,3*0,35*(0,55+0,43+2,51+0,
565+3,57+0,365)+0,62*0,35*2,66+0,17*0,3*0,3*2+0,3*0,35*(0,565*2+7,62
)+0,3*0,35*1,07

14,18

Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P08 m3 14,18 617,65 8 758,99
Zpětný zásyp jam, včetně přimístění zeminy z 
mezideponie P08 m3 8,16 617,65 5 040,68

11-
(0,2*0,5*(5,07+0,6*2)+0,2*0,75*(0,6+2,51+0,615+0,48+2,56+0,735)+0,2*1
*(0,615*2+1,59+0,05)+0,2*0,25*(1,07)+0,2*0,75*2,41*2+0,2*0,5*3,57*2)+
0,37*0,98+0,5*1,23

8,16

Výkop rýh pro základové pasy opěrné stěny P10 vč. 
naložení na dopravní prostředek P10 m3 4,00 564,71 2 258,82

Výkop rýh pro základové pasy opěrné stěny P11 vč. 
naložení na dopravní prostředek P11 m3 12,00 564,71 6 776,47

Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P10, P11 m3 16,00 617,65 9 882,35
Výkop jam pro vsakovací objekt vč. naložení na dopravní 
prostředek P13 m3 26,75 564,71 15 108,14

(2,2+2,7)/2*0,91*12 26,75
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P13 m3 26,75 617,65 16 524,53
Štěrková lože pro vsakovací objekty, štěrk fr. 8/16, včetně 
zhutnění P13 m3 2,64 3 352,94 8 851,76

2,2*0,1*12 2,64
Obsyp a zásyp vsakovacích objektů, štěrk fr. 8/16, včetně 
zhutnění P13 m3 4,21 3 352,94 14 120,78

(2,25+2,4)/2*0,33*12-(0,8+0,65)/2*0,33*10,44*2 4,21
Zásyp jam původní zeminou, včetně přemístění z 
mezideponie, včetně zhutnění P13 m3 13,50 617,65 8 335,72

2,56*12*0,48-0,63*0,19/2*2*10,44 13,50
Výkop rýh pro drenážní potrubí vč. naložení na dopravní 
prostředek P13 m3 6,48 564,71 3 659,29

0,3*0,45*48 6,48
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 200m P13 m3 6,48 617,65 4 002,35
Obsyp a zásyp drenážního potrubí, štěrk fr. 8/16, včetně 
zhutnění P13 m3 4,32 3 352,94 14 484,71

0,3*0,3*48 4,32
Zásyp rýh původní zeminou, včetně přemístění z 
mezideponie, včetně zhutnění P13 m3 2,16 617,65 1 334,12

0,3*0,15*48 2,16
Vrtání jam pro betonové základy ohrady o průměru 300 
mm, hl. 800 mm vč. naložení na dopravní prostředek P14 kus 27,00 500,00 13 500,00

3+2+22 27,00
Vodorovný přesun výkopku na deponii do vzdálenosti 
200m P14 m3 1,53 617,65 942,55

3,14*0,15*0,15*0,8*(3+2+22) 1,53
Vodorovný přesun výkopku na skládku m3 57,39 557,65 32 001,11
Výkopy: 
Výkopy a terénní úpravy ve výběhu u stájí koní Převalského 125,50
Sejmutí ornice tl. 0,2m a výkop pro KC3, KC4 3,99
P05, P06, P07, P08, P10, P11, P13, P14 73,64
Zásypy:
BP2, BP4, BP6, BP7 -119,95
P08, P08, P13 -25,81
Poplatek za uložení výkopku na skládku t 91,82 411,76 37 807,22
57,39*1,6 91,82

2.2 zajištění stavební jámy -                     

2.3 základy -                     

2.4 podkladní konstrukce a izolace spodní stavby -                     

3 Nosné konstrukce -  Kč                   

3.1 bourací práce a úpravy stáv. kce. -                     

3.2 vodorovné a svislé nosné kce -                     



3.3 schodiště a výtahové šachty -                     

3.4 ostatní nosné konstrukce (ocelové a dřevěné) -                     

4 Opláštění -  Kč                   

4.1 obvodový plášť -                     

4.2 prosklené fasády, okna, světlíky (střešní okna) -                     

4.3 vstupní dveře, garážová vrata -                     

4.4 střešní konstrukce a opláštění -                     

5 Vnitřní stavební konstrukce -  Kč                   

5.1 příčkové a dělicí konstrukce (zděné a SDK) -                     

5.2 hrubé podlahy -                     

5.3 podhledy -                     

6 Povrchové úpravy -  Kč                   

6.1 povrchové úpravy stěn -                     

6.2 povrchové úpravy stropů -                     

6.3 povrchové úpravy podlah -                     

6.4 ostatní speciální povrchové úpravy -                     

7 Ostatní konstrukce a prvky                      -   Kč 

7.1 vnitřní dveře -                     

7.2 mobilní a prosklené příčky -                     

7.3 zámečnické výrobky -                     

7.4 klempířské výrobky -                     

7.5 truhlářské výrobky -                     

7.6 prvky PBŘ (požární ucpávky, hydranty a hasicí přístroje) -                     

7.7 ostatní prvky (infosystém, mobiliář) -                     

8 Vnější práce    6 188 869,07 Kč 

8.1 zpevněné plochy 138 832,06       

Mlatová cesta u vyhlídky - mlat (lomová výsivka 0-4) tl. 
40mm, drcené kamenivo 8-22 tl. 70mm, štěrkodrť 0/32 G 
tl. 150mm

KC3 m2 10,58 1 794,12 18 981,76

8,08+2,5 10,58
Obrubník z ocelové pásoviny 200x8mm zajištěné 
navařenou ocelovou tyčí pr. 18mm dl. 250mm m 16,54 1 055,29 17 454,56

1,72*2+1,6+11,5 16,54

Ražený beton pro krmné místo - cementový beton CB II 
tl. 150mm - probarvený ve hmotě, barvivo zdravotně 
nezávadné, zdrsňující úprava, 1x kari síť 10x10 tl. 5mm, 
separační fólie, kamenivo zpevněné cementem KSC I - 
SC 0/32, C8/10 tl. 120mm, stěrkodrť 0/32 GE ŠDA tl. 
150mm

KC4 m2 2,94 8 023,53 23 619,26

π*1,25*0,75 2,94

Oprava poškozené cesty KC7 - asfaltový beton obrusný 
ACO 8 tl. 40mm, postřik živičný spojovací z emulze 
0,5=0,7 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 
50mm, postřik živičný spojovací z emulze 0,5=0,7kg/m2, 
kamenivo zp. cementem - SC 0/32, C8/10 tl. 120mm, 
štěrkdrť 0/63 GE ŠDA tl. 150mm

KC7 m2 18,60 4 235,29 78 776,47

8.2 sadové úpravy 1 340 497,29    

Průklest stávajících keřů
Řez a ošetření keře ks 5,00 500,00 2 500,00

Ochrana vysazovaných stromů v hlavním výběhu P09.1

Montáž ochrany - průměr 2,5m
Montáž kůlů (založení hl. 1000mm) ks 28,00 911,76 25 529,41
Montáž ohradníků bm 142,00 108,60 15 420,81
Ostatní práce a manipulace s materiálem kpl. 1,00 4 941,18 4 941,18
Materiál vč ztr
Akátový kůl loupaný 3200x160 (-220) ks 28,00 1 264,71 35 411,76
Izolátor kruhový s vrutem ks 112,00 12,94 1 449,41
Equiwire - vodič hnědý - 4 patra bm 160,00 20,00 3 200,00
Dopravy
Převoz v areálu kpl. 1,00 3 823,53 3 823,53

Ochrana vysazovaných stromů v odstavném 
výběhu P09.6

Montáž ochrany - průměr 2,5m
Montáž kůlů (založení hl. 800mm) ks 33,00 911,76 30 088,24
Ostatní práce a manipulace s materiálem kpl. 1,00 3 882,35 3 882,35
Materiál vč ztr
Akátový kůl loupaný 3000x160 (-220) ks 33,00 1 264,71 41 735,29
Dopravy
Převoz v areálu kpl. 1,00 1 529,41 1 529,41

Ochrana stávajících stromů P09.2
Montáž ochrany - průměr 3m
Montáž kůlů (založení hl. 1000mm) ks 9,00 911,76 8 205,88
Montáž ohradníků bm 38,00 108,60 4 126,70
Ostatní práce a manipulace s materiálem kpl. 1,00 1 588,24 1 588,24
Materiál vč ztr
Akátový kůl loupaný 3200x160 (-220) ks 9,00 1 264,71 11 382,35
Izolátor kruhový s vrutem ks 36,00 12,94 465,88
Equiwire - vodič hnědý - 4 patra bm 42,00 20,00 840,00
Dopravy
Převoz v areálu kpl. 1,00 1 529,41 1 529,41

Ochrana stávajícího porostu P09.3, P09.4, 
P09.5

ohrada 1: 4x kůl - 3,2bm; ohrada 2: 6x kůl - 10bm; ohrada 
3: 12x kůl - 23bm
Montáž ochrany 



Montáž kůlů (založení hl. 1000mm) ks 22,00 911,76 20 058,82
Montáž ohradníků bm 144,80 108,60 15 724,89
Ostatní práce a manipulace s materiálem kpl. 1,00 3 882,35 3 882,35
Materiál vč ztr
Akátový kůl loupaný 3200x160 (-220) ks 22,00 1 264,71 27 823,53
Izolátor kruhový s vrutem ks 128,70 12,94 1 665,53
Equiwire - vodič hnědý - 4 patra bm 163,20 20,00 3 264,00
Dopravy
Převoz v areálu kpl. 1,00 2 294,12 2 294,12

Mulčování výsadeb kamenem  ve výběhu koní 
Převalského KC1

Mulčování výsadeb kamenem  ve výběhu koní 
Převalského
Modelace terénu  m2 1 843,40 78,82 145 303,29
Mulčování výsadeb kamenem (2x) m2 1 843,40 105,88 195 183,53
Materiál vč ztr a dopravy
Hnědý až okrový mulč - Prachovec - fr 8-70 t 184,34 1 452,94 267 835,18

Černý mulč - Čedič - typ, který se při zmáčknutí rozpadne 
na drobné kamínky nikoliv kompaktní - fr. 8-70 t 184,34 1 452,94 267 835,18

V první etapě VŘ je mulčování kůrou.

Mulčování výsadeb kamenem  před výběhem 
koní převalského KC2

Modelace terénu, přírodniny
Modelace terénu  m2 62,08 78,82 4 893,36
Instalace parkosů m2 3,10 382,35 1 186,82
Mulčování výsadeb kamenem (2x) m2 62,08 205,88 12 781,18
Materiál vč ztr a dopravy
Hnědý až okrový mulč - Prachovec - fr 8-128 t 6,21 1 452,94 9 019,86
Černý mulč - Čedič - fr 8-128 t 6,21 1 452,94 9 019,86
Parkosy - úprava ks 3,10 588,24 1 825,88
V první etapě VŘ je mulčování kůrou.

Obsyp stávajících stromů - 2ks
Obsyp a bednění 2000x2000x500
Montáž bednění m2 4,00 500,00 2 000,00
Výplň bednění a modelace terénu m3 8,00 1 323,53 10 588,24
Ostatní práce a manipulace s materiálem kpl. 2,00 411,76 823,53
Materiál vč ztr
Dřevodeska - OSB 15mm (2500x675) ks 8,00 494,12 3 952,94
PDK 63-200 t 8,00 600,00 4 800,00
Dopravy
Doprava kameniva kpl. 2,00 2 018,82 4 037,65

Odstranění fragmentů starého plotu a stavebních 
zbytků
Dopravy
Ruční vysbírání kamení a stavebních zbytků kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00
Spojené zemní práce t 3,00 964,71 2 894,12
Doprava a skládkovné
Odvoz a skládkovné kpl. 1,00 4 371,76 4 371,76
Založení trávníku v záložním výběhu KC5
montáž, doprava
Plošná úprava terénu při nerovnostech přes 100 do 
150mm na svahu do 1:2 m2 947,00 78,82 74 645,88

Vysbírání kamenů, odvoz, skládkovné m3 1,89 6 489,41 12 290,95
Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2; 2x m2 1 894,00 7,06 13 369,41
Založení trávníku lučního na svahu do 1:2 m2 947,00 9,41 8 912,94
Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2; 2x m2 1 894,00 1,18 2 228,24
Zalití rostlin bez dovozu vody 10l/m2 m3 9,47 294,12 2 785,29
materiál

osivo Pastva pro koně bez jetelovin 3,3g/m2 [3% ztratné] kg 3,22 170,59 549,10

8.3 drobná architektura -                     

8.4 opěrné stěny a oplocení 3 610 494,70    

P01 - Oplocení z kulatin
Očištění stávajících ocelových prvků (zápora I 200 výšky 
cca 700mm, platle 10/ ̴ 150 výšky cca 500mm) P01 kus 3,00 617,65 1 852,94

Reaktivní nátěr na rez, bezbarvý / hnědý mat - na 
stávající platle  a zápory I 200 P01 kus 3,00 323,53 970,59

Montáž oplocení z kulatin - kulatina rostlá, odkorněná, 
akát Ø 140mm a 100mm - montáž včetně spojovacího 
materiálu, kotveno do stávajících ocelových zápor s 
navařenou platlí v nové opěrce

P01 m 3,80 1 882,35 7 152,94

Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka P01 m 1,25 917,65 1 147,06
0,45+0,35+0,45 1,25
Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka P01 m 7,60 635,29 4 828,24
1,9*2*2 7,60

P02 - Oplocení z kulatin
Očištění stávajících ocelových prvků (platle 10/ ̴ 150 
výšky cca 350mm) P02 kus 12,00 441,18 5 294,12

Reaktivní nátěr na rez, bezbarvý / hnědý mat - na 
stávající platle P02 kus 12,00 264,71 3 176,47

Montáž oplocení z kulatin - kulatina rostlá, odkorněná, 
akát Ø 140mm a 100mm - montáž včetně spojovacího 
materiálu, kotveno do stávajících ocelových platlí 
pravděpodobně v bet. patce

P02 m 20,00 1 882,35 37 647,06

Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka P02 m 16,80 917,65 15 416,47
1,4*12 16,80
Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka P02 m 110,00 635,29 69 882,35
2*5*11 110,00

P03 - Oplocení z kulatin
Očištění stávajících ocelových prvků (zápora I 200 výšky 
cca 750mm, platle 10/ ̴ 150 výšky cca 500mm) P03 kus 19,00 617,65 11 735,29

Reaktivní nátěr na rez, bezbarvý / hnědý mat - na 
stávající platle a zápory I 200 P03 kus 19,00 323,53 6 147,06

Montáž oplocení z kulatin - kulatina rostlá, odkorněná, 
akát Ø 140mm a 100mm - montáž včetně spojovacího 
materiálu, kotveno do stávajících ocelových zápor s 
navařenou platlí v nové opěrce

P03 m 36,70 1 882,35 69 082,35

Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka P03 m 14,82 917,65 13 599,53
0,78*19 14,82
Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka P03 m 108,00 635,29 68 611,76
2*3*18 108,00

P04 - Betonový práh - torkret



Torkret - výtvarně zpracovaný torkret a přírodní kámen 
(křemenný porfyr, tmavý rohovec, tmavý čedič) - stříkaný 
beton C25/30-XC4-XC3, proměnlivý sklon, včetně 
základového pasu tl. 300-800mm z tvárnic ztraceného 
bednění, výška tvárnice 250mm, včetně výplně z betonu 
C16/20 a výztuže, včetně podkladního betonu tl. 50mm - 
beton C12,5/15, včetně výkopu

P04 m 300,00 5 348,84 1 604 651,16

P05 - Lanová zábrana
Základové patky z betonu prostého C16/20, průměr 300 
mm, hl. 600 mm P05 m3 4,07 6 852,94 27 887,63

3,14*0,15*0,15*0,6*(3+5+3+5+44+9+27) 4,07
Ocelový plát zabetonovaný - 570x120x10mm, ocelový 
pozinkovaný plech - povrchová úprava - ref. výrobek: 
alkyton odstín kovářská čerň - dodávka a montáž včetně 
povrchové úpravy

P05 kus 96,00 842,35 80 865,88

3+5+3+5+44+9+27 96,00
Asfaltový nátěr spodní části dubového sloupku (v=50mm) 
a celé části sloupku v kontaktu s ocelí P05 m2 4,15 832,94 3 454,37

(0,12*0,06+(0,12*2+0,06*2)*0,05+0,15*0,12)*(3+5+3+5+44+9+27) 4,15
Montáž dubových sloupků 120x60mm, výšky 580mm, 
zkosená horní hrana (úhel 135˚, délka 110 a 60mm), 
včetně spojovacího materiálu, včetně frézování pro 
osazení ocelového plátu a zkosení horní hrany

P05 kus 96,00 522,35 50 145,88

3+5+3+5+44+9+27 96,00
Dubový sloupek 120x60mm, výška 580mm, zkosená 
horní hrana (úhel 135˚, délka 110 a 60mm) - dubové 
dřevo S24 s max. zabudovanou vlhkostí 20% - dodávka

P05 m 55,68 715,29 39 827,58

0,58*(3+5+3+5+44+9+27) 55,68
Ochranný nátěr na dubové sloupky, barevnost 
dub/palisandr 1:2, ref. výrobek: karbolineum extra P05 m2 21,43 352,94 7 562,54

(0,58*(0,12*2+0,06*2)+0,12*0,06*2)*(3+5+3+5+44+9+27) 21,43
Jutové lano tl. 26mm s výztuhou - dodávka a montáž P05 m 135,60 317,65 43 072,94
3+6+3,1+6,7+63,2+3,3+12,1+38,2 135,60

P06 - Brána
Základové patky z betonu prostého C16/20, rozměr 
0,4x0,4m, hl. 1m P06 m3 0,37 6 852,94 2 521,88

0,4*0,4*1*2+0,4*0,4*0,3 0,37

Dodávka a montáž brány P06 - ocelové prvky - sloupky z 
jeklů 100x100x4, včetně záslepky, výška 2,7m, rám vrat z 
pozinkovaných jeklů 60x80x4mm, obdélníkové plechy 
90x100x5mm s otvory pro šrouby pro uložení 
horizontálních kulatin; dřevěné prvky - kulatina rostlá 
odkorněná, akát Ø 140mm, včetně pantů, včetně 2 zástrčí 
a očka pro vysací zámek, ocelové části budou zinkované 
a natřené barvou kovářská čern, viz specifikace P06

P06 kpl 1,00 88 096,47 88 096,47

P10 - Torkret na stávající opěrce
Podkladní beton C12,5/15 tl. 50mm P10 m3 0,32 6 823,53 2 175,00
0,3*21,25*0,05 0,32
Základový pas tl. 300mm z tvárnic ztraceného bednění, 
výška tvárnice 250mm, včetně výplně z betonu C16/20 P10 m3 4,26 7 647,06 32 553,53

0,3*14,19 4,26
Výztuž pro ztracené bednění a torkret - svislá U 750/220 
R10 á 250mm, v každém šáru svařená výztuž R6, kari síť 
5/100/100

P10 t 0,27 76 470,59 20 610,35

(93,84+4,61+9,68+161,39)/1000 0,27
Torkret - výtvarně zpracovaný torkret - stříkaný beton 
C25/30-XC4-XC3 P10 m2 26,20 8 000,00 209 600,00

22*1,191 26,20
Přírodní kámen - do povrchu vkládané kameny - světlý 
křemenný porfyr (ref. lom Kubo Malé Žernoseky) - 
dodávka a montáž

P10 t 5,69 8 823,53 50 222,12

(0,36*22)/3*2156/1000 5,69

Přírodní kámen - do povrchu vkládané kameny - tmavý 
rohovec (ref. lom Bělice u Neveklova) - dodávka a montáž P10 t 7,28 7 647,06 55 658,96

(0,36*22)/3*2757/1000 7,28
Přírodní kámen - do povrchu vkládané kameny - tmavý 
čedič (ref. lom Dubičná) - dodávka a montáž P10 t 7,79 7 647,06 59 555,29

(0,36*22)/3*2950/1000 7,79

P11 - Opěrka z torkretu
Podkladní beton C12,5/15 tl. 50mm P11 m3 1,18 6 823,53 8 065,41
0,6*39,4*0,05 1,18
Geotextilie pro opěrnou stěnu P11 P11 m2 29,60 211,76 6 268,24
37*0,8 29,6
Základový pas tl. 600mm z tvárnic ztraceného bednění, 
výška tvárnice 250mm, včetně výplně z betonu C16/20 P11 m3 6,67 7 647,06 51 021,18

0,6*11,12 6,67
Výztuž pro ztracené bednění a torkret - svislá U 500/120 
R10 á 250mm, v každém šáru svařená výztuž R6, kari síť 
5/100/100

P11 t 0,42 76 470,59 32 145,18

(111,95+111,95+16,28+180,18)/1000 0,42
Torkret - výtvarně zpracovaný torkret - stříkaný beton 
C25/30-XC4-XC3, včetně podkladního nástřiku tl. 200mm 
mezi zápory

P11 m2 29,60 10 823,53 320 376,47

37*0,8 29,60
Přírodní kámen - do povrchu vkládané kameny - světlý 
křemenný porfyr (ref. lom Kubo Malé Žernoseky) - 
dodávka a montáž

P11 t 5,69 8 823,53 50 222,12

(0,22*37)/3*2156/1000 5,69

Přírodní kámen - do povrchu vkládané kameny - tmavý 
rohovec (ref. lom Bělice u Neveklova) - dodávka a montáž P11 t 7,28 7 647,06 55 658,96

(0,22*37)/3*2757/1000 7,28
Přírodní kámen - do povrchu vkládané kameny - tmavý 
čedič (ref. lom Dubičná) - dodávka a montáž P11 t 7,79 7 647,06 59 555,29

(0,22*37)/3*2950/1000 7,79

P14 - Oplocení z kulatin
Základové patky z betonu prostého C16/20, průměr 300 
mm, hl. 800 mm P14 m3 1,58 6 852,94 10 845,19

3,14*0,15*0,15*0,8*(4+2+22) 1,58
Montáž oplocení z kulatin - kulatina rostlá, odkorněná, 
akát Ø 140mm a 100mm - montáž včetně spojovacího 
materiálu, kotveno ocelových pozinkovaných plátů a 
betonových základů

P14 m 48,00 1 882,35 90 352,94

Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka P14 m 38,64 917,65 35 457,88
1,38*(+2+22) 38,64
Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka P14 m 250,00 635,29 158 823,53
2*5*(21+4) 250,00
Dodávka a montáž ocelových pozinkovaných plátů 10/ ̴ 
150, výška 700mm včetně nátěru bezbarvý/hnědý mat, 
zabetonované v základech

P14 kus 28,00 1 310,59 36 696,47

4+2+22 28,00

8.5 ostatní (vodní plochy, hřiště, vsak apod.) 1 099 045,02    



P07 - Vyhlídka 2
Základový pas z betonu prostého C12/15, š. 300mm, 
výška 350mm P07 m3 1,26 6 852,94 8 663,49

0,3*0,35*(3,6*2+0,67*2+3,5) 1,26
Základový pas tl. 200mm z tvárnic ztraceného bednění, 
výška tvárnice 250mm, včetně výplně z betonu C16/20 P07 m3 1,46 9 582,35 13 951,91

0,2*(3,5*2+0,77*2)*0,75+0,2*3,5*0,25 1,46
Železobetonový věnec - beton železový C16/20 P07 m3 0,48 6 852,94 3 300,38
0,2*(3,5*2+0,77*2)*0,2+0,2*3,5*0,2 0,48
Bednění železobetonového věnce - zřízení a odstranění P07 m2 4,90 1 000,00 4 896,00
0,2*(3,5*2+1,17*2+3,1*2+0,77*2)+0,2*(3,5*2+0,2*2) 4,90
Výztuž pro základové pasy P07 - svislá 2x R8 á 250mm 
kotvená do základového pasu, vodorovně 2x R8 do každé 
vodorovné spáry, ŽB věnec 2+2 R10 podélně, třímky 
8/200

P07 t 0,13 57 529,41 7 662,34

Zhutněné štěrkové lože P07 m3 0,53 4 294,12 2 269,07
0,15*0,77*3,1+0,59*3,5*(0,25+0,08)/2/2 0,53
SBS pás, natavený P07 m2 7,29 470,59 3 431,53
1,27*3,6+0,2*3,4*4 7,29
Betonové dlaždice 300x300x50mm - dodávka a položení 
do šterkového lože P07 kus 7,00 88,24 617,65

Dřevěné trámy T1 (120x120mm) a T2 (60x120mm) dub 
sušený - dodávka a montáž, včetně nátěru asfaltovým 
primerem, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

P07 m3 0,15 100 000,00 15 105,60

3,26*0,06*0,12+(3,5*2+0,93*2)*(0,12*0,12) 0,15
Dřevěná lať modřín 60x40mm - dodávka a montáž, 
včetně nátěru asfaltovým primerem, včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu

P07 m3 0,03 38 823,53 1 151,66

(3,74+1,22*2)*2*0,06*0,04 0,03
Sloupky - 120x60mm - dub sušený, výška 955 nad 
úroveň podlahy - dodávka a montáž, včetně spojovacího 
a kotvícího materiálu, včetně nátěru asfaltovým primerem 
na spodní části sloupku

P07 m3 0,12 100 000,00 12 096,00

1,2*0,12*0,06*14 0,12
Fošna dub 300x50mm - dodávka a montáž, včetně 
spojovacího a kotvícího materiálu, včetně nátěru 
asfaltovým primerem

P07 m3 0,08 100 000,00 8 100,00

0,18*9*0,05 0,08
Plotový dílec Nylofor 2D žárově pozinkovaný + 
vypalovaná barva RAL 9011, včetně spojovacího 
materiálu (výška 1030mm)

P07 m2 7,63 1 676,47 12 792,14

(1,1*2+3,48)*1,03+0,89*2 7,63
Dubové madlo 60x60 s drážkou pro nylofor - dodávka a 
montáž, včetně spojovacího a kotvícího materiálu P07 m 7,00 1 705,88 11 941,18

(1,1+1,2)*2+1,2*2 7,00
Dubový zášupník 1100x280mm pod úhlem 30˚ P07 kpl 1,00 3 294,12 3 294,12
Dřevěné dubové palubky s drážkováním - 60x120mm, 
mezera 10mm - dodávka a montáž včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu

P07 m3 0,51 100 000,00 51 387,60

(3,74*1,33+(0,32+0,32+0,32)*3,74)*0,06 0,51
Podschodnice a obklad lávky - modřín tl. 30mm - 
dodávka a montáž včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu

P07 m3 0,12 38 823,53 4 702,50

((0,115*3)*3,5+0,37+1,2+0,45+0,81)*0,03 0,12
Protiplísňová penetrace transparentní, ref. výrobek: 
Bochemit P07 m3 57,83 247,06 14 287,96

Trám T1: (3,5*2+0,93*2)*(0,12*4)+0,12*0,12*8 4,37
Trám T2: 3,26*(0,12*2+0,06*2)+0,12*0,06*2 1,19
Dřevěné palubky: (3,74*1,33+(0,32+0,32+0,32)*3,74)*2 17,13
Dřevěné latě: (3,74+1,22*2)*2*(0,06*2+0,04*2) 2,47
Obklad: ((0,115*3)*3,5+0,37+1,2+0,45+0,81)*2 8,08
Sloupky: 14*1*(0,12*2+0,06*2) 5,04
Madlo: ((1,1+1,2)*2+3,55)*(0,6*4) 19,56
Finální nátěr, odstín vybere stavebník na vzorku, ref. 
Výrobek: Lazura Karbolineum P07 m2 57,83 276,47 15 988,90

P08 - Vyhlídka 3
Základový pas z betonu prostého C12/15, š. 300mm, 
výška 350mm P08 m3 3,18 6 852,94 21 800,71

0,3*0,35*(5,17+0,55*2)+0,3*0,25*0,3*2+0,3*0,35*(0,55+0,43+2,51+0,565
+3,57+0,365)+0,62*0,35*2,66+0,17*0,3*0,3*2+0,3*0,35*(0,565*2+7,62)+0
,3*0,35*1,07

3,18

Základový pas tl. 200mm z tvárnic ztraceného bednění, 
výška tvárnice 250mm, včetně výplně z betonu C16/20 P08 m3 3,82 9 582,35 36 571,05

0,2*0,5*(5,07+0,6*2)+0,2*0,75*(0,6+2,51+0,615+0,48+2,56+0,735)+0,2*1
*(0,615*2+1,59+0,05)+0,2*0,25*(1,07)+0,2*0,75*2,41*2+0,2*0,5*3,57*2 3,82

Železobetonový věnec - beton železový C16/20 P08 m3 0,98 6 852,94 6 719,47
0,2*0,2*(5,07+0,6*2)+0,2*0,2*(0,6+2,51+0,615+0,48+2,56+0,735)+0,2*0,1
2*(0,615*2+1,59+0,05)+0,2*0,2*(1,07)+0,2*(0,181+0,01)/2*2,41*2+0,2*(0,
2765+0,04)/2*3,57*2

0,98

Bednění železobetonového věnce - zřízení a odstranění P08 m2 9,33 1 000,00 9 326,53
0,2*(5,07+4,67+0,8*2+0,6*2)+0,2*(0,6+0,8+2,31+0,615*2+0,48+0,68+2,3
6*2+0,12*2+0,615+0,415)+0,12*(0,615*2+0,815*2+1,59+1,19+0,05*2)+0,
2*(1,07*2+0,2)+(0,181+0,01)/2*2,41*2*2+(0,2765+0,04)/2*(3,57*2+0,2)*2

9,33

Výztuž pro základové pasy P08 - svislá 2x R8 á 250mm 
kotvená do základového pasu, vodorovně 2x R8 do každé 
vodorovné spáry, ŽB věnec 2+2 R10 podélně, třímky 
8/200

P08 t 0,27 57 529,41 15 683,67

Zhutněné štěrkové lože P08 m3 2,16 4 294,12 9 284,09
0,15*5,32+0,15*1,23*1,19+0,15*1,03*6,005+0,15*1,12*(0,19+1,1) 2,16
SBS pás, natavený P08 m2 21,18 470,59 9 965,69
1,6*5,07+(0,31*5+0,17+0,28)*1,12+1,43*7,57 21,18
Betonové dlaždice 300x300x50mm - dodávka a položení 
do šterkového lože P08 kus 54,00 88,24 4 764,71

22+5+27 54,00
Dřevěný trámů T1 (120x120mm) a T2 (60x120mm) dub 
sušený - dodávka a montáž, včetně nátěru asfaltovým 
primerem, včetně spojovacího a kotvícího materiálu

P08 m3 0,59 100 000,00 58 640,40

(2,25*2+2,71*2+1,47*2+6,005*2+1,445)*0,12*0,06+((5,12+1,24+1,36+1,2
4+2,435)+(1,31+7,57+1,31+5,98))*0,12*0,12 0,59

Dřevěná lať modřín 60x40mm - dodávka a montáž, 
včetně nátěru asfaltovým primerem, včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu

P08 m3 0,10 38 823,53 3 861,23

2*(5,17+2,76+1,6+3,57+7,62)*0,06*0,04 0,10
Sloupky - 120x60mm - dub sušený, výška 955 nad 
úroveň podlahy - dodávka a montáž, včetně spojovacího 
a kotvícího materiálu, včetně nátěru asfaltovým primerem 
na spodní části sloupku

P08 m3 0,42 100 000,00 42 336,00

1,2*0,12*0,06*49 0,42
Fošna dub 300x50mm - dodávka a montáž, včetně 
spojovacího a kotvícího materiálu, včetně nátěru 
asfaltovým primerem

P08 m3 0,08 100 000,00 7 750,00

0,31*5*0,05 0,08

Plotový dílec Nylofor 2D žárově pozinkovaný + 
vypalovaná barva RAL 9011, včetně spojovacího materiálu P08 m2 25,29 1 676,47 42 392,07

1,03*(2,99+5,1+1,46+6+7,55+1,45) 25,29
Dubové madlo 60x60 s drážkou pro nylofor - dodávka a 
montáž, včetně spojovacího a kotvícího materiálu P08 m 25,03 1 705,88 42 698,24



1,69+1,65+5,2+1,53+2,41+3,45+1,42+1,7+5,98 25,03
Dubový zášupník 1100x280mm pod úhlem 30˚ P08 kpl 1,00 3 294,12 3 294,12
Dřevěné dubové palubky s drážkováním - 60x120mm, 
mezera 10mm - dodávka a montáž včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu

P08 m2 1,18 100 000,00 117 888,00

(18+0,32*1,03*5)*0,06 1,18
Podschodnice a obklad lávky - modřín tl. 30mm - 
dodávka a montáž včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu

P08 m2 0,19 38 823,53 7 284,30

((0,115*5+0,17)*1,16+3,2+0,63+0,65+0,25+0,66)*0,03 0,19
Protiplísňová penetrace transparentní, ref. výrobek: 
Bochemit P08 m2 160,90 247,06 39 751,22

Trám T1: 
((5,12+1,24+1,36+1,24+2,435)+(1,31+7,57+1,31+5,98))*(0,12*4)+0,12*0,
12*18

13,49

Trám T2: 
(2,25*2+2,71*2+1,47*2+6,005*2+1,445)*(0,12*2+0,06*2)+0,12*0,06*18 9,60

Dřevěné palubky: (18+0,32*1,03*5)*2 39,30
Dřevěné latě: (2*(5,17+2,76+1,6+3,57+7,62))*(0,06*2+0,04*2) 8,29
Obklad: ((0,115*5+0,17)*1,16+3,2+0,63+0,65+0,25+0,66)*2 12,51
Sloupky: 49*1*(0,12*2+0,06*2) 17,64
Madlo: (1,69+1,65+5,2+1,53+2,41+3,45+1,42+1,7+5,98)*(0,6*4) 60,07
Finální nátěr, odstín vybere stavebník na vzorku, ref. 
Výrobek: Lazura Karbolineum P08 m2 160,90 276,47 44 483,51

P12 - Kámen s petroglyfy
Kámen s petroglyfy - kompletní dodávka a montáž včetně 
přepravy a přesunu, včetně stavebních přípomocí, včetně 
výtvarného návrhu a provedení rytiny - 
1800x2000x1000mm, čedičový blok, povrchová úprava - 
napodobenina pouštního laku - dle specifikace ZOO - 
horní plocha kamene bude upravena, aby do něj bylo 
možné provést petroglyfy, petroglyfy budou podobné těm, 
které se vyskytují v Mongolsku, poté bude horní hrana 
náležitě upravena, aby petroglyfy zůstaly viditelné

P12 kpl 1,00 288 235,29 288 235,29

P13 - Vsak
Geotextilie 100g/m2 P13 m2 29,40 64,71 1 902,35
2,8*10,5 29,40
Vsakovací tunel z polypropylénu, ref. výrobek: Garantia 300lP13 kus 18,00 3 235,29 58 235,29
Zakončení vsakovacího tunelu P13 kus 4,00 1 670,59 6 682,35
Přívodní drenážní potrubí děrované PEHD DN 100 vč. 
Tvarovek P13 m 48,00 88,24 4 235,29

Kontrolní a odvzdušňovací závěr s nástavcem KG DN 200 
a PE poklopem P13 kus 2,00 3 882,35 7 764,71

Podpěra pro mahalebku
Výroba a montáž podpěry
Zámečnické práce kpl. 1,00 5 176,47 5 176,47
Zinkování kg 22,00 41,50 913,00
Montáž a ostatní práce kpl. 1,00 2 941,18 2 941,18
Materiál vč ztr
Jekl 80x60x4 m 2,00 550,59 1 101,18
Úvazový popruh ks 1,00 447,06 447,06
Oko ks 2,00 98,82 197,65
Zátka obdélníková 80x60 černá ks 2,00 36,47 72,94
Plochá ocel 100x8 m 1,00 332,94 332,94
Galvinol - aktivní nátěr l 0,10 802,35 80,24
Alkyton - Kovářská černá l 0,25 641,18 160,29
Vrut, kotva ks 4,00 56,47 225,88
Dopravy
Převoz v areálu kpl. 1,00 205,88 205,88

9 Inženýrské sítě                      -   Kč 

9.1 přeložky a nové veřejné inženýrské sítě -                     

9.2 přípojky inženýrských objektů -                     

9.3 veřejné osvětlení -                     

9.4 retenční nádrže, drenáže a vsakovací objekty -                     

10 Zdravotechnické instalace                      -   Kč 

10.1 zařizovací předměty -                     

10.2 rozvod vody a kanalizace -                     

11 Plynové zařízení                      -   Kč 

11.1 domovní plynovod -                     

12 Vytápění                      -   Kč 

12.1 zdroje tepla -                     

12.2 rozvody -                     

12.3 otopná tělesa -                     

13 Vzduchotechnika a chlazení                      -   Kč 

13.1 větrací zařízení -                     

13.2 klimatizace -                     

13.3 chlazení -                     

14 Silnoproudé instalace         79 834,12 Kč 

14.1 osvětlovací tělesa -                     

14.2 silnoproudé rozvody 79 834,12         

I - Elektrický ohradník

Bleskojistka nastavitelná kompaktní ref. typ G648 E, 
Gallagher ks 3,00 411,76 1 235,29

Přepěťová ochrana síťového zdroje ref. typ P029, 
Gallagher ks 1,00 248,24 248,24

Vypínač se zámkem ref. typ G608 T, Gallagher ks 1,00 376,47 376,47
Vysokonapěťový propojovací vodič s dvojitou izolaci ref. 
typ G627 m 152,00 22,35 3 397,65

černá plastová PE trubka Ø 25mm m 128,00 21,18 2 710,59
Spojka VN vodiče k ocelovému lanku ref. typ G 6031 ks 10,00 15,29 152,94
Drobný instalační materiál ks 1,00 2 707,06 2 707,06
Revize elektrického ohradníku ks 1,00 5 882,35 5 882,35

II -zemní práce



Výkop ve volném terénu rozměru 50x35 cm včetně 
záhozu a odvozu přebytku zeminy na mezideponii (výkop 
ve venkovním výběhu pro kabel ohradníku

m 120,00 352,94 42 352,94

Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm m3 8,50 2 294,12 19 500,00
Výstražná PE páska šířky 120 mm m 120,00 10,59 1 270,59

14.3 hromosvody a uzemnění -                     

14.4 ostatní náklady -                     

15 Slaboproudé instalace a MaR                      -   Kč 

15.1 slaboproudé instalace -                     

15.2 měření a regulace -                     

15.3 strukturovaná kabeláž -                     

16 Technologické celky                      -   Kč 

16.1 výtahové a zdvihací technologie -                     

16.2 ostatní systémy -                     

17 Vedlejší rozpočtové náklady    1 376 062,71 Kč 

17.1 Zařízení staveniště 565 601,19 Kč     

17.1.1 Zařízení staveniště % 7 122 385,34 7,94% 565 601,19

17.2 Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 217 861,20 Kč     

17.2.1 doprava za kapitolu 1 Příprava území % 562 030,98 3,06% 17 191,54

17.2.2 doprava za kapitolu 2 Spodní stavba % 291 651,17 3,06% 8 921,09

17.2.3 doprava za kapitolu 3 Nosné konstrukce % 0,00 3,06%

17.2.4 doprava za kapitolu 4 Opláštění % 0,00 3,06%

17.2.5 doprava za kapitolu 5 Vnitřní stavební konstrukce % 0,00 3,06%

17.2.6 doprava za kapitolu 6 Povrchové úpravy % 0,00 3,06%

17.2.7 doprava za kapitolu 7 Ostatní konstrukce a prvky % 0,00 3,06%

17.2.8 doprava za kapitolu 8 Vnější práce % 6 188 869,07 3,06% 189 306,58

17.2.9 doprava za kapitolu 9 Inženýrské sítě % 0,00 3,06%

17.2.10 doprava za kapitolu 10 Zdravotechnické instalace % 0,00 3,06%

17.2.11 doprava za kapitolu 11 Plynové zařízení % 0,00 3,06%

17.2.12 doprava za kapitolu 12 Vytápění % 0,00 3,06%

17.2.13 doprava za kapitolu 13 Vzduchotechnika a chlazení % 0,00 3,06%

17.2.14 doprava za kapitolu 14 Silnoproudé instalace % 79 834,12 3,06% 2 441,98

17.2.15 doprava za kapitolu 15 Slaboproudé instalace a MaR % 0,00 3,06%

17.2.16 doprava za kapitolu 14 Technologické celky % 0,00 3,06%

17.3 ŘÍzení a koordinace stavebních prací 527 894,44 Kč     

17.3.1 Řízení a koordinace stavebních prací % 7 122 385,34 7,41% 527 894,44

17.4 Průzkumy a měření na staveništi -  Kč                   

17.5 Dokumentace stavby 64 705,88 Kč        

17.5.1 Dílenská dokumentace stavby kpl 1,00 29 411,76 29 411,76

17.5.2 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 35 294,12 35 294,12

17.6 Pojištění stavby -  Kč                   -



ID 1Název úkolu 

!ZOO Praha - Výběh koni Převalského 

2 Předání staven i ště 

3 Příprava staveniště, přípravné práce 

4 Bourací práce 

5 Zemní práce (HTÚ, výkopy, štěrkodrtě, zásypy) 

6 Opěrné stěny, torkrety 

7 Betonové prahy, torkrety 

8 Oplocení a lanové zábrany 

9 Vyhlídky 

10 Dokončovací práce 

11 Sadové úpravy 

12 Venkovní zpěvněné plochy 

13 Finální modelace terénu a mulčování 

14 Předání dlla 

ZOO Praha - Výběh koní Převalského 
Předpokládaný HMG 
Datum: 09.08.2023 

stavební s. r. o. 

Doba Zahájení Dokončeni 

trvání 
112 dny 01.09. 23 28.12. 23 

O dny 01.09. 23 01.09. 23 

7 dny 01.09. 23 08.09. 23 

24 dny 05.09. 23 30.09. 23 

65 dny 23.09. 23 30.11. 23 

78 dny 25.09. 23 15.12. 23 

60 dny 03.10. 23 04.12. 23 

51 dny 

50 dny 

17 dny 

16.10. 23 08.12. 23 

01.11 . 23 22.12. 23 

08.12. 23 28.12. 23 

68 dny 16.10. 23 28.12. 23 

25 dny 30.11. 23 28 .12. 23 

25 dny 30.11. 23 28.12 . 23 

O dny 28.12. 23 28.12. 23 

Úkol 

Rozděleni 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Vnější úkoly 

14. 
IX 2023 _ 1 X 2023. 1 XI 2023 XII 2023 12024 _ li 2024 _ 

2f!. 04. 11. 18. 2s. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20~ 27. 04. 1.1.. 18. _ 25. 01. os. 15. 22. _ 29. os~ 

•------------------------------------• ZOO Praha -Výběh koní Pfevalského 

21 . 

Pf dání staveniště 

01.09. Pfíprava staveniště, pfípravné práce 

• 

05 r Bourati práce 

'--------4'23.09 

25. 

.... 

Vnější milník 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivnl souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trvání 

Stránka 1 

16.1 

M• 

• 
-- -

-

Zemní práce (HTÚ, výkop, štěrkodrtě, zásypy) 

Opěrné stě, y, torkrety 

Betonové prahy, torkr,ty 

Oploceni a lanové ábrany 

Vyhlijky 

8.12. kontovaci práce 

dové úpravy 

30.11 

30.J 

enkovní zpěvněné plochy 

nální modelace terénu a mulčování 

28.12. • ~•fedání díla 

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ručnl souhrn 

Pouze zahájení C 

Pouze s datem dokončení J 

Ko nečný termín .. 
Průběh 



ZOOLOGICKA ZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU . 1 20/3 • 171 00 PRAHA 7 

IČ : 00064459 • DIČ CZ00064459 
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni: 

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvní řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu. 

6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele ( nápis či jedno-
značné logo ) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva 
1 O. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ředitel 

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč. 
(Za podřízené může pod_epsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanove i podří
zenými pracujícími v arealu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). 

V Praze dne: \S .OS .lc,tJ Jméno pracovníka: Podpis: ....
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WIENERY!
S11\DTISCHE 

Versicherungsbestatigung 
WIENER STADTISCHE Versicherung AG 

Vienna lnsurance Group 
Schottenring 30 , 1011 Wien 

VIENNAINSURANCEGROUP 

Hiermit wird bestatigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist: 

Polizzennummern: 

Versicherungsnehmer: 

Lokaler Versicherer: 

Mitversicherte 
Unternehmen: 

Art der Versicherung: 

Ortlicher 
Geltungsbereich: 

Versichertes Risiko: 

Vertragsgrundlage: 

Versicherungsablauf: 

Versicherungssumme: 

Pramie wurde bezahlt 

ANMERKUNG: 

1052805999 (formerly 08-U062.540-1) 

Swietelsky AG 

Kooperativa pojistovna a.s., 
CZ-110 01 Praha 1;Revolucni 13 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Pražská tř. 495/58, CZ-37004 Ceske Budejovice 

Betriebshaftpflicht 

weltweit, exkl. USA/Canada 

Bauunternehmen sowie samtliche Aktivitěten, Eigenschaften und 
Rechtsverhaltnisse der versicherten Unternehmen aufgrund 
gewerberechtlicher Genehmigung 

AHVB/EHVB 2005 

01.04.2025, null Uhr 

f 
,-- pauschal fOr Personen- und Sachschaden 

sowie abgeleitete Vermogensschaden; Aggregate Limit dreifach 

Dieses Zertifikat ist nur eine lnformation Ober den bestehenden Versicherungsvertrag und Obertragt keinerlei 
Rechte an den lnhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verandert nicht den 
Deckungsumfang der Polizze. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung. 

Wien, 07.03.2023 

WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG 
Vienna Jnsurance Group 

 

WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna lnsurance Group 
1010 Wien, FN 333376i, HG Wien, DVR4001506 



WIENER 
STADTISCHE 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Potvrzení o pojištění 
WIENER STADTISCHE Versicherung AG 

(Vídeňská městská pojišťovna, a.s.) 
Vienna lnsurance Group 

Schottenring 30, 1011 Vldeň 

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy: 

Číslo pojistky: 

Pojištěný: 

Mlstni pojistitel: 

Spolupojištěný 
podnik: 

Druh pojištění: 

Místní rozsah 
platnosti: 

1052805999 (dříve 08-U062.540-1) 

Swietelsky AG (a.s.) 
 

Kooperativa poj išťovna a.s. 
CZ-11 O 01 Praha 1, Revoluční 13 

SWIETELSKY stavební sr.o. 
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice 

pojištění provozního povinného ručení 

po celém světě, s výjimkou USA a Kanady 

Pojištěné riziko: provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a 
právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení 

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení) 

Uplynutí platnosti pojištění: 01 .04.2025, 0:00 hod. 

Pojistná částka:  
 

Pojistné bylo uhrazeno. 

POZNÁMKA: 

' 

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka 
tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí 
pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy. 

Vídeň, 07.03.2023 

WIENER ST ADTISCHE Versicherung AG 
Vienna lnsurance Group 

podpis 
v zastoupení  

podpis 
v zastoupení  

. WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna lnsurance Group 
1010 Videň, obch. rejstří k FN 333376i, Obchodnl soud Vídeň , DVR (rejstřík zpracováni dat) 4001506 



Příloha č. 6 

Seznam poddodavatelů a podíl výkonů ve veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky VÝBĚH KONÍ PŘEVALSKÉHO vč. VYHLÍDEK A PŘILEHLÉHO OKOLÍ 

Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ 

Režim zadávacího řízení podlimitní veřejná zakázka dle §§ 53 a 56 ZZVZ 

Účel zadávacího řízení uzavření smlouvy o dílo 

Profil zadavatele httQs:LLtenderarena .czLQrofily_LzooQraha 

ID veřejné zakázky ZOO/ZP/0009/23 

Evidenční číslo VZ VZ.23.143.VP 

Zveřejněno ve WZ a TED ANO 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 

podíl v% podíl v Kč 

......... % ................ tis.Kč 

.... 16% ....... 1.350 tis. Kč 

Účastník zadávacího řízení zde dle ustanovení§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o za
dávání veřejných zakázek uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, 
potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, a dále seznam VŠECH 
poddodavatelů, KTERÝMI účastník PROKAZOVAL CHYBĚJÍCÍ ČÁST KVALIFIKACE. 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh poddodávky: 

Martin Švejkovský, fyzická osoba, Čapkova 1627, 
252 63 Roztoky u Prahy ...... .......... .. ...... .... .............. .. .... .. sadové úpravy 

IČ : 668 61 811 .................... .. ................. .. ..... ................... .. 16 % 1.350 tis. Kč 

V Praze dne 11.08.2023 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

SWIETELSKY ® 
stavební s.r.o. 

CR - 370 04 Ceské Budějovice, Pražská tř . 495/58 
IČ : 480 35 599, DIČ: CZ48035599 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Tel.: 296 112 111 IC: 00064459 
U Trojského zámku 120/3 Fax: 233 556 704 DIC: CZ00064459 
171 00 Praha 7 - Troja E-mail: pr@zoopraha.cz 
Czech Republic Web: www.zoopraha.cz 
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PLNÁ MOC 

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, 
PSČ 370 04, IČ: 48035599, registrovaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích odd. C, vložka 8032 

jednající panem Ing. Jiřím Kozlem - jednatelem společnosti 

panem Ing. Radimem Čápem, Ph.D. - jednatelem společnosti, 

uděluje tímto 

panu Ing. Ondřeji Krejčímu, řediteli závodu Pozemni stavby PRAHA,

a 
panu Ing. Janu Kratochvílovi řediteli oblasti JIH závodu Pozemní stavby PRAHA, 

a 
panu Martinovi Faifrovi, řediteli oblasti SEVER závodu Pozemní stavby PRAHA, 

 

plnou moc 

ke společnému zastupováni a podepisování za společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. při podávání 
obchodních nabídek na stavebnf práce, uzavírání smluv o dllo včetně souvisejících dokumentů a činností 
(např. objednávek, zápisů apod.), a to do výše bez platné DPH: 

50 mil. Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) 

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy vždy 
pan Ing. Ondřej Krejčí společně s jedním z ředitelů oblasti. 

Tato plná moc je platná do 31.3.2024 

V Praze 11. 01. 2023 

Zmocnitel:

jednatel společnosti 

Ing. Ondřej Krejčí 
ředitel závodu 
Pozemní stavby PRAHA  

jednatel společnosti 

Martin Faifr 
ředitel oblasti SEVER 
Pozemní stavby PRAHA 
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