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 S M L O U V A  O  D Í L O  
 

na provedení stavby s názvem 

„Nejdek, autobusové zastávky Pozorka (u Peromy)“ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   MĚSTO NEJDEK 

se sídlem:    náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  

Zastoupené:    Ludmilou Vocelkovou, starostkou města    

IČO:     00254801,  

DIČ:    CZ00254801 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

č. účtu:    27-5619290227/0100  

Zástupce ve věcech smluvních:  Ludmila Vocelková, starostka města 

Zástupce ve věcech technických:  Martin Kuchař, vedoucí OISM 

                                       Alena Volná, referentka OISM 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:   VIDEST S.R.O. 

Se sídlem:   MOSTECKÁ 377,360 01 OTOVICE 

Zastoupený:   MARKEM ČERMÁKEM 

IČO:    27995771 

DIČ:    CZ27995771 

Bankovní spojení:   KOMERČNÍ BANKA, A.S. 

Číslo účtu:   107-4285240267/0100 

Zapsána    ODDÍL C, VLOŽKA 20624, VEDENÝ U KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:   MAREK ČERMÁK  

b) ve věcech technických:  KAREL BOZDĚCH  

 

(dále jen „zhotovitel“)

Reg. č. smlouvy objednatele:  
OISM/2023/0314 
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PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 

a) nabídka zhotovitele ze dne 22. 08. 2023 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Nejdek, autobusové zastávky Pozorka (u Peromy)“ (dále jen „Nabídka“), o jejímž přijetí rozhodla Rada 

města Nejdek usnesením č. RM/792/26/2023 ze dne 25. 08. 2023. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. 

Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;  

b) projektová dokumentace stavby: Nejdek, autobusové zastávky Pozorka, projektant: DPT projekty Ostrov 

s.r.o., zastoupená Ing. Janem Duškem, jednatelem společnosti, se sídlem: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, 

IČO: 08728097, DIČ: CZ08728097, hlavní projektant: Ing. Josef Kameník, obor autorizace dopravní stavby, 

ČKAIT: 0300140, (dále jen „Projektová dokumentace“); 

c) rozhodnutí - stavební povolení na stavbu „Nejdek, autobusové zastávky Pozorka“, vydané Magistrátem města 

Karlovy Vary, úřadem územního plánování a stavebním úřadem, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, ze dne 

8.12.2022, sp. zn 124456/SÚ/22/Geb, č.j. 15546/SÚ/22, nabylo právní moci dne 28.12.2022 (dále jen 

„Stavební povolení“) 

PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení stavby (dále také jako „Stavba“) v rozsahu a za 

podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady 

specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému 

dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.  

2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města 

Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace. 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 

I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 

a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 

dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a to zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu 

díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 

e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech *.dgn, *.shp, 

*.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních; Geodetická část 

dokumentace skutečného provedení stavby bude úředně ověřena oprávněným geodetem (zeměměřičským 

inženýrem) a bude předána v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu s podmínkami provozní 

dokumentace technické mapy umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje 

(http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty a dle Obecně závazné vyhlášky č. 

3/2018, o vedení technické mapy obce, výkonnému správci technické mapy města Nejdek, kterým je 

Karlovarský kraj, který písemně potvrdí její převzetí vydáním Protokolu o akceptaci této Zakázky DTM 

Karlovarského kraje; 

f) geometrický plán Předmětu díla v tištěné podobě v minimálně 4 vyhotoveních potvrzený Katastrem 

nemovitostí včetně digitální podoby na datovém nosiči; 

g) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 

h) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

i) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.  

4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 

Předmětu díla dodán. 

5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné 

materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 
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6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 

ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 

objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací 

list“) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po 

odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající 

výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a 

v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele 

(TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku 

ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno 

upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 

Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 

předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu 

s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.    

8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 

nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.  

10. Daný předmět plnění by měl být realizován v rámci projektu, u něhož se město Nejdek uchází o dotaci v 

programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu 117D8220 – PODPORA OBCÍ S 3 001 – 10 000 

OBYVATELI spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dotačním titulu DT 117d8220A – Podpora obnovy 

místních komunikací. 

11. Město Nejdek si vyhrazuje právo odstoupit od realizace díla z důvodu neobdržení dotace z výše uvedeného 

dotačního titulu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vítěznému účastníkovi vůči objednateli jakýkoliv 

nárok. Zhotovitel nemá právo na náhradu ušlého zisku ani jiných nákladů. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění Předmětu díla: ihned po podpisu smlouvy – jedná se o dobu předání a převzetí 

staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací; 

b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 

díla: je nejpozději však do 30.11.2023 – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro 

předání a převzetí díla objednatelem včetně kompletní dokladové části díla; 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 

Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O 

předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla, včetně dokladové části díla, sepíší smluvní 

strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. 

2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 

objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 

ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku 

a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 

Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 

které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 

smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku. 

5. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 

CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:                                                         

• cena celkem bez DPH 1 897 747,12 Kč 

• vyčíslení DPH (v platné výši) 398 526,90 Kč 

• cena celková vč. DPH 2 296 274,02 Kč 
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slovy celkem vč. DPH: dva miliony dvě stě devadesát šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých 

dva haléře 

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.  

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a 

spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na 

jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, 

zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení 

po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana 

stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) 

a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen. 

4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 

provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 

poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, 

náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací 

díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele 

na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. 

5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 

zástupcem objednatele a při místním šetřením.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně 

Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil 

žádné podstatné nejasnosti ani závady. 

7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.  

8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 

má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 

cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 

v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 

následujícím způsobem: 

▪ cena prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS či RTS platné v době provádění víceprací, 

▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady, 

▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 

km pro daný druh vozidla. 

10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění. 

11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 

Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 

a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 

díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a 

zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 

2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek 

za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací 

protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 

hodnoty“). Splatnost faktury je 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data 

doručení objednateli. 
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4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 

zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. 

Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po 

úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 

náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 

opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 

objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo  

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 

c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  

a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 

pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 

obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 

neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 

faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 

než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 

provedení Předmětu díla.  

11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty 

z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke 

dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani 

z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 

objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 

ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 

objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 

daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy 

tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 

2 zákona o dani z přidané hodnoty.  

13. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů 

uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést 

platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 

zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového 

dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 

závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za 

splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována 

jeho správcem daně. 

SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 

zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 

b) předání kopie Stavebního povolení,  

c) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.  

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 
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se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 

Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 

vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 

vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 

Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a 

pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 

odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou 

likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 

pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 

pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná 

pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 

které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. 

Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení 

budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za 

škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění 

v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen předložit na 

požádání objednateli.   

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) 

orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených 

Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na 

účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku 

přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 

termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 

předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 

v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 

poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 

stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 

jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 

skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 

ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 

čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 

zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů 

za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta 
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v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 

nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 

s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 

prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 

dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIV. odst. 4 Smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 

osoby.  

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 

údržby a čištění v průběhu provádění díla. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 

s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této 

vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup 

prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 

odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace, 

- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 

- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 

zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné 

orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran. 

5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 

dodatků ke Smlouvě. 

8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník 

přístupný na Stavbě oprávněným osobám. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu 

s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek 

a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 

však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je 

zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu 
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prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou 

potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně 3 (slovy: tři) pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při 

provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 

závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad 

o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, dále 

se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto 

škody nahradit na vlastní náklady.  

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 

povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.  

10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje 

provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu 

s přiměřenými požadavky objednatele z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi. 

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.  

2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným 

prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené 

v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověří objednatel. 

3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech 

případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel. 

4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatelem zmocněn zejména:  

a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto 

Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,  

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušet nebo ověření kvality v případě, že vzniknou 

jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel. 

5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu ani 

zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností. 

6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je 

povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.  

7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.  

8. Koordinátor BOZP pověření objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a 

příslušných právních předpisů.  

9. Osoba vykonávající funkci TDS:  David Koryta, TDS s autorizací v oboru dopravní stavby 

Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: Ing. Jan Dušek, DPT projekty Ostrov, autorský dozor 

Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bc. František Novotný, koordinátor BOZP 

10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené 

osoby na straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této 

smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu 

informovat. 
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PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, 

montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a 

ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 

bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: 

tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 

kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 

v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny 

odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 

neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 

nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 

vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 

skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 

prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 

objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: 

třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální 

podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu 

díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění 

zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. 

napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 

kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 

doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 

platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 

Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 

Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 

ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli 

záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součástí) bude po celou dobu trvání 

záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.  

5. Záruka za jakost Předmětu díla – celé stavby včetně zařízení, která jsou pevnou součástí stavby, je v délce 60 

měsíců. 

6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli 

servisních poplatků. 

7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
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jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 

(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 

nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 

uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 

reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 

této vady zhotovitelem. 

10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, 

je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a to na náklady zhotovitele. 

11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 

odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním 

havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i 

započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  

12. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá 

objednateli bankovní záruku č. 1 (resp. originál záruční listiny) za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení 

smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc Kč). Právo z bankovní záruky 

za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, 

nesplní termíny provádění díla, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k 

němuž je podle této smlouvy povinen.  

13. Před uplatněním plnění z bankovní záruky č. 1 oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 

ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 

záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 

vyčerpání. Platnost bankovní záruky je minimálně 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění 

veřejné zakázky. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu 

objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.  

14. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel 

objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla (bankovní záruku č. 2), resp. originál záruční listiny. 

Bankovní záruka č. 2 bude vystavena na ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc Kč) s platností minimálně 36 

(slovy: třicet šest) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku 

uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a to na základě písemné žádosti 

zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 

pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 

bude podle Smlouvy povinen apod.  

15. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 

strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele 

a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.  

16. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje 

objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měly být bankovní záruky 

vystaveny. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy. 

2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) 

díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této 
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smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této 

smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně 

však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

8. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.           

VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 

odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 

k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 

jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: 

dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 

4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   

5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené 

Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené 

nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 

kalendářních dní. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně 

k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 

převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 

tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 



SOD č. OISM/2023/0314: „Nejdek, autobusové zastávky Pozorka (u Peromy)“ 

 

Stránka 12 z 13 

 

 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 

5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 

znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 

možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 

písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 

financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 

s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 

činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 

a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 

Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních 

orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník 

i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o 

dílo v rámci této veřejné zakázky; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj, 

d) řádné ekologické třízení odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravený se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 

4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na 

platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém 

případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným 

a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup 

v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 

účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 

včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

7. Smlouva je sepsána v českém jazyce a v elektronické podobě s platností originálu. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/792/26/2023, dne 25.08 2023. 
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PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO 

Příloha č. 1 Vyplněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele 

 

V Nejdku dne   viz elektronický podpis  V Otovicích dne  viz elektronický podpis 

   

za Objednatele 
Ludmila Vocelková 

starostka města 
 

za Zhotovitele 
Marek Čermák 

jednatel VIDEST s.r.o. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nejdek DIČ:

Uchazeč: IČ: 27995771
DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

DPT projekty DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

D2201(2)

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

Videst s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

1 897 747,12

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 897 747,12 398 526,9021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 296 274,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D2201(2)

Stavba:

Místo: Pozorka Datum:

Zadavatel: Město Nejdek Projektant:

Uchazeč: Videst s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

20. 9. 2022

DPT projekty

 

105 149,0086 900,002 Vedlejší rozpočtové náklady

1 897 747,12 2 296 274,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 191 125,021 810 847,121 Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nejdek DIČ:

Uchazeč: IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

DPT projekty DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 810 847,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 810 847,12 21,00% 380 277,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 191 125,02

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

1 - Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

Videst s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Město Nejdek Projektant: DPT projekty

Uchazeč: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 810 847,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 503 523,80

    1 - Zemní práce 344 460,45

    2 - Zakládání 177 659,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 446 559,70

    5 - Komunikace pozemní 75 473,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 266,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 417 589,10

    997 - Přesun sutě 17 510,40

    998 - Přesun hmot 23 004,45

PSV - Práce a dodávky PSV 307 323,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 790,80

    767 - Konstrukce zámečnické 281 472,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 060,00

1 - Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Město Nejdek Projektant: DPT projekty

Uchazeč: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 810 847,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 503 523,80

D 1 Zemní práce 344 460,45

1 K 111251201

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 100,00 74,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

2 K 113106190
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2
m2 12,00 185,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze 

silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106190

VV pod původním přístřeškem autobus.zastávky

VV 3,0*2,0*2 12,00

VV Součet 12,00

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 60,00 74,00 4 440,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107182

4 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

300 mm strojně pl do 50 m2
m2 20,00 461,00 9 220,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107337

5 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 107,00 205,00 21 935,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,23 885,00 5 513,55 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

7 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 3,50 781,00 2 733,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251

8 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 50,00 1 210,00 60 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 

provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 

obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151711111

9 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,42 41 855,00 17 579,10 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová IPN 100 jakost 11 375

10 M 58932910 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22 m3 0,45 5 895,00 2 652,75 CS ÚRS 2022 02

PP beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22

11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 50,00 455,00 22 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151711131

12 K 15172111R

Zřízení pažení z fošen tl.40mm  do ocelových zápor hl 

výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním  

(vč.dodávky fošen)

m2 60,00 1 755,00 105 300,00 R-položka

PP
Zřízení pažení z fošen tl.40mm do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 

jeho následným odstraněním (vč.dodávky fošen)

13 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 116,73 215,00 25 096,95 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

14 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 90,00 211,00 18 990,00 CS ÚRS 2022 02

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

1 - Nejdek, autobusové zastávky Pozorka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

15 M 589R1 Zemina vhodná pro násypy (šmanda) t 81,00 255,00 20 655,00 R-položka

PP Zemina vhodná pro násypy (šmanda)

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 71,73 20,00 1 434,60 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 107,60 125,00 13 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 74,00 35,00 2 590,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

D 2 Zakládání 177 659,95

19 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným
m3 2,22 1 420,00 3 152,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211571111

20 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 37,00 50,00 1 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

21 M 69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 46,25 195,00 9 018,75 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie drenážní 1200g/m2

22 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 37,00 75,00 2 775,00 CS ÚRS 2022 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

23 K 225312R
Vrty pro pažnice I 100 svislé nezapažené prům. do 

150mm hl do 5 m hor. III
m 50,00 2 850,00 142 500,00 R-položka

PP
Vrty pro pažnice I 100 svislé nezapažené prům. do 150mm hl do 5 m 

hor. III

24 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 3,62 4 720,00 17 086,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611

25 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,03 42 580,00 1 277,40 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 446 559,70

26 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 0,30 1 200,00 360,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných 

z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 

průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101212

27 M 28611172 trubka kanalizační PVC DN 110x6000mm SN10 m 0,30 350,00 105,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PVC DN 110x6000mm SN10

28 K 327313215 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15 m3 2,00 5 899,00 11 798,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327313215

29 K 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 30/37
m3 15,00 10 115,00 151 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu 

prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327324128

30 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 136,00 895,00 121 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327351211

31 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 136,00 352,00 47 872,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327351221

32 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 

oceli 10 505
t 0,63 44 735,00 28 183,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327361006

33 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,19 44 735,00 53 234,65 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327361040

34 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 4,50 474,00 2 133,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 5922840R8
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

160x160x400mm
kus 29,00 81,00 2 349,00 R-položka

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x400mm

36 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 14,00 790,00 11 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921132

37 M 5922840R7
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

160x160x600mm
kus 89,00 180,00 16 020,00 R-položka

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x600mm

D 5 Komunikace pozemní 75 473,00

38 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 74,00 142,00 10 508,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564251111

39 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 

150 mm (sanace - celk.tl.300mm)
m2 80,00 260,00 20 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (sanace - 

celk.tl.300mm)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111

40 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 74,00 340,00 25 160,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111

41 M 59245R1 dlažba betonová tl.60mm přírodní m2 57,00 216,00 12 312,00 R-položka

PP dlažba betonová tl.60mm přírodní

42 M 59245R2 dlažba betonová tl.60mm kontrastní m2 12,00 266,00 3 192,00 R-položka

PP dlažba betonová tl.60mm kontrastní

43 M 59245R3 dlažba  betonová reliéfní tl.60mm kontrastní m2 9,00 389,00 3 501,00 R-položka

PP dlažba  betonová reliéfní tl.60mm kontrastní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 266,75

44 K 624631411
Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím 

provazcem z polyetylénu tl do 20 mm
m 4,75 33,00 156,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky do 20 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624631411

45 K 62999510R
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem 

saponátu
m2 74,00 15,00 1 110,00 R-položka

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím s přídavkem saponátu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 417 589,10

46 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,00 455,00 910,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

47 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,00 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP informativní značky jiné IJ4b 500mm

48 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,00 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

49 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,00 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

50 K 915111116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní žlutá barva
m 130,00 30,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá žlutá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111116

51 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 29,00 430,00 12 470,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113

52 M 59217031R3
obrubník betonový bezbarierový přímý  HK 

400/330/1000mm 
m 21,00 2 432,00 51 072,00 R-položka

PP obrubník betonový bezbarierový přímý  HK 400/330/1000mm

53 M 59217031R4
obrubník betonový bezbarierový náběhový  HK 

400/330-310/1000mm 
m 4,00 2 038,00 8 152,00 R-položka

PP obrubník betonový bezbarierový náběhový  HK 400/330-310/1000mm

54 M 59217031R5
obrubník betonový bezbarierový přechodový  HK 

400/310-H25/1000mm 
m 4,00 2 038,00 8 152,00 R-položka

PP obrubník betonový bezbarierový přechodový  HK 400/310-H25/1000mm

55 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 27,20 338,00 9 193,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

56 M 59217031R0 obrubník betonový silniční H 25 1000x150x250mm m 20,00 121,00 2 420,00 R-položka

PP obrubník betonový silniční H 25 1000x150x250mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 M 59217031R1 obrubník betonový silniční  H25 150/250mm - R=0,5m kus 4,00 270,00 1 080,00 R-položka

PP obrubník betonový silniční  H25 150/250mm - R=0,5m

58 M 59217031R2
obrubník betonový silniční  H25 150/250-150/1000mm 

náběhový
m 4,00 2 038,00 8 152,00 R-položka

PP obrubník betonový silniční  H25 150/250-150/1000mm náběhový

59 K 91912213R Těsnění spár zálivkou  hl 100 mm m 55,00 125,00 6 875,00 R-položka

PP Těsnění spár zálivkou hl 100 mm

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 55,00 85,00 4 675,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

61 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 4,75 274,00 1 301,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994142

62 K 95R1
Dodávka a montáž  přístřešku včetně lavičky, 

označníku…(vč.osazení sloupků do beton.základu)
kpl 2,00 133 870,00 267 740,00 R-položka

PP
Dodávka a montáž přístřešku včetně lavičky, označníku…(vč.osazení 

sloupků do beton.základu)

63 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 62,00 135,00 8 370,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213

64 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 62,00 98,00 6 076,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121

65 K 96R2

Odstranění přístřešku autobusové zastávky 

(ocel+polykarbonát)  vč.lavičky,odpadkového koše a 

vývěsky jízního řádu, odvoz do 5km, složení  vč. 

uskladnění

kpl 1,00 6 850,00 6 850,00 R-položka

PP

Odstranění přístřešku autobusové zastávky (ocel+polykarbonát) 

vč.lavičky,odpadkového koše a vývěsky jízního řádu, odvoz do 5km, 

složení vč. uskladnění

D 997 Přesun sutě 17 510,40

66 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,80 50,00 1 290,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

67 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 438,60 14,00 6 140,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

68 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,80 709,00 3 403,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

69 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 19,20 22,00 422,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579

VV předpoklad do 5km

VV 4,80*4 19,20

VV Součet 19,20

70 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 25,80 58,00 1 496,40 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

71 K 997221612R
Složení vybouraných hmot z dopravního  prostředku 

(uskladnění)
t 4,80 185,00 888,00 R-položka

PP Složení vybouraných hmot z dopravního prostředku (uskladnění)

72 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 12,60 150,00 1 890,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221625

73 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 13,20 150,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645

D 998 Přesun hmot 23 004,45

74 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 219,09 105,00 23 004,45 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 307 323,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 790,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 61,00 80,00 4 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 

nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273

76 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 73,20 94,00 6 880,80 CS ÚRS 2022 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

77 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,02 1 500,00 30,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 281 472,52

78 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 

rovině
m 35,62 1 321,00 47 054,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na 

rovné ploše) kotveného do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121

79 M 767 D01

Zábradlí ocelové v.1000mm (opěrné stěny) - dodávka  

vč.spoj.prvků, vč.dopravy a povrch.úpravy žárovým 

zinkováním

kg 1 058,00 220,00 232 760,00 R-položka

PP
Zábradlí ocelové v.1000mm (opěrné stěny) - dodávka  vč.spoj.prvků, 

vč.dopravy a povrch.úpravy žárovým zinkováním

80 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1,07 1 550,00 1 658,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 060,00

81 K 783813101
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 

povrchů
m2 74,00 75,00 5 550,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783813101

82 K 783826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých 

betonových povrchů nebo hrubých omítek
m2 74,00 115,00 8 510,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých 

betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých 

nebo škrábaných (břízolitových)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826675
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nejdek DIČ:

Uchazeč: IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

DPT projekty DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 900,00 21,00% 18 249,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 149,00

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Videst s.r.o.

Strana 10 z 12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Město Nejdek Projektant: DPT projekty

Uchazeč: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 22 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 400,00

    VRN7 - Provozní vlivy 21 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 7 500,00

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pozorka Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Město Nejdek Projektant: DPT projekty

Uchazeč: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 500,00

1 K 012002000
Geodetické práce (vytýčení sítí ulož.v zemi před 

zahájením zemních prací)
soub 1,00 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Geodetické práce (vytýčení sítí ulož.v zemi před zahájením zemních 

prací)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000

2 K 013294000 Ostatní dokumentace soub 1,00 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 22 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,00 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 400,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost soub 1,00 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/040001000

D VRN7 Provozní vlivy 21 500,00

5 K 070001000 Provozní vlivy soub 1,00 21 500,00 21 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

D VRN9 Ostatní náklady 7 500,00

6 K 090001000 Ostatní náklady soub 1,00 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/090001000

Nejdek, autobusové zastávky Pozorka

2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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