

Smlouva o dílo

Č. SMLJ.-3.0-2768 J.2023

uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: David Mlejnek
Královec 40
542 03
IČO: 682 55 730
Bankovní spojení: [REDACTED]
Doručovací adresa: [REDACTED]

1.2 Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Odborný garant: [REDACTED]
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel

k.ú. Černá Hora v Krkonoších, p.p.č.: 271/3, 272/1, 275/2, 276/1

(dotčené parcely jsou uvedeny v příloze č. 1)

celková výměra 4,27 ha

- Na uvedených pozemcích bude provedena senoseč travní hmoty lehkou mechanizací. Veškerá posečená a usušená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele.
- Na předem objednatelem vyznačených místech budou ponechány neposečené plochy, jako refugium pro bezobratlé živočichy. Tyto neposečené plochy jsou přibližně vyznačeny v mapové příloze.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.



Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést do **30. 9. 2023**. Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

- 2.2** Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.
- 2.3** Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1** Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

Akce 1495. Černá hora - Horský hotel: 96 068,56 Kč (slovy: devadesát šest tisíc šedesát osm korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, vznikne-li povinnost k její úhradě.

- 3.2** Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2023, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.3** Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.
- 3.4** Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, aniž by se dostal do prodlení s jejich úhradou.
- 3.5** Zhotovitel prohlašuje, že na lokalitě 1495. Černá hora – Horský hotel má udělen vlastním pozemku k dané činnosti souhlas a je tak oprávněn realizovat činnosti dle této smlouvy.

IV. SMLUVNÍ POKUTY

- 4.1** V případě dodání vadného díla bude zhotoviteli proplacena pouze řádně provedená část díla dle odst. 2.1. Vadou díla se rozumí veškeré konání, které je odlišné od podmínek zadání vyjmenovaných v bodu 2.1 a příloze č. 1. Vadou díla se rozumí taktéž ponechání

více než 10 % nesklizené travní hmoty na ploše (dle posouzení odpovědné osoby objednatele) a zpoždění realizace opatření od optimálního termínu.

- 4.2 Za každý den prodlení dodání díla, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,5% z celkové (maximální) ceny díla uvedené v odst. 3.1, nebude-li s objednatelem domluveno jinak.
- 4.3 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy po jejím řádném podpisu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové (maximální) ceny díla uvedené v odst. 3.1.
- 4.4 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.5 Smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany odeslané na adresu povinné smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to uplynutím 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné smluvní straně.
- 4.6 Zaplacením smluvní pokuty dle jakéhokoli ujednání tohoto článku této smlouvy není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat po druhé smluvní straně náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4.7 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetního dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:
č. 1: Kalkulace nákladů
č. 2: Náhledová mapa lokality
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

5.8 Varianta 1 - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

5.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vrchlabí dne 20. 8. 2023

Ve Vrchlabí dne 21. 8. 2023

Za objednatele
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za zhotovitele
David Mlejnek

Za správnost:

č. 09:

Rozpočet akce Černá Hora - Horský hotel 2023

Příloha
č. 1

Název akce: **Černá Hora - Horský hotel 2023**

Projekt: POPFK 2023

Katastrální území: Černá Hora v Krkonoších

Termín realizace:


od 1.8.2023

do 30.9.2023


Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírůžek (Kč)	Přirážky					Cena (Kč)	Poznámka
												dostupnost (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)		
1	3,4041	Černá Hora v Krkonoších 272/1 276/1	senoseč lehkou mechanizací 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	21125,00	Kč/ha	100,00	3,4041	ha	71 911,62	5,10	5,00	5,00	15,10	10 858,65	82 770,27	Ponechané neposečené pásy
1	3,4041	Černá Hora v Krkonoších 272/1 276/1	ponechaný pás 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	0,00	Kč/ha	1,58	0,0538	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	3,4041	Černá Hora v Krkonoších 272/1 276/1	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	-2018,00	Kč/ha	100,00	3,4041	ha	-6 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 869,47	DPB: 1301/2 (640-0990)
2	0,6921	Černá Hora v Krkonoších 271/3 275/2 276/1	senoseč lehkou mechanizací 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	21125,00	Kč/ha	100,00	0,6921	ha	14 620,62	5,10	5,00	10,00	20,10	2 938,74	17 559,36	
2	0,6921	Černá Hora v Krkonoších 271/3 275/2 276/1	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	-2018,00	Kč/ha	100,00	0,6921	ha	-1 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396,66	DPB: 1301/2 (640-0990)
3	0,1715	Černá Hora v Krkonoších 271/3	senoseč lehkou mechanizací 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	21125,00	Kč/ha	100,00	0,1715	ha	3 622,94	5,10	5,00	10,00	20,10	728,21	4 351,15	
3	0,1715	Černá Hora v Krkonoších 271/3	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023	-2018,00	Kč/ha	100,00	0,1715	ha	- 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 346,09	DPB: 1301/2 (640-0990)
Suma ceny celkem:			96 068,56 Kč															

Priloha č. 2a - Černá hora - Horský Hotel



Příloha č. 2b - Černá hora - Horský hotel



Legenda

Pracovní plochy



Opatření - Polygon



Ponechaný pás



Senoseč

Parcely katastru nemovitostí 2021/07

