SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako **„občanský zákoník")**

č. smlouvy objednatele: **1044/2023**
č. smlouvy zhotovitele:
(dále jen jako **„smlouva")**

1. Smluvní strany

Objednatel	**město Kolín**
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města,
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	[redacted]
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[redacted]
Fax	
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako **„objednatel")**

a

Zhotovitel	**W.H.A. systém, spol. s r.o.**
Spisová značka	C12700
Sídlo	Blanická 21, 787 01 Šumperk
Zastoupený	[redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	[redacted]
ve věcech technických	
IČ	61945251
DIČ	CZ61945251
Telefon	[redacted]
e-mail	
ID datové schránky	ghh9puw
Bankovní spojení	FIO banka a.s.
Číslo účtu	2000771453/2010

(dále jen **„zhotovitel")**
(objednatel a zhotovitel dále také jako **„smluvní strany")**

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem **„Kolín, ZŠ Lipanská -**

rekonstrukce ploché střechy - část F - malá tělocvična“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín, ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy - část F - malá tělocvična“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací (půdorys, návrh a zakreslení rozsahu prací), výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 10.08.2023, to vše tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako **„dílo“).**
2. Dílo není členěno na dílčí části.
3. Místem provádění díla je střešní prostor nad malou tělocvičnou v areálu Základní škola Kolín III., Lipanská 420, na pozemku pare. č. st. 6569/1, v katastrálním území Kolín a obci Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
   - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
   - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
   - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
   - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
   - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
   - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
   - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
   - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
   - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
   - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
   - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
   - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
   - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
   - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
   - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
   - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare,
   - předání všech dokladů potřebných pro řádné užívání předmětu díla objednatelem (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu ad.),
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem. V případě, že

zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
   - termín zahájení provádění díla - do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do **30.08.2023,**
   - termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 15.10.2023.**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIiI, této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	**890 000,- Kč**
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	**186 900,- Kč**
cena celkem včetně DPH	**1 076 900,- Kč**

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližší ho okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu

s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
   a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
   b) číslo smlouvy,
   c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
   d) předmět díla,
   e) číslo faktury,
   f) fakturovanou částku,
   g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
   h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako **„zákon o DPH“),** je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. této smlouvy nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč.
5. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
6. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 120 měsíců na dodávku skladby opláštění střechy (nové střešní souvrství), 36 měsíců na povrchovou úpravu, 24 měsíců na ostatní dodávky a práce dané výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
   - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
   - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
   - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), věznění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
   - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
   - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
   - objednatele [redacted]
   -
   - zhotovitele
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen **„registr smluv"**). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírné a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
    Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet) a projektová dokumentace (půdorys,)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 21.08.2023, usnesení č. 1929/32/RM/2023.

V Kolíně dne .....

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2023.09.06 12:04:51 +02'00'

.....

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
město Kolín

V Šumperku dne .....

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2330
Stavba: Kolín ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy - část F- malá tělocvična

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
W.H.A. systém spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk

IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	890 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	890 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	890 000,00	186 900,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 076 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[redacted]

Estům' a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2330

Stavba: Kolín ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy - část F- malá tělocvična

Místo: Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Projektant: [redacted]

Uchazeč: W.H.A. systém spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		890 000,00	1 076 900,00
SO 01	Rekonstrukce střechy	890 000,00	1 076 900,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastni		0,00	0,00
Vyplň vlastni		0.00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		890 000,00	1 076 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy - část F- malá tělocvična

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
W.H.A. systém spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk

IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	890 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**890 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	890 000,00	21,00%	186 900,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 076 900,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

-2-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy - část F- malá tělocvična

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: W.H.A. systém spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1} Náklady ze soupisu prací	**890 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 017,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni	190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 000,00
997 - Přesun sutě	29 827.20
PSV - Práce a dodávky PSV	840 870,00
712 - Povlakové krytiny	453 860.00
713 - Izolace tepelné	230 912.50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 800,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 550,00
762 - Konstrukce tesařské	11 360,00
764 - Konstrukce klempířské	19 887,50
767 - Konstrukce zámečnické	86 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 112,80
VRN3 - Zařízení staveniště	15 112,80
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**890 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín ZŠ Lipanská - rekonstrukce ploché střechy - část F- malá tělocvična

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy

Místo: Datum: 18.7.2023

Zadavatel: Projektant:

uchazeč: W.H.A. systém spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk Zpracovatel: [redacted]

-3	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**890 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 017,20	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				190,00	
1	K	6 R 1	Začištění a oprava fasády po oplachování atiky	m	38,000	5,00	190,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000,00	
2	K	9 R 1	Odříznutí atiky u stávajícího objektu	m	30,000	100,00	3 000,00	
	D	997	Přesun sutě				29 827,20	
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	7,678	200,00	1 535,60	CS ÚRS2022 02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,678	200,00	1 535,60	CS ÚRS 2022 02
F 5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,780	200,00	15 356,00	CS ÚRS 2022 02
	w		7,678*10 'Přepočtené koeficjentern množství		76,780			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,600	1 500,00	11 400,00	CS ÚRS 2022 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				840 870,00	
	D	712	Povlakové krytiny				453 860.00	
7	K	71230084X	Mechanické očištění střechy po demontáži původní krytiny	m2	279,000	50,00	13 953.90	
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	320,000	50,00	16 000.00	CS ÚRS 2022 02
9	M	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0.102*	*65 000,00*	*6 630.00*	*CS ÚRS 2022 02*
	W		320*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,102			
10	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	320,000	5,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	320,000	150,00	48 000,00	CS ÚRS 2022 02
72	M	*62832001*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*372,960*	*250,00*	*93 240,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	W		320*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		372,960			
13	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně - separační folie	m2	320,000	15,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02
■4	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	75,000	220,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 02
:5	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	75,000	220,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	712363369	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm	m	75,000	220,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	712363604	Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	270,000	250,00	67 500,00	CS ÚRS 2022 02
13	'M	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,Bmm šedá yč. Separační textile*	*m2*	*314,685*	*250,00*	*78 671,2.5*	*CS ÚRS 2022 02*
	W		270*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		314,685			
19	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	50,000	250,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
20	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá vč. Separační textilie*	*m2*	*58,275*	*250,00*	*14 568,75*	*CS ÚRS 2022 02*
	w		50*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		58,275			
21	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	320,000	35,00	11 200,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° separační textilní vrstvy	m2	320,000	35,00	11 200,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	712392184	Opracování kolem střešního vtoku	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC ON 125	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	*28342773*	*přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	*CS ÚRS 2022 02*
>6	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	12 000,00	12 000.00	CS ÚRS 2022 02
	D	713	Izolace tepelné				230 912,50	

-b-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,500	200,00	12 300,00	CS ÚRS 2022 02
	W		75*(0,32+0,5)		61,500			
	W		Součet		61,500			
28	M	28375032	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 130mm*	*m2*	*67,650*	*250,00*	*16 912,50*	*CS ÚRS 2022 02*
	W		61,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,650			
29	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	558,000	50,00	27 900,00	CS ÚRS 2022 02
	W		"tep. izolace ve dvou vrstvách"2*279		558,000			
	w		Součet		558,000			
30	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená plné 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	558,000	100,00	55 800,00	CS ÚRS 2022 02
	W		"dvě vrstvy" 2*279		558,000			
37	M	28372326	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035*	*m3*	*55,000*	*2 000,00*	*110 000,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	W		"první vrstva" 20		20,000			
	W		"spádové klíny" 35		35,000			
	W		Součet		55,000			
32	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	8 000.00	8 000.00	CS ÚRS 2022 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 800.00	
33	K	721 R 1	Úprava svodů pro připojení vpustí	kpl	2,000	500.00	1 000.00	
34	K	72117180X	Demontáž bezpečnostních přepadů	ks	1.000	100,00	100 o[n]	
35	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2.000	100,00	200.00	CS ÚRS 2022 02
36	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	2,000	3 000,00	6 000.00	CS ÚRS 2022 02
37	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				30 550,00	
38	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	75,000	200,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
39	M	35441072	*drát D 8mm FeZn pro hromosvod*	*kg*	*29,250*	*200,00*	*5 850,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	W		75*0,39 'Přepočtené koeficientem množství		29,250			
40	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
41	M	35441885	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*20,000*	*60,00*	*1 200,00*	*CS ÚRS 2022 02*
42	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	75,000	20,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
43	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
44	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - revize	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče - před rozpojením	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	D	762	Konstrukce tesařské				11 360,00	
48	K	76234103x	Podkladní OSB deska na atice	m2	25,900	400.00	10 360,00	
	w		58*0,3+17*0,5		25,900			
49	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 000.00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	D	764	Konstrukce klempířské				19 887,50	
50	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdivek do suti - atika	m	75,000	10.00	750,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	58,000	200,00	11 600,00	CS ÚRS 2022 02
52	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	16,150	250,00	4 037,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		17*0,95		16,150			
	w		Součet		16,150			
53	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1.00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				86 500,00	
54	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	10,000	5 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02
55	M	1902-I-JOU	*kotvící bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm*	*kus*	*10,000*	*3 500,00*	*35 000,00*	*CS ÚRS 2022 02*
56	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 112,80	
	D	VRN3	Zařízeni staveniště				15 112,80	
57	K	030001000	Zařízení staveniště - buňka, sklad, WC	kpl	1,000	9 612,80	9 612,80	CS ÚRS 2022 02
58	K	032403000	Provizorní komunikace - přístupová cesta přes stávající střechy	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
59	K	034002000	Zabezpečení staveniště - ohrazení, osvětlení, opatření BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

-4-