
Datum: 10.03.2022 Staničení:

Silnice II/268
 (km 44,827 - 45,035)

Silnice III/26834 
(km 0,0 - 0,120 m)

Mostů: 1

Silnice: II/268, III/26834 Délka úseku:

Silnice II/268
 (208 m)

Silnice III/26834 
(120 m)

Zdí : 0

Okres: Česká Lípa Šířka úseku:

Silnice II/268
 (6,5 - 7 m)

Silnice III/26834 
(5,5 - 6,5 m)

Propustů: 1

Stručný popis požadovaných úprav mostních objektů:

Požadované průzkumy a měření:

Přílohy: Příloha 1A Přehledná situace stavby

Příloha 1B Fotodokumentace

Příloha 1C Mostní List - most ev. č.268-027

Příloha 1D HMP - most ev. č. 268-027

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE
Silnice II/268 a III/26834 Zákupy, úprava křižovatky

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (sloučené územní a stavební
povolení) ve stupni DUSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření,
inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a
přeložky inženýrských sítí.

Název akce:

Řešeným úsekem je úsek silnice II/268 v délce 208 m (km 44,827 - 45,035 provozního staničení) a úsek silnice III/26834 v délce
120 m (km 0,000 - 0,120 provozního staničení) v katastru Města Zákupy. Předmětný úsek silnice II/268 km je s proměnnou
šířkou vozovky 6,5 - 7,0 m veden v intravilánu i extravilánu města Zákupy. Povrch vozovky je tvořen živičným krytem, který téměř
v celé ploše vykazuje závady zásadního charakteru, zejména korozi obusné vrstvy, trhliny, lokální výtluky, plošnou deformaci
vozovky, prolomení vozovky. Nezpevněné krajnice jsou zanesené, nestržené. Současný špatný stav komunikace vyjadřuje
fotodokumentace stávajícího stavu. V řešeném úseku se nachází most ev . č. 268-027. Odvodnění komunikace je tvořeno
podélnými příkopy, které jsou ukončeny uličními vpustmi, které jsou pravděpodobně zaústěny do stávajícího odvodnění v
prostoru křižovatky se silnicí III/26834. Funkčnost odvodnění je omezená a je zapotřebí jej revidovat, popř. zrenovovat.
Vodorovné dopravní značení není kompletní a bude muset být obnoveno. Předmětný úsek silnice III/26834 km je s proměnnou
šířkou vozovky 5,5 - 7,0 m veden v intravilánu města Zákupy. Po levé straně je skoro v celé délce lemován chodníkem až do
křižovatky s místní komunikací. Povrch vozovky je tvořen živičným krytem, který téměř v celé ploše vykazuje závady zásadního
charakteru, zejména korozi obusné vrstvy, trhliny, lokální výtluky, plošnou deformaci vozovky, prolomení vozovky. Nezpevněné
krajnice jsou zanesené, nestržené. Současný špatný stav komunikace vyjadřuje fotodokumentace stávajícího stavu. Odvodnění
komunikace je tvořeno stávajícími uličními vpustmi, které jsou pravděpodobně zaústěny do stávajícího odvodnění v prostoru
křižovatky se silnicí II/268. Funkčnost odvodnění je omezená a je zapotřebí jej revidovat, popř. zrenovovat. Vodorovné dopravní
značení není viditelné a bude muset být obnoveno. 

Dendrologický průzkum

Popis současného stavu:

Geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí 

Diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 
(včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně)

Provede se geodetické zaměření, zjištění inženýrských sítí a diagnostický průzkum na předmětných úsecích silnice II/268 a
III/26834. Tyto průzkumy budou podkladem pro návrh nové úpravy prostoru křižovatky silnic II/268 a III/26834. V navazujících
větvích křižovatky budou na stávající silnici II/268 zachovány stávající šířková uspořádání, v případě silnice III/26834 bude
navržena šířka silnice ve zpevnění minimálně 6 m (ve stísněných poměrech minimálně 5,5 m). S rekonstrukcí krytu se provede
modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic - pokud budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek.
V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech (alespoň 0,5m za vnější hranou
příkopu). V rámci projektu bude provedena kompletní rekonstrukce odvodnění křižovatky a navazujících větví silnice. Budou
modernizovány nebo zřízeny nové příkopy. Bude zrekonstruován stávající propust pod silnicí III/26834. Počet propustů vychází z
pasportu silnice a v případě většího množství propustů se nezvyšuje cena díla. Sjezdy a podélné propusty jsou součástí stavby v
případě, že se jedná o vyvolaný zásah z důvodu opravy/rekonstrukce komunikace. Řešení sjezdů a podelných propustků
nezvyšují cenu díla. V rámci rekonstrukce se provede obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní
výměna a doplnění svislého dopravního značení. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ a SDZ) včetně
úpravy a nového tvaru křižovatky bude odsouhlasena Policí ČR. Požadavkem zadavatele je upravit v křižovatce přednost v jízdě
tak, aby hlavní silnice byla vedene od Nového Boru na Kamenici. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými
požadavky města Zákupy, popř. dotčených orgánů a jiných investorů tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě
těchto záměrů do rekonstruované komunikace. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí
být investorem odsouhlaseno. Před finálním dopracováním je požadavkem investora představení variant nového řešení
křižovatky, kdy bude vybrán výsledný návrh a ten bude následně dopracován. Dále zadavatel požaduje svolání výrobních
výbrorů za účelem projednání postupu prací a inženýrské činnosti na městském úřadě v Zákupech. V rámci této akce bude
řešen i vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto činnosti
nezvyšují cenu projekčních prací. Součástí projektu bude i zrušení a odstranění stávající konstrukce mostu ev. č. 268-027, který
se nachází v prostoru křižovatky.

Stručný popis požadovaných úprav komunikace:

most ev. č. 268-027 - demolice mostu a vyplnění stavební jámy po jeho demolici





PŘÍLOHA 1B - FOTODOKUMENTACE 
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Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: 268-027
Název mostu: Most v Zákupech
Místní název: Most na křižovatce
Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok)
Převáděná komunikace: 2. třída / 268
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 44.856 km  Staničení na úseku: 1.336 km
Rok postavení: 1930
Rok poslední rekonstrukce:
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Obec (MČ): Zákupy
Katastrální území: Zákupy
Správce mostu: kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Západ
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: 
Vn = -  Vr = -  Ve = -  Vaj(Va) = -  Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) 
Vn = 16.0 t  Vr = 24 t  Ve = 48 t  Vaj(Va) = 11.5 t  Rok: 2018

Základní údaje
Celkový počet polí: 1  Délka přemostění: 3.40 m  Délka NK: 4.90 m  
Šikmost: Pravá 46.67 g  Volná šířka: 9.90 m  Celková šířka mostu: 9.90 m  
Plocha mostu: 48.51 m2  
Souřadnice mostu  S-JTSK X: -717958 Y: -978720  WGS: 50.690334°N 14.645636°E  
Popis spodní stavby:
Popis nosné konstrukce:

ŽB deska prostá tl. 0.30m.
Poznámka k nosné konstrukci:

Ostatní údaje
Výška mostu nad terénem: 1.75 m  Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q100: -  Normální hladina vody: 0.10 m
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.  Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

Mostní podpěry a křídla
- Počet: 2  

Typ podpěr: Krajní opěra  Druh: Masivní opěra  Materiál: Prostý beton
Délka: 9.90 až 9.90 m  Šířka: 0.80 až 0.80 m  Výška: 0.00 až 0.00 m

Nosná konstrukce
- Počet polí: 1 

Šikmá světlost: 3.40 m  Kolmá světlost: 2.50 m  Konstrukční výška: 0.30 m
Rozpětí: 4.15 m  Šířka NK min.: - m  Šířka NK max.: - m
Převažující materiál: Železobeton  Další materiál: Nezadaný
Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný

Vozovka
- Povrch komunikace: Živice  Skladba vozovky:

Šířka mezi obrubami: 7.50 m
Chodníky

- (Levý chodník) Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 1.20 m  Plocha chodníku: 0.00 m2

- (Pravý chodník) Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 1.20 m  Plocha chodníku: 0.00 m2

Svodidla/zábradelní svodidla
- Druh svodidla:  Výrobce:  Délka: - m

Ocelové zábradlí.
Cizí zařízení na mostě

- Typ zařízení:  Správce:

Správní údaje
Archivace projektu: Nezadaná



Klasifikační stupeň stavu mostu
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý   Spodní stavba: IV - Uspokojivý   Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 25.5.2018
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč   Datum posledního stanovení: -

 Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.4.2020 13:57   Vytisknul z BMS: Machalík Tomáš



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML



Most 268-027
Most v Zákupech

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 268-027 (Most v Zákupech)
Okres: Česká Lípa

Prohlídku provedl:  Bálik Igor, Ing.                číslo oprávnění 113/2006
 Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 25.5.2018
Poznámka:

Prohlídku mostu provedl Ing.I.Bálik (č. oprávnění 113/2006)
Počasí v době provádění prohlídky:

Jasno
Způsob zpřístupnění:
Teplota vzduchu: 24.0°C            Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 268            Staničení km: 44.856km            Ev.č.mostu: 268-027
Název objektu: Most v Zákupech
Staničení ve směru: staničení komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Založení mostu a křídel nepřístupné, pravděpodobně plošné.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla Opěry mostu masivní betonové, křídla nahrazena nábřežními zdmi
původního, dnes již zasypaného, náhonu.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Nosná konstrukce tvořena ocelovými válcovanými nosníky
sbetonovou deskou mostovky. Konstrukce uložena přímo na opěry.
Mostní závěry neprovedeny.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mostě živičná, chodníky na mostě neprovedeny. Most
proveden pod stávající křižovatkou ulic Borská-Kamenická-
Mlýnská.

[3.2] 3.3.1 Římsa Římsy na mostě monolitické betonové, zjistitelné pouzevlevo.
Vpravo most zasypán, poloha čela neznámá.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.2 Zábradlí Vlevo na mostě osazeno ocelové zábradlí upevněné dobetonového
sloupku na opěře 2. Na opěře 1 pokračuje zábradlí nanábřežní
zídce náhonu ocelovými sloupky a madly.

[4.2] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty

Území pod mostem tvoří koryto bývalého náhonu. Vpravo most
zcela zasypán, vlevo zůstává prostor cca 25 cm mezi spodním
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lícem římsy a povrchem terénu (zasypání náhonu). Přístup
podmost nemožný.

[4.3] 4.7 Cizí zařízení na mostě Nad mostem vedeno vzdušné kabelové vedení, vlevo za opěrou
2vjezd na soukromý pozemek a sloup VO.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Založení mostu nepřístupné, most nevykazuje závady způsobené
poruchami založení.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla Vlevo na opěře 1 i 2 patrné stopy zatékání na úložné prahy. Prostor
pod mostem jinak nepřístupný.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Hlavní nosníky plošné korodují, na spodním líci betonové desky
zastižena lokálně obnažená korodující výztuž a stopy zatékání. Na
úložné prahy zatéká. 
Podhled NK nepřístupný není možné provést kontrolu NK v celém
rozsahu.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mostě poškozena výtluky a trhlinami, zejména v ulici
Kamenická. Vozovka na mostě přebalena přes původní římsy,
vlevo u římsy usazeniny s uchycenou vegetací.

[3.2] 3.3.1 Římsa Římsy vlevo poškozena sítí trhlin (šířky až 10 mm), hrany olámané.
Zálivky podél římsy neprovedeny.

[3.3] 3.5 Izolační systém mostovky S ohledem na nepřístupnost prostoru pod mostem není možné
zkontrolovat.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.2 Zábradlí Ocelové zábradlí neodpovídá platným předpisům, lokálně
zastižena na zábradlí koroze vlivem poškození PKO.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
mostu

Na mostě nejsou osazeny tabulky s ev. č. mostu ani dopravní
značky omezující jeho zatížitelnost.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty

Koryto náhonu na návodní straně zcela zasypáno, na výtoku koryto
zaplněno cca 20 cm pod úroveň spodní hrany římsy. Pod mostem
prohlubeň se stojatou vodou. Přístup pod most nemožný.

5. Další část mostu
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[5.1] 5 Další část mostu S ohledem na nepřístupný prostor pod mostem není možné
provést detailní prohlídku mostu, zejména spodní stavby a nosné
konstrukce.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

 [1] 4.3 Dopravní značení,
označení mostu

Osadit dopravní značky omezující zatížitelnost mostu. Osadit
tabulky s ev.č. mostu.

3.odstranění nutno do 1 roku

 [2] 3.1 Vozovka Opravit vozovku na mostě, vyčistit krajnice.

 [3] 4.2 Zábradlí Opravit PKO zábradlí.

2.odstranění nutno do 5 let

 [4] 5 Další část mostu Doporučuji zjistit rozsah stávající konstrukce vhodnými
geotechnickými metodami (např. georadar) a most v celém rozsahu
buď odstranit, nebo nahradit trubním propustkem

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ
CENY PRACÍ

Datum projednání: 25.5.2018
Číslo jednací:

Poznámka:
Závěry z hlavní prohlídky a opatření byla projednána s mostmistrem p. Machalíkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=0.8)

Nosná konstrukce

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 16.0t
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Nosná konstrukce
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=0.8)

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Vr = 24t
Ve = 48t
Max.nápravový tlak = 11.5t

Poznámka ke stavu a použitelnosti Poznámka k zatížitelnosti
Hodnoty zatížitelnosti převzaty z předchozí HPM. není možné ověřit
stav konstrukce.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2022
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Celkový pohled ve směru staničení

 

Celkový pohled proti směru staničení

 

Pohled na pravou stranu konstrukce
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 16 

PŘÍLOHA č. 2 

PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel musí vždy postupovat v souladu s požadavky aktuálních právních předpisů. V případě, 

že dojde ke zrušení právních předpisů, které jsou v této příloze výslovně uvedeny, považují se 

použité odkazy na zrušené právní předpisy za odkazy na je nahrazující právní předpisy. 

Rozsah prováděných projekčních prací v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, 

výkazu výměr a rozpočtu, prováděním průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského 

dozoru1: 

 

1. Průzkumy a zaměření 

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla se předpokládá realizace zejména 

následujících druhů průzkumů: 

• Diagnostický průzkum - bude zpracován vždy jako základní podklad pro stanovení technického 

řešení návrhu stavby a rozsahu navrhovaných prací. V případě diagnostického průzkumu 

stávajících konstrukcí vozovek bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi 

požadavky TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. V případě diagnostického 

průzkumu stávajících mostních konstrukcí či konstrukcí propustků, zdí či jejich jednotlivých 

částí, bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi požadavky TP 72 - 

Diagnostický průzkum mostů PK, TP 120 – Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů 

pozemních komunikací,  TP 183 - Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, potupy 

monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise, TP 200 – 

Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností 

EN. Součástí diagnostického průzkumu je i laboratorní zkouška asfaltových směsí dle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje vyhlášku o 

kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, 

podle které se asfaltové směsi zatřídí do kvalitativních tříd ve smyslu této vyhlášky. 

• Geotechnický průzkum – bude zpracován vždy, pokud budou v rámci stavby navrženy nové 

konstrukce, k jejichž posouzení je dle platných ČSN třeba znát podrobné geotechnické údaje 

o jejich podloží. Při jeho zpracování bude postupováno v souladu se všemi požadavky TP 76A 

– Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu, a TP 76B – Geotechnický 

průzkum pro PK,  Provádění geotechnického průzkumu, přičemž rozsah průzkumu bude 

odpovídat požadavkům pro tzv. „Podrobný průzkum“, viz. kap. 4.3 TP 76A. 

• Dendrologický průzkum - bude zpracován vždy, pokud bude zjištěno, že k realizaci navrhované 

stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 

odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla bude provedeno zaměření polohopisu 

a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentací včetně zaměření viditelných znaků 

podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních 

předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální 

mapou. Na základě vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů, bude podle potřeby zobrazení a navázání na polohopisný obsah katastrální mapy, 

měření připojeno s ohledem na přesnost katastrální mapy na dostatečný počet podrobných bodů v terénu, 

jednoznačně identifikovatelných a zobrazených v katastrální mapě tak, aby výsledek měření mohl být 

přesně zobrazen a spojen s nezměněným a správně zobrazeným polohopisným obsahem katastrální 

 

1 Rozsah specifikace je obecnější a zahrnuje i činnosti, které v konkrétním případě nemusí být relevantní. 

Například pokud specifikace uvádí diagnostiku mostů, je tento popis relevantním pro plnění smlouvy, pouze pokud 

je předmětem plnění rekonstrukce mostů apod. Skutečný rozsah činností plyne z přílohy č. 4 smlouvy (plněny mají 

být naceňované položky). 
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mapy. Bude provedeno mapování zobrazení polohopisu a výškopisu zájmového území a obstarání 

podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (Zaměření), zjištění hranic pozemků dle KN a/nebo PK 

a jejich majitelů příp. oprávněných z věcných břemen. Součástí zaměření bude popis povrchu měřeného 

území, např. asfalt, dlažba betonová, dlažba kamenná apod. 

Bude proveden zákres sítí a hranic pozemků dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemní 

inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 

digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých 

podkladů neověřenou značkou. 

Zaměření bude provedeno s podrobnostmi pro měřítko 1:1000 (v případě malého rozsahu řešeného 

území 1:500) s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální 

mapy vyhotovené v systému souřadnic S-JTSK a výškovém systému Bpv, a to ve formátu DXF (DWG, 

DGN), následně bude proveden export dat pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný 

elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí díla je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření. 

Jako součást zaměření bude zajištěn mapový podklad pro následné vyhotovení vytyčovacího výkresu 

prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje 

dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborového elaborátu s výpočtem náhrad. 

2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek 

a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při 

tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.  

3. Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby silnice bude realizován v rozsahu 

přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a 

technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky 

objednatele. 

4. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti dokumentace pro 

provádění stavby (DUSP/PDPS) 

Návrh způsobu rekonstrukce krytu či celé konstrukce vozovky bude stanoven na základě provedeného 

diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy 

vozovky bude zejména návrh zajištění funkčnosti jejího povrchového odvodnění (součástí bude oprava 

a pročištění stávajících propustků), včetně řešení příkopů a krajnic. Obecně je zájem objednatele 

vyhnout se zásahu do soukromých pozemků. 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP/PDPS) musí být zpracována v souladu 

s přílohou č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. Projektová 

dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby 
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(DUSP/PDPS) bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (SP). Rozsah soupisu 

prací s výkazem výměr (SP) je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Rozsah DUSP/PDPS zahrnuje přílohy a výkresy stavby a stavebních objektů v členění podle 

dokumentace pro vydání společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných 

povolení zajišťujících realizaci stavby) (DUSP), doplněné o další přílohy a výkresy tak, že dokumentace 

DUSP/PDPS bude svým obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovídat požadavkům přílohy č. 6 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a dále podmínkám stanoveným zadávací 

dokumentací, požadavkům objednatele a obecně závazným právním a technickým předpisům, dále je 

DUSP/PDPS vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dokumentace DUSP/PDPS musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují 

předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro 

ocenění zhotovení stavby zhotovitelem stavby.  

Jako technicky podrobnější vodítko pro rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DUSP/PDPS) slouží „Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací“ Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, březen 2018 a 

další návazné předpisy v účinném znění. 

DUSP/PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace 

stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické 

charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané 

objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen.  

Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude zpracovaný dle třídníku OTSKP-SPK vč. souhrnného listu 

s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně 

do jednotlivých položek, tzn., že v uváděném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé položky. SP 

musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí díla bude vedle DUSP/PDPS i Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) – oceněný soupis 

prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem 

dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. KR bude zpracován vč. souhrnného listu, 

u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, 

množství a celková cena za položku. 

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazem výměr (SP) 

a kontrolního položkového rozpočtu (KR) a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí projektové dokumentace DUSP/PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské 

objekty a přeložky inženýrských sítí. 

Součástí projektové dokumentace DUSP/PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
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Dokumentace bude projednána na výrobních výborech za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků 

pozemků dotčených touto stavbou. 

Dopravně inženýrská opatření navržená během stavby (DIO) budou projednána se zástupci dotčených 

obcí a následně schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.  

Pozn.: S ohledem na snahu o dosažení co možná nejkratších lhůt výstavby objednatel preferuje návrh 

rekonstrukce komunikace za úplné uzavírky provozu. 

Projektová dokumentace bude na rozpiskách označena stupněm DUSP/PDPS a konkrétním jménem 

akce.  

Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele. 

5. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění 

stavby (DSP/PDPS) 

Návrh způsobu rekonstrukce krytu či celé konstrukce vozovky bude stanoven na základě provedeného 

diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy 

vozovky bude zejména návrh zajištění funkčnosti jejího povrchového odvodnění (součástí bude oprava 

a pročištění stávajících propustků), včetně řešení příkopů a krajnic. Obecně je zájem objednatele 

vyhnout se zásahu do soukromých pozemků. 

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP/PDPS) musí být zpracována v souladu s 

přílohou č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. Projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS) 

bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (SP). Rozsah soupisu prací s výkazem 

výměr (SP) je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  ve znění pozdějších 

předpisů. 

Rozsah DSP/PDPS zahrnuje přílohy a výkresy stavby a stavebních objektů v členění podle dokumentace 

pro vydání stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných povolení 

zajišťujících realizaci stavby) (DSP), doplněné o další přílohy a výkresy tak, že dokumentace 

DSP/PDPS bude svým obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovídat požadavkům přílohy č. 6 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a dále podmínkám stanoveným zadávací 

dokumentací, požadavkům objednatele a obecně závazným právním a technickým předpisům, dále je 

DSP/PDPS vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dokumentace DSP/PDPS musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují 

předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro 

ocenění zhotovení stavby zhotovitelem stavby.  

Jako technicky podrobnější vodítko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnímu povolení 

v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS) slouží „Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací“ Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, březen 2018 a 

další návazné předpisy v účinném znění. 

DSP/PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace 

stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické 

charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané 

objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen.  

Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude zpracovaný dle třídníku OTSKP-SPK vč. souhrnného listu 

s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně 

do jednotlivých položek, tzn., že v uváděném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé položky. SP 

musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí díla bude vedle DSP/PDPS i Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) – oceněný soupis prací 

s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem 

dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. KR bude zpracován vč. souhrnného listu, 

u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, 

množství a celková cena za položku. 

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazem výměr (SP) 

a kontrolního položkového rozpočtu (KR) a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské 

objekty a přeložky inženýrských sítí. 

Součástí projektové dokumentace DSP/PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků 

pozemků dotčených touto stavbou. 

Dopravně inženýrská opatření navržená během stavby (DIO) budou projednána se zástupci dotčených 

obcí a následně schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.  

Pozn.: S ohledem na snahu o dosažení co možná nejkratších lhůt výstavby objednatel preferuje návrh 

rekonstrukce komunikace za úplné uzavírky provozu. 

Projektová dokumentace bude na rozpiskách označena stupněm DSP/PDPS a konkrétním jménem akce.  

Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele. 

6. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby  

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných územních 

rozhodnutí a stavebních povolení (případně kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení 

zajišťujících realizaci stavby). Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti 

(zajištění povolení stavby). 

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele, případně na jiný subjekt dle pokynů 

objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden objednatel, případně jiný 

subjekt dle pokynů objednatele, jako budoucí oprávněný majetkový správce IS, jako budoucí povinný 

vlastník pozemku. 

Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 

a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění 

inženýrské činnosti za účelem zajištění povolení stavby. 

Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 

státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení (případně 
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kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), a to v souladu 

s právními předpisy. 

V rámci výkonu zajištění povolení stavby je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou 

stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy 

a pronájmy pozemků popřípadě objektů a atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání 

s dotčenými majiteli.  

Zhotovitel bude 1x měsíčně podávat písemně zprávu a stavu projednávané inženýrské činnosti, a to 

v excelovské tabulce, kde bude uveden skutečný stav všech potřebných vyjádření a stav všech 

majetkoprávních smluv k datu podání zprávy.  

Součástí díla jsou i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla 

nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou 

veškeré správní poplatky. 

7. Autorský dozor během realizace akce 

Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude 

vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude probíhat 

od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.  

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými 

okolnostmi při realizaci stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém 

listu. 

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli nárok 

na odměnu. 

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 

z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 

smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, 

aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Předpoklad počtu hodin výkonu AD je součástí přílohy č. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou 

hodinu jsou započítány náklady na dopravu. 

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 

plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.  

Dokumentace bude předávána objednateli následovně: 

Průzkumy a zaměření  

Zaměření: 1x v listinné podobě a 1x digitálně  

Průzkumy: 1x v listinné podobě a 1x digitálně– budou 

odevzdány jako součást PDPS 
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Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DÚR) 
2x v listinné podobě a 1x digitálně  

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 2x v listinné podobě a 1x digitálně  

Projektová dokumentace pro vydání společného 

povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění 

stavby (DUSP/PDPS), skládající se z Projektové 

dokumentace (DUSP/PDPS) a Soupisu prací s výkazem 

výměr (SP) bez cen 

2x v listinné podobě a 1x digitálně  

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 

v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby 

(DSP/PDPS), skládající se z Projektové dokumentace 

(DSP/PDPS) a Soupisu prací s výkazem výměr (SP) bez 

cen 

2x v listinné podobě a 1x digitálně  

Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) 1x digitálně  

Dokladová část                                      1x v tištěné podobě a 1x digitálně  

Originál platného stavebního povolení (případně 

kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných 

povolení zajišťujících realizaci stavby) vč. dokladové 

části). Součástí je i případné územní rozhodnutí (ÚR) 

1x v tištěné podobě a 1x digitálně  

 

Zhotovitel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 

elektronické (digitální) podobě, která bude 1x ve formátu pdf.  

Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření, zavazuje se zhotovitel předat 

toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat 

vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 
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PŘÍLOHA č. 3 

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU 

Předávací protokol 

ke smlouvě o dílo č. [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

Smluvní strany: 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

IČO: 70946078 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  

 

dále jen „objednatel“  

a 

ADVISIA s.r.o. 

se sídlem / místem podnikání Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČO: 24668613 

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Práce, C 164 752 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

sepisují tento předávací protokol o předání díla na základě smlouvy o dílo č. [BUDE DOPLNĚNO], 

kterou výše uvedené smluvní strany uzavřely dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Předmět a rozsah plnění: 

Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel v níže uvedený den, měsíc a rok a v níže uvedeném místě předal 

toto dílo:  

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

Čas a místo předání: 
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Smluvní strany potvrzují, že se předání uskutečnilo dne [BUDE DOPLNĚNO] na pracovišti Krajská 

správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6. 

 

 

 

Oznámení o výhradách: 

Objednatel potvrzuje, že provedl prohlídku předávaného díla a nemá žádné výhrady / má tyto výhrady: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo akceptuje a požaduje odstranění vad díla v souladu 

s podmínkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo odmítá a požaduje odstranění 

vad díla v souladu s podmínkami smlouvy. 

 

Vyjádření zhotovitele k uvedeným výhradám: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Smluvní strany svým podpisem shodně stvrzují pravdivost údajů uvedených v tomto předávacím 

protokolu. 

 

Liberec [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

 

 

 

……………………. ………………………… 

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 



Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Silnice II/268 a III/26834 Zákupy, úprava křižovatky II

Cena bez DPH
(Kč)

DPH 21%
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

88 000,00 18 480,00 106 480,00

35 000,00 7 350,00 42 350,00

45 000,00 9 450,00 54 450,00

8 000,00 1 680,00 9 680,00

352 000,00 73 920,00 425 920,00

352 000,00 73 920,00 425 920,00

45 000,00 9 450,00 54 450,00

45 000,00 9 450,00 54 450,00

4. Autorský dozor během realizace akce Předpoklad hodin
Cena bez DPH za

1 h (Kč)
4 250,00 892,50 5 142,50

Autorský dozor 5 850 4 250,00 892,50 5 142,50

489 250,00 102 742,50 591 992,50NÁKLADY CELKEM

Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS 

Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87

Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků

Dendrologický průzkum

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. Průzkumy a zaměření

2. Projektová dokumentace DUSP/PDPS

Projektová dokumentace pro společné povolení (sloučené územní a stavební povolení) v 
podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DUSP/PDPS) 

3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby



Příloha č. 5 ZD 

Seznam poddodavatelů 

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelů, které plánuje využít pro plnění 

veřejné zakázky s názvem „Silnice II/268 a III/26834 Zákupy, úprava křižovatky II“: 

 

Název a identifikace 

poddodavatele 

(Obchodní název, sídlo, 

IČO) 

Slovní popis plnění 

poddodavatele 

Poměr finančního objemu 

plnění poddodavatele 

k finančnímu objemu 

celkového plnění dle 

smlouvy (v %) 

Vladislav Janů 

IČO: 02080915 

Urbánkova 3363/53, 143 00 

Praha 4, Modřany 

Výkon zeměměřických činností 10 % 

ZAHRADY pro RADOST s.r.o. 

Blešno 12, 503 46 

IČ: 288 164 98 

Dendrologický průzkum 5% 

IMOS BRNO, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 

IČ: 25322257 

Diagnostika vozovky 10% 

 

 

V Praze dne …………….. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

ADVISIA s.r.o 

Ing. Robert Weisz 

jednatel 


