

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VAŠE NABÍDKA ZE DNE: 10.8.2023
NAŠE ZNAČKA: PDMUBR 27915/2023

VYŘÍZUJE: Ing. Hurdálková Lucie, Ph.D.
TEL.: 491 504 246
MOBIL: 723419598
E-MAIL: hurdalkova@broumov-mesto.cz

Zdeňek Zvěďělík
Na Kamenné hrázi 173
252 19 Drahelčice
IČ: 74969897

DATUM: 19.08.2023

OBJEDNÁVKA

– výkon AD – Rekonstrukce domova pro seniory, Jiráskova čp. 193

Na základě předané zpracované upravené projektové dokumentace a Vaší cenové nabídky na výkon autorského dozoru v rámci realizace akce Rekonstrukce domova pro seniory u Vás objednáváme výkon autorského dozoru pro část „**Slaboproud**“ v rámci probíhajících stavebních prací na rekonstrukci objektu. Výkon AD bude probíhat na vyzvání objednatele v přímé vazbě na zpracovanou projektovou dokumentaci předanou k 30.6.2023. Případné nutné změny s dopadem na ostatní profese budou neprodleně oznámeny objednateli.

Termín dokončení díla (Rekonstrukce domova pro seniory) je stanoven k 31.8.2024, s ohledem na možné prodloužení termínu dokončení stavby bude objednatel o této změně informovat vykonavatele autorského dozoru o sjednání změny objednávky. Výkon AD bude primárně řešit vazby upravené dokumentace a její soulad v rozsahu změn:

- ✓ 3x projednání v Broumově.
- ✓ Úprava datových rozvodů -změna datových dvouzásuvek na jednozásuvky, úprava pozic zásuvek.
- ✓ Úprava vstupního systému - výrobce 2N.
- ✓ Změna rozmístění a typů reproduktorů nouzového zvuk systému – ústředna NZS od EVAC.
- ✓ EPS-aktualizace dle PBŘS.
- ✓ Venkovní rozvody, rack do garáže, pokrytí WiFi signálem.
- ✓ Aktualizace výkazu výměr
- ✓ Koordinace v rámci průběhu stavby

Případná vynucená úprava projektové dokumentace plynoucí ze změn vyvolané aktuálním stavem objektu bude formou - 6x tiskem paré ověřené autorizovanou osobou + elektronická podoba PDF. Konečný termín výkonu AD je stanoven k **31.8.2024**, a to za celkovou nabídkovou cenu **62.000 Kč včetně DPH**.

Fakturace bude probíhat průběžně dne předaných úprav PD a výkonu AD na základě soupisu provedených prací, avšak s ohledem na celý kalendářní měsíc.

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.


Děkuji a jsem s pozdravem

Město Broumov

tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČO: 00272523

DIČ: CZ00272523



Marek Ondřej

útv. místostarosta - investice a rozvoj

Příloha: cenová nabídka ze dne 20.08.2023

Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu : 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Potvrzuji přijetí objednávky dne:

V Drahelčicích, dne 19.8.2023



.....

razítko + podpis

Cenová nabídka výkon autorského dozoru

Zdeňek Zvědělík
Na Kamenné hrázi 173
252 19 Drahelčice
IČ: 74969897

Na akci „ Rekonstrukce domova pro seniory, Jiráskova 193, Broumov“

Na základě zpracované opravy projektové dokumentace vyvolané celkovou revizí projektové dokumentace jejíž zpracovatelem je Tektum s r.o.

Vám předkládám cenovou nabídku na výkon AD v rámci probíhající rekonstrukce.

Výkon AD je v souvislosti s provedením nezbytných úprav PDa stávajícího stavu objektu, jež nebyl předem znám:

- ✓ 3x projednání v Broumově.
- ✓ Úprava datových rozvodů -změna datových dvouzásuvek na jednozásuvky, úprava pozic zásuvek.
- ✓ Úprava vstupního systému - výrobce 2N.
- ✓ Změna rozmístění a typů reproduktorů nouzového zvuk systému – ústředna NZS od EVAC.
- ✓ EPS-aktualizace dle PBŘS.
- ✓ Venkovní rozvody, rack do garáže, pokrytí WiFi signálem.
- ✓ Aktualizace výkazu výměr
- ✓ Koordinace v rámci průběhu stavby

Celková cena výkonu AD činí 62 000,- včetně DPH.

Nejsm plátcem DPH.

V Drahelčicích, dne 10.8.2023