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Smlouva o dílo ' " Ao
podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Oprava fasády, výměna střeŠní krytiny a klempířských prvků
na budově OD, ulice Masarykova, č. p. 105, Rudná

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

Sídlo:
IČ,
Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat:

Město Rudná

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
00233773
Lubomírem Kocmanem, starostou

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman, starosta města
tel. 311652311
e-mail: starosta@rud na mesto.cz

ve věcech technických: Miroslav Kotouč, tel. 311652332,
e-mail: spravce@rudnamesto.cz

dále jen ,,objednatel"

a

ZHOTOVITEL:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

PETRAlaan s.r.o.

U RybníČků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
04157010
CZ04157010
UniCredit Bank a.s.
2111785962/2700
jindřiškou Lebedovou, jednatelkou

ve věcech smluvních: JindřiŠka Lebedová

ve věcech technických: jaroslav Nečas
Ing. FrantiŠek Kerbr

dále jen ,,zhotovitel".

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řIzení s názvem ,,Opravy fasády, výměna
střeŠní krytiny a klempířských prvků na budově OD č. p. 105 ve městě Rudná", (dále též ,,Zadávací
řízenř'), konaného objednatelem mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále též ,,ZZVZ").
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II.
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedeni

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas
dílo, spočNající v opravě fasády, výměně střešní krytiny a klempířských prvků na
budově OD, ulice Masarykova, Č. p. 105, Rudná (dále též ,,stavba" a ,,dílo").

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkČní a bezvadné provedení vŠech prací a
dodávek, vC. dodávek potřebných materiálů, zařizenI a výrobků, a dále provedení
všech souvisejÍcÍch Činností, kterých je třeba pro řádné dokončeni díla.

Součástí díla jsou činnosti dle ČI. III. této smlouvy.

Dílo bude předáno jako celek.

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele řádně a včas provedené
dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho prováděni jsou závazně
stanoveny touto smlouvou a přňohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy,
konkrétně:

- výkaz výměr,

- další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky
zhotovitele.

Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny
podmínek jeho provádění mohou být provedeny, pouze pokud takovou změnu
připouští přísluŠné právní předpisy nebo tato smlouva.

Zhotovitel prohlašuje, Že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi
dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem prováděni díla.
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi,
potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a Že mu nejsou známy Žádné okolnosti,
které by mu bránily v řádném prováděn' dia dle této smlouvy a jejich příloh.
Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem Činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat
s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí přÍs|ušníka
všech odborných povo|ání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plněni
Či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu
zjistí.

Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatříděni a
formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotov'tel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu
s uvedenými pravidly. Takový postup bude povaŽován za hrubé poruŠení smlouvy.
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2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního
deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5 Místo provádění díla

2.5.1

2.5.2

Místem prováděni díla je objekt Obecního domu, Masarykova 105, 252 19 Rudná.

Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle
určení objednatele.

2.6 Harmonogram prací

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Harmonogram prací je definován jako závazný ve vztahu k jednotlivým stavebním
Činnostem i koneČnému terminu předáni díla bez vad a nedodělků. prod|ouženj
termínů zde uvedených je možné pouze na základě výjimek, stanovených touto
smlouvou.

Zhotovitel bere na vědomí, Že v případě opoŽděni oproti konečnému termínu předání
díla bez vad a nedodělků může vzniknout na straně objednatele Škoda. Bude-li toto
opoždění způsobeno porušením právni povinnosti na straně zhotovitele, je objednatel
oprávněn tuto Škodu na zhotoviteli vymáhat.

Bezodkladně po uzavření smlouvy bude v závazném Harmonogramu prací provedena
úprava v podobě zařazení konkrétních dat zahájení a ukonČení jednotlivých Činnosti, a
to zcela v souladu s délkou lhůt pro jednotlivé Činnosti dle Harmonogramu prací,
předloženého zhotovitelem v Zadávacím řízenI.

V Harmonogramu prací budou rovněž zohledněny objektivně a spravedlivě
očekávatelné prodlevy na straně objednatele (příp. třetích osob), tj. takové prodlevy,
které s přihlédnutIm ke všem okolnostem, zvyklostem a obvyklému mnoŽství práce
s tím spojené lze předpokládat a s nimiŽ je nutno v průběhu prací počítat. Zhotovitel
je povinen v rámci Harmonogramu prací přistupovat k příslušným časům
s maximálním, ověřeným, průkazným a praxí potvrzeným know-how, a současně se
znalostí a pečlivostí přÍs|ušníka všech odborných povdání, kterých je k řádné realizaci
předmětu smlouvy zapotřebí.

Zhotovitel bere na vědomí dikci ČI. 7.4.1.1 smlouvy, přičemž prohlašuje, Že
Harmonogram prací již zohledňuje výše uvedené prodlevy na straně objednatele (příp.
třetích osob) a Že na základě jejich existence nebude vznáŠet nároky na prodlouženI
terminu plnění v rozporu se jmenovanými ustanoveními této smlouvy.

III.
Další součásti díla

3.1 Předkládáni vzorků

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Součástí díla je předkládáni vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků Či technologií
zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.

V případě, Že příslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky
zhotovitele v Zadávacím řízenI, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.

Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění dáa, a to fyzickou dodávkou
vzorku nebo prostřednictvím technických listů Či obdobných relevantních dokumentů.
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3.1.4

3.1.5

Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele.
Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele
povinen informovat min. 3 pracovní dny předem.

Objednatel je oprávněn zamýšlené materiály, výrobky nebo technologie odmítnout
s ohledem na jejich nedostatečnou kvalitu, funkční a materiálové vlastnosti Či jiné
nedostatečné parametry.

3.2 Součinnost zhotovitele při Činnostech zajišt'ovaných objednatelem

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou souČinnost v rámci
Činnosti, které jinak zajišt'uje objednatel nebo jím pověřené osoby.

3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jim pověřeným osobám
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to
bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti.

IV.
Cena díla

4.1 Cena nejvýše přípustná

4.1.1 Cena dňa a všech jeho součástí (dále též ,,cena dQa") je smluvními stranami stanovena
jako cena nejvýše přípustná za provedení dňa dle podmínek této smlouvy, přiČemž je
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným výkazem výměr a Činí 3.146.283,50 KČ bez DPH, tj.
3.807.003,03 KČ vC. DPH.

4.1.3 K ceně díla bude připoČteno odpovídajÍcÍ dph ve výši platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plněni.

4,2 Cena celková

4.2.1

4,2.2

Cena díla zahrnuje ocenění všech Činnosti a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla
zhotovitelem, náklady na zřIzení, provozování a likvidaci staveniště, a odměnu za
realizaci všech souvisejÍcÍch Činností dle této smlouvy, potřebných k řádné realizaci
díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě
předložených podkladů a informaci od objednatele měl a mohl vědět.

Součástí ceny dňa je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za Činnosti dle ČI. 3.1
- 3.3 této smlouvy.

4,3 Úprava ceny díla

4.3.1 jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit
ustanovením ČI, 2.4 této smlouvy.

4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené
ve výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve výkazu výměr, provedou smluvní strany
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.

4.3.3 Cena ve výkazu výměr Či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny
zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
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4.3.4 s výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny
díla přípustná.

V,
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Platby za provedené práce se uskutečni na základě fakturace zhotovitele.

Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíČně zpětně za provedené a objednatelem
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.

Po řádném předání a převzetí díla bez vad
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které
ceny dáa a rekapitulace již provedené fakturace

a nedodělků ve smyslu této smlouvy
bude provedena rekapitulace celkové
dle dříve vystavených dÍ|čÍch faktur.

5.2 Zádržné

5.2.1

5.2.2

5.2.3

MěsíČnI fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná
dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývajIcI hodnota 10 % celkové ceny dÍ|čÍ faktury
bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných
právních předpisů spolu s fakturou.

Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků ve smyslu této smlouvy. V případě Že bude dílo předáno a převzato se
zjištěnými vadami a nedodělky, které nebráni ve smyslu této smlouvy předáni a
převzetí díla, bude zádržné vypořádáno po řádném odstraněni takto zjištěných vad a
nedodělků, schváleném objednatelem.

Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti
nároku zhotovitele na vrácení zádrŽného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního
vztahu. Pokud objednatel ze zádrŽného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel
povinen bezodkladně po doručené písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do
původní aktuální výše.

5.3 Bezhotovostní platby

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.4 Podklad pro fakturaci

5,4.1 Podkladem pro moŽnost vystavení faktury je odsouhlasenI rozsahu řádně provedených
prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě zjišt'ovaciho protokolu,
předloženého zhotovitelem po skonČeni přísluŠného kalendářnIho měsíce.

5.4.2 zjišt'ovací protokol musí obsahovat:

- vyznačeni řádně provedených prací dotčených fakturací,

- výpočet fakturovaných položek,

- další relevantní informace (náČrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných
položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.
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5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišt'ovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5
pracovních dnů od jeho doručení.

5.4.4 Odsouh|asenim rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto
položky fakturovatelnými. V případě ČásteČného odsouh|asenj se stává fakturovatelnou
pouze odsouhlasená Část.

5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat
proplacenI stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě
v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5.4.6 Podkladem pro moŽnost vystaveni koneČné faktury ve smyslu ČI. 5.1.3 smlouvy bude
okamžik řádného předání a převzetí dňa bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

5.5 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

5.5.1 Veškeré faktury musí mít náleŽitosti podle zákona Č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.

5.5.2 V případě, Že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů,
není založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu
této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává
do prodlení s povinnosti uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

5.5.3 Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů od vystaveni faktury. Vystavená faktura musí
být doručena objednatel" do 3 pracovn'ch dnů od jejího vystavení. V případě
pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

5.5.4 Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal
příkaz k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a
na jeho základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.

5.6 Zálohy

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

VI.
Lhůty prováděni díla

6.1 Závazné termíny provedeni díla

6.1.1

6.1.2

Celková doba plněn' od zahájen' stavebn'ch prací ve smyslu ČI 6.2 2 příp 6 2.3 této
smlouvy do řádného dokonČení a předání díla bez vad a nedodělků ve smyslu ČI. XI.
této smlouvy Činí max. 100 kalendářních dnů.

Lhůty jsou stanoveny výslovně vC. času nezbytného pro realizaci předávacího řIzenI, tj.
zejména vC. Času nezbytného pro odstraněni případných vad a nedodělků a času
nezbytného pro převzetí objednatelem.

6,2 Zahájení stavebních prací

6.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit prováděni díla do 7 kalendářních dnů ode dne písemné
výzvy k zahájení plnění díla zaslané objednatelem zhotoviteli.
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6.2.2 Ode dne faktického zahájení stavebních prací (vČetně) je poČítána lhůta ve smyslu ČI.
6.1 této smlouvy.

6.2.3 Nezahájí-li zhotovitel v rozporu ČI. 6.2.1 této smlouvy provádění díla v uvedené lhůtě,
bude za den zahájení stavebních prací považován poslední den lhůty dle ČI. 6.2.1 této
smlouvy.

6.3 Kontrola technických podmínek

6.3.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné
vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad
předané dokumentace, vC. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.4 Převzetí staveniště zhotovitelem

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu shodném s terminem dle ČI. 6.2.1
této smlouvy.

6.4.2 O převzetí staveniŠtě bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a
skuteČnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o převzetí staveniště bude
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni.

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.5.1 Ve všech případech, kdy je postup prací zhotovitele vázán jakýmkoli způsobem na
součinnost objednatele (příp. osoby na straně objednatele - např. technický dozor,
autorský dozor apod.), je zhotovitel povinen předat veškeré relevantní požadavky na
příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu tak, aby:

a) objednatel měl dostatečný prostor pro vlastní Činnost, přípravu nebo
rozhodnutí v uvedené věci, příp. prostor pro vytvoření alternativnIho řešení

b) nedocházelo k neodůvodněným průtahům v podobě nezbytného zastaveni
prací do doby uskutečněni přísluŠného úkonu objednatelem dle písm. a)

6.5.2 V případě, kdy potřebu součinnosti objednatele nebylo ze strany zhotovitele možno
objektivně předvídat (zejm. ji vyvolaly nahodilé události nebo neočekávané situace), je
zhotovitel povinen potřebu této součinnosti sdělit objednateli bezodkladně.

6 5 3 Zhotovitel bere na vědomí, že porušení povinnosti řádně a v dostatečném předstihu
informovat objednatele o potřebě jeho souČinností dle tohoto ČI smlouvy je
považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě není následné průtahy
v jednání objednatele možno považovat za jakékoliv překážky plnění této smlouvy, ani
na jejich základě není moŽno prodlouŽit termíny plnění v souladu s touto smlouvou.

6.6 Termín předáni díla

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit výzvu k účasti na předání a převzetí díla nejméně 7
pracovních dnů před jeho zahájením.

6.6.2 Termín zahájení předávacího řÍzení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez
jakékoliv Časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vC
řádného prověření všech stavebních prvků, technobgií a jiných součástí díla, vC.
řádného prověření předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem, vC. řádného
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6.6.3

zaškolení objednatele ve vztahu k jednotlivým použitým techndogiím a jednotlivým
stavebním prvkům a vC. řádného prověřeni splněni všech ostatních ná|ežitostí
předávaného díla.

Termín zahájení předávacího řízenI musí být dále stanoven tak, aby poskytoval
dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řIzení (zejm. v případě
existence vad a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro
odstraněni vad a nedodělků předaného dňa.

6.7 Předáni vyklizeného staveniště objednateli

6.7.1

6.7.2

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného ukonČeni
předávacího řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému uŽíváni
díla, vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli.

O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní
strany potvrdí předáni a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotoveni, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni.

VII.
Úprava terminů plnění

71 Přípustnost úprav

7.1.1 Uprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou moŽnost úpravy spojuje.

7,2 Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plněni

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění
nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným terminům plnění. Při nesplnění
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.

7,3 Předpoklad přípustnosti změn

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou
úpravu termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném
rozsahu.

7,4 Druhy přípustných změn

7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodlouŽenI termínů plněni
přípustné pouze pro nás|edujÍcÍ případy:

7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele Či přerušení prací objednatelem, pokud takové
prodlevy Či přerušení:

') jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro
provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou
povaŽovány Časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů
v rámci jednotlivých Činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro
vyřIzeni jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro
seznámeni se s konkrétní situaci a obvyklé reakční doby ve vztahu
k udQení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně oČekávatelné Časy
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b)

zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např.
detailních technických podkladů a výkresů) aj., a

nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze
strany zhotovitele.

7.4.1.2 VyŠŠí moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci,
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které
nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany
zhotovitele, a které brání řádnému prováděni díla a/nebo brání zhotoviteli
v plnění povinností dle této smlouvy (např. Živelné pohromy, stávky, válka,
mobilizace apod.)
V případě, Že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se důvodně odvolala na vyŠŠí moc, právo od smlouvy
odstoupit.

7.4.1.3 Klimatické a povětrnostní podmínky

Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní
podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou překážku plnění, se
kterou zhotovitel musí počÍtat.

jediné klimatické a povětrnostní podmínky, které mohou mít vliv na nezbytné
prodlouŽení termínu prací, jsou ty, které jsou současně podřaditelné pod
definici vyšší moci dle ČI. 7.4.1.2 smlouvy.

VIII.
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1 Odpovědnost zhotovitele

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, en a předpisy týkajídmi se bezpečnosti
práce a technických zařízenI, hygienickými, protipoŽárními a ekologickými předpisy.

8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu
se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětleni a podklady potřebné pro
uvážení dalších pokynů.

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou)
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím Či stanoviskem přIsluŠného orgánu
veřejné správy.

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost Či nevhodnost
objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniŽ
by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, Že vhodnost udělených pokynů
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odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a Škodu způsobené dodržením tohoto
pokynu.

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy
vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas
upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při
poruŠení této povinnosti se má za to, Že poskytnuté informace byly úplné a
dostatečné.

8.2 Odpovědné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními
předpisy, za vynaloženÍ veškeré profesioná|ní péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke
Škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušeni
právních Či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právni předpisy a normy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona Č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči vŠem osobám, které se na
plnění zakázky podňejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem Či jeho poddodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a ŠIřeni této povinnosti též do nižŠích
úrovní dodavatelského řetězce.

8,3 Poddodavatelé

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedeni Činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto
Činnosti prováděl sám.

8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze
v případě, Že příslušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávacím řízeni
nebo v případě, Že k tomuto postupu dal objednatel souhlas.

8.3.3 Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu
objednatele.

8.3.4 O změně poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10
pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně
po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně poddodavatelů.

8.3.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě,
že Činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními
předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez
zbyteČného odkladu vyhovět.

8.4 Pracovnici zhotovitele

8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam
pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací.
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8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit přís|ušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně
zhotovitele.

8.5 Provozní podmínky

8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a
omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly
předloženy v Zadávacím řízení Či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.

8.5.2 Zhotovitel dále bere výslovně na vědomi, Že při plnění této smlouvy bude respektovat
provozní omezení, spočÍvajÍcÍ v zachování provozní Činnosti uživatele objektu.

8.5.3 Omezení zhotovitele v tomto ohledu spoČívá zejm. v tom, že bude muset dbát
zachování plné provozní kapacity a zachování způsobu užívánI objektu uživatelem.
Zhotovitel zejm. musí umožnit uživateli přistup do jím užívaných prostor, zajistit
bezpečnost všech zásahů zhotovitele, které by mohly jinak ohrozit uživatele nebo jím
užívané prostory, omezit rušivé vlivy stavebních prací tak, aby provoz uživatele nebyl
rušen nad nezbytnou míru, kterou tyto stavební práce vyvolávají.

8.5.4 V případě nezbytného omezení provozu uživatele, v případech provádění prací
s významnými rušivými úČinky a v případě nezbytného poskytnutí součinnosti ze
strany uživatele, je zhotovitel povinen dostatečně dopředu na tyto skutečnosti
uživatele upozornit. V případě, Že toto upozornění nebude moci být uživateli
z jakéhokoli důvodu doruČeno nebo v případě, že uživatel vznese proti takovému
omezení námitky nebo se mu odmítne přizpůsobit, je zhotovitel bezodkladně o této
skutečnosti informovat objednatele a dále dbát jeho pokynů.

8.6 pojištěni zhotovitele

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištěni profesní odpovědnosti zhotovitele
v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plněni této smlouvy, a to ve výši
minimálně 3.800.000, - KČ.

Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění této smlouvy
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně
předložit kopii platné pojistné smlouvy.

IX.
Spolupůsobeni objednatele

9.1 Přistup do místa plnění

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí Či umožni:

vstup pracovníkům zhotovitele do míst prováděni díla,

uvolněni všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,

přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné
spotřeby.

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.
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9.2 Spotřebovaná média

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.

9.3 Analogie pro případ odstraňováni vad

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto Článku budou analogicky použity pro případ
odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvnImi
stranami sjednáno jinak.

X.
Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

10.1.2 zjistí-li objednatel, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže tak zhotovitel
neuČiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

10.2.1 V rámci plněni této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. lx
týdně. Objednatel je v případě nutnosti oprávněn urČit jinou (i kratŠí) frekvenci
kontrolnIch dnů.

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná
plnění

10.3 Zakrytí prací

10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min.
5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. NeučinI-li tak, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na
svůj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jim pověřený zástupce přes vČasné písemné vyzvání
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, Že práce nebyly řádně
provedeny, nese veŠkeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážni) deník podle § 157
stavebního zákona v rozsahu dle vyhláŠky MMR č. 499/2006 Sb.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.

10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důleŽité okolnosti, týkající se stavby,
zejména časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných
podm'nek, stanovených touto smlouvou, popř další údaje nutné pro posouzeni prací
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10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k
tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním,
a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude
dostupný na stavbě Či bude veden v rozporu se smlouvou nebo přIslušnými právními
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy,
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Dílo předávané jako celek

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, Že dílo bude předáno jako celek.

11.1.2 Dílem se rozumí vŠechny jeho jednotlivé Části, součásti a příslušensM, vC. příslušných
plánů, dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí
je předmětem tohoto Článku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

11.2.1 Za řádně provedené neboli dokonČené di1o je považováno řádně vyzkoušené dňo
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou,
technickými podklady, výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas,
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného uŽMáni,
komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností dňa, a k němuž
je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a
k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat
o dílo kompletní a funkční, splňujIcí jakostní, funkČní, estetické a designové parametry
stanovené touto smlouvou, které je řádně předáno objednateli.

11.2.2 Skutečnost, Že dílo je dokonČeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti
trvalého užNáni, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, Že je
prosté všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezeni řádného užIvánI,
komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností dňa a současně
nemá takové vady a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele
ve vztahu k jakýmkoli právním předpisům Či normám.

11 4 Předávací řízení

11.4.1 K předání přísluŠné Části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího
r rr|zen|.

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízenI musí být
objednateli doručena v závazném termínu dle ČI. 6.6 této smlouvy.

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i
přísluŠná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
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11.4.4 Zhotovitel doložI objednateli před zahájením předávacího řIzení potřebné dokumenty,
originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouŠkách a
certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších
právních předpisů a předpisů provádějÍcÍch a další relevantní doklady, prokazujÍcÍ
splnění podmínek této smlouvy.

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení
jakosti di1a a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných
v době předávacího řIzenI, které nebrání předáni a převzetí díla ve smyslu této
smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich
odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko
objednatele, zda dňo přejímá.

11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předáni a převzetí díla ve smyslu této smlouvy,
k předání a převzetí díla nedojde, přiČemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol
o jednání, obsahujÍcÍ analogické údaje dle ČI. 11.4.5, se stanoviskem objednatele,
z jakých důvodů dílo nepřebírá,

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno
nové předávací řIzení analogicky dle tohoto Článku smlouvy.

11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které
jinak bráni předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude
zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat
analogicky ve smyslu ČI. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

11.4.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpeČí vzniku Škody na věci.

XII.
Záruky

12.1 Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla,
faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.

12.2 Odstraněni vad díla

12.2.1 V případě, Že se objeví jakákoli vada dáa v záruční době, je zhotovitel povinen tuto
vadu na své náklady odstranit.

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno pÍsemnou formou.

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit
odstraňování vad bezodkladně, nejpozději vŠak do 3 pracovních dnů od oznámení
vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy.
Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém
případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů
od oznámení vady.

12.2.4 Vada musí být odstraněna v terminu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.
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12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele.
VŠechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruŠí Žádná jiná práva,
plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto Článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle
této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty a náhrada Škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý
případ porušení nás|edujÍcÍch právních povinností zhotovitele:

13.1.1.1

13.1.1.2

13.1.1.3

dle ČI. 8.5 smlouvy ve vztahu k poruŠeni provozních podmínek,

dle ČI. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,

a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu
s absencí trvání závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla,
nebo

- jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.1.2 výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu,
pokud zhotovitel na upozorněni zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den
prodlenI a případ porušení následujIcích právních povinností zhotovitele:

13.2.1.1

13.2.1.2

13.2.1.3

13.2.1.4

dle ČI. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,

dle ČI. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezeni možnosti
kontrol a konání řádných kontrdních dnů, absenci stavebního deníku
na stavbě nebo jeho vadné vedeni,

dle ČI. 12.2 této smlouvy ve vztahu k poruŠeni povinnosti odstranit
řádně a včas vady,

a dále u vŠech úkonů zhotovitele nebo u všech poruŠení povinností
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání
závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedeni díla,
nebo

- jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení
v případě, Že nedodrží konečný termín pro předání dokonČeného díla dle ČI. 6.1.1 této
smlouvy. Tato smluvní pokuta se navyšuje na 10.000,- kč za každý den prodlenI od 4.
9. 2023 dále.
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13.2.4 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinnosti zhotovitele je obecně umožněn.
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo vÍce smluvních pokut ve vztahu
k jedinému druhu poruŠeni povinností zhotovitele, uplatni objednatel pouze nejvyšší ze
smluvních pokut, které přicházejí v úvahu.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu Škody

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně
doruČena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu Škody v plné výši.

13.4 Náhrada škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

XIV.
Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mlČenlivosti

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlČenlivost ve věcech, souvisejÍcÍch s realizací
této smlouvy, týkajÍcÍch se vlastni Činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostI smluvních
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašujI, Že jsou si vědomy povinností ve vztahu
k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejněni
v souladu s právními předpisy.

XV.
UkonČeni závazků ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného poruŠení smlouvy zhotovitelem od
Smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatněni sankčních nároků ze strany
zhotovitele vůČi objednateli.

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ČI. 15.1.1 této smlouvy se považuji:

- opakovaná jednání zhotovitele, vyvo|ávajÍcÍ následky dle ČI. 13.1 této smlouvy,

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvo|ávajÍcÍ následky dle ČI. 13.2 této smlouvy.

15.1.3 Odstoupí4i některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních
stran jsou následujícŕ

a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doruČeni odstoupení od smlouvy soupis všech
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasenI
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádři do 10 dnů od jeho doručení.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené Části díla a v jeho
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání
díla, s přihlédnutkn k situaci, Že může dojít k předání nekompletního díla.
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C) Práva a povinnosti stran, týkajIcI se záruky za provedenou Část díla, zůstávají
odstoupením od smlouvy nedotčena. ZáruČní doba v tomto případě běží ode dne
předání a převzetí provedené Části díla.

15.2 Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž pÍsemnou dohodou stran.

15.2 2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze
smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.

15.2.3 Ustanoveni ČI. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky,
pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předáni a převzetí díla nebo
Části díla.

XVI.
SpoleČná a závěrečná ustanoveni

16.1 Spor při hodnocení kvality

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho Části, který bude
mít za následek, že nemůže dojit mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo
soudního znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele.
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16 2 2 ÚČinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv Příslušné uveřejnění dle
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

16.3 Závěrečná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.

16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno
obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a
na důkaz toho připojují vĹastnoručnÍ podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy: výkaz výměr

Harmonogram prací
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V Rudné dne Ve Světlé nad Sázavou dne

za objednatele
Lubomír Kocman, starosta

Digitálně podepsal
Lu bomír Kocman
Datum: 2023.09.06
08:30:10 +02'00'

Jindřiškapodepsal

ři- LebedováLebed (jv D,,,m,,0,,.09.0,
12:46:47 +02'00'

a
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výkaz výměr

Text MJ Výměra JC Celkem
Severní fasáda

1. zakrýváni, zalepování oken 21 oken, lx dveře kpl. 1 3500 3500
2. Odsranění nátěrů z omítek tlak. vodou m2 268 86 23048
3. Oprava vnější omítky stěn štukováním, SI, lV, do 5 % m2 268 39,5 10586

disperzním akrylátovým nebo latexovým, praskliny 268 85 22780
4. přes 5 do 15 mm m2
5. Obroušeni a nátěrřims a parapetů m2 78 325 25350

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých
6. tenkovrstvých nebo štukových v členitos'i 4 vápenný m2 268 55 14740
7. Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 268 328 87904
8. Obroušeni a nátěr mříží na oknech ks 10 1920 19200
9. Demontáž a montáž reklamních cedulí kpl. 1 8500 8500
10. Zasekání kabelů do fasády* brň 30 320 9600
11. Umytí oken adveři ks 22 265 5830

východní fasáda
1. Zakrývání, zalepování oken, 8 x okno kpl. 1 1000 1000
2. Odsraněni nátěrů z omítek tlak. vodou m2 216 86 18576
3. Zasekáni kabelů do fasády kpl. 1 7500 7500
4. Oprava vnější omítky stěn štukováním, SI. lV, do 30 % m2 216 236 50976

Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem
disperzním akrylátovým nebo latexovým, praskliny 216 85 18360

5. přes 5 do 15 mm m2
6. Obroušeni a nátěrříms a parapetů brň 66 285 18810

Pc netračni nátěr omítek hladkých, zrnitých
7 tenkovrstvých nebo štukových v členitosti 4 vápenný m2 216 55 11880
8. Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 216 328 70848
9. Obroušenía nátěr mříží na oknech ks 8 1920 15360
10. Umytí oken ks 8 265 2120

Západní fasáda
1. Za krýváni, zalepováni oken, 4x okno, lx dveře kpl. l 1200 1200
2. Odsranění nátěrů z omítek tlak. vodou m2 105 86 9030
3. Zasekáni kabelů do fasády kpl. 1 5500 5500
4. Oprava vnější omítky stěn Štukováním, SI. lV, do 30 % m2 105 242 25410

Tmeleni omítek před provedením nátěru tmelem
disperzním akrylátovým nebo latexovým, praskliny 105 85 8925

5. přes 5 do 15 mm m2
6. Obroušeni a nátěrříms a parapetů brň 33 285 9405

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých
7. tenkovrstvých nebo štukových v členitosti 4 vápenný m2 105 55 5775
8. Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 105 328 34440
9. Obroušení a nátěr mříží na oknech ks 1 1920 1920
10. Umytí oken a dveří ks 5 265 1325

jižní fasáda
1. Zakrývání, zalepování oken, 6x okno, 3x okno malé, Ix ĺ kpl. 1 1500 1500
2. Oseká ní stávající omítky 100% m2 377 185 69745
3. D+M okna 60/100cm, VC. vybouráná stávajícího kpl. l o
4. VPC postřik m2 377 86 32422

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená
5. strojně hladká, ti. Do 25 mm m2 377 678 255606

,g'



Omítka vnitřních ploch nanášená ručně štuková
jednovrstvá, d. 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná,
pro následnou úpravu nátěrem svislých konstrukcí 377 255 96135

6. stěn m2
7. Oprava podstřešní římsy brň 41 850 34850
8. Obroušenía nátěrříms a parapetŮ brň 25 285 7125

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých
9. tenkovrstvých nebo štukových v členitosti 4 vápenný m2 377 55 20735
10. Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 377 328 123656
9. Obroušení a nátěr mříži na oknech ks 5 1920 9600
10. Omytíoken adveří ks 11 265 2915

Lešení
Montáž lešení řadového rámového lehkého
pracovního s podlahami s prov. Zatížením tř. 3 do 1150 115 132250

1. 2COkg/m2 šířky tř. 0,6 do 0,9 m. výšky do lOm m2
Demontáž lešení řadového rámového leh kého
pracovního s podlahami s prov. Zatížením tř. 3 do 1150 30 34500

2. 2QOkg/m2 Šířky tř. 0,6 do 0,9 m. výšky do lOm m2
3. M+ D chranné sitě m2 1150 25 28750
4. Odvoz a likvidace suti* m3 10 4500 45000

Oprava komínových těles nad úrovní střechy
1. Zhotoveni pomocného lešení kpl. 5 8500 42500
2. Očištěni, odstranění a nahrazeni uvolněných části kpl. 5 1500 7500
3. Pfovedení jádrové omítky vC. podhozu kpl. 5 8000 40000
4. Vyštukováni komínových těles kpt. 5 2500 12500
5. Nátěr komínových těles VC. penetrace kpl. 5 2455 12275

výměna střešní krytiny
1. Demontáž staré krytiny a opechování m2 600 145 87000
2. Střešní krytina betonová např. Tondach červená ks 7550 78,45 592297,5
3. Střešní krytina např.Todach okajová p+l ks 24 400 9600
4, Střešní krytina např. Todach větrací ks 110 408 44880

Střešní krytina např. Todach hřebenáč drážkovací ks 255 205 52275
Střešní krytina např. Todach hřebenáč ukončení ks 5 405 2025
Střešní krytina např. Todach ukončeni hřebene vrchní ks 1 1520 1520
Střešní krytina např. Todach hřebenáč rozdělovací
valbový k, 3 1850 5550
Hřebenový a nárožní pás, rol. 5m role 10 950 9500
Příchytka hřebenáče ks 255 10 2550
Ochranný oás proti ptákům role 22 445 9790
Ergo větrací mřížka CC ks 110 55 6050
Ergo těsnÍcÍ klín samolepÍcÍ60 mm CC ks 41 52 2132
Uni komplet např. Tondach 800/250 ks 14 5200 72800
Podstřešní fólie gramáž min. 145g/m2 m2 450 125 56250
Střešní lať 4x6/4m impreg. brň 2400 48 115200
Střešní okno 70,5 x 76,5 cm CC ks 8 8400 67200
Deksan profo + hnědý 5 kg ks 2 810 1620
Žlab ZAM ROB 4m rš 330 bm 236 605 142780
Žlab ZAM ROB 6m rš 330 brň 236 605 142780
ZAM ROB svod 100mm Im brň 5 589 2945
ZAM ROB svod 100mm 3m brň 30 589 17670
Dekrain ROB roh lisov. FeZn 330 vnější CC ks 7 255 1785
Dekrain ROB roh lisov. FeZn 330 vitřniCČ ks 2 255 510
ZAM ROB Čelo žlabu velké ks 4 152 608
ZAM ROB kotlík lisovaný ks 4 680 2720

g



ZAM ROB koleno 72" ks 14 289 4046
zam ROB objímka šrou trn ks 62 189 11718
zam rob hákžlabový 330 ks 110 255 28050
Samořezný Šroub M10X200 ks 62 85 5270
Tabule MYRIAD b0,5 1250/2000 m2 88 350 30800
Rhenofol ti. 5mm, š Im m2 40 740 29600
Viplanyl okap. Plech r.š. 25 cm ks 4 850 3400
Viplanyl stěnová lišta vyhnutá ks 20 655 13100
Geotextýlie 300g/m2 bal. 1 4500 4500
Kotveni talířová podložka ks 200 34 6800

Celková nabídková cena v KČ bez DPH 3146283,5

*Uvedené hodnoty jsou pouze předpokládané, a jsou stanoveny pro účely hodnoceni nabídky, Položky budou při realizaci díla
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výkaz výměr

Text MJ výměra JC Celkem
Severní fasáda

1. zakrývání, zalepováni oken 21oken, 1xdveře kpi. 1
2. Ocisraněni nátěrů z omítek tlak. vodau m2 268
3. Oprava vnější omtky stěn štukováním, SI. lV, do 5 % m2 268

disperzním akrylátovYm nebo latexovým, praskliny
a, pře' 5 do 15 mm m2 268
5. Obroušeni a nátěrřims a parapetů m2 78

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých
6 tenkovrstvých nebD štukových v členitosti 4 vápenný m2 268
7. Krycí nátěr omítek dvDjnásobrlý m2 268
8 ObrDuŠeni a nátěr mříŽi na Dknech ks 10
9, Demontáž a montáž reklamních ceduli kpt. 1
10. Zasekání kabelů do fasády* hm 30
11. Umytí oken adveŕí ks 22

východní fasáda
1. Zakrýváni, 2a|epovánÍ oken, 8 x okno kpl. 1
2. Odsranění nátěrů z omítek tlak. vodou m2 216
3. Zasekáni kabelů do fasády kpl. 1
4. Oprava vnější omítky stěn štukováním, SI. IV, do 30 % m2 ?16

Tmeleni omítek před provedením nátěru tmelem
disperzním akrylátovým nebo latexovým, praskliny 216

.5. přes 5 do 15 mm m2
f5. Obroušeni a nátěr říms a parapetŮ brň 66

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých
7. tenkovrstvých nebo štukových v členitosti 4 vápenný m2 216
8. Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 216
9. Obroušení a nátěr mříži na oknech ks 8
10. U myti oken ks 8

Západní fasáda
1. Zakrývání, zalepováni oken, 4x okno, lx dveře kpl. 1
2. Odsraněni nátěrů 2 omítek tlak. vodou m2 lOS
3. Zasekání kabelů do fasády kpl. 1
4. Oprava vnější omitkv stěn štukováním, sI, IV, do 30 % m2 105

Tmeleni omítek před provedením nátěru tmelem
disperzním akrylátovým nebo latexovým, praskliny lOS

5. přes 5 do 15 mm m2
6. Obroušení a nátěrříms a parapetů bm 33

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých 105
7. tenkovrstvých nebo štukových v členitostl 4 vápenný m2
8. Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 i ids
9. Obroušení a nátěr mřIŽI na oknech ks l ]-
10. Umytí Qken a dveří ks 5

jižní fasáda
1, zakrývání. zalepovánI oken, 6x okmi, 3x okno malé, lx c kpl. 1
2. Osekáni stávaýci omítky 1(Jlj% m2 377
3. D+M okna 60/10Qcm, vC. vybouráná stávajícího kpl. 1
4. VPC postřik m2 377 ,

Omítka vápenocementová vnějších ploch narúšená 377
5, strujně hladká, ti. Do 25 mm m2

jÉř



Omítka vnitřních ploch nanášená ručně štuková
jednovrstvá, ti. 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná,
prQ následnou úpravu nátěrem svislých konstrukcí

6. stěn m2
7. Oprava podstřeŠní římsy brň
8. Obroušeni a nátěr řims a parapetŮ brň

Peňetračni nátěr omítek hladkých, zrnitých
9. tenkovrstvých nebo štukových v členitosti 4 vápenný ni2
10, Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2
9. Obroušení a nátěr mříží na oknech ks
10. Omytí oken adveŕí ks

Lešení
MontáŽ leŠení řadového rámového lehkého
pncQvníhcy s podlahami s prov. Zatížením tř. 3 do 1

1. 200kg/m2 Šířky tř. 0,6 do 0,9 m. výšky do lOm mZ
Demontáž lešení řadového rámového lehkého
pracovního s podlahami s prov. Zatížením tř. 3 do 1

2. 200kg/m2 šířky tř. 0,6 do 0,9 m. výšky do lOm m2
3. Mr D chranné SItě m2 l
4. Odvoz a likvidace suti* m3

Oprava komínových těles nad úmvnf střéchy
1. Zhotoveni pomocného lešení kpi.
2. Oäštění, odstranění a nah razení uvolněných částí kpl.
3. Provedení jádrové omítky VC. podhozu kpl.
4. Vyštukováni komínových těles kpt.
5. Nátěr komínových těles vC. penetrace kpl.

Výměna střešní krytim
1. Demontáž staré krytiny a opechováni m2
2, 5žešní krytina betonová např. Tondach červená ks 7
3. Střešní krytina např. Todach okajová p+l ks
4. Střešní krytina např. Todach větrací ks

krvtin^ rmnř Tnrkch hřohmUč drážknuarí Kc;

Omítka vnitřních ploch nanášená ručně štuková
jednovrstvá, ti. 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná,
prQ následnou úpravu nátěrem svislých konstrukcí 377

6. stěn m2
7. Oprava podstřeŠní římsy brň 41
8. Obroušeni a nátěr řims a parapetŮ brň 25

Peňetračni nátěr omítek hladkých, zrnitých
9. tenkovrstvých nebo štukových v členito"ti 4 vápenný ni2 377
10, Krycí nátěr omítek dvojnásobný m2 377
9. Obroušení a nátěr mříží na oknech ks 5
10. Omytí oken adveŕí ks 11

Lešení
MontáŽ leŠení řadového rámového lehkého
pncQvníhcy s podlahami s prov. Zatížením tř. 3 do 1150

1. 200kg/m2 Šířky tř. 0,6 do 0,9 m. výšky do lOm mZ
Demontáž lešení řadového rámového lehkého
pracovního s podlahami s prov. Zatížením tř. 3 do 1150

2. 200kg/m2 šířky tř. 0,6 do 0,9 m. výšky do lOm m2
3. Mr D chranné SItě m2 1150
4. Odvoz a likvidace suti* m3 10

Oprava komínových těles nad úmvnf střéchy
1. Zhotoveni pomocného lešení kpi. 5
2. Oäštění, odstranění a nah razení uvolněných částí kpl. 5
3. Provedení jádrové omítky VC. podhozu kpl. 5
4. Vyštukováni komínových těles kpt. 5
5. Nátěr komínových těles vC. penetrace kpl. 5

Výměna střešní krytim
1. Demontáž staré krytiny a opechováni m2 600j
2, 5žešní krytina betonová např. Tondach červená ks 7550
3. Střešní krytina např. Todach okajová p+l ks 24
4. Střešní krytina např. Todach větrací ks 110

StřeŠní krytina např. Todach hřebenáč drážkovací ks 255
Střešní krytina např. Todach hřebenáč ukonCení ks 5
Střešní krytina např. Todach ukončení hřebene vrchní ks 1
Střešní krytina např. Todach hřebenáč rozděbvací 3
valbový ks
Hřebenový a nárožní pás, rol. 5m role 1C
Příchytka hřebenáče ks 255
Ochranný oás proti ptákům role 22
Ergo větrací mřížka CC ks 110
Ergo těsnící k1h sarndepIci 60 mm CC ks 41
Uni komplet např. Tondach 800/250 ks 14
Podstřešní iůfie gramáž min. 145g/m2 m2 450
Střešní lať 4x6/4m impreg. brň 2400
Střešníokno 70,5 x 76,5 cm CC ks 8
Deksan profo + hnědý 5 kg ks 2
Žlab ZAM ROB 'im rŠ 330 bm 236
Žlab ZAM ROB 6m rS 330 brň 236
ZAM ROB svod 100mm Im bm 5 5
ZAM ROB svod i00mm 3m brň 3Q D
Dekrain ROB roh lisov. FeZn 330 vnější cč ks 7 5
Dekrain ROB roh lisov. FeZn 330 vitřní CC ks 2 01
ZAM ROB čela žlabu velké ' ks á 8'
ZAM ROB kotlík lisovaný ks a a



ZAM RGB koleno 72" ks 14
ZAM ROB objímka šrtjú trn ks 62
ZAM ROB hák žlabový 330 ks 110
Samořezný šroub M10X200 ks 62
Tabule MYRIAD b0,5 1250/2000 m2 88
Rhenofol ti. 5mm, š Im m2 40
Viplanyl okap. Plech r.Š. 25 cm ks lĺ
Vip|ar]'/l stěnová lišta vyhnutá ks 20'
Geotextýhe 300g/m2 bal. 1
Kotveni taiířcjvá pQd|ožka ks 200

Celková nabídková cena v KČ bez DPH ' 3146283,5 '

*Uvedené hodnoty jsou pouze pŕwipokládané, a jscu stanoveny pro účely hodnocení nabídky. Položky budou při realizaci díla
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Masaiykova 105, Rudná

123 11.23 IĽ23 'V.23 V.21 '7.23 W/.23 in L2T ld23 >".23 X7.23 X//.23

Pop's

,Zanzem staveniAc prípravne prace
l

Montáž leSem l
" tl

Oprava fasády l
l

°":"""" :

Klen piřské konstrukce

Demontáž lesem l
ľ

Úkhd a vykhzeni stavenište. (jQkQncu|lc| práce i

Harmonogram pracs bude upraven dle dodáni matertälů, požadavků zadavatele a dle khmatických podmínek.
Předpoklad 17 7 - 24.10.2023


