

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160061

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **133160037**

Název akce: VD Bedřichov, oprava opevnění odpadního koryta od spodních výpustí

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: Ing. Kurka Jan, tel.721 379 574

Ing. Pavel Šenk, tel. 606 643 425

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 088 102

E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: Zbyněk Rulec

Adresa sídla: Svijanský Újezd 62, PSČ 463 45

Statutární orgán: -

Osoba oprávněná k podpisu: Zbyněk Rulec

Zástupce pro věci technické: Zbyněk Rulec

IČ: 12028657

DIČ: CZ5501241339

Bankovní spojení: 43-9570020207/0100

Zápis v obchodním rejstříku -

Tel: 731 615 222

Fax: -

E-mail: zbynekrulec@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.8.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**VD Bedřichov, oprava opevnění odpadního koryta od spodních výpustí**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou technickou skupinou Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se sídlem Želivského 5, Jablonec nad Nisou, dne 22.7. 2016, zodpovědný technik Vojtěch Hlubuček (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Bedřichov, oprava opevnění odpadního koryta od spodních výpustí**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1.9.2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.11.2016**

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.8.2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2.348.000,- Kč,  
slovy: dvě miliony tři sta čtyřicet osmtisíc korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

## **8. Zvláštní ustanovení**

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Oddíl 2.3. písmeno a) body 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
Oddíl 2.3. písmeno e) body 1, 2.  
Oddíl 2.3. písmeno f) body 2, 3, 5, 8, 11.  
Oddíl 2.6.  
Oddíl 6.3.  
Oddíl 7.  
Oddíl 12.2. písmeno b), c), e), f), g), i), j), m).  
Oddíl 14.3.  
Oddíl 14.4.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne .....

Ve Svijanském Újezdě dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Zbyněk Rulec  
majitel

zastoupen  
Ing. Vladislav Veselý  
ekonomický náměstek