
Příloha č. 1

                            

S M L O U V A  O  D Í L O  č. 23/7700/0175

Smlouva se uzavírá v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 (dále jen „smlouva“)

Název díla:

„Vypracování projektové dokumentace, zajištění výkonu
autorského dozoru a zajištění výkonu inženýrské činnosti pro

stavbu Ostrava II – stavební úpravy“ 

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
DIČ:   CZ72080043
Zastoupená: – vedoucím Oddělení 

dlouhodobého hmotného majetku 

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Bankovní spojení: 

(dále jen “objednatel”) na straně jedné  
 

a 

Zhotovitel:

Název: Ing. arch. Michal Giacintov
Sídlo: Olomouc, Před lipami 337/11
IČO: 12103870, ČKA 02428
DIČ: CZ6212081293
Zastoupena: Ing. arch. Michal Giacintov – jednatel firmy
Zapsaná v OŽÚ /00546/96/Mk/ŽF/ZT1  ev.č.380500-67682-01 z 8.3.1996

Osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smluvních:

t

- ve věcech technických:
t



Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Třída Svobody 401/19, 709 00 Olomouc
 
(dále jen “zhotovitel”) na straně druhé
Společně též „smluvní strany“

Čl. 1
Předmět smlouvy a místo plnění

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a
na své nebezpečí dílo, specifikované v čl. 1.2 této smlouvy, předat jej objednateli a závazek
objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

1.2. Dílem se rozumí:
a) Projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu řízení   

PD  pro  stavební  řízení  musí  být  vypracovány  v  členění  a  rozsahu  dle  vyhlášky  č.
499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v platném  znění,  a  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení   
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení PD s orgány a
organizacemi  pověřenými  výkonem  státní  správy  a  ostatními  účastníky  výstavby  za
účelem  schválení  PD  a  vydání  stavebního  povolení  (kladná  stanoviska  a  souhlasy
příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části).

c) Vyhotovení projektových dokumentací pro provádění stavby  
     PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, ekonomických a

architektonických  podrobnostech,  které  jednoznačně  vymezí  předmět,  jeho  hmotné,
materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a
jakost.

  -  Dokumentace  pro  provádění  stavby  musí  být  vypracována  v  členění  a  rozsahu  dle
vyhlášky  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v platném  znění, včetně  stanovení
technických  podmínek  ve  smyslu  zákona  č. 134/2016 Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve
znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  kterou se
stanoví  podrobnosti  vymezení  předmětu veřejné  zakázky na stavební  práce a  rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
V rámci  zpracovaných  „Zásad  organizace  výstavby“  budou  stanoveny  podmínky  pro
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP”).

- Zhotovitel  je  povinen,  jako  součást  PD  pro  provádění  staveb,  zpracovat  a  předat
zadavateli soupis všech předpokládaných prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr
v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen jako součást PD pro provádění
staveb zpracovat a předat zadavateli položkové kontrolní rozpočty staveb. Položky výkazu
výměr musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné
položku  zatřídit),  popis  položky  jednoznačně  vymezující  druh  a  kvalitu  prací,  měrnou
jednotku a počet měrných jednotek;

 -  neoceněné  výkazy  výměr  budou  zpracovány  v tištěné  a  elektronické  podobě  včetně
převedení  do tabulky  Excel  (bude použit  jako součást  zadávací  dokumentace veřejné
zakázky na zhotovitele  stavebních prací  za účelem provedení  stavebních úprav). Pro
výkazy výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava URS“.

d) Autorský dozor při provádění stavby  
Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  autorský  dozor  projektanta  nad  souladem prováděné
stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
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Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele  (zpravidla při  kontrolních dnech,
kontrolních  prohlídkách  stavby,  při  předání  a  převzetí  staveniště  stavby,  při  předání
a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle Smlouvy bude
zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou)
projektovou  dokumentací,  se  stavebním povolením  (územním rozhodnutím),  jakož  i  s
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace Smlouvy; zjištění
učiněná  při  této činnosti  zhotovitel  neprodleně  zaznamená ve stavebním deníku,  a to
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel  se ve stavebním deníku vždy vyjádří  ke
všem  zápisům,  které  mohou  mít  vliv  na  shora  uvedený  soulad,  a  to  formou  jejich
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu.
Místem plnění autorského dozoru je ÚP v Havířově, Myslbekova č. p. 1470/2, Havířov.

1.3. Materiály navrhované k realizaci vlastní stavby musí mít vlastnosti stanovené platnými
technickými  normami  a  musí  být  v souladu  s obecně  závaznými  právními  předpisy
vztahujícími  se  k předmětné  stavbě,  bude-li  nutné  uvést  položku,  která  jednoznačně
vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard,
který  může  být  nahrazen  materiálem  nebo  technologií  srovnatelnou  (použití  takovýchto
materiálů nebo technologií musí být řádně zdůvodněno).

1.4.  Zhotoviteli  bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající  se předávaného
objektu. Veškeré ostatní podklady a průzkumy (včetně sond), potřebné pro řádné zpracování
díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto podkladů je součástí ceny
díla. 

Čl. 2
Doba plnění

2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli ucelené části díla specifikované v čl. 1.2. této
smlouvy v rozsahu dle čl. 4. této smlouvy: 

 Předání  PD  k žádosti  o  vydání  stavebního  povolení  včetně  závazných  stanovisek
dotčených orgánů – do 90 dní od podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou. 

 Předání PD pro provádění stavby – do 30 dní od vydání stavebního povolení.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po
dobu  provádění  stavby,  jež  je  předmětem  projektové  dokumentace,  a  to  do  okamžiku
protokolárního předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.  Zhotovitel bude k zahájení
výkonu autorského dozoru vyzván, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit
úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, a to v rozsahu 20 hodin.

2.2. V případě překročení či nevyčerpání limitu 20 hodin za výkon autorského dozoru budou
proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou jednotkovou cenu. 

2.3. Zhotovitel  bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
technických radách (dále jen “TER”), které bude svolávat objednatel na žádost zhotovitele
PD,  podle potřeby,  nebo podle  potřeby objednatele.  Vstupní  TER se zhotovitel  zavazuje
zorganizovat nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel zpracovává zápisy
z TER a odpovídá za to, že výsledky odsouhlasených závěrů TER budou zapracovány do
projektové dokumentace. 

2.4. Termín předání díla, specifikovaný v čl. 2.1. této smlouvy, lze prodloužit pouze v případě
výskytu objektivně nepředvídatelných prací, projednaných a odsouhlasených na TER, nebo
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v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu,  které nejsou
zapříčiněny zhotovitelem.

2.5. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla, specifikovaným v čl. 1.2. této 
smlouvy, a jeho předáním dle čl. 4 této smlouvy objednateli, a ukončením autorského dozoru
dle čl. 2.1. této smlouvy. 

Čl. 3
Cena díla

3.1. Cena díla specifikovaného v čl. 1.2. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
na základě cenové nabídky v celkové výši:

Cena bez DPH činí:
319 000 Kč   
(slovy: Třistadevatenácttisíc)
DPH ve výši 21 % činí 66 990 Kč 
(slovy: šedesátšesttisícdevětsetdevadesát)
Cena celkem za dílo včetně DPH činí:
385 990 Kč 
(slovy: Třistaosmdesátpěttisícdevětsetdevadesát)

z toho:
Cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost včetně DPH činí:
363 000 Kč 
(slovy: Třistašedesáttřitisíc)
Cena za 20 hodin výkonu autorského dozoru projektanta včetně DPH činí:
22 990 Kč 
(slovy Dvacetdvadevětsetdevadesát)

V případě překročení  či  nevyčerpání  limitu  20 hodin  za výkon autorského dozoru  budou
proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti ve výši sjednané jednotkové ceny, která včetně
DPH činí:
950 Kč 
(slovy Devětsetpadesát) za 1 hodinu.

Cena  bez  DPH je  stanovena  jako  cena nejvýše  přípustná.  Celková  cena  je  podrobně
rozepsána v cenové nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, která je jako příloha č. 1
nedílnou  součástí  této  smlouvy.  V ceně  díla  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  zhotovitele
spojené s realizací předmětu díla. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena a účtována ve výši
dle  zákonné sazby platné v době zdanitelného plnění.   Zhotovitel  je  oprávněn fakturovat
pouze skutečně provedené práce.
 
 3.2.  Cena díla  může být  změněna po vzájemném odsouhlasení  smluvních stran pouze
v případě,  že  v průběhu  realizace  dojde  k podstatným  změnám,  které  zhotovitel  ani
objednatel v době uzavření této smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat. Za vícepráce lze
pokládat  pouze  takové  práce,  které  vyvstaly  v průběhu  realizace  díla,  jsou  objektivně
doložené, byly projednané na TER a odsouhlasené oběma smluvními stranami (a to i  po
stránce  cenové)  a  jsou  nezbytné  pro  řádné  splnění  předmětu  této  smlouvy.  Povinnost
zhotovitele  realizovat  tyto  vícepráce  vzniká  až  po  uzavření  písemného  dodatku  k této
smlouvě.
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Čl. 4
Předání a převzetí díla

4.1.  Autorizovaná  PD  pro  stavební  řízení  bude  vypracována  ve  3  –  vyhotoveních  (2x
stavební  úřad,  1x objednatel  včetně vyhotovení v  digitální  podobě na nosiči  CD/DVD ve
formátu *doc, *dwg a *pdf).
 
4.2.  Autorizovaná  PD  pro  provádění  stavby  bude  vypracována  a  předána  objednateli  v
3 vyhotoveních v tištěné podobě. Vyhotovení č. 1 a 2 bude obsahovat položkový kontrolní
rozpočet stavby. 

4.3.  Dokladová  část  (kladná  vyjádření  a  stanoviska  orgánů  a  organizací  pověřených
výkonem  státní  správy  a  ostatních  účastníků  výstavby)  bude  předána  objednateli  v
originálech + 1x v kopiích.

4.4  Elektronická podoba projektových dokumentací bude obsahovat:           
- kompletní projekt pro provádění stavby a bude součástí  vyhotovení (paré) č.1 a 2 na

nosiči CD/DVD ve formátu *doc, *dwg a *pdf. 
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr), bude

samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *pdf a *xls  v jednom vyhotovení. 
- dokladová část bude ve formátu *.pdf.

4.5.  Objednatel  po  obdržení  PD  pro  provádění  staveb  provede  kontrolu  jejich  obsahu,
úplnosti  a kvality ve smyslu smlouvy (včetně případných dodatků) a to nejpozději  do 5-ti
pracovních dnů po obdržení díla. 

4.6.  V případě,  že  předané  PD  pro  provádění  stavby  budou  vykazovat  vady,  nebo
nedostatky,  předá objednatel  PD pro provádění  stavby společně  se specifikací  vad zpět
zhotoviteli  k jejich  odstranění.   Opravené  PD pro  provádění  stavby  musí  být  objednateli
opětovně předány nejpozději v termínu plnění specifikovaném v čl. 2.1. této smlouvy, jinak je
zhotovitel v prodlení s plněním.

4.7.  Jsou-li  PD  pro  provádění  staveb  předány  objednateli  bez  vad,  vydá  objednatel
zhotoviteli potvrzený zápis o předání a převzetí.

Čl. 5
Platební a fakturační podmínky

5.1.  Cena  za  zpracované  projektové  dokumentace,  výkon  inženýrské  činnosti  a  výkon
autorského  dozoru  bude  hrazena  na  základě  daňových  dokladů  (dále  jen  „faktura)
vystavených zhotovitelem takto: 

- právo fakturovat za vyhotovení PD pro stavební řízení ve výši 40 % z celkové ceny bez
autorského  dozoru,  vznikne  zhotoviteli  po  vypracování  a  předání  PD  včetně  závazných
stanovisek dotčených orgánů na stavební úřad a po předložení kopie  žádosti na stavební
úřad pro vydání stavebního povolení a bude v celkové výši 145 200,- Kč včetně DPH.

-  právo fakturovat 20 % z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem
předání pravomocného stavebních povolení a bude v celkové výši 72 600,- Kč včetně DPH.

- právo fakturovat za vyhotovení PD pro provádění stavby a vyhotovení energetického
posudku ve výši  40 % z celkové ceny bez autorského dozoru,  vznikne zhotoviteli  dnem
podpisu  zápisu o předání  a převzetí  PD pro provádění  stavby a energetického posudku
oběma smluvními stranami, a bude v celkové výši 145 200,- Kč včetně DPH.
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-  právo   fakturovat za   provedený   výkon   autorského   dozoru vznikne  zhotoviteli  po
ukončení  stavby na základě zpracované PD zhotovitelem, tj.  po protokolárním předání a
převzetí  dokončených  staveb  bez  vad  a  nedodělků.  Fakturovány  a  proplaceny  budou
skutečně  vykonané  hodiny  dle  požadavku  objednatele  v návaznosti  na  sjednanou
jednotkovou cenu za výkon autorského dozoru.

Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

5.2. Splatnost faktury se sjednává na 30 (slovy: třicet) dnů od jejího doručení objednateli na
doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.4.  Zhotovitel  vystaví  daňový doklad (fakturu),  kde bude uvedena cena včetně DPH za
provedené a objednatelem odsouhlasené dílčí plnění dle čl. 5.1. smlouvy, a to nejpozději do
14 dnů po vzniku nároku vystavit daňový doklad (fakturu).  

5.5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a  náležitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského
zákoníku. Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí průběžného plnění zpracované
projektové dokumentace a inženýrské činnosti,  v případě faktury za provedení autorského
dozoru projektanta objednatelem potvrzený výkaz odpracovaných hodin.

5.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 5.5. Smlouvy
též název akce dle předmětu Smlouvy, evidenční číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového
dokladu – faktury.

5.7.  Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  faktury  vrátit  bez  zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy, nebo
není doložena ve smyslu čl. 5.6. této smlouvy. Důvod vrácení faktury objednatel specifikuje.

5.8.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nedostatků vrácenou  fakturu  opravit  nebo  nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V takovém
případě není objednatel  v prodlení se zaplacením ceny díla. Nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 dnů běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

5.9 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na
adresu Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky
do  datové  schránky  objednatele  či  na  e-mailovou  adresu  
Objednatel  upřednostňuje  elektronické  daňové  doklady  –  faktury  vytvářené  v IS  DOC,
akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu PDF.

Čl. 6
Záruční doba – odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel odpovídá za to: 
a) že  dílo  nemá  vady,  je  kompletní,  splňuje  určenou  funkci  a  odpovídá  požadavkům

sjednaným v této smlouvě,
b) že navržené řešení  prací  obsažených v projektu je  technicky realizovatelné v souladu

s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému
dílu,
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c) že řešení stavby obsažené v projektu, je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím
k objednatelem stanovenému účelu.

6.2. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady odstranit případné vady díla zjištěné po převzetí
díla  objednatelem,  a  to  do  10-ti  dnů  od  obdržení  reklamace.  Pro  uplatnění  práva
z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace. Objednatel  je povinen vady
písemně reklamovat  u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich  zjištění.  V reklamaci
musí  být  vady popsány.  Dále  objednatel  může v reklamaci  uvést  své požadavky  včetně
způsobu odstranění vad, V případě neoprávněných vad je zhotovitel povinen nejpozději do
5-ti dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamace) písemně oznámit objednateli, že vady
neuznává.  Pokud  tak  neučiní  má se  za  to,  že  odstraní  vady  do  10-ti  dnů  od  obdržení
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí
osobu  s  tím,  že  zhotovitel  nese  veškeré  náklady,  které  objednateli  vznikly  v souvislosti
s odstraněním vady. 

6.3 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně,
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

6.4 Zhotovitel  je  povinen v nejkratší  možné lhůtě odstranit  vady nebo nedostatky díla  na
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla
shledat dříve.

6.5. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo do doby ukončení vlastní realizace stavby prováděcí
firmou, t.j. do doby podepsání zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, vydání a nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě kolaudačního souhlasu.

Čl. 7
Pojištění zhotovitele

7.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě
vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel.
Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto
objednatele písemnou formou.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti  za
způsobenou  škodu  v rozsahu  pojistných  rizik  minimálně  na  poškození,  zničení,  ztrátu
odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu
realizace díla.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve
smyslu  čl.  7.2.  Smlouvy,  platnou  po  celou  dobu  účinnosti  Smlouvy,  vedenou  u  ČSOB
Pojišťovna, a.s. pod č. 8059840419, do výše škody 1000 000,- Kč (slovy: Jeden milion korun
českých). 

Čl. 8
Zajištění závazku (smluvní pokuta, úrok z      prodlení)   

8.1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla dle čl. 2.1. této smlouvy, je
povinen uhradit  objednateli    smluvní  pokutu ve výši  1 000,- Kč (slovy:  jeden tisíc korun
českých) za každý, byť i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedodá dílo vůbec
(tj. v případě prodlení se splněním díla delším než 30 kalendářních dnů jako celek), uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

8.2.  Je-li  objednatel  v  prodlení  s  úhradou  faktury,  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  úrok
z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Výše úroku z prodlení se
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řídí  nařízením vlády č.  351/2013 Sb.,  kterým se určuje výše úroku z prodlení  a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

8.3. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6. 2. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý, byť i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

8.4. Je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím autorského dozoru dle čl. 2.1. této smlouvy, t.j.
při  nedodržení  přiměřeného, vzájemně dohodnutého termínu výkonu jednotlivých činností
v rámci autorského dozoru, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení.

8.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.6. Smluvní pokuty, resp. úroky z prodlení sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
na základě faktury vystavené stranou oprávněnou. Pro splatnost faktur platí obdobně čl. 5.2.
této smlouvy. 

Čl. 9
Zvláštní ujednání

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

9.2.  Zhotovitel  se  zavazuje  respektovat  podmínky  vstupu  do  předmětného  objektu  a
souvisejících prostor, se kterými byl seznámen oprávněným zástupcem objednatele.

9.3. Oprávněná osoba objednatele je oprávněna kontrolovat průběžně postup realizace a
kvalitu prováděného díla. 

9.4. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy (zákony, vyhlášky), technické normy (ČSN, EN) vztahující se
k předmětnému dílu a podmínky této smlouvy.  Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a rozhodnutími vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.5. Plnou moc k projednání  projektové dokumentace za účelem zajištění  stanovisek pro
stavební povolení předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele
činit  jménem  objednatele  právní  úkony,  které  by  vedly  ke  vzniku  jiných  povinností
objednatele, než jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.

9.6.  Vlastnické  právo  k předmětu  smlouvy  přechází  na  objednatele  dnem  protokolárního
převzetí  díla.  Zhotovitel  dává  objednateli  souhlas  s  užitím  a  užíváním  projektové
dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena a neuplatňuje žádné
nároky  na  vypořádání  majetkových  autorských  práv  pro  další  použití  projektové
dokumentace dle  zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících  s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
Objednatel  má právo projektovou  dokumentaci  neomezeně množit  pro  vlastní  potřebu a
předávat  kopie  projektové  dokumentace  nebo  jejich  části  třetím  osobám  za  účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

9.7.  Zhotovitel  je  povinen  vrátit  objednateli  veškerou  zapůjčenou  dokumentaci,  a  to
nejpozději v termínu předání díla objednateli.
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9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků bude
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv,  uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Čl. 10
Odstoupení od smlouvy

10.1.  Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  v případě podstatného porušení  této
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 kalendářních dnů dle čl.8.1. smlouvy
b) nedodržení ujednání o záruce čl.6.5. smlouvy a odpovědnosti za vady čl.6.1. smlouvy
c) neplnění činnosti v rámci autorského dozoru při vlastním zhotovování stavby

10.2.  Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy,  je-li  objednatel  v prodlení  s úhradou
faktury déle než 60 dní. 

10.3.  Nastanou-li  u  některé  ze  smluvních  stran  skutečnosti  bránící  řádnému plnění  této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců smluvních stran o těchto skutečnostech. 

10.4.  Chce-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit  na základě ujednání
z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od
smlouvy odstupuje a který ji k takovému kroku opravňuje ve smyslu smlouvy.

10.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku
na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

10.6.  Dojde-li  k odstoupení  od  smlouvy,  bude  vzájemné  finanční  vyrovnání  provedeno
oceněním provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

10.7.  Dojde-li  k odstoupení  od  této  smlouvy,  jsou  povinnosti  obou  smluvních  stran
následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací (výkonů) oceněný dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla
- zhotovitel provede vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečnou fakturu”
- zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do
5-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení”. 

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy.

11.2.  Objednatel  v souladu  se  zákonem  č.  309/2006  Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, určí pro zpracování
projektové  dokumentace  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (dále  jen
koordinátor BOZP) na staveništi ve fázi přípravy.

11.3.  Zhotovitel  projektové  dokumentace  je  povinen  poskytnout  koordinátorovi  BOZP
nezbytnou součinnost při zpracování plánu BOZP v přípravě.
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11.4.  Skutečnosti  ve  smlouvě  blíže  nespecifikované  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku.

11.5.  Veškeré  změny  a  doplňky  této  smlouvy  mohou  být  učiněny  pouze  písemnými,
vzestupně očíslovanými dodatky výslovně nazvanými “Dodatek smlouvy o dílo”. Podpisem
smluvních stran se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

11.6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy,
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

11.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení smlouvy.  V případě, že kterékoliv  ustanovení této smlouvy se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují  bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým, platným a účinným.

11.8.  Smlouva  byla  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  všechny  mají  platnost
originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.10.  Smluvní  strany prohlašují,  že smlouvu uzavřely  svobodně a vážně,  že jim nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí  z vědomě jimi
udaných nepravdivých údajů.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Krycí list nabídky) 

 

V Olomouci dne 05.09.2023                                          Ve Strakonicích dne 31.8. 2023

                 Zhotovitel:                  Objednatel:

......................................…….. ........................................……..
Ing. arch. Michal Giacintov

jednatel společnosti vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku
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