
č.j.:soAT-3858/2023

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň
zastoupená: PhDr. Václavem Ramešeni, ředitelem ČR-Státniho oblastního archivu v Třeboni

IČ: 70978956. DIČ: CZ70978956 (neplátce DPH)

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice. č. účtu:

kontaktní osoba: Ing. , tel.: , e-niail:

na s/raně.jec/né.jako objednatel (dále jen ,. objednatel")

a

MgA. Jan Korecký

se sídlem: Pod Cvrčkovem 736. 383 01 Prachatice

IČ: 73527904. DIČ: (je plátcem DPH)

Zastoupená: MgA. Jan Korecký

bankovní spojení: GE Moneta Money Bank, číslo účtu:

kontaktní osoba: MgA. Jan Korecký, e-mail: , tel:

na s/rane" druhé.jako zho/o)'i/e/ (dále,jen ,, zhotovitel")

uzavíraji níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. v platném znění, tuto

SMLOUVU O DÍLO:

Článek 1.
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Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírqjí tuto sndouvu o dílo jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu (1. kategorie) ,,Restaurování sochy lvice před budovou SOkA Tábor'" podle ust. § 6 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle Nařízeni Ministerstva
vnitra č. 27/2019 ze dne 30.07.2019, o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízeni Ministerstva
vnitra č. 47/2021 ze dne 17. prosince 2021 (dále jen ,,veřejná zakázka"), v němž byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Zhotovitel prohlašujc, že je svou nabídkou podanou
v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku nadále vázán v plném rozsahu (cenová nabídka
tvoří, jakožto nedílná součást této smlouvy. přílohu č. 2): dále prohlašuje, že disponuje veškerými
příslušnými oprávněními nezbytnými k realizaci díla a je schopen dostát svým závazkům sjednaným
v této smlouvě a zavazuje se provést dílo na svůj náklad, své nebezpečí a ve sjednané době.

Článek II.
Předmět díla a místo plnční

1. Předniětem této smlouvy o dílo je zejmCna provedení následujících prací — restaurováni kamenné
sochy lvice nacházející se před budovou Státního okresního archivu Tábor, kde budou v rán]ci
l°estaul'átorského procesu provedeny jednotlivé na sebe navazující technologické etapy. a to ze.jména
etapa čištění, biosanace, etapa konsolidace kamenného materiálu, etapa plastické rekonstrukce
a doplnění chybějících částí. etapa barevného sjednocení a lokální retuše, závěrečná povrchová
úpravy - hydrofobizace vč. vyhotovení restaurátorské zprávy, a to v rámci akce (veřejné zakázky)
s názvem ,,Restaurování sochy lvice před budovou SOkA Tábor" jakož i veškeré opravy a práce
souvisejících s těmito pracemi. dále též i dodávky dalších materiálů a služeb potřebných k úplnému
dokončení díla, když podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
(Restaurátorský záměr na restaurování karnenné sochy lvice před budovou Státního okresniho
archivu, Tábor, vypracoval MgA. Jan Korecký, v Prachaticích. dne 20.07.2023), která .je její
nedílnou součástí (dále jen ,,di7o").

2. Součásti dila bude podrobná restaurátorská zpráva s fôtografickou přílohou (v tištěné i digitální
verzi).

3. Místem plnění (tj. misto. kde bude dílo provedeno) je prostor před budovou Státllího okresního
archivu 'l'ábor, Na Parkánech 1623, 390 01 Tábor, tedy prostor. kde je uniistěna socha kamenné
lvice (dá/ejen ,,mĹsto plněni"").

4. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnční (místo kde bude dílo provedeno), jakož i předmět díla.
sice nejsou součásti národni kulturní památky, avšak jeho ochrana vyplývá z ochranného pásma
NKP a MPR Tábora, přičemž se zavazuje, že při provádění praci na dile přistupovat ke všem pracím
s náležitou odbornou péčí a dodržovat všechny postupy a zvláštní režim vyplývajicí z povahy místa
plnění (díla), o čeniž byl náležitě poučen před uzavření této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné a odborné požadavky potřebné k provedení díla a
disponuje odbornými znalostmi a dovednostmi nutnými pro realizaci díla.

6. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci dila zejména právními předpisy, touto smlouvou,
Rozhodnutím č.j.: METAB 49700/2023/SÚ/Kpri ze dne 23.08.2023, vydanýn:i Městským úřadein
Tábor, Stavebním úřadem (příloha č. 3 této snilouvy). jakož i pokyny objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené dílo provést řádně (tj. bez vad a nedodělků), na svůj náklad
a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu.
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ČIánek lll.
Termín

1. Vstup do příslušného místa plnění bude zhotoviteli umožněn po uzavření této smlouvy. zhotovitel
zahájí práce na díle ne.jpozději do 3 (tří) pracovních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno
zhotovitelem objednateli nejpozději do 30. 10. 2023.

3. Zhotovitel zabezpečí provádění prací na díle v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hodin; práce
mimo tento sjednaný a stanovený rozsah provádční prací na díle .je možná pouze po předchozí
dohodě sinluvních stran.

Článek lV.
Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené dilo (v rozsahu specitikovanán v čl. Il této sinlouvy) .je niezi smluvnimi
strananii sjednána takto:
Cena bez DPH 54.200,- KČ
DPH 8.130,- Kč
Cena včetně DPH 62.330,-KČ
(Slovy: šedesátdvatisícetřistatřicetkorunčeských)

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou; změna sjednané ceny je možná pouze
o hodnotu odpovídajici změněné výši sazby DPH.

3. Celková cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele. Součástí celkové nejvýše
přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla včetně
veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle
obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s mistními podmínkanii
souvisejícínii se zhotovováním dila a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na
charakter a rozsah díla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za předmět díla bude uhrazena .jednorázově na základě faktuiy vystavené zhotovitelení
a pouze za skutečně provedené a dohodnuté práce. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat
zálohy.

2. Zhotovitel předloží objednateli fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení.

3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 dnů od doručení faktury. Dneni úhrady se rozumí den,
kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

4. Faktura (daňový doklad) musi obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. tj. zejména:
- označení faktury a jcji číslo,
- číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
- název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- IČ objednatele a IČ a popř. DIČ zhotovitele je-li přiděleno,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
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- název díla.
- läkturovanou částku bez dph je-li plátcem,
- sazbu a výši dph je-li plátcem,
- celkovou fakturovanou částku (včetně DPH je-li plátcem DPH)
- předávací protokol - příloha k faktuře
- podpis a razitko oprávněného pracovníka zhotovitele.

5. Fakturu bez náležitostí uvedených v předchozím odstavci je objednatel oprávněn před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli. Oprávnčným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta začiná běžet ode dne doručení opravené faktiuy.

6. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Článek VI.
Odpovčdnost za vady, záruka za jakost díla, pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku) po dobu
60 měsíců po převzetí dila ob.jednateleni.

2. Záručni doba počíná plynout dnein následujícím po převzeti díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.

3. Doba od uplatněni práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstraněni se nepočitá do
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záručni lhůta neběží.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem
vyšší moci.

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a. potvrdit objednateli bezodkladně písemně (e-mailein, prostřednictvím datové schránky.

dopisem) přijetí uplatnění vady díla s uvedením terniínu uskutečnění prověrky vady.
nejpozdě.ji však ve lhůtě 48 hodin od uplatněni vady.

b. společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady,
nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatněni vady,

c. odstranit předmětné vady a nedodělky ve lhůtě nejdéle 10 dnů od uplatnění vady díla
objednatelem,

d. zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobeni a ve lhůtách dohodnutých
s objednatelem.

7. Z průběhu řizení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahu,jící souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady
bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvni strany respektovat vyjádřeni a
konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelení. Náklady vyúčtované soudnín]
znalcem nese smluvni strana. jejíž tvrzení týkající se uplatněné vady bylo nesprávné
(neoprávněné).
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9. Zhotovitel .je povinen před uzavřením této smlouvy o dílo předložit objednateli uzavřenou
pojistnou smlouvu - prostou kopii pojistné sndouvy či pojistný certifikát vztahující se na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelen:i třetí osobě, obsahující min. následující údaje:
název a sídlo pojišt'ovny, název a sídlo účastníka, druh pojištění, výši pojistné částky. označení
oprávněného k čerpání pojistné snilouvy na pojištění odpovědnosti způsobené výkonem této
činnosti (minimálně v částce odpovídající celkové ceně díla bez DPH) s dobou platnosti minimálně
po dobu provádění díla. V případě pojistné smlouvy, kteráje uzavřená na kratši dobu, nežje plněni
této veřejné zakázky malého rozsahu (provádění díla), předloží zhotovitel objednateli novou
pojistnou smlouvu, která pokryje zbývajicí dobu provádění díla: pojistnou smlouvu předloží min.
5 dnů před uplynutím její pIatnosti.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejíniž samostatném předání se strany
pisemně dohodly. se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to
nejméně 5 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotoviteleni zahájit přejimaci
řízení a řádně v něni pokračovat.

3. Řádnýni dokončením díla se rozumí provedení kon:ipletního díla bez vad a nedodělků, provedení
veškerých zkoušek, revizí a atestů. pokud jsou pro předrnět díla nutné dle platných právních
předpisů. jakož i předání veškeré dokumentace týkající se dila (dle pIatných právních předpisů
nebo dle této smlouvy - zejména restaurátorská zpráva) a protokolárni předáni dila (na základč
písemného předávaciho protokolu). Protokolární předání díla (na základě písemného
předávacího protokolu) je povaŽováno za hmotněprávní podmínku předání díla, tj.
předávací protokol je podmínkou předání díla. Řádné dokončení díla se ověřuje prohlídkou
v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla (vč. provedení veškerých zkoušek. revizí a atestů).

4. Předáním a převzetim díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. jež do této doby nesl
zhotovitel.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, zejména pokud:
a. dílo neni řádně dokončeno, tj. vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen

objednatel zhotovitele v průběhu přejíinacího řízení upozornit,
b. zhotovitel nepředá objednateli požadovanou dokumentaci nebo některý doklad (zejména

restaurátorskou zprávu), jež má být její součástí, které jsou potřebné pro řádné užívání
díla (dle platných právních předpisů nebo dle této smlouvy),

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a
to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však
podle odbomého názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání
předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem
stanovené lhůtě.

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí předávací protokol (zápis) o předáni a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), který musi obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
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- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstraněni případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvnich stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, protokol n]usí obdržet obě smluvní strany.

9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v
případě prodlení zhotovitele:

a. s termínem zahájení díla podle čl. III. odst. 1. této snílouvy,

b. s termínem dokončení díla a předáním díla dle čl. III. odst. 2. této srnlouvy,

c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě, jež byla stanovena v čl. Vl. odst. 6 písm. C) této
smlouvy.

2. výše smluvních pokut čini:
a. podle čl. VIII. odst. 1 pism. a) této smlouvy částku odpovídajíci 0,5 % z celkové ceny díla vč.

dph za každý (byt' i započatý) den prodlení.

b. podle čl. VIII. odst. 1 písm. b) této smlouvy částku odpovídající 0,5 % z celkové ceny díla vč.
dph za každý (byt' i započatý) den prodlení,

c. podle čl. VIII. odst. 1 písni. C) této smlouvy částku odpovídajicí 0,1 "/0 z celkové ceny díla vč.
dph za každý (byt' i započatý) den prodlení.

3. VeškerC smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od .jejich uplatnění u druhé
smluvní strany.

4. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zejména
písen:inou výzvu k úhradě smluvni pokuty.

5. výše jednotlivých uvedených smluvních pokut nejsou omezeny žádnou hranici a mohou dosáhnout
Iibovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené srnluvní strany domáhat
se náhrady škody v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se
smluvní pokuta týká.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.

Článek IX.
Vlastnické právo, odpovědnost za Škodu a nebezpečí Škody

1. Vlastníkem zhotovovaríého díla je objednatel. a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všeni věcem, které předal zhotoviteli k provedeni dila nebo, které zhotovitel za
tím účelem opatřil a dodal na misto plnění.
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2. Pokud činností zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, nebo též zanedbáním smluvní či zákonné
povinnosti, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám. z titulu neplnění podminek
vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných právních norení nebo z této snilouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3. Nebezpeči škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených
k provedeni díla nese rovněž zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním
a převzetím díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce,
zejména zabezpečit střežení místa plnění.

Článek X.
Vícepráce a méněpráce

1. Vyskytne-li se v důsledku objektivních okolností potřeba provést (touto snilouvou nepředvídatelné)
práce, tedy práce nad rámec toho, co si smluvní strany ujednaly v této smlouvě a bez jejichž
provedení není možné dílo řádně dokončit (dále .jen ,,vícepráce"). uzavřou za tímto účelem
smluvni strally dodatek ke smlouvě o dílo.

2. O potřebě provést vicepráce infôrmuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této
skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloži
objednateli ke schválení (úpravám). V připadě sporu ohledně 11utnosti provedení víceprací
(nezbytných k řádnému dokončeni díla) budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné
stanovisko soudniho znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním znalcem nese
smluvní strana, jejíž tvrzení týkající se povahy viceprací (zbytnýcl]/nezbytných pro řádné
dokončení díla) bylo nesprávné (neoprávněné).

3. Vícepráce představují změnu rozsahu díla (jeho rozšíření), přičeniž zhotoviteli vzniká nárok na
zaplacení víceprací až na základě uzavření příslušeného dodatku ke sinlouvě o dilo. Veškeré
vícepráce budou (práce a dodávky) oceněny dle cen v čase a mistě obvyklých pro období, ve
kterém maji být realizovány. K základníni nákladům nebude zhotoviteli přiznána (připočítána)
přirážka na podíl vedlejšich rozpočtových nákladů.

4. Sniluvní strany se dohodly, že veškeré vicepráce, které bude zapotřebí učinit za účelem řádného
dokončení díla, budou dokončeny v termínu dle čl. Ill. odst. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel
nemá nárok na prodloužení tohoto termínu z titulu víceprací (nebude-li dohodnuto .jinak).

5. Práce na díle, které nejsou nakonec ve skutečnosti provedeny (oproti rozsahu díla specifikovanému
touto sn1]ouvu) a které není nezbytné provést za účelem řádného dokončení díla, jsou považovány
za tzv. méněpráce (dále jen ,,méněpráce"). Méněpráce představují omezeni (zúžení) rozsahu díla
stanoveného touto smlouvou, přičemž za účelem jejich (ne)provedení uzavřou smluvní strany
dodatek ke snilouvě o dílo.

6. O případných méněpracích inl"ormuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této
skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží
objednateli ke schválení (úpravám).

7. Celková cena díla bude ponížena o částku odpovídající niéněpracim (dle ocenění pňslušných prací
v rozpočtu méněprací. jakožto přílohy této smlouvy o dilo) v rozsahu dle uzavřeného dodatku ke
smlouvě o dílo.
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Článek XI.
Staveniště

1. Staveništěm. je prostor potřebný k realizaci předmětu dila (viz článek II. odst. 3 télo smlouvy).

2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště (prostory potřebné k realizaci předmčtu díla) najednou
a tak, aby zhotovitel na něm mohl započit s pracemi a řádně v nich pokračovat.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy. O předání staveniště
bude vyhotoven protokol, ve kteréni bude zhotovitelem potvrzeno převzeti staveniště.

4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpeči veškerá zařízení staveniště, nezbytná pro
provedení díla.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu
na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedeníin díla
a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti
s prováděnim díla.

6. Zhotovitel není oprávněn umist'ovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy.
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.

7. Připojení na elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze svého objektu.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané dílo (místo plněni)
odpovídalo stavu před realizací.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvnich stran je oprávněna od smlouvy jednostranně a písemně odstoupit z důvodů

uvedených v zákoně, zejména v občanskéni zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejnkna. pokud zhotovitel:
a. nezahájí práce na díle do 5 dnů od termínu stanoveného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
b. bezdůvodně přeruší provedeni díla,
c. je v prodlení s dokončenim a předáním díla po dobu clelší než 15 kalendářních dnů (oproti

termínu dle čl. Ill. odst. 2 této srnlouvy),
d. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu

s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny
objednatele.

3. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ni odstoupit také bez zbytečného odkladu
poté, co zjistí, že o dodavateli (zhotoviteli), je-li právnickou osobou, byly v průběhu zadávacího
řízení (nebo po uzavření této snilouvy) uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje;
to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost
spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

4. Odstoupením od smlouvy tato smlouva o dílo zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení
jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných
ustanovení, které podle projevené vůle smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po ukončení této smlouvy.
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Článek XIII.
VŠeobecná ustanovení

1. Tato sinlouva se řídí právnírn řádem České republiky, 7ejména zákoneni č. 89POP Sb.. občanskýrn
zákonikem, v platnéni znění, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběnia smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah) v registru
smluv uveřeiní objednatel. a to po jejím podpisu.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby veškeré osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou
nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy
a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
Zhotovitel podpisem této sinlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízeni EP a Rady
""U č. 2016/679 ze dne 27. dubna 201 6, o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (gdpr). správcem osobnich údajů subjektu údajů. a že tyto osobní údaje sám
zpracovává a shromažd'uje pro účely realizace této snilouvy, bez využití zpracovatele údajů.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinnosti v souvislosti
s poskytnutim osobnich údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.

4. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedeni díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plněni
a llhradit veškeré splatnC peněžité závazky podle smlouvy.

5. Nestanoví-li smlouvajinak, lze ji měnit pouze písemně, fôrmou číslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným. neúčinným či zdánlivým.
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy
jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé
ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji takovéto neplatné,
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svýni
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznániení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory
a zpracovatele infomiací.

8. Zhotovitel prohlašu.je, že na sebe přebírá nebezpečí zn]ěny okolnosti dle § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva (2) výtisky
a zhotovitel jeden (1) výtisk.

10. Smluvni strany prohlašují, že je jiní znám celý obsah sndouvy, a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz tCto skutečnosti připojují svC podpisy.

Strana 9 (cclkcni 10)



Nedílné souČásti této smlouvy (přílohy):

Příloha č. 1: Specifikace dila - Restaurátorský záměr na restaurování kamenné sochy lvice před
budovou Státního okresního archivu, Tábor, vypracoval MgA. Jan Korecký, v Prachaticích, dne
20.07.2023

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha Č. 3: Rozhodnutí č.j.: METAB 49700/2023/SÚ/Kpri ze dne 23.08.2023, vydané Městským
úřadem Tábor, Stavebním úřadeni

'ĺ i"ř.?b:?ni dne 7.9.?023

Objednatel:
ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni

českd republlka
Třeboni
01

PhDr. Václav Raníeš, ředitel

V Táboře 7.9.2023

Zhotovitel:
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Vypracoval:
MgA. jan Korecký, ak. soch. a rest.
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Restaurátorský záměr na
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY LVICE

před budovou Státniho okresniho archivu, Tábor

OBSAH:

1. současný stav
popis a charakteristika poškození díla

2. Návrh restaurátorského procesu a rozsah prováděných prací
2.1. Etapa čištění

2.2. Biosanace
2.3. Etapa konsolidace kamenného materiálu

2.4. Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějidch části
2.5. Etapa barevného sjednocení a |oká|ní retuše
2.6. Závěrečná povrchová úprava - hydrofobizace

2.7. Restaurátorská zpráva

3. Návrh technologie restaurování

4. Kopie MKČR k restaurování

5. Fotodokumentace
ukázka zvolených zástupných poškození

Poznámka:
Na toto důo se vztahujé autorskoprávn/"ochrana pod/e zákona č. 35/1965 Sb.,

o däech literárnkh, vědeckých a umě/eckých (autorský zákon) ve zněnl pozdě/š/bh
predp/šů.

Vsou/adu s túnto zákonem jé däo duševnňn vbstmčtvňn jého autora a jeho
užitíjé mozhé jén s autorovým svoknňn. Kop/ŕován/" nebo |Ĺydán/" důa i jého částí
(včetně dokumentace) jé rovněž možné jén se svo/enňn autora Pň atovánl důa jé
pov/hné uvedem"autora a názvu däa
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Restaurátorský záměr na
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY LVICE

před budovou Státniho okresniho archivu, Tábor

1. současný stav - popis a charakteristika poškození díla

Popis:
Kamenná socha lvice je součástí přístupového schodiště administrativní

budovy Státního okresního archivu v Táboře, nacházejid se na adrese: Na Parkánech
1623, 390 01.

V levé Části schodiště se nachází vysoký kvádr, který tvoří podstavec sochy
lvice, která v tlapách drží desku se státním znakem. zděný kvádr vysoký 2,1 m nese
sochu spočÍvajÍcÍ na desce z umělého kamene (z drceného hořického pIskovce?) ve
tvaru prostorového pIsmena L. Při sochařském zpracování sochy byl použit jediný
druh přÍrodního kamene - usazené horniny a to jemnozrnný pIskovec"1) a je
zhotovena klasickou technikou ručního sekání. svým stylizovaně uhlazeným
charakterem s propracovanou realistickou anatomií zvÍřete odpovídá době vzniku díla.
Lev stojí na zadních nohách a předními tlapami spočIvá na horním okraji podkladové
desky ve tvaru L. Přední strana desky byla původně osazena reliéfem s velkým
státním znakem Československé republiky. Dnes je zde osazena umělohmotná deska
s malým, proporČně zcela neodpovídajÍcÍm, státním znakem České republiky.

Autorem sochy lva a původního státního znaku byl akademický sochař josef
Matějů. Za rok vzniku lze považovat plasticky sekaného pIsma v levé zadní Části
1931. Rozměry sochy: v 220cm x d 320cm x Š 120cm.

Přestože socha lvice není chráněnou kulturní památkou, lze právem považovat
za hodnotný doklad řemeslného a kamenosochařského projevu jak z hlediska
samotného díla a iejÍho umÍstění v historickém místě, tak i v ŠirŠí souvislosti
moderního umění v Cechách.

1) PIskovec;
Barva: Různá podle obsahu tmele a přÍměsí nerostů.
Složeni: Skoro výhradni součásti jsou křemenná zrna spojená tmelem. Tmel může být vápnitý,
dolomitický, jÍlovitý (barva bilá až hnědavá), železitý (barva hnědá až červená) a křemitý (přecházi
v křemenec). Někdy obsahuji pÍskovce i slidu (slidnatý pÍskovec), glaukonit (glaukonitický pÍskovec
zelené barvy), organické látky (pÍskovec živičný - bituminózni až Černé barvy) a různé nerosty. je-li
podil Živců podstatný, přecházi pÍskovec do arkózy, jsou-li podstatně zastoupeny různé nerosty a
úlomky hornin, přecházi do droby.
Stavba: V přirodě tvoři pÍskovec značně mocná souvrstvi. Na vzorku může pÍskovec mit všesměrnou i
vrstevnatou stavbu a jemné až středni zrno (do průměru 2mm).
Vznik: PÍskovce vznikly rozrušenim hornin a po přemÍstění pÍsčitého materiálu usazenim
v sedimentačnich pánvich na pevnině i v moři. Dodatečně byl materiál zpevněn za běžných teplot.
výskyt: PÍskovce jsou u nás hojné, např. jÍlovité v české křidě (český ráj, Teplické skály, Děčinská
vrchovina) a vápnité v okolÍ Z1Ína, Vizovic, Luhačovic a jinde na vnějši straně Karpat. Některé pÍskovce
jsou vhodné na stavebni a sochařšký kámen.
Literatura: Němec, František; KIÍČ k určováni nerostů a hornin; SPN Praha 1993
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Restaurátorský záměr na
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY LVICE

před budovou Státniho okresniho archivu, Tábor

Charakteristika poškození díla:
K datu 20. července 2023 Ize stav sochy Ivice klasifikovat jako velmi

špatný.
Socha vykazuje mnohá poškození vyplývajid hlavně z exteriérové adjustace

díla, tedy z působení povětrnostnich podmínek v průběhu jeho existence. stékajid
srážková voda, povrchové nečistoty, pyl a jiné organické produkty např. ze stromů
vytvořily vlhkostní mikroklima a následné podmínky pro biologická a chemická
napadení.

jednotlivé typy poškození:
Vrcho/ová socha lvke:

Vizuální průzkum potvrdil velmi špatný stav sochy.
Lokálně jsou patrné trhliny a praskliny zasahujid do hloubky kamenné hmoty, které
se v důsledku klimatických změn mohou dále rozšiřovat a znamenají tak tektonické i
statické nebezpečí a tudiž je lze klasifikovat jako památce nebezpečné.

Místy jsou patrné stopy tmelení z předešlých restaurátorských zásahů, které
svým složením, strukturou ani barvou neodpovdají kamennému originálu.

Povrch celé památky vykazuje známky degradace kamenného materiálu
různého stupně a intenzity, projevujÍcÍ se úbytkem originá|ního materiálu
z povrchového reliéfu.

Žádná mechanická poškození na soše nebyla nalezena
Celkové silné znečištění památky pochází z působení mnoha negativnich

faktorů. Zásadní problémy vyplývají z působení srážkové vody a sněhu, korozívnkh
účinků náletové biomasy a chemického působení různých živočišných látek. Všechny
tyto přičiny se navenek projevují jako biologické napadení povrchu památky řasami a
lišejníky. Toto biologické napadení je patrné hlavně v hornich náletových partiich a
téměř na celém povrchu pláště ze zadního pohledu. Nejen že biologické napadení
silně ruší estetickou hodnotu památky, ale jeho přitomnost a chemické produkty
vylučované kořeny mechů také kamenný materiál poškozují.

v podhledových partiich dešt'ových stínů jsou patrná místa zasažená tmavými
krustami o různé mocnosti, zapřjčiňujÍcÍ korozní proces kamenného materiálu.

Poznámka: restaurátor hodnotí stávajÍcÍ reliéf se státním znakem za
nevyhovujÍcÍ. Svou velikostí naprosto neodpovídá původnímu rozměru
erbu, mění proporČní koncepci díla a tak značně snižuje jeho estetickou
kvalitu. Navíc svým technickým zpracováním nevyhovuje místu adjustace,
kde v důsledku vystavení přímému sIunečnímu záření dochází k jeho
pIastickým deformacím - průhybu.

DIIO je ve stavu, kdy je nutné provést základní restaurátorské ošetření.
Z prvotního restaurátorského průzkumu vyplývá množství vstupů z hlediska fyzikálně
- chemického, ale i estetického. Návrh postupu následuje:
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Restaurátorský záměr na
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY LVICE
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2. Návrh restaurátorského procesu

jednotlivé etapy restaurátorského procesu, který je koncipován na ošetření
kamenné sochy lvice, nikoli na architekturu z umělého kamene, jsou seřazeny podle
logiky jednotlivých technologických etap. Z charakteru a rozsahu poškození památky
je nutné v průběhu restaurátorského procesu provést:

2. 1. Etapa čištění:
Vzhledem k materiálu statue - pIskovec a s ohledem na charakter jednotlivých

druhů znečištěni, by bylo v tomto případě použito čištění jak mechanickou, tak i
chemickou cestou.

Nevhodné neprodyšné tmely, nanesené při minulých restaurátorských
zásazích, pod kterými může být kamenný materiál extrémně zdegradován, budou
odstraněny v plném rozsahu a v jedné z následujIdch etap nahrazeny novými.

Znečištění povrchovými nečistotami a prachovými depozity, a dále pak
biologické napadení řasami a lišejníky, bude odstraněno, tmavé krusty budou
naměkčeny zábaly a odstraněny. Při chemickém čištění sádrovcových krust bude
použitý cca 10 % roztok hydrogenuhličitanu amonného aplikovaný v buničinovém
zábalu. Tím dojde k naměkčení krust, které budou následně mechanicky odstraněny.

Na závěr budou provedeny zábaly s destilovanou Či deionizovanou vodou pro
odstranění zbytkových koroznich produktů.

Při použití jakékoli z metod čištění je však nutné respektovat charakter
povrchového reliéfu památky s ohledem na zachování historické patiny a celkový
estetický dojem.

2. 3. Biosanace:
V této etapě bude celoplošně eliminována přítomnost mechů a lišejnIků.

Povrch kamene bude biocidně ošetřený a omytý pomocí horké vody s přídavkem
detergentu. Dočištění bude provedeno v kombinaci chemického a mechanického
čištění.

Tento postup může být opakován podle potřeby až do požadovaného stavu.
2. 3. Etapa konsolidace kamenného materiálu:

Po důkladném očištění bude kamenná hmota díla důkladně zpevněna
zvoleným konsolidantem. KonsolidačnI proces je metoda, jejímž cIlem je obnovení
pevnosti a soudržnosti materiálu. Proto musí proběhnout v teplotně příznivém
klimatu tak, aby kapalné látky mohly optimálně vniknout do kamenného materiálu a
penetrovaly jej co nejhlouběji. jen tak je možné restituovat chybějid strukturu
pojiva. Úspěšnost konsolidace závisí na vysoké nasákavosti, vzlInavosti a pÓrovitosti
daného materiálu. Kamenná hmota pak bude lokálně zpevněna v různém stupni a
rozsahu, a to podle míry degradace kamenného materiálu jednotlivých částí. Ve
všech případech bude použit ověřený zpevňujÍcÍ materiál na bázi organokřemičitanů
Či ethylesteru kyseliny křemičité.

Trhliny a praskliny v kameni budou vyplněny speciálním injektážním
prostředkem na minerální bázi nebo současně se zpevňováním v kompatibilnI formě.

Vlasové trhlinky budou injektovány slabým roztokem akrylátové pryskyřice.
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2. 4. Etapa pIastické rekonstrukce a doplnění chyběýcích částí:
DoplňovánI jednotlivých chybějíckh částí bude prováděno v plném rozsahu

přímo na kamenný originál barevně i strukturně odpovídajÍcÍm tmelem bez armatur
tak, aby byla soše navrácena plnost formy a vypovídajÍcÍ hodnota s ohledem na
celkové vyznění díla a zároveň nebyla narušena plastická kvalita kamenného
originálu. Nově domodelované Části by tak měli respektovat charakter sochařské
modelace i celkový charakter díla. jako nejvhodnější tmel restaurátor navrhuje pro
druh kamene pIskovce cementovou směs plněnou kamennou drtí z některých
historických lokalit, tedy tmelem, který respektuje strukturu, složení a barevnost
kamenného originálu.

Po vytvrzení budou tmely povrchově opracovány a dotvarovány do
požadovaného tvaru a struktury. U architektury budou všechny spáry znovu
přetmeleny.

2. 5. Etapa barevného sjednocení a Iokální retuše:
Vzhledem k rozdIlnosti materiálů a jejich zpracování je možné provést |oká|ní

barevnou retuš umožňujÍcÍ estetické spojení doplňků s originálnIm materiálem
umělého kamene. Barevná retuš musí být provedena jiným technologickým
postupem tak, aby bylo respektováno obecně platné památkové stanovisko,
požadujid reverzibilitu této barevnosti.

Nejprve budou tedy barevně sjednocena místa doplněná umělým kamenným
materiálem, následně pak místa, jež by rušila estetické vnÍmání díla.

2. 6. Závěrečná povrchová úprava - hydrofobizace:
Zrestaurované dílo musí být vzhledem k povětrnostním podmínkám povrchově

ošetřeno tak, aby bylo chráněno před všemi negativními vlivy, které toto dílo mohou
nadále poškozovat. celý povrch díla pak bude opatřen ochrannými nátěry
hydrofobizačnich prostředků. Hydrofobizace může být prováděna jednak nanášením
štětcem, tedy natÍráním, nebo je možné použit i metodiku nástřiku, kterou lze lépe
usměrňovat prosycenost původního materiálu. Tyto postupy se mohou vzhledem ke
stavu díla navzájem prolínat a doplňovat. Tato opatření zabrání bezprostřednímu
působení vody na povrch a jejímu pronikání dovnitř a zaručí dlouhodobé estetické
působení.

2. 7. Restaurátorská zpráva:
Bude vyhotovena v počtu a rozsahu odpovídajÍcÍmu zákonu č. 20/1987, kde

budou zdokumentovány (pIsemně i fotograficky) všechny jednotlivé etapy
restaurátorského procesu, použité metody a materiály.

V Prachaticich dne 20. 7. 2023

..

I
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3. Návrh technologie restaurování
Niže uvedené materiály jsou uváděny v zástupných příkladech (2-3 varianty) a

dané výrobky stanovují minimální technologické a technické požadavky na dodávky.

Etapa čištění
· čištění suchou cestou (stlačený vzduch, oprášení)
· ČistÍcÍ pasta (Arte mundit - Remmers, Fassadereinigung paste), (Imesta CP)
· extrakční metoda - očištění kamene párou
· čpavková voda, peroxid vodíku
· hydrogenuhličitan amonný, hydrogenfluorit amonný

Etapa konsolidace
· zpevňovač jednosložkový
Funcosil KSE 100, Funcosil KSE 300
Ifest OH 50, Ifest OH 75, Ifest OH 100 - Imesta
Silex OH - Keim
Akepox 2030, 2040, 5001, 5010 - Akemi
· injektáž
Ledan Dx, Paraloid B72, Akepox 1005 - Akemi

Etapa pIastické rekonstrukce a doplnění chybějÍcÍch částí
· křemičité pIsky, bílý cement
· Minerální tmely, anorganické pigmenty Bayer
· Funcosil grundiermôrtel - Remmers
· Funcosil restauriermôrtel - Remmers
· Funcosil fugenmôrtel - Remmers

Etapa barevného sjednocení a Iokální retuše
· anorganické pigmenty Bayer + Paraloid B72
· tónovací řady - Keim, Restauro Fixativ

Závěrečná povrchová úprava - (hydrofobizace)
· Funcosil SNL - Remmers
· Ifest OH 50 - Imesta
· Algicid Plus - Remmers
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4. Kopie MKČR k restaurování
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MgA. Janu Korcckému,

Ministcrstvo kultury, jako ptíslušný orgán státni památkovC pCčc. vydává podk §14
odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb.. o uátni památkové Mči. ve znční pK)zdčjších předpis& toco

rozhodnuti:

Ministemvo ku!tury uděluje povoleni panu MgA Janu Kcmckému, r č
. k otxjovč kukmúch památek nebo jejich části, které jsou dily výtvamých
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Odůvodnční:
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umělcckých dčl zc sádry 3 figurálních sgmfit.
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Ministerstvo kultury dále upozorňuje, že toto povolení může být Ministerstvem
kultury zrušeno, a to z důvodů uvedených v § 14a odst. 10 citovaného zákona č. 20/1987 Sb.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnO je možno podat rozkjad u Ministerstva kultury do 15 dnů od

jeho doručeni.
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Odilvodnčni :

Ministcrstvo přezkoumalo odbomou kvalifikaci a picdložcinC doklady žadatclc a došlo
k závčru. žc pan MgA. Jan Korecký splňujc poZadavky pm udčkni povoleni k remurováni
ncpolychromovaných sochatských umčleckjkh dčl z umélého kamene a nepolychromovaných
sochařských umčlcckých dčl z obccných kc'vů.

Ministerstvo kultury dálc upozorňuje. žc toto povolcní může být Minismswcm
kultury zrušeno, a lo z důvodů uvedených v § 14a odst. 10 citovaného zákona č. 2Wl987 Sb.

Poučení:

Proti Iomuto rozhodnuti jc možno

jdiodoruč·n'.
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5. Fotodokumentace
ukázka zvolených zástupných poškození
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Kamenná socha Ivice - součást přistupového schodiště administrativni
budovy Státniho okresniho archivu, Na Parkánech 1623, 390 01 Tábor;

celkový pohled
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Kamenná socha Ivice - autorem sochy lva a původniho státniho znaku byl
akademický sochař josef Matějů, za rok vzniku lze považovat plasticky sekaného

pIsma v levé zadní Části 1931; detail zadni Části
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Kamenná socha Ivice -
kamenné hmoty, které

znamenají tak tektonické

lokálně jsou patrné trhliny a praskliny zasahujÍcÍ do hloubky
se v důsledku klimatických změn mohou dále rozšiřovat a

i statické nebezpečí a tudiž je lze klasifikovat jako památce
nebezpečné; detail pravého boku
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Kamenná socha Ivice - místy jsou patrné stopy tmeleni z předešlých
restaurátorských zásahů, které svým složením, strukturou ani barvou neodpovÍdajj

kamennému originálu; detail pravého boku
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Kamenná socha Ivice - viditelné celoplošné biologické napadení povrchu
památky řasami a lišejníky, nejen že biologické napadení silně ruší estetickou

hodnotu památky, ale jeho přitomnost a chemické produkty také kamenný materiál
poškozují; detail
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Kamenná socha Ivice - v podhledových partiích dešt'ových stínů jsou patrná
mista zasažená tmavými krustami o různé mocnosti, zapřjčiňujÍcÍ korozní proces

kamenného materiálu; detail spodních partií
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Kamenná socha Ivice - restaurátor hodnotí stávajÍcÍ reliéf se státním
znakem za nevyhovujÍcÍ, svou velikostI naprosto neodpovídá původnímu rozměru

erbu, mění proporČní
patrný původni obrys

koncepci díla a tak značně snižuje jeho estetickou kvalitu (stále
znaku),

adjustace, kde v důsledku
navíc svým technickým zpracováním nevyhovuje místu

vystavení přímému slunečnímu záření dochází k jeho
plastickým deformacím - průhybu; celkový čelní a zadní pohled



Finanční rozvaha -
za restaurování kamenné sochy lvice,
budova Státního okresního archivu, Tábor

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Etapa čištění
Biosanace
Etapa konsolidace kamenného materiálu
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějíckh částí ............
Etapa barevného sjednocení a |oká|ní retuše
Závěrečná povrchová úprava - hydrofobizace
Restaurátorská zpráva

Cena za restaurování bez DPH 15% .....................................
DPH 15%

54.200,-KČ
8.130,-KČ

Celková cena za restaurování včetně DPH 15% ....... 62.330,-KČ
Rozpočet reaguje na současné ceny na trhu a pIatí po dobu 6 měsíců.

V Prachaticich dne 20. 7. 2023
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Tábor

23.8.2023

Státní oblastní archiv v Třeboni
Husova č.p. 143
379 01 Třeboňl

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče podle § 29
odst. 2 zákona písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o státní památkové péči"), rozhodující dle ustanovení § 67 správního řádu, v přenesené
působnosti podle §42a památkového zákona, ve správním řízení podle § 14 odst. 2, § 44a odst. 3 zákona o
státní památkové péči přezkoumal žádost o závazné stanovisko, kterou dne 28. 7. 2023 podal vIastník
nemovitosti, Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova č. p. 143, 379 01 Třeboň I a na základě tohoto
přezkoumání podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči k záměru:

,,Restaurování sochy lvice před budovou SOkA Tábor"

Na Parkánech 1623, Tábor, parc. Č. 615 v katastrálním území Tábor, která se nachází na území
ochranného pásma Městské památkové rezervace Tábor, které bylo prohlášeno Rozhodnutím ONV
Tábor dne 20. 5. 1970,

spočívajíá v

restaurování sochy Ivice se státním znakem: očištění, ošetření biocidem a konsolidaci, po doplnění
chybějících a poškozených částí bude provedena barevná retuš a na závěr bude sochařské dílo
opatřeno hydrofobizací, dle restaurátorského záměru: Restaurátomý záměr na restaurováni' kamenné
sochv lvice před budovou státního oh"esního archivu, Tábor, vypracoval MgA. Jan Korecký, v
Prachaticích, dne 20. 7. 2023, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu,
se dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona považuje za

přípustný.

Odůvodnění:

Městský úřad Tábor, stavební úřad ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka nemovitosti,
z písemného vyjádření územního odbomého pracoviště Národního památkového ústavu v českých
Budějovicích ze dne 21.8. 2023, č. jednací NPU-331/66963/2023 a z předloženého restaurátorského
záměru.

Bývalý okresní úřad v Táboře je příkladem meziválečné administrativní budovy ovlivněné purismem.
Jedná se o jeden z několika kvalitních vstupů modemí architektury do prostředí historického jádra a
bezprostředního okolí Tábora. Svými jednoduchými hmotami splnila beze zbytku reprezentativní účel,
kromě architektonické kvality budova upevňovala pozici tehdy poměmě mladého státu. Zároveň se jedná
o urbanisticky kvalitně pojatou zástavbu v proluce po zbořených hradbách. Stavba si do současnosti
zachovala vysoce autentický ráz, i přes mladší zásahy a přístavbu do dvora. Zásadní je zde i autorství ing.
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který v Táboře provedl několik realizací a podílel se velkou měrou na
nejdůležitějších stavbách mezi světovými válkami v Táboře (finanční úřady na náměstí, husitská kaple v
Budějovické ulici).

Socha lva významně dotváří charakter veřejného prostoru před budovou státní instituce a je
významným příkladem tvorby akademického sochaře Josefa Matějů (*l89l-j1967), žáka J. V.
Myslbeka na jihu Čech.

Předložený záměr na restaurování kamenné sochy lva se státním znakem je kompletní, vyhovující a
zohledňuje umělecko-historickou hodnotu sochařského díla z roku 1931. Jeho realizace umožní
především rehabilitaci původních kvalit sochařského díla. Navržené restaurování nepochybně
pomůže zastavit zejména degradaci povrchu použitého kamene způsobeného přirozenými vnějšími
vlivy prostředí a povede k obnovení původního stavu a vzhledu i jeho umělecko-historického
významu jako nepostradatelné součásti moderní meziválečné architektury v OP MPR Tábor.

Doporučení:

Přestože není budova státního okresního archivu včetně dotčené sochy lva kulturní památkou
registrovanou v ústředním seznamu kulturních památek, její ochrana vyplývá z ochranného pásma
NKP a MPR Tábor. Dotčená socha se státním znakem je její nedílnou součástí objektu a její
umělecko-historická hodnota spočívá nejen v provedení a výtvarných kvalitách díla, ale i v ideovém
obsahu připomínky významu státní správy nové republiky. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby
navrženou opravu a restaurování prováděl restaurátor, nebo alespoň sochař dobře obeznámený s
problematikou figurální plastiky. Vzhledem k potřebě zachovat informaci o provedeném zásahu a
obnově sochařského díla pro budoucí rekonstrukci rovněž doporučujeme vyhotovit podrobnou
textovou a obrazovou dokumentaci o provedeném zásahu nejlépe v rozsahu standardní restaurátorské
zprávy.

Správný orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, které je podle §44a odst. 3 zákona
o státní památkové péči samostatným rozhodnutím ve správním řízení o vydání závazného stanoviska.

Správní orgán při svém konání vycházel ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými
právními předpisy.

Poučení:

Dle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se Ize proti tomuto
rozhodnutí do patnácti dnů od jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje
prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (Městský úřad Tábor). Podané
odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 a 82 správního řádu. Dle ustanovení § 82, odst.
2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníky
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Státní oblastní archiv v Třeboni, IDDS: vuhaiws
sídlo: Husova č.p. 143, 379 01 Třeboňl

NPÚ České Budějovice, Národní památkový ústav, územní odbomé pracoviště v českých Budějovicích,
IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Senovážné náměstí č.p. 6, 370 21 České Budějovice

1 x spis zde

Nabylo právní moci:


