DOHODA
č. 60/2023

o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 00074276
Bankovní spojení: Anonymizováno
zastoupené: Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea  
 (dále jen „Organizace“)
 a

STABIA s.r.o.

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČO: 29111021

Bankovní spojení: Anonymizováno
zastoupené: Ing. Martinem Humlem, jednatelem společnosti
(dále jen „Stavebník“)
v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30. 05. 1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2) Stavebník bude provádět zemní práce na níže uvedených pozemcích v katastrálním území Mariánských Lázní (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy.

II.

Předmět dohody

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody při provádění ZAV na níže uvedených pozemcích.
III. 
Místo provádění záchranného archeologického výzkumu

Stavba: Zemní práce a archeologický výzkum v souvislosti obnovy synagogy v Mariánských Lázních. 
Okres: Cheb

Obec: Mariánské Lázně
Katastrální území: Mariánské Lázně
Parcelní číslo: 2152
IV.

Doba a podmínky provádění ZAV
1) ZAV bude prováděn v souvislosti se stavbou Zemní práce a archeologický výzkum v souvislosti obnovy synagogy v Mariánských Lázních. Jedná se o předstihový archeologický výzkum s požadavkem zjištění stavu dochovalosti historické budovy, zpřístupnění pro vypracování projektové dokumentace před realizací stavby nové synagogy.
2) Předpokládané zahájení archeologického výzkumu je 11. 9. 2023.
3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích, předpokládaný objem pracovní činnosti je rozvrhnut na 90 pracovních dní. Ukončení se předpokládá do 31. 12. 2023.
4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětný pozemek a realizaci nutného rozsahu zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem. 
5) Odvoz a uskladnění nepotřebného výkopku hradí Stavebník dle svých propozic.
6) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Stavebník hradí náklady ZAV.
V.

Cena a platební podmínky

1)
Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur – daňových dokladů, vystavených Organizací. Předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum v předpokládaném objemu do 900 m³ archeologických situací je 1 952 328 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion devět set padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

2)
Cena je navržena dle cenové nabídky v příloze č. 1 této dohody, včetně podmínek uvedených v této příloze.
3)
Předmětem dohody není zpětná sanace jam ani jejich zazimování.
5)
Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu.
6)
Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna průběžně a to vždy s ukončením kalendářního měsíce. Pracovní činnost bude kontrolována a vzájemně odsouhlasena na základě zjišťovacího protokolu.

7)
Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je Mgr. Michal Beránek, archeolog, vedoucí výzkumu.
8)
Odpovědná osoba za stavebníka pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je pan Robert Černý, tel.: Anonymizováno.
9)
Splatnost všech faktur bude 14 dnů.
10)
Vyvstanou-li během realizace ZAV nepředpokládané změny podmínek či rozsahu realizace s vlivem na cenu ZAV bude tato změna (navýšení) řešena dodatkem této smlouvy.

10)
Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné fakturace.
VI.

Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody, a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Organizace se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží po dvou stejnopisech.

3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
V Chebu dne 






V Chebu dne 

     .……………………………                                              ………………………………..

           za stavebníka

      za organizaci
        Ing. Martin Huml

  Ing. Martina Kulová
       jednatel společnosti

     ředitelka muzea
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