

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600160066**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **133160036**

Název akce: VD Josefův Důl, oprava betonové zdi levého zavázání HH

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574

Jaroslav Bucek, tel. 725 516 392, určený TDS

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 088 102

E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Adresa sídla: Palachova 780/15, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Radek Rosenkranc, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Radek Rosenkranc, jednatel

Zástupce pro věci technické: Radek Rosenkranc, Ladislav Rösler

IČ: 03028666

DIČ: CZ03028666

Bankovní spojení: GE Money, č.ú. 214336933/0600

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 34141

Tel: 603 457 198

Fax: -

E-mail: mikro.rosenkranc@gmail.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.8.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**VD Josefův Důl, oprava betonové zdi levého zavázání HH**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s technickou dokumentací zpracovanou 6-7/2016 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou se sídlem Želivského 5, Jablonec nad Nisou, zodpovědný technik Vojtěch Hlubuček (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Josefův Důl, oprava betonové zdi levého zavázání HH**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **12.10.2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.8.2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 248.263,- Kč,
slovy: dvěsetčtyřicet osmtisícdevětšedesát tři korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- zčásti článek 2, odst. 2.3. pís.a) body 2,3,4,5,6,7,8; pís. d) bod 1; pís. f) body 2,5,7,11
- zčásti článek 6, odst. 6.3.
- celý článek 7.
- zčásti článek 12, odst. 12.2. pís. a), b), c), e), f), g), i), j), m), a odst. 12.7
- zčásti článek 14, odst. 14.3. a odst. 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
V Litoměřicích dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Radek Rosenkranc
jednatel