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Smlouva o dílo

MagIstrát města J~hi~~iy
smlouva zaevldoyán~

Pod Č.: ~3 ĺ~YrJQ~51

dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
a vnitřního předpisu č. 5/2016 — Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

ího města Jihlavy na akci

I. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna ve věci podpisu smlouvy:

vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako Objednatel či objednatel)

ATELIER ALFA, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Brněnská 48, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Slavomírem Langmajerem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 877
IČO: 18197621
DIČ: 18197621

(dále též jako Zhotovitel či zhotovitel)

(samostatně jako smluvní strana, společně pak jako smluvní strany)

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

za zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat na akci:

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postüžením
vJühlavě, Benešova 16

projektovou dokumentaci:
o pro provádění stavby
• interiéru

(dále též jako stavba)

uzavřená
zákoník)
statutárn

I. SMLUVNÍ STRANY



Projektova dokumentace bude umožňovat vypsani zadavaciho řizeni na zhotovitele stavby
Současti předmětu dila dle teto smlouvy bude zajištěni inženyrske činnosti pro

vydani stavebniho povoleni
Zhotovitel zajisti autorsky dozor a činnosti koordinatora bezpečnosti a ochrany zdravi při
praci (dale tež jako BOZP) v připravne fazi
Dale zhotovitel zabezpeči v ramci projektove činnosti na sve naklady veškere pruzkumne
prace a činnosti nutne pro splněni dila tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

2 Předmět dila bude proveden
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 23. 5. 2017

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2017 zadávacího řízeni.

c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu s příslušnými
normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s Materiálně — technickým
standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou a v souladu
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

f) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s nálezovou zprávou OPD
kulturní památky 45609/7-4877 ze dne 23. 5. 2017.

g) Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude
vypracována v souladu s platnými pravidly poskytovatele dotace — ROP
(Integrovaného regionálního operačního programu)

h) V případě změny pravidel ROP je zhotovitel povinen dopracovat projektovou
dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými pravidly. V případě
nutnosti použití v rozpočtu položky charakteru „soubor“ nebo „kompleť‘ je nutné uvést
přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky. Zhotovitel bere na vědomí případné
riziko související se změnou pravidel uvedených v tomto ustanovení a prohlašuje, že
tato případná změna pravidel související se změnou provádění díla dle této smlouvy
nenavýší cenu uvedenou v této smlouvě a zhotovitel nemá nárok na zvýšení této ceny
související se změnou pravidel IROP v tomto ustanovení uvedených.

i) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydáni
všech nutných rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby zejména
v souladu se stavebním zákonem.

j) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadáni veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek, vše v platném znění.

k) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu 5110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona

I) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

m) Počet vyhotovení pro objednatele —
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- projektová dokumentace pro provádění stavby vč dokladové části pro vydání
stavebního povolení

6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg),
vše pro objednatele, a to včetně rozpočtu a výkazu výměr
a dále 2 vyhotovení vtištěné podobě pro příslušný stavební
úřad

- projektová dokumentace interiéru
6 vyhotoveni vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf±dwg)

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanoveni
~ 2589 a násl občanského zákoníku

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedeni
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla

5 Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- provedení statického průzkumu osobou oprávněnou k této činnosti,
- potřebné zaměření dispozičního upořádání dotčené části budovy,
- povinná publicita (billboardy, pamětní desky) dle požadavků poskytovatele dotace
- výkaz výměr vč rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) ± lx v elektronické podobě na CD ve formátu
xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace i ve formátu pdf a v elektronické podobě
ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru
(stavební část I všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu
s vyhláškou č 169/2016 Sb, o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována
tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplněni jednotkových
cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům,
součástí bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné
a lxv elektronické podobě (ve formátu xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace
i ve formátu pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí CR č 323/2002 Sb o rozpočtové
skladbě, v platném znění Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku

- činnosti BOZP vč plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č 309/2006 Sb o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v platném znění a nařízením vlády č 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

6 Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu příslušné
přílohy sazebníku platné a účinné ke dni podpisu této smlouvy poslední ze smluvních
stran, přičemž zajistí zejména tyto činnosti

soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,
účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli stavby,
účast na kontrolních dnech,
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- dodrženi PD s přihlednutim na podminky urcene stavebnim povolenim
s poskytovanim vysvětleni potřebnych pro plynulost vystavby,

- posuzovani navrhu zhotovitelu na změny a odchylky v projektove dokumentaci
z pohledu dodrženi technicko-ekonomickych parametru stavby dodrženi Ihut
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu provádění stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjisti-li

nedodržení projektové dokumentace, předpisů a technických, popřípadě právních
norem,

- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMINY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabyti účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace a podání kompletní žádosti o vydání

stavebního povolení: do 150 dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůta výše uvedená nevylučuje možnost dřívějšího plnění díla ze strany zhotovitele.

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr a dokladové části pro
vydání stavebního
povoleni + 1 x digitálně na CD (pdf+dwg)

- předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace interiéru
+ lx digitálně na CD (pdf+dwg)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace zpracované ve lhůtě a rozsahu dle této smlouvy
budou i dokumenty obsažené v či. II. této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle Čl. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 4. 6. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou
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sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla
sestávajícího se z níže uvedených části:

Doplní účastník

projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové
části pro vydání stavebního povolení 98.000,- Kč

projektová dokumentace interiéru 15.000,- Kč

autorský dozor 7.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 120.000,- Kč

± příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, ‚ zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále též název
akce a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných
právních předpisů nebo nebude vystaven v souladu s touto smlouvou, je Objednatel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do
prodlení se splatností; lhůta splatnosti této faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného
daňového dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace. Z výrobních výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou,
který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednáni.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracováni projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 pracovních dní před konáním jednáni.
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4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v Čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta
1000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10% ze
zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou touto smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů Po předání vyúčtování ze strany
objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

6. Pokud Zhotovitel při provádění dila dle této smlouvy použije bez projednání
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního
vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je
Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních
důsledků.

7. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízeni
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

9. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

10. Pro odpovědnost za vady platí ustanoveni ust. ~ 2629 občanského zákoníku.

11. Pro případ vady díla sjednávají smluvni strany právo objednatele ve lhůtě stanovené
zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady bezplatně
odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
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12. Zhotovitel se vyjádři po př~etí reklamace díla nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak
neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné
dohodě o termínu odstraněni vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodleni
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

13. Vlastníkem zhotovované PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
PD. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla, resp. k PD, poskytuje

zhotovitel objednateli výhradní licenci k použiti díla dle této smlouvy, která je časově a
místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci
takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem,
který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv
způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení
upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

14. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

15. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedeni předmětu díla a odpovědnosti za vady.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

17. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje,
jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

18. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součásti předmětu díla i zpracování
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování
zadávací dokumentace dodavateli či účastníkovi o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2
dnů po jejich obdržení.

19. Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy byv důsledku nepředvídatelných okolností došlo
k prodloužení termínu dokončení stavby.

20. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli ukončeni prací na stavbě a konání
závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

22. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod.,
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

Vil. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
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1 1 1 Smlouvou dokument podepsany opravněnymi zastupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatne naležitosti podle zvlaštniho pravniho
předpisu, včetně všech jeho přiloh, jakož i veškere jeho změny a dodatky
ktere budou uzavřeny v souladu s ustanovenimi Smlouvy

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1,8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou
nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

Vlil. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem,
který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Učastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům
a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé
a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podminek
a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zněni.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejněni této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.
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16.06.20v .

V.dne. V.dne~.

Zhotovitel Objednatel
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