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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

  

 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto 
znění: 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

a)  Objednatel:  

 

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary 

IČO: 70883611 

DIČ: CZ70883611 - není plátcem DPH 

Jejímž jménem jedná: plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA,  

                                             ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Číslo účtu: 1247881/0710 

Kontaktní osoba: 
E-mail: 

      Telefon: 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

b)  Zhotovitel:      

 

Název:                                  STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 

Sídlo:                                    Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava 

IČO:                                     26395886 

DIČ:                                     CZ26395886 

Jejímž jménem jedná:          Jiří Beneš, jednatel společnosti 
Bankovní spojení:                MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:                            222626017/0600 

Kontaktní osoba:                  Jiří Beneš 

E-mail:                               

      Telefon:                              

 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 
vložka 17596. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“) 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad 
provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 2.2 této Smlouvy. 
Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5 této Smlouvy. 

2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavebních a montážních prací s dodávkou 
materiálu souvisejících s provedením stavebních oprav stanice, budovy č.p. 764, v areálu 
stanice HZS Karlovarského kraje v Karlových Varech, ul. Sokolovská 764/108A. Tyto práce: 

• oprava schodiště a podesty u hlavního vstupu, 

• oprava soklu budovy, 

• oprava schodiště u parkoviště, 

• oprava hrany na vjezdu do garáží, 
       budou provedeny v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 – HZS K. Vary – stavební opravy (dále jen 

„dílo“), která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

2.3. Pokud v průběhu realizace smluvního závazku vznikne potřeba provést změny a vícepráce v rozsahu 

a obsahu díla, zavazuje se Zhotovitel provést tyto změny případně vícepráce po jejich odsouhlasení 
Objednatelem na základě písemného dodatku uzavřeného k této Smlouvě. 

2.4. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je cenová nabídka zhotovitele „HZS Karlovy Vary – stavební 
opravy“, bez ev. č. ze dne 18. 07. 2023. 

 

 

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 31. 10. 2023.  

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami Smlouvy, 
předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli. 

3.3. Místem předání, provedení a převzetí díla jsou HZS Karlovarského kraje – stanice Karlovy Vary, 

Sokolovská 764/108A, 360 05 Karlovy Vary. 

3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí (dále jen 
„Protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze 
Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení Protokolu. 

3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu této 
Smlouvy.  

3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto 

Smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit svému účelu. 
V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to 
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla 
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 3. 

 

 

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 
předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí 
Objednatelem. 
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4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za účelem provedení 
díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je 
Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu 
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

 

 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy Objednatel 
zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši  189.640,71 Kč (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set čtyřicet  
korun českých a sedmdesát jedna haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 229.465,26 Kč (slovy: 

dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých a dvacet šest haléřů), při sazbě DPH 
ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy.  

5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé   
Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými  
právními předpisy. 

5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 
5.5. Cena díla bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po řádném  

provedení díla a jeho odsouhlasení Objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem 

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za účelem provedení platby za dílo a zaslat 

ji Objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení provedených prací Objednatelem.   
5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli na jeho kontaktní 
adresu. 

5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně prokazatelně 
z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového 
dokladu). 

5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury (daňového dokladu) vrátit bez 
zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou                        
a příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě 
není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či 
opravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) 
v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů. 

5.10.  Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, která brání užívání díla, ve lhůtě splatnosti 
faktury (daňového dokladu), není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. 
Po odstranění vady díla kontinuálně pokračuje započatá lhůta splatnosti vydané faktury (daňového 
dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů. 

 

 

6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA 

6.1.    Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla. 
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6.2.    Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí    
a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele                          
a postupovat v souladu s jeho pokyny. Pokud mají pokyny Objednatele za následek úpravu ceny díla, 
je jimi Zhotovitel vázán až na základě vzájemného odsouhlasení úpravy ceny díla reflektující 
předmětný pokyn. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost 
těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména 
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli 
a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.  

6.3.    Při realizaci díla se Smluvní strany zavazují řídit požadavky na výstavbu stanovenými ve stavebním 
zákoně, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími závaznými právními předpisy                     
a platnými normami v oblasti výstavby.  

6.4.   Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla. 

6.5.   Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele. 

 

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA 

7.1. Podepsáním Protokolu dle čl. 3.4.  nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z vadného plnění. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za výše uvedené vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti 

stavby. 

7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruku za vady) v délce 24 (dvacet čtyři) 
měsíců ode dne protokolárního předání díla (článek 3.4). 

7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.  

7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad postupem dle čl. 3. 

7.6. Reklamace jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je

 

8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání díla uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý byť i započatý kalendářní den 
prodlení. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury bude účtován 
Zhotovitelem úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení. 

8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vady dle čl.  7.4. této 
Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč, a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení.  

8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich 
písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně. 

8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8.4. má strana oprávněná právo po ní 
žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených         
v článku 8.4. 

8.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo. 
Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení jednostranně započíst vůči pohledávce 
Zhotovitele. 
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8.7. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od 
této Smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) 
kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7.4.; 

c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle čl. 6.1.; 

d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 8 a 9; 

e) nezapracování připomínek Objednatele do díla podle čl. 6.2.; 

f) postup Zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny Objednatele. 

8.8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že  
a) v insolvenčním řízení proti Zhotoviteli bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní 

předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh proti Zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje        
k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) Zhotovitel pozbyde živnostenské oprávnění k realizaci předmětu díla, popř. mu bude v rámci 
trestního řízení pravomocně uložen trest zákazu podnikatelské činnosti. 

8.9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou 
svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních 
dní. 

8.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku 
na náhradu škody a smluvní pokuty. 

8.11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 
V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
Objednatele vážně ohroženy. 

 

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů 
v záhlaví Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva                    
a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

9.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dílem dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení Smlouvy 
včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním 
vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro účely 
kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

9.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s dílem dle Smlouvy ze strany 

Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva 
vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, 
případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány 
ke kontrole pověří nebo zmocní. 

9.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve Smlouvě včetně ceny díla.   
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10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle 
Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy. 

10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru 
smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této Smlouvy.  

10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním této Smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

10.4.  Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016                   
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

10.5. Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

10.6.  Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných 
dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma Smluvními stranami. 

10.7.  Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy ČR. 

10.8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto Smlouvu jako 
druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou Smlouvu druhé Smluvní straně.  

10.9.  Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah   
Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy. 

10.10. Nedílnou součástí Smlouvy je:  

- Příloha č. 1: „HZS Karlovy Vary – stavební opravy“. 

 
 

 

      V Karlových Varech dne:                   Ve Svatavě dne: 

 

 

 

 

  

 

 

Příloha č. 1 

 

 

…………………………………. 
Za Objednatele: 

 

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA 

ředitel Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje 

  …………………………………. 
Za Zhotovitele: 

 

Jiří Beneš 

jednatel společnosti 
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 

 

Jiří 
Beneš

Digitálně podepsal 

Jiří Beneš 

Datum: 2023.09.06 

14:12:11 +02'00'

Ing. Oldřich 

Volf, Ph.D., 

MBA

Digitálně podepsal Ing. 

Oldřich Volf, Ph.D., MBA 

Datum: 2023.09.07 

10:10:14 +02'00'
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Kód: 006 
Stavha: HZS K, VARY - stavabní opravy 

KSO: CC-CZ: 

Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: 
16: 

DIČ: 

Zhotovitel; IČ: 
STAVBYT - Stavby Trubač 8.r.0. DIČ: 

Projektant: č: 
DIČ: 

Zpracovatel: č: 
W DIČ: 

Poznámka: 

Gena bez DPH 189 640,71 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 189 640,71 39 824,56 

snižená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 229 465,26 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis; Razltko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

  

  

  

Kód: 008 

Stavba: HZS K. VARY - stavební opravy 

Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Papis Cena baz DPH jCZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 189 640,71 229 465,26 

1 SCHODIŠTĚ A PODESTY HL. VSTUP 101 289,84 122 560,71 

2 OPRAVA SOKLU BUDOVY 30 316,97 36 683,53 

3 SCHODIŠTĚ PARKOVIŠTĚ . 42 985,35 52 012,27 
4 OPRAVA HRANY VJEZDU DO GARÁŽÍ 15 048,55 18 208,75 

Slrana2z2 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: . 
1 - SCHODIŠTĚ A PODESTY HL. VSTUP 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: č: 
DIČ: 

Zhotovitel; č: 

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. DIČ: 

Projektant: č: 
DIČ: 

Zpracovatel: č: 
pe 3 

DIČ: 

S 
Pozňátka: 

Cena bez DPH 101 289,84 

. Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 101 289,84 21,00% 21 270,87 

snižená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 122 560,71 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: , 
1 - SCHODIŠTĚ A PODESTY HL. VSTUP 

Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis Mi Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 101 289,84 

D. HSV Práce a dodávky HSV 21 161,70 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 563,66 

[ 1 [K |622131121 |Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 8,528 66,65 568,39| 
PP Podkladní a spajovací vrstvá vnějších omítaných ploch penetrace 

nanášaná ručně stěn 
p Poznámka k položce: 

1x nátěr pod stěrku s lepidlem, 1x nátěr pod konečnou omítku, 

W ((3,7*0,26)*2+(2,55*0,3)+(5,25*0,3))*2 8,528 

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vllačeným 
2 | K 622142001 do tenkovrstvé hmoty m2 4,264 284,99 1 215,20 

pP Potažení vnějších ploch plelivam v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačaním do tmelu stěn 

kA (3,7*0,28)“2+(2,55*0,3)+(5,25*0,3) 4,264 

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitostí 
3 | K [622325102 4 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 4,264 184,01 784,62 

pp Oprava vápanocementová omílky vnějších ploch stupně čienitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 

W (3,7*0,28)*2+(2,55*0,3)+(5,25“0,3) 4,284 

VW Součet 4,284 

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
4 | K j622531012 vnějších stěn m2 4,264 465,63 1 985,45 

pp Omítka tenkovratvá silikonová vnějších ploch probarvená baz panstrace 

zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn 

P Poznárnka k položce: 
oslění schodišťového rameno 

W (3,7*0,26)“2+(2,55"0,3)+(5,25"0,3) 4,264 

oD 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 938,01 

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
| 5 | K 965045113 do 50 mm pl přes 4 m2 m2 18,728 168,30 3 151,92 

Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nabo pískocementových, 
PP 

plochy přes 4 mž 

W (0,9*2,55)+(3,15*4,3)+(2,1*1,375)"podesta schodů 18,726 

W Součet 18,728 

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
| 6 | K |965081213 do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 18,728 95,37 1 786,09 

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

PP 8 jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl, do 10 mm, 

plochy přes % m2 

W (0,9*2,55)+(3,15"4,3)+(2,1“1,375)"podesta schodů 18,728 
W Součet 18,728 

D. 997 Přesun sutě 11 670,03 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
7 | K [997013212 budovy v přes 6 do 9 m ručně t 2,933 1 828,86 5 364,05 

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Svisle ručně pro budovy a haly výšky přes,6 do 9m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
8 | K 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 2,933 352,31 1033,33 

pe Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálanost do t km 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hrot na skládku 
9 | K [997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 17,598 15,37 270,48 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km 
W 2,933"6 17,598 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

10 | K |997013609 odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a t 2,933 1 705,48 5 002,17 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí 

PP nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného 

do Kalatogu odpadů pod kódem 17 01 07 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 80 128,14 

D77 Podlahy z dlaždic 73 448,31 

11 K 7111011 [Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 18,728 17.62 329,99| 
pR Příprava podkladu přad provedením dlažby vysátí podlah 

W (0,9*2,55)+(3,15*4,3)+(2,1“1,375)"podesta schodů 18,728 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

VW Součet 18,728 

[12 | K |771111012 |Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m 28,050| 4.80] 134,64] 
PP Příprava podkladu přad provadením dlažby vysálí schodišť 

v 2,55*11 28,050 

13 | K m 151021 |Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 18,728] 310,79| 5 820,48] 

PP Připrava podkladu před provadením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm 

W (0,9*2,55)+(3,15*4,3)+(2,1*1,375)"podesta schodů 18,728 

W Součet 18,728 

Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
141 K [771273812 lepených š přes 250 do 350 mm m 28,050 166,37 2 983,68 

PPR Demontáž obkladů schodišť z diaždic karamických tepsných stupnic přes 

250 do 350 mm 

Vy 2,55“11 28,050 

15| K 771273832 Demontáž obktadů podstupnic z dlaždic keramických m 28,050 62,16 1 743,59 

L. lepených v do 250 mm 
PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lapených podstupnic 

do 250mm 

W 2,55"11 28,050 

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

161 K [771574263 protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 | m2 32,473 734,91 23 864,73 

ks/m2 
Montáž podlah z dlaždic keramických tepených flexibilním lepidiam 

PP maloformátavých pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliáfních (bezbariárových) přes 9 do 12 ks/m2 

W (0,9“2,55)+(3,15*4,3)+(2,1*1,375)"podesta schodů 18,728 

W ((0,18+0,31)*2,55)“11"schody 13,745 

W Součet 32,473 

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

17 | M |59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2 38,720 641,78 22 924,38 

12ks/m2 
PP dlažba keramická alinutá protiskluzná do interiéru i extariáru pro vysoké 

machanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

W 32,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,720 

48| K [771591112 a pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2 32,473 456,65 14 828,80 

PP Izolace podlahy pad dlažbu nátěrem nebo stěrkou va dvau vrslvách 

W (0,9*2,55)+(3,15*4,3)+(2,1*1,375)"podasta schodů 18,728 

W ((0,18+0,31)*2,55)*11"achodišťové stupně 13,745 

vy Součet 32,473 

49| K [998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždíc v objektech v t 1,043 784,30 818,02 

přes 6do 12m 
Přasun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálanost do 50 m v objaktach výšky přes 

6doi2m 

D77 Podlahy skládané 6 679,83 

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

20 | K [775142111 skládaných podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 m2 13,745 480,22 6 600,62 

MPa ti do 3 mm 
PP Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou 

schodišť min.pevností 35 MPa, tloušťky do 3 mm 

W ((0,18+0,31)"2,55)*11"schodišťové stupně 13,745 

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech o 
21 | K 998775202 v přes 6 do 12m % 66,006 1,20 79,21                   
  

Přesun hmot pro podiahy skládané stanovaný procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálanosí do 50 m v objektech výšky přas 6 do 

12m 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: 
2 - OPRAVA SOKLU BUDOVY 

KSO: CC-CZ: 

Misto: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: č: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

č: 

je 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 30 316,97 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 30 316,97 21,00% 6 366,56 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 36 683,53 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: 
2 - OPRAVA SOKLU BUDOVY 

Místo: 
Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o, Zpracovatel: 

|pě Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 30 316,97 

D.HSV Práce a dodávky HSV 21 452,53 

oD 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 904,67 

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 
| 1 1 K [622325102 4 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 11,000 176,15 1 937,65 

PP Oprava vápenocemantové omliky vnějších ptoch stupně členitosti + 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přas 10 do 30% 

Ww 20*0,2+35“0,2 11,000 

Vy Součet 11,000 

[ 2 | K |622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 11,000) 65,64] 722,04) 
: PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omllaných plach penatrace 

nanášená ručně stén 

W 20*0,2+35*0,2 11,000 

W Součet 11,000 

3 | K 622442001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vllačeným m2 11,000 276,01 3 036,11 

do tenkovrstvé hmoty 

PP Potažaní vnějších plach pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sktovláknitým vtlačením do tmelu stán 

vy 20*0,2+35*0,2 11,000 

W Součet 11,000 

622511112.WBR. [Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmoiit 

4 | Kloo střednězrnný vnějších stěn m2 11,000 837,17 9 208,87 
PP Tenkovrstvá akrylátová omilka weberpas marmolit střednězrnný vnějších 

slán 

D $ Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 982,01 

Bourání potěrů cementových nebo piskocementových ti 
5 | K /965045113 do 50 mm pl přes 4 m2 m2 4,372 168,30 735,81 

pR Bourání potěrů U. da 50 mm cernantových nebo pískocamantových, 

plochy přes 4 m2 
(0,7*0,35)+(0,9*2,7)+(0,7*1,8)+(0,35+2,7+1,8)"0,09"potěr 

w zadního vchodu 4572 

W Součet 4,372 

Odstranění tenkovrstvé omitky tl přes 2 mm odsekáním v 
6 | K |978035127 rozsahu přes 50 do 100 % m2 11,000 204,20 2 246,20 

PP Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm 

odsskáním, rozsahu přes 50 do 100% 

pD 997 Přesun sutě 1 774,63 

7 | K |997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,446 1 828,86 815,67 

budovy v přes 6 do 9 m ručně 
Vnitrostavenišiní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisla ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením ! 9,446 352,31 157,18 

Odvoz suti a vybouraných hrnot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km t 2,676 15,36 41,10 

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo maziskládku se 

  

PP 
  

  

8 | K (99701350 
  

PP 
  

                  9 | K [997013509 
  

    
PP složením, na vzdálenost Příplatak k ceně za každý další i započalý 1 km 

přes 1km 

W 0,446*6 2,876 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

10 | K [997013609 odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a t 0,446 1 705,44 760,63 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07                 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí 

  

PP nebo oddělených frakci betonu, cihel a keramických výrobků zatříděnéha 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 

D. 998 Přesun hmot 100,20 

| ún | K (90801 1002 [Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12m | t | 0244] 410,85| 100,20| 

  
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlanl, výrobu a služby s 

nosnou svistou konstrukci zděnou z cihal, tvárnic nebo kamene   
  

  

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m 

p I7 Podlahy lité 1 691,12 

[12| K 77798191 [řezání spár napojení soklu na omitku stěny | m | 19,000 88,30| 1677,70 
PP řezání spár napojení soklu na omílku stěny 

W 20+35+(0,4*24)-(3,8“12) 19,000 

Strana 2z3



  

  

                  
  

  

  

  

  

  

                
  

  

                  
  

  

  

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v o 
13| K 998777202 přes 6 do 12m % 16,777 0,80 13,42 

PP Přasun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z cany 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

p. OPSV Práce a dodávky PSV 8 864,44 

D7 Podlahy z dlaždic 8 864,44 

(14) KJ77111101 |Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 3,935] 17,62| 69,33) 

PP Připrava podkladu před provadoním dlažby vysáti podlah 

W (0,7*0,35)+(0,9*2,7)+40,7“1,8)"potěr zadního vchodu 3,935 

W Součet 3,935 

| 16 | K |rrw51021 |Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti 3 mm | m2 3,935 310,79| 1 222.96] 

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivolační stěrka 

min.pavnosti 30 MPa, tloušlky do 3 mm 

W (0,7*0,35)+(0,9*2,7)+(0,7*1,8)"potěr zadního vchodu 3,935 

Vy Součet 3,936 

46| K [771591112 pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2 3,936 456,65 4 796,92 

PP Izotaca podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 

W (0,7*0,35)+(0,9*2,7)+(0,7*1,8)"potěr zadního vchodu 3,935 

W Součet 3,935 

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

171 K [771574263 protisktuzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 | m2 3,935 734,91 2 891,87 

ks/m2 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených fiexibiíním lepidlam 

PP maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 

vw (0,7*0,35)+(0,9*2,7)+(0,7*1,8)"potěr zadního vchodu 3,935 

VW Součet 3,935 

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

18 | M 159761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2 4,329 641,78 2 778,27 

12ks/m2 
pR dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exieriéru pro vysoké 

mechanické namáhání přas 9 do 12ks/m2 

W 3,935*1,1 Přepočtené koeficientem množství 4,329 

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
19| K [998771102 přes 6 do 12m t 0,134 784,28 105,09                   
  

PP 
Přasun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektach výšky přes 

6do12m 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: . . 
3 - SCHODIŠTĚ PARKOVIŠTĚ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: iČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. DIČ: 

Projektant: iČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
P : DIČ: 
m - J 

Poznámka: 

Cena bez DPH 42 985,35 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 42 985,35 21,00% 9 026,92 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 52 012,27 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: , , 
3 - SCHODIŠTĚ PARKOVIŠTĚ 

Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 42 985,35 

D HSV Práce a dodávky HSV 42 985,35 

D 1 Zemní práce 525,44 

| 1 | K H 13202111 |vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m 4,000 80,45 321 80] 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemísléním hmot na skládku na 

pR vzdálenost do 3 m nebo s nafožením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých 

W 2*2 4,000 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
2 | K [122151101 těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 1,100 185,13 203,64 

PR Odkopávky a prokopávky nezapažené slrojně v hornině třídy těžitatnosti i 

skupiny 1 a 2 do 20 m3 

Ww 1,1*2'0,5 1,100 

o D 4 Vodorovné konstrukce 17 121,72 
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením 

| 3 K 434313115 podkladních stupňů z betonu C 20/25 m 7,000 2 445,96 17 121,72 

PP Schody z vibrojisovaných profabrikátů na cementovou mallu, s 

vyspárováním sa zřízaním podkladních stupňů z batonu tř. C 20/25 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 097,84 

4 | K |635111241 YP pad podlahy z hrubého kameniva 8-16 se m3 1,100 2 816,22 3 097,84 
PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhulněním 2 

kameniva hrubého 8-16 

D 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7215,27 
5 | K [983042819 Zo oišřových stupňů betonových zhotovených m 5,850 293,96 1719,67 

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zholovených na místě 

W 0,65*9 5,850 
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

6 | K /916331112 betonu s boční opěrou m 4,000 210,94 843,76 

PP Osazení zahradního obrubníku batonováho s ložem ti, od 50 da 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. © 12/15 

| 7 | M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m 4,000 | 127,91] 511,64) 
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
8 | K [916991121 kostek z betonu prostého m3 1,000 4 140,20 4 140,20 

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních koslek z batanu 

proslého 

D97 Přesun sutě 5 129,95 
9 | K |997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,230 1 828,86 2 249,50 

budovy v přes 6 do 9 m ručně 
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9m 

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
10 | K [997013601 meziskládku do 1 km se složením t 1,230 352,31 433,34 

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisktádku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

11 | K [997013509 ZKD 4 km přes 1 km t 22,734 15,37 349,42 

Odvoz suti a vybouráných hmot na skládku nebo moziskládku se 

PP složením, na vzdálenost Příplalek k ceně za každý další i započalý 1 km 

přes i km 

W 3,789*6 22,734 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

121 K [997013609 odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a t 1,230 1705,44 2 097,69 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) za směsí 
PP nebo oddělených frakcí betonu, cihef a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 0107 

p 998 Přesun hmot 9 895,13 
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy 

13| K 998231311 vodorovně do 5000 m t 8,091 1 222,98 9 895,13 
                  

  

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

PP vzdálenost do 5000 m 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: “ 

4 - OPRAVA HRANY VJEZDU DO GARÁŽÍ 

KSO: GC-CZ: 
Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: č: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: č: 

Koko ob Pote Dič: 
Poznámka: 

Cena bez DPH 15 048,55 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 15 048,55 21,00% 3 160,20 

snížená 0,00 15.00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 18 208,75 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razliko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: 
HZS K. VARY - stavební opravy 

Objekt: m. 

4 - OPRAVA HRANY VJEZDU DO GARÁŽÍ 

Místo: Datum: 18.07.2023 

Zadavatel: Projektant: =, 

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: 222341 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství d.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 15 048,55 

p. HSV Práce a dodávky HSV 5 948,38 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 362,90 
  

Mazanina ti přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,228 4 681,80 1 067,45 
Mazanina z betonu prostého baz zvýšených nároků na prostřadí tl. přes 

PP 120 do. 240 mm tř. C 20/25 
W 3,8*0,4*0,15"bet. podlaha hrany garáže 0,226 

Příplatek k mazanině ti přes 120 do 240 mm za stržení 

1 | K1631311135 
        

  

                    
  

  

  

  

                      

  

2 | K 631319175 povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže má 0.228 94,66 21,58 

Příplatek k canám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati 

PP před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 

m do 240 mm 

[ 3 | K [631362021 |Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | tl 0,005 54 774,00 273,87] 
PP Výzluž mazanin ze svařovaných síti z drálů typu KARI 

D 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 196,60 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových 

4 | K |965042231 nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 ms 9.228 4 173,84 951,64 
Bourání mazanín betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy 

PP do 4 m2 
W 3,8*0,4*0,15"bet. podlaha hrany garáže 0,228 

5 | K |977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl m 3,800 327,62 4 244,96 

Řezání stávajících batonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 

PP 100mm 

P Poznámka k položce: 
odříznutí bet. podlahy garáže pro demontáž podlahy s úhelníkem 

D 997 Přesun sutě 2 148,57 

6 | K l997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouramých hmot pro t 0,540 1 828,86 987,58 

budovy v přes 6 do 9 m ručně 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vadorovně do 50 m 

Svísle ručně pro budovy a haty výšky přes 6 do9m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením ! 0,540 352,31 190,25 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nabo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 4 km přes 1 km t 3,240 15,37 49,80 

Odvoz suti a vypouraných hmot na skládku nabo maziskládku se 

  

PP 
  

7 | K 997013501 
  

PP 
  

  

  

6 | K [997013509                     
  

PPR složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přas 1 km 
W 0,54*6 3,240 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

9 | K [997013609 odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a t 0,540 1 705,44 920,94 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07                     
Poplatek za uložení stavebního odpadu na sktádce (sktádkovné) ze směsí 

  

PP nebo addětených frakcí betonu, cihai a keramických výrobků zatřidáného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 

D. 998 Přesun hmot 240,31 

| 10 | K [998011002 [Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t 0,582 412,90 240,31 
  

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

      

  

  

    

                    

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 9 100,17 

D 767 FonsUukce zámečnické 9 100,17 
árové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 

11| K [628613611 mostů hmotnosti do 100 ka kg 43,000 58,68 2 523,24 

PP Žárová zinkování ponorem dfiů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti 

dílců do 100 kg 

12| K [767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné m 0,250 385,97 96,49 

o svařování 
PP Ostatní opravy svařováním 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

W 0,05*5 0,250 

13 | K [767905111 (Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg 5,000| 171,67) 858,35] 

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 

P Poznámka k položce: 
a kotvy úhalníku do betonu 

14|M h 3010222 [tě ocelová plochá Jakost S235JR (11 375) 50x8mm i 0,005 | 50 377,80 | 251,89 

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm 

p Poznámka k položce: 

o Hmotnost: 3,15 ko/m 

45| K [767995114 BO „pypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 kg 38,000 55,88 2 123,44 

Mantáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 

PP do 50 kg 
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

| 16 M 113011067 80x80x10mm t 0,038 51 608,58 1961,13 

PP úhalník ocelový rovnoslranný jakost S236JR (11 375) 80x80x10mm 
P Poznámka k polažce: 

Hmotnost: 11,86 ko/m 
Demontáž alypických zámečnických konstrukcí řezáním 

17) K [767996701 hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 38,000 31,64 1 202,32 

PP Demontáž ostatních zámačnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 

dítů řezáním do 50 kg 

P Poznámka k položce: 

úhelník nájezdové hrany garáže 
W 3,8*10 38,000 

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
18 | K |998767102 objektech v přes 6 do 12m t 0,045 1 851,30 83,31 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

PP přasunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 80 m v 

objektech výšky přas 6 do 12 m 
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