
 „Rekonstrukce severozápadní terasy na hlavní budově“ 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 379/23 

Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:   Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn 

Sídlo:   Roztoky 52, 270 23 Křivoklát 

Zástupce:  Mgr. Dana Zímová, ředitelka 

IČO:   70874387 

DIČ:   CZ70874387      

Kontaktní osoba Objednatele:  Mgr. Zímová Dana, tel.: +420737086192, e-mail: zimova@leontyn.cz 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:   Daneker spol.s r.o. 

Sídlo:   Vladislavova 585, 269 01 Rakovník 

Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, oddíl C, vložka 16903 

Zástupce:  Ing. Petr Dalibor 

IČO:   47536250 

DIČ:   CZ47536250 

Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Petr Dalibor 603445626, Dana Lukášová 603322219, e-mail: 

daneker@raz-dva.cz 

Stavbyvedoucí:   Lukáš Zelinka 728773360 
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu díla. 

Dílem dle této smlouvy se rozumí stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí severozápadní 
terasy na hlavní budově v areálu Objednatele. Předmět díla je blíže specifikován jako složení stávající dlažby, 
oprava podkladu terasy a jejích stavebních a zámečnických zakončení, položení nové folie na stávající folii, 
vyčištění původní dlažby a navrácení dlažby. Bližší vymezení předmětu díla je dáno projektovou 
dokumentací zpracovanou Ing. Evou Rosovou, Nová 294, 270 07 Mutějovice, IČO 63807742, zpracovanou 
v 03/2023, přičemž předmětná projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a dále položkovým 
rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje: 

je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

dílo provede ve shodě s touto smlouvou. 

 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou 
péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu 
s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla 
přímo či nepřímo vztahují. 

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a 
ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky 
provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a 
PO“). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, 
resp. u jejich pracovníků. Pravidla pro PO a BOZP jsou přílohou č. 3 této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je 
v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, 
jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se 
Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají 
požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného plného provozu místa provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní a protihluková, aby provoz 
místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. Zhotovitel je povinen před 
zahájením provádění díla vytvořit si vstup na staveniště z vnější části objektu (tj. nikoli skrze bydlení klientů 
Objednatele). Veškerý materiál bude dodáván a zaměstnanci či poddodavatelé Zhotovitele budou 
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k staveništi přistupovat pouze z vnější části objektu. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen zajistit si 
odpovídající technické vybavení (např. žebříky, lešení, zdvihací zařízení apod.). V případě vstupu do objektu 
je Zhotovitel povinen dodržovat přísné bezpečnostní a hygienické podmínky Objednatele. 

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho 
smluvních či jiných povinností. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly 
v této smlouvě. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli 
předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost 
vést stavební deník dnem jejich odstranění. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 
záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy. Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu 
provádění díla. 

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 (slovy: dva) pracovní dny, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje před instalací předložit Objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů a finálních 
pohledových vrstev (tj. zejména folie, oplechování, apod.) vč. specifikace technických parametrů těchto 
materiálů či barevných variant provedení. Zahájit instalaci těchto materiálů či pohledových vrstev lze pouze 
na základě souhlasu odpovědné osoby za Objednatele. V opačném případě nese nebezpečí a náklady 
Zhotovitel. 

Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou kvalifikací a 
zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci Objednatele pravidelné a 
pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé vyžádání obratem. Doklad o odborné 
způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Zhotovitel se zavazuje 
provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu § 134 odst. 2 a § 153 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného 
v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní den provádění díla řídit. 

Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků 
dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na základě 
jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal 
původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady 
prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci 
provádění díla dle této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která nepřesáhne 35 dní. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel se zavazuje 

I.1.a) dodržovat při provádění díla veškeré předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Vedle 
toho se Zhotovitel zavazuje minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí, 
zejména minimalizovat spotřebu energií a produkci odpadů; 

I.1.b) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
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materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o nakládání s 
odpady je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních 
dnů, 

I.1.c) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla, a 

I.1.d) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění díla včetně 
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního 
stavu. 

Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zajistit veškerou související inženýrskou a projektovou 
činnost a zpracování dokumentace skutečného provedení včetně všech souvisejících realizačních a 
dílenských výkresů a technologických postupů. Vypracovaná dokumentace skutečného provedení bude 
předána Objednateli ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení díla vyklidí 
staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Nesplnění závazků Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

Místem provedení díla je severozápadní terasa na hlavní budově v objektu Objednatele č. p. 53, parc. č. 
58/1, k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Prostory, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“), předá 
Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po doručení písemné výzvy Zhotovitele k předání staveniště (a to 
v návaznosti na vhodné klimatické podmínky pro provádění díla a použití požadovaných technologií ve 
smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy). O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, 
který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny 
dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány. 

Zhotovitel nastoupí k provádění díla po převzetí staveniště v návaznosti na aktuální vhodné klimatické 
podmínky nezbytné k použití požadovaných technologií. Kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 3 

(slovy: tří) měsíců ode dne předání a převzetí staveniště Zhotovitelem. Stavební práce budou prováděny 
v etapách takovým způsobem, aby část prostor (tj. terasy) mohla být Objednatelem využívána i po dobu 
provádění díla. Kompletní dílo musí být bez ohledu na předchozí věty tohoto odstavce předáno Objednateli 
nejpozději do 30. 11. 2023. Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne 
předání a převzetí díla doručit Objednateli závěrečnou fakturaci za provedení díla. Prodlení Zhotovitele 
oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. 

Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese 
nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, 
přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 
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Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-
li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo 
bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně 
způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dní, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále 
postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv 
z vadného plnění v záruční době. 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena, 

jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést 
dílo dohodnutým způsobem, nebo 

jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní 
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat. 

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době 

nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření 

k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 

Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA 

Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož 
výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 

731 306,11,-Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel 
prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 
pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících 
závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s 
přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po 
celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu. Smluvní strany berou na vědomí, že cena za 
splnění ostatních povinností Zhotovitele ze smlouvy, které nemají vlastní položku v položkovém rozpočtu, je 
rozložena do všech položek položkového rozpočtu; jedná se zejména o pojištění. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při 
určení ceny díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, kdy je skutečná 
jednotková cena položky položkového rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do položkového rozpočtu. 

Změna ceny díla 

Smluvní strany sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen „změny“) jsou přípustné, budou-li naplňovat 
požadavky smlouvy. Změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Změna musí proběhnout 
v souladu s předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek. 
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Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou 
obsaženy v této smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska 
předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může 
být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či služeb. 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny 
díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. Písemný 
požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla, vyjma případu změny 
sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
původního a nového řešení změny dotčených částí díla a položkové rozpočty původního a nového řešení. 
Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které 
změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto jednotkovou cenu změny stanovit, postupují smluvní strany 
dle volného uvážení Objednatele jednou nebo kombinací následujících metod: 

• jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za 
způsobilé ke kalkulaci ceny změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

• jednotkové ceny změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem) a 
budou schváleny Objednatelem, nebo 

• jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Cenové soustavy ÚRS, a to dle cenové 
úrovně aktuální v době změny, a budou schváleny Objednatelem. 

Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena Objednatelem 
dodatkem k této smlouvě. 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a 
službám řádně provedeným v daném měsíci, po který bylo dílo prováděno, a to na základě řádně 
vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“). Závěrečná faktura musí být Objednateli doručena 
nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací protokol musí obsahovat 
zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol 
bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; 
tento den je také dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zjišťovací protokol může mít podobu podrobného 
položkového rozpočtu sloužící jako příloha faktury. 

Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po 
skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za poslední období 
provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní ode dne převzetí díla 
Objednatelem. 

Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď schválí, nebo 
sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li 
zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: 
dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli. 

Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího protokolu není část 
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díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází 
nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.   

Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli. 

Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, musí být ve 2 originálech. Objednatel 
přijme fakturu i ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury, a to na adrese 
zimova@leontyn.cz. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: 
třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo Objednatele 
zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. Z vystavené faktury bude Objednatelem 
uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky 
představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: 
devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 
(slovy: deseti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění 
poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 7). 

 

 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá za vady 

jež má dílo při jeho předání, 

jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne 

nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako 

by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při 

předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední 

vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, 

dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a 

to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby 
předmět díla: 

má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu 
díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

plní a bude plnit svůj účel, 

vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto 
smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních 
předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
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Objednatelem. Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až 
dnem odstranění poslední vady. 

Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným 
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví 
smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 
2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 

na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o němž 

strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 

smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že porušení 

smlouvy je podstatné.   

Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 
reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 
Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará 
Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese 
Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě 
dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. Reklamovanou 
vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 
reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 

podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení služeb Objednateli či třetím osobám 

ve výši minimálně 5 mil. (slovy: pětmilionů) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a 
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Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit. Nesplnění 

povinností Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména 
ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou 
vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

V případě neexistence platného pojištění dle čl. VII. se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč. 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

 

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele, 

v případě nepodstatného porušení povinností Zhotovitele, které Zhotovitel nenapraví ani v dodatečné lhůtě, 

bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným 
způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
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 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje také jednání učiněné elektronickými 
prostředky, kdy k dodatku smluvní strany připojí svůj elektronický podpis. Smluvní strany mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu 
vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit i jejich kontaktní osoby. 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě 
této smlouvy, a 

jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a 

to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé 

smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 

z kontaktních osob zvlášť. Kontaktní osoba není oprávněna odsouhlasovat změny a podepisovat 

dodatky této smlouvy. 

 

 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 
zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni 
uzavření této smlouvy. 

Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato je 
zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací opatřenou 
uznávaným elektronickým podpisem. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Pravidla pro PO a BOZP. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XI. 

smlouvy přednost před ustanoveními příloh. 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 
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jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto povinností zavázat i své 
poddodavatele; 

strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ. 

Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy 
zajišťuje Objednatel. 

Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro 
každou smluvní stranu, není-li vyhotovena elektronicky. 

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Roztokách dne 31.8.2023 V Rakovníku   dne 31.8.2023 

 

 

 

 

……………………………….................... 

Mgr. Dana Zímová, ředitelka 

za Objednatele 

 

 

 

 

……………………………….................... 

Ing. Petr Dalibor 

za Zhotovitele 

 


