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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace vč. následné realizace díla s názvem 

„Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl. n. -  Mladá Boleslav město", (dále jen 
„stavba"). Stavba bude obsahovat nové přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) na přejezdu P4635, a 
rekonstrukci PZS na přejezdech P4636 a P4637. Na přejezdu P3435 v km 15,850 bude navrženo nové 
přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 reléového typu s elektronickými 
doplňky, v současné době zabezpečen pouze výstražnými kříži s doplněním dopravního značení DZ č.6 
„Stůj, dej přednost v jízdě". Na přejezdu P4636 v km 16,407 a P4637 v km 16,455 dojde k rekonstrukci 
stávajícího společného PZS typu SSSR z roku 1973 na nové společné přejezdové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 reléového typu s elektronickými doplňky. Trať na které se stavba 
nalézá spadá podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, do kategorie celostátní dráha. 
Dále pak disponuje traťovou třídou zatížení C2, je jednokolejná a není elektrizovaná.

1.1.2. Hlavním důvodem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti provozu přes železniční přejezd. Dalším 
důvodem je zajištění dobrého technického a stavebního stavu stavby a zlepšení současných 
provozních parametrů vč. zvýšení traťové rychlosti na přejezdu.

1.1.3. Rozsah díla „Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl. n. -  Mladá Boleslav město" 
je:

• Zhotovení projektu a stavby
• Zpracování a podání žádostí o potřebná stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při 

vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
• Vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech určujících závazné požadavky 

tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost 
a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, 
včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6).

• Výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou 
a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.

• Zajištění certifikátu o shodě vydaného notifikovanou osobou.
• Zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství 

odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady 
předány.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Místem rekonstrukce je železniční přejezd v ulici U Zastávky v Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. 

Stavba se nachází na trati TÚ 1431 (dle TTP č. 542A, dle JŘ pro cestující č. 064). Trať disponuje 
traťovou třídou zatížení C2, je jednokolejná a není elektrizovaná. Trať má označení TÚ 1431 Mladá 
Boleslav hl.n. -  Stará Paka a spadá do kompetence OŘ Praha. Třída komunikace přes přejezd je D1 
místní komunikace - pěší a obytné zóny.

1.2.2. Dotčené území stavbou vyplývá z polohy jednotlivých železničních přejezdů, tedy od km 15,850 do km 
16,455. Stavba se bude převážně odehrávat na drážních pozemcích a objektech v majetku SŽDC s. o. 
případně v majetku ČD a. s. Část stavby se však odehrává i na pozemcích města Mladá Boleslav.

1.2.3. Rozsah dotčených pozemků stavbou je uveden v přípravné dokumentaci v části I. Geodetická část, 
příloha Majetkoprávní část.

1.2.4. Kraj: Středočeský 
Kategorie dráhy: celostátní 
Příslušný správce: OŘ Praha
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Přípravná dokumentace
2.1.1. Přípravná dokumentace „Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl. n. -  Mladá 

Boleslav město", zpracovatel tms projekt s.r.o. Dubičné 106, Rudolfov 373 71, datum 11/2016

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol PD SŽDC čj: 18810/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Zem ze dne 6. 12. 2016
2.2.2. Schvalovací protokol PD SŽDC čj: 55596/2016-SŽDC-O6-Mat ze dne 21. 12. 2016
2.2.3. Vydání souhlasu dle §15 stavebního zákona
2.2.4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě a smlouva o 

právu provést stavbu č.j. E618-S-12818/2016 ze dne 17.10.2016
2.2.5. Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací 

v úrovni kolejí č.j. DUCR-52164/16/Pl ze dne 23. 8. 2016
2.2.6. Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací 

v úrovni kolejí č.j. DUCR-52156/16/Pl ze dne 23. 8. 2016
2.2.7. Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací 

v úrovni kolejí č.j. DUCR-52162/16/Pl ze dne 23. 8. 2016

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Projekt stavby bude zpracován dle schválené Přípravné dokumentace.
4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 

uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice generálního ředitele č. 16/2005, dle Směrnice GŘ 
č. 11/2006, v souladu se schválenou PD

4.1.4. Zhotovitel zajistí zpracování a podání žádosti o potřebná stavební povolení na základě udělení plné 
moci objednatelem a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

4.1.5. Součástí povinnosti zhotovitele je i kompletní součinnost v průběhu celého schvalovaní závěrových 
tabulek včetně provizorních stavů Technickou ústřednou dopravní cesty SŽDC. Veškeré podklady 
potřebné ke schválení závěrových tabulek předá zhotovitel objednateli (popřípadě přímo TÚDC) 
k termínu odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami SŽDC

4.1.6. Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli a 
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a 
organizacemi.

4.1.7. K odbornému připomínkovému řízení dle VTP bude odevzdána dokumentace včetně rozepsaných 
výkazů výměr.

4.1.8. Na realizaci stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. S ohledem na skutečnost, že stavbou je 
upravováno stávající zabezpečovací zařízení, je nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci 
se správcem zařízení a jeho odbornými složkami.

4.1.9. Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou 
nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout 
dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby.

4.1.10. Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat:
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• Podmínek plynoucí z vyjádření DOSS, státních organizací a správců inženýrských sítí vyjadřující se 
v rámci územního a stavebního řízení;

• Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí;
• Podmínky plynoucí z územního řízení a stavebního povolení;
• Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu;
• Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.

4.2. Zhotovení projektu (P)
4.2.1. Projekt stavby bude zpracován dle schválené Přípravné dokumentace.
4.2.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 

uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí 
jejich platnost před zahájením stavebního řízení.

4.2.3. Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním a nadzemním 
sítím.

4.2.4. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených 
zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné dokumenty a 
předpisy SŽDC (Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zaváděcí listy, technické normy 
ČSN a TNŽ apod.).

4.2.5. V rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání 
s odpady zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních 
výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně 
jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti 
nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.

4.2.6. V POV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné výluky trati 
a uzavírky na komunikaci včetně zajištění DIO.

4.2.7. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace pro stavební povolení i dílčí části dokumentace pro 
provádění stavby bude autorizován v počtu min. třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení zhotovitele (P) o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné 
autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.2.8. Realizaci stavby lze zahájit až po schválení projektu stavby a nabytí právní moci stavebního 
povolení.

4.3. Životní prostředí -  fáze projektu
Kapitola životní prostředí bude zpracovaná v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006

• Akustická studie:
V akustické studii bude zohledněn i hluk ze stavební činnosti.

• Odpadové hospodářství:
Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka. Vždy 
bude uvedeno, zda jsou objemy odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny 
jednotkové ceny vztažené na 1 tunu (odpad i materiál).

• bude prověřeno, zda případné smýcení křovin a drobných náletových dřevin provede OŘ na své 
náklady v rámci údržby v termínu do zahájení stavby. V případě že ano, požadujeme tuto 
skutečnost smluvně nebo vyjádřením doložit do Dokladové části.

• bude vyhodnoceno, zda dojde ve smyslu § 3 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení v prostoru stavby ke kácení zapojeného porostu dřevin, kde celková plocha 
kácených dřevin přesahuje 40 m2. Bude uvedeno, zda jsou dřeviny káceny v rámci významného 
krajinného prvku (zde podléhají povolovacímu procesu i podlimitní dřeviny).
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• škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo povodně 
nese zhotovitel.

• Zhotovitel zajistí odůvodněné stanovisko místně příslušného OOP (Magistrát města Mladá Boleslav, 
odbor životního prostředí Středočeského kraje) dle § 45i) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, které bude ihned předáno objednateli.

• Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, 
vyjádření k EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.
Fáze realizace

• Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních úřadů 
a především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, 
zhotovitel vždy přizve zástupce oddělení životního prostředí objednatele.

• Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a 
progresivní postupy při realizaci. Bude zajištěna propustnost stavby při výkopových pracích dle 
lokálních potřeb. Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících 
organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Na základě lokálních možností bude 
zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících živočichů.

• Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude je 
chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou 
č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle schváleného Projektu 
a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. Kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel 
předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody a informuje objednatele.
• Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Budou uvedeny náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady, včetně 
poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.
• Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou zprávu o nakládání 
s odpady dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady), 
která je součástí ZTP.

• Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní a povodňový plán, který bude rovněž 
odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem.
• Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavební činnosti, kterou bude konzultovat 
s Objednatelem. Na základě této hlukové studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, 
nebo požádá HSHMP o časově omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující hygienické 
limity.

4.4. Geodetická část
4.4.1. Bude respektováno ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 

dokumentace.
4.4.2. Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 

vypořádání.xls", která slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu vypořádání 
majetkoprávních vztahů po ukončení stavby. Formu a obsah upřesní na vyžádání ÚOZI objednatele.

4.4.3. Geodetická část projektové dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.
4.4.4. V průběhu zpracování projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem na jeho 

náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektové 
dokumentace, DSPS po realizaci stavby a podkladů pro vyrovnání majetkoprávních vztahů.
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5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

5.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba:.​....​............​..................​.......​...... ​...... ​.......​...... ​...... ​.......​...........​...... ​...... ​....... 
​...​.........​........................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: ......​...........​........... 
Dne: 16. 2. 2017

Za spolupráce s: ...... ​.......​..........​...... ​............​.........​.......​..........​...... ​.........​..............​..........​..........​...... ​......... 
​...............​........​..............​............

Schválil dne:...............2017

......​...............​. . ​..​. . ​. . ​. ​...​.. ​. . ​...​....... 
​................​.............​......​......​.............
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