
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

03-1a Stavební část - Pavilon VI. Tělocvična - zelená střecha SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 2 854 413,20 21 % 599 426,77 3 453 839,97

03-1b Stavební část - Pavilon VI. Tělocvična - nezelená střecha SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 1 786 437,35 21 % 375 151,84 2 161 589,19

03-1c Stavební část - Pavilon VII. Jídelna - způsobilé výdaje SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 6 106 611,41 21 % 1 282 388,40 7 388 999,81

03-1d Stavební část - Pavilon VII. Jídelna - nezpůsobilé výdaje SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 385 878,05 21 % 81 034,39 466 912,44

03-2b
Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. Tělocvična - nezelená 
střecha

SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 224 363,78 21 % 47 116,39 271 480,17

03-2c Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. Jídelna SMOL/OŠ 80131 41.00.48 6121 229 898,44 21 % 48 278,67 278 177,11

Vedlejší a ostatní náklady

VRN.01 Vedlejší rozpočtové náklady (spol. nákl.) 80131 41.00.48 6121 385 397,77 21 % 80 933,53 466 331,30

11 973 000,00 21 % 2 514 330,00 14 487 330,00

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: POZIMOS, a.s.

Adresa: K Pasekám 3663, Zlín  760 01

CELKEM

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 
cz-cc:       1263

"ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy" SO 03

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023
CZ-CPV: 45321000-3 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 14 487 330,00CZK

23-20-III

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

POZIMOS, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

11 973 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 973 000,0021,00% 2 514 330,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-20-III

Stavba:

Místo: Demolva ul. Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON

278 177,11229 898,44

466 912,44385 878,05

Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - nezelená 

střecha

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

31. 5. 2023

MARK VALA s.r.o.

03-2c Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. jídelna

466 331,30385 397,77VRN.01 Vedlejší rozpočtové náklady

03-1d
Stavební část - Pavilon VII. jídelna - nezpůsobilé 

výdaje

271 480,17224 363,7803-2b
Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. tělocvična - 

nezelená střecha

03-1b 1 786 437,35 2 161 589,19

7 388 999,8103-1c
Stavební část - Pavilon VII. jídelna - způsobilé 

výdaje
6 106 611,41

03-1a 2 854 413,20
Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - zelená 

střecha
3 453 839,97

11 973 000,00 14 487 330,00

Václav Křišťál

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 854 413,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 854 413,20 21,00% 599 426,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 453 839,97

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-1a - Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - zelená střecha

POZIMOS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 854 413,20

HSV - Práce a dodávky HSV 301 894,84

    4 - Vodorovné konstrukce 73 005,07

    6 - Úpravy povrchu, podlahy 82 020,52

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10 410,12

    94 - Lešení a stavební výtahy 22 883,07

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 473,00

    96 - Bourání konstrukcí 4 896,00

    99 - Staveništní přesun hmot 5 165,93

    997 - Přesun sutě 103 041,13

PSV - Práce a dodávky PSV 2 552 518,36

    712 - Povlakové krytiny 1 417 516,26

    713 - Izolace tepelné 743 732,62

    721 - Vnitřní kanalizace 93 356,66

    762 - Konstrukce tesařské 56 726,62

    763 - Konstrukce suché výstavby 29 684,80

    764 - Konstrukce klempířské 78 651,37

    765 - Krytina skládaná 394,00

    767 - Konstrukce zámečnické 132 456,03

03-1a - Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - zelená střecha

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 854 413,20

D HSV Práce a dodávky HSV 301 894,84

D 4 Vodorovné konstrukce 73 005,07

1 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,769 16 830,00 46 602,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515

P
Poznámka k položce:

XC1

VV viz. statika - technická zpráva : 
VV 0,260*0,150*142,000/2 2,769
VV Součet 2,769

2 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 71,000 188,70 13 397,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115

VV viz. statika - technická zpráva : 
VV 0,500*2*142,000/2 71,000
VV Součet 71,000

3 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 71,000 58,10 4 125,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

VV "Odkaz na mn. položky mont.bednění" 71 71,000
VV Součet 71,000

4 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,222 40 000,00 8 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821

P
Poznámka k položce:

Včetně distančních prvků.

VV "Odkaz na mn. položky žb věnců" 2,769*0,08 0,222
VV Součet 0,222

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 82 020,52

5 K 622521022
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm 

stěn
m2 19,944 1 850,00 36 896,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022

P
Poznámka k položce:

po jednotlivých vrstvách

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "97,240*(0,580+0,150)"
VV 13,660*2*(0,580+0,150) 19,944
VV ""+10,955 : "43,500*0,300"
VV ""pavilon VII. : "101,820*0,300"
VV "34,800*0,300*2"
VV Součet 19,944

6 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn m2 19,944 59,10 1 178,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

P
Poznámka k položce:

po jednotlivých vrstvách

VV "Odkaz na mn. položky silikat.om"19,9436 19,944
VV Součet 19,944

7 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 

80 do 120 mm

m2 15,848 891,00 14 120,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021

P

Poznámka k položce:

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV 13,660*2*0,580+0,002 15,848
VV "97,240*0,580"
VV ""pavilon VII. : "101,820*0,150"
VV "34,800*0,150*2"
VV Součet 15,848

8 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 16,640 261,10 4 344,70 CS ÚRS 2023 01

VV 15,848*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,640

9 K 621251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 

s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu
m2 15,848 69,10 1 095,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621251101

10 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 168,480 45,00 7 581,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002

11 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 0,630 97,80 61,61 CS ÚRS 2023 01

VV 0,3*2 0,600
VV 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

12 M 28342206 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS m 176,274 86,70 15 282,96 CS ÚRS 2023 01

VV 334-67,74-98,38 167,880
VV 167,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 176,274

13 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 5,464 267,00 1 458,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV 13,660*2*0,200 5,464
VV "97,240*0,200"
VV ""+10,955 : "43,500*0,300"
VV ""pavilon VII. : "101,820*0,200"
VV "34,800*0,200*2"
VV Součet 5,464

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 410,12

14 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 56,700 183,60 10 410,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV Začátek provozního součtu
VV "  skladba S03 : "
VV "  544,430"
VV   skladba S01 : 
VV   567,000 567,000
VV ""  +10,955 : "100,330"
VV ""  Pavilon VII. : "1051,380"
VV "  -117,450"
VV Mezisoučet 567,000
VV Konec provozního součtu
VV "2145,6900*0,10"
VV 567*0,1 56,700

D 94 Lešení a stavební výtahy 22 883,07

15 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 190,610 39,00 7 433,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-1a - Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - zelená střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

VV viz. výkres půdorys střechy, pohledy : 
VV (45,740+27,820*2)*7,000 709,660
VV (30,160*2+45,740)*7,000 742,420
VV Součet 1 452,080
VV 13,615*2*7,000 190,610

16 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 5 718,300 0,80 4 574,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211

P
Poznámka k položce:

včetně kotvení

VV ""Odkaz na mn. položky mont lešení : "1452,08000*30"
VV 190,61*30 5 718,300
VV Součet 5 718,300

17 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 190,610 24,00 4 574,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811

VV 190,61 190,610
VV ""Odkaz na mn. položky mont.lešení "1452,08000"
VV Součet 190,610

18 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

VV viz. výkres půdorys střechy, pohledy : 
VV (12,900+8,100)*2*1,000 42,000
VV Součet 42,000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 473,00

19 K R953921111
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 

měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm tl. 40mm
kus 2,000 153,00 306,00

P
Poznámka k položce:

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

VV ""viz. poznámka : "4,000"
VV "viz. poznámka : "2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 953921112
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 
měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1111 za podkládané čtverce (s přesahem) 

z asfaltové lepenky

kus 2,000 83,50 167,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953921112

P
Poznámka k položce:

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

VV "viz. poznámka : "2 2,000
VV ""Odkaz na mn. položky dlaždice na sucho jednotl." 4,00000"
VV Součet 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 896,00

21 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 15,000 326,40 4 896,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291

P

Poznámka k položce:

Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku. Bourání drobných betonových, žb a kovových konstrukcí

a ostatní neměřitelné práce spojené s bouráním a přípravou konstrukcí pro nový stav.

VV viz. technická zpráva : 
VV 15 15,000
VV "60,000"
VV Součet 15,000

D 99 Staveništní přesun hmot 5 165,93

22 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 9,044 571,20 5 165,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D 997 Přesun sutě 103 041,13

23 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,511 1 686,00 16 035,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

VV 9,509+0,002"712 9,511

24 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 1,037 2 580,00 2 675,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

VV 1,037"713-polyst. 1,037
VV "8,001"713 vata"
VV Součet 1,037

25 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 38,879 180,00 6 998,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811

VV 38,879"762 dřevo 38,879

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,080 6 000,00 480,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813

VV 0,08"721 0,080

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 48,410 300,00 14 523,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV 48,41"násyp 48,410

28 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,571 2 694,00 12 314,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 4,472"764 4,472
VV 0,017"765 0,017
VV 0,082"767 0,082

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 102,489 112,50 11 530,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

P
Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 512,445 9,60 4 919,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 102,489*5 512,445

31 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 102,489 260,00 26 647,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

32 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 307,467 22,50 6 918,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV 102,489*3 307,467

D PSV Práce a dodávky PSV 2 552 518,36

D 712 Povlakové krytiny 1 417 516,26

33 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 576,306 75,00 43 222,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "S.VI.1 : "43,040*13,390 576,306
VV ""S.VI.2 :" 43,040*12,820"
VV ""S.VII.1 :" 43,040*28,460"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 :" 13,500*8,700"
VV Součet 576,306

34 K 712300845 Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 8,000 147,00 1 176,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300845

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 8 8,000
VV "8,000"

Strana 6 z 55



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10,000"
VV "1,000"
VV Součet 8,000

35 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou m2 658,643 11,30 7 442,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311111

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "70,440*0,670"
VV skladba S01 : 
VV 592,200 592,200
VV 69,940*0,950 66,443
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "41,420*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "171,560*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Součet 658,643

36 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 131,729 86,60 11 407,73 CS ÚRS 2023 01

VV 658,643*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 131,729

37 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 658,643 135,00 88 916,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "70,440*0,670"
VV skladba S01 : 
VV 592,200 592,200
VV 69,940*0,950 66,443
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "41,420*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "171,560*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Součet 658,643

38 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 724,507 159,80 115 776,22 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "70,440*0,670"
VV skladba S01 : 
VV 592,200 592,200
VV 69,940*0,950 66,443
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "41,420*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "171,560*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Mezisoučet 658,643
VV ""Koeficient : "2634,529*0,10"
VV "Koeficient : "658,643*0,10 65,864
VV Součet 724,507

39 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole
m2 505,934 281,30 142 319,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604

P
Poznámka k položce:

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "68,280*0,560"
VV skladba S01 : 
VV 592,200 592,200
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV skladba S01 : 
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "40,620*0,750"
VV Mezisoučet 632,417
VV "2502,459*0,8"
VV 632,417*0,8 505,934

40 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 63,242 281,30 17 789,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363605

VV 632,417*0,1 63,242

41 K 712363606
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole
m2 63,242 281,30 17 789,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363606

VV 632,417*0,1 63,242

42 M 28329055 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl 1,8mm m2 729,290 360,00 262 544,40 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV ""Koeficient : "569,25*0,15"
VV "68,280*0,560"
VV ""Koeficient : "38,237*0,20"
VV skladba S01 : 
VV 592,200 592,200
VV "Koeficient : "592,2*0,15 88,830
VV 69,340*0,580 40,217
VV "Koeficient : "40,217*0,20 8,043
VV ""+10,955 : "115,680"
VV ""Koeficient :"115,68* 0,15"
VV "40,620*0,750"
VV ""Koeficient : "30,465*0,20"
VV Mezisoučet 729,290
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV Mezisoučet 0,000
VV ""Koeficient : "995,92*0,15"
VV Mezisoučet 0,000
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV Mezisoučet 0,000
VV ""Koeficient : "120,49*0,20"
VV Součet 729,290

43 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 607,217 12,50 7 590,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - filtrační : 
VV 567,000 567,000
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""+10,955 : "100,330"
VV "40,620*0,750"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
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VV "44,400*0,560"
VV Součet 607,217

44 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 667,939 37,50 25 047,71 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV 567,000 567,000
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""+10,955 : "100,330"
VV "40,620*0,750"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV Mezisoučet 607,217
VV ""Koeficient : "1792,432*0,10"
VV "Koeficient : "607,217*0,10 60,722
VV Součet 667,939

45 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 607,217 12,50 7 590,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV 567,000 567,000
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""+10,955 : "100,330"
VV "40,620*0,750"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV Součet 607,217

46 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 667,939 31,20 20 839,70 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - filtrační : 
VV 567,000 567,000
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""+10,955 : "100,330"
VV "40,620*0,750"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV Mezisoučet 607,217
VV ""Koeficient : "1792,432*0,10"
VV "Koeficient : "607,217*0,10 60,722
VV Součet 667,939

47 K 712990812 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm m2 576,306 35,00 20 170,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712990812

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "S.VI.1 :" 43,040*13,390 576,306
VV ""S.VII.1 :" 43,040*28,460"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 : "13,500*8,700"
VV Součet 576,306

48 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 372,165 59,90 22 292,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401

P
Poznámka k položce:

ORIENTAČNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST cca 630 kg/m3/ V SUCHÉM STAVU, cca 850 kg/m3/ V PLNĚ NASYCENÉM STAVU.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV 567,000 567,000
VV ""+10,955 : "100,330"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV ""poznámka 1 : "-12,290*14,930"
VV Mezisoučet 567,000
VV skladba S01 - kačírek : 
VV Začátek provozního součtu
VV "  pavilon VI. : "42,780*1,000 42,780
VV   (42,780+11,755*2)*0,500 33,145
VV   (1,500+0,500)*2*0,500*4 8,000
VV   0,000
VV "  pavilon VII. : "174,620*0,500 87,310
VV   (1,500+0,500)*2*0,500 2,000
VV   0,000
VV   (12,700+6,900)*2*0,500 19,600
VV   (1,500+0,500)*2*0,500 2,000
VV Mezisoučet 194,835
VV "Konec provozního součtu"-194,835 -194,835
VV -194,8350 -194,835
VV Součet 372,165

49 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 29,773 3 058,70 91 066,68 CS ÚRS 2023 01

VV 372,165*0,08 29,773

50 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 372,165 30,00 11 164,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521

VV ""Odkaz na mn. položky provedení vegetační vrstvy : "1222,93530"
VV "Odkaz na mn. položky provedení vegetační vrstvy : "372,165 372,165
VV Součet 372,165

51 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 372,165 611,70 227 653,33 CS ÚRS 2023 01

52 K 712332135
Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních 
střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 607,217 18,70 11 354,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712332135

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - drenážní : 
VV 567,000 567,000
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""+10,955 : "100,330"
VV "40,620*0,750"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"

53 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 20mm
m2 667,939 187,30 125 104,97 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - drenážní : 
VV 567,000 567,000
VV 69,340*0,580 40,217
VV ""+10,955 : "100,330"
VV "40,620*0,750"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV Mezisoučet 607,217
VV ""Koeficient : "1792,432*0,10"
VV "Koeficient : "607,217*0,10 60,722
VV Součet 667,939

54 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na 

zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm
m3 8,393 1 498,20 12 574,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771601

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - kačírek : 
VV Začátek provozního součtu
VV "  pavilon VI. : "42,780*1,000 42,780
VV   (42,780+11,755*2)*0,500 33,145
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VV   (1,500+0,500)*2*0,500*4 8,000
VV Mezisoučet 83,925
VV ""  pavilon VII. : "174,620*0,500"
VV "  (1,500+0,500)*2*0,500"
VV   0,000
VV "  (12,700+6,900)*2*0,500"
VV "  (1,500+0,500)*2*0,500"
VV Mezisoučet 0,000
VV Konec provozního součtu
VV "194,8350*0,100"
VV 83,925*0,1 8,393

55 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 13,869 1 747,90 24 241,63 CS ÚRS 2023 01

VV 19,484*1,6524 32,195
VV 8,393*1,6524 13,869

56 K 712771611 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 131,070 22,50 2 949,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771611

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - kačírek : 
VV "pavilon VI. : "107,070 107,070
VV (1,500+1,500)*2*4 24,000
VV ""pavilon VII. : "172,620"
VV "14,930*2"
VV "(1,500+1,500)*2"
VV "(11,700+6,900)*2"
VV "1,500*2"
VV Součet 131,070

57 M 69334181 lišta kačírková Al dl 2,5m v 80/100mm oboustranně použitelná m 135,002 262,20 35 397,52 CS ÚRS 2023 01

VV 131,07*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 135,002

58 K RP.712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu 

z PVC na dešťovou vodu DN 125
kus 4,000 562,50 2 250,00

VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV 4 4,000

59 M
PRTWPP100X30

0BIT
Přepad pojistný 100x300 s , 100/300 mm hranatý kus 4,000 6 862,50 27 450,00

P

Poznámka k položce:

POPIS:

- POJISTNÝ PŘEPAD 300x100 S TPO/FPO MANŽETOU, PRŮTOK MAX 12,5 l/s

- (NAPŘÍKLAD: TOPWET TWPP 100x300 TPO/FPO)

- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ

- VÝŠKOVÉ ODSAZENÍ PŘEPADU BUDE ODVOZENO OD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH ROVIN VEGETAČNÍ 

STŘECHY

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

60 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 47,028 731,30 34 391,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 743 732,62

61 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 

položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
m2 576,306 22,80 13 139,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140821

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "S.VI.1 : "43,040*13,390 576,306
VV ""S.VII.1 : "43,040*28,460"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 : "13,500*8,700"
VV Součet 576,306

62 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 
úchytnými dráty a závlačkami

m2 30,338 84,40 2 560,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131121

VV viz. výkres půdorys střechy, řez : 
VV "dilatace : "1,420*42,730/2 30,338
VV Součet 30,338

63 M 28375704R
deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3
m3 7,799 1 559,40 12 161,76

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "68,430*0,670*0,100"
VV 69,490*0,950*0,100/2 3,301
VV 42,730*0,580*0,100/2 1,239
VV ""+10,955 : "41,020*0,950*0,100"
VV ""Pavilon VII. : "171,160*0,950*0,100"
VV "44,400*1,025*0,100"
VV viz. výkres půdorys střechy, řez : 
VV "dilatace :" 1,420*42,730*0,090/2 2,730
VV Mezisoučet 7,270
VV ""Koeficient : "43,834*0,05"
VV "Koeficient : "10,571*0,05 0,529
VV Součet 7,799

64 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením
m2 78,408 101,30 7 942,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "68,430*0,670"
VV 69,490*0,950 66,016
VV 42,730*0,580/2 12,392
VV ""+10,955 : "41,020*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "171,160*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Součet 78,408

65 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 567,000 78,80 44 679,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "544,430"
VV skladba S01 : 
VV 567,000 567,000
VV ""+10,955 : "100,330"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"

66 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 567,000 101,30 57 437,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "544,430"
VV Koeficient : 2
VV skladba S01 : 
VV 567,000 567,000
VV ""+10,955 : "100,330"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV Koeficient : 3
VV Součet 567,000

67 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 196,466 1 796,60 352 970,82 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "544,430*(0,150+0,150+0,030)"
VV skladba S01 : 
VV 567,000*(0,150+0,150+0,030) 187,110
VV ""+10,955 : "100,330*(0,150+0,150+0,030)"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380*(0,150+0,150+0,030)"
VV "-117,450*(0,150+0,150+0,030)"
VV Mezisoučet 187,110
VV ""Koeficient : "708,077*0,05"
VV "Koeficient : "187,11*0,05 9,356
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 196,466

68 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou
m2 567,000 110,30 62 540,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV 567,000 567,000
VV ""+10,955 : "100,330"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"

69 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 89,303 1 963,10 175 310,72 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV 567,000*(0,040+0,260)/2 85,050
VV ""+10,955 : "100,330*(0,040+0,260)/2"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380*(0,040+0,260)/2"
VV "-117,450*(0,040+0,260)/2"
VV Mezisoučet 85,050
VV ""Koeficient : "240,189*0,05"
VV "Koeficient : "85,05*0,05 4,253
VV Součet 89,303

70 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 14,160 135,00 1 911,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396

VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV 27,23*0,52 14,160

71 M R0051648.URS Deska tepelně izolační PUR tl. 100mm m2 14,868 444,40 6 607,34

VV 14,16 14,160
VV 14,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,868

72 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 8,848 731,30 6 470,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

D 721 Vnitřní kanalizace 93 356,66

73 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 kus 4,000 216,00 864,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "4,000"
VV 4,000 4,000
VV Součet 4,000

74 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 4,000 562,50 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114

P

Poznámka k položce:

STŘEŠNÍ VTOK DVOUSTUPŇOVÝ

POPIS:

- VPUSŤ VYHŘÍVANÁ DN 125 S TPO/FPO MANŽETOU, PRŮTOK MAX 10,0 l/s +

- NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI PRO VÝŠKU TEP. IZOLACE 40 - 300 mm,

- VTOKY BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝMI KOŠI PRO ZELENÉ STŘECHY

- (NAPŘÍKLAD: TOPWET TWE 125 TPO/FPO S, DN 125 - TWN v300 TPO/FPO)

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ VTOKY BUDOU ODSTRANĚNY

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU TAKÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S NAPOJENÍM RENOVAČNÍCH VTOKŮ NA STÁVAJÍCÍ 

ODPADNÍ POTRUBÍ

- PŘESNÉ ROZMĚRY DN NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV "9,000"
VV 4 4,000

75 M 56231112 vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 kus 4,000 5 400,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 01

76 M 28656004 nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 300mm kus 4,000 2 778,80 11 115,20 CS ÚRS 2023 01

77 M
R1TWZF400X40

0X330
Šachta pro zelené střechy 400x400x330, neperforovaný poklop kus 4,000 3 352,50 13 410,00

78 K RP721233212 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110 kus 4,000 787,50 3 150,00

P
Poznámka k položce:

 S MOŽNOSTÍ DETEKCE A ODVODU VODY Z PAROZÁBRANY VČETNĚ KONTROLNÍ BAŇKY 

79 K RP.721279153 Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z PVC ostatních typů DN 125 kus 8,000 562,50 4 500,00

VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV "17,000"
VV 8 8,000

80 M 799R002 OP1 odvětrávací potrubí kanalizace DN 125 mm - podrobný popis viz. PD kus 8,000 2 587,50 20 700,00

P

Poznámka k položce:

POPIS:

- PVC SANAČNÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU OPATŘENÉ DEŠŤOVOU KRYTKOU A POTRUBÍ.

- BUDOU DEMONTOVÁNY  VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE NA STŘEŠE.

- PROVEDE SE ODKRYTÍ VÝVODŮ VŠECH ODVĚTRÁVACÍCH POTRUBÍ KANALIZACE S VYHLEDÁNÍM SPOJE POTRUBÍ.

- BUDOU OSAZENY PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH POTRUBÍ A NOVÉ SANAČNÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE BUDOU ODSTRANĚNY

- PŘESNÉ ROZMĚRY DN NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV "17,000"
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

81 K RP 007 Kamerová prohlídka stávajících dešťových svodů kpl 1,000 9 996,00 9 996,00

P
Poznámka k položce:

9 svodů.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

82 K RP 008 Napojení vpusti na stávající dešťový svod kus 4,000 1 432,10 5 728,40

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

83 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,046 936,00 43,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102

D 762 Konstrukce tesařské 56 726,62

84 K 762341821
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných

m2 591,981 36,00 21 311,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341821

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2464,38220"
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 67 : "591,981 591,981
VV Součet 591,981

85 K RP762001 Demontáž dřevěných nosných prvků střechy m2 576,306 48,60 28 008,47

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "S.VI.1 : "43,040*13,390 576,306
VV ""S.VI.2 : "43,040*12,820"
VV ""S.VII.1 : "43,040*28,460"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 : "12,900*8,100"
VV Součet 576,306

86 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 14,160 506,30 7 169,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361313

VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV 27,23*0,52 14,160

87 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,224 1 060,80 237,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 684,80

88 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 4,000 345,80 1 383,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322

VV viz. výkres půdorys střechy : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "9,000"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

89 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 4,000 807,30 3 229,20 CS ÚRS 2023 01

90 K RP009 konstukce z SDK (2m2) pro kontrolní baňku kus 4,000 3 672,00 14 688,00

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

91 K RP010  lokální zapravení možného poškození obložení sloupů (dešťové svody) kus 4,000 2 550,00 10 200,00

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

92 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,138 1 336,20 184,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 78 651,37

93 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 591,980 50,00 29 599,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "S.VI.1 : "43,840*13,650 598,416
VV -0,850*1,150 -0,978
VV -0,925*1,180*5 -5,458
VV ""S.VI.2 : "43,840*13,220"
VV ""S.VII.1 : "43,840*29,210"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 : "13,800*9,400"
VV Součet 591,980

94 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 67,340 80,00 5 387,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004831

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "42,780"
VV 48,980/2 24,490
VV 42,850 42,850
VV Součet 67,340

95 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 27,230 80,00 2 178,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841

VV viz. tabulka klempířských výrobků : 
VV "273,340"
VV "23,580*2"
VV "44,400"
VV "35,000"
VV 27,23 27,230
VV Součet 27,230

96 K 764002825 Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti kus 3,000 78,10 234,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002825

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 6,000/2 3,000
VV "6,000"
VV Součet 3,000

97 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 4,000 204,00 816,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821

P
Poznámka k položce:

Demontáž vlezu do střechy 600x600 mm

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "8,000"
VV 3,000 3,000
VV 1,000 1,000
VV Součet 4,000

98 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené přes rš 800 mm

m2 27,230 1 011,10 27 532,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214611

P

Poznámka k položce:

OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ATIKY, KTERÁ BUDE NOVĚ ZATEPLENA.

ROZMĚR:

- R.Š.: 1000 mm

- CELKOVÁ DÉLKA: 273,34 m + 5 % = 287 m

MATERIÁL:

- POPLASTOVANÝ PLECH

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH NEREZ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, PŘÍPONEK A TĚSNĚNÍ

- DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCEM MATERIÁLU

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ C RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE 

POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE
VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV "287,000*1"
VV 13,615*2 27,230
VV Součet 27,230

99 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 42,730 109,10 4 661,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352

VV viz. výkres půdorys střechy a detaily : 
VV 42,730 42,730
VV "23,58*2"K3"
VV "13,615*2"K2"
VV "287"K2"
VV "47"K5"
VV Součet 42,730

100 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 69,960 109,10 7 632,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353

VV viz. výkres půdorys střechy a detaily : 
VV 42,730 42,730
VV 13,615*2"K2 27,230

101 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,246 2 478,60 609,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 394,00

102 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 1,000 394,00 394,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765192811

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 132 456,03

103 K 767311831 Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových m2 5,458 704,00 3 842,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767311831

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 0,925*1,180*5 5,458
VV Součet 5,458

104 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 5,000 4 987,80 24 939,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767316310

VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV 5,000 5,000

105 M 56245352.R1 světlík bodový kopule, 0,9x0,9m, zasklení dvojsklo, křídlo neotevíravé kus 5,000 11 408,60 57 043,00
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P

Poznámka k položce:

POPIS:

- BODOVÝ KUPOLOVÝ SVĚTLÍK S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.

- KŘÍDLO NEOTEVÍRAVÉ

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA max Uw = 1,0 W/m2.K,

Ug = max 0,7 W/m2.K

- BARVA:BÍLÁ

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY DN NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

106 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 
železobetonu chemickou kotvou

kus 8,000 880,00 7 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881112

107 M 70921330.R1 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm kus 2,000 2 209,90 4 419,80

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 2 2,000

108 M 70921330.R2 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm kus 6,000 3 026,10 18 156,60

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 6 6,000

109 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům

kus 3,000 330,00 990,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881161

110 M RMAT0001 Montážní lano, bal. 30 m ks 3,000 5 316,30 15 948,90

111 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,044 1 734,00 76,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 786 437,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 786 437,35 21,00% 375 151,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 161 589,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 786 437,35

HSV - Práce a dodávky HSV 411 063,47

    4 - Vodorovné konstrukce 73 005,07

    6 - Úpravy povrchu, podlahy 190 583,57

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 995,73

    94 - Lešení a stavební výtahy 45 157,35

    96 - Bourání konstrukcí 4 896,00

    99 - Staveništní přesun hmot 5 472,10

    997 - Přesun sutě 81 953,65

PSV - Práce a dodávky PSV 1 375 373,88

    712 - Povlakové krytiny 681 224,75

    713 - Izolace tepelné 501 984,68

    762 - Konstrukce tesařské 66 760,34

    764 - Konstrukce klempířské 125 404,11

03-1b - Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 786 437,35

D HSV Práce a dodávky HSV 411 063,47

D 4 Vodorovné konstrukce 73 005,07

1 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,769 16 830,00 46 602,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515

P
Poznámka k položce:

XC1

VV viz. statika - technická zpráva : 
VV 0,260*0,150*142,000/2 2,769
VV Součet 2,769

2 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 71,000 188,70 13 397,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115

VV viz. statika - technická zpráva : 
VV 0,500*2*142,000/2 71,000
VV Součet 71,000

3 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 71,000 58,10 4 125,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

VV "Odkaz na mn. položky mont.bednění" 71 71,000
VV Součet 71,000

4 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,222 40 000,00 8 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821

P
Poznámka k položce:

Včetně distančních prvků.

VV "Odkaz na mn. položky žb věnců" 2,769*0,08 0,222
VV Součet 0,222

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 190 583,57

5 K 611325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 4,716 1 900,00 8 960,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325122

VV viz. výkres detail atiky
VV 23,58*0,2 4,716

6 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 23,580 75,00 1 768,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143002

VV viz. výkres půdorys střechy  a detail
VV 23,58 23,580

7 M 28342204 profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm m 24,759 326,00 8 071,43 CS ÚRS 2023 01

VV 23,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,759

8 K 622521022
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm 

stěn
m2 51,042 1 850,00 94 427,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022

P
Poznámka k položce:

po jednotlivých vrstvách

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "97,240*(0,580+0,150)"
VV "13,660*2*(0,580+0,150)"
VV (97,240-13,660*2)*(0,580+0,150) 51,042
VV ""+10,955 : "43,500*0,300"
VV ""pavilon VII. : "101,820*0,300"
VV "34,800*0,300*2"
VV Součet 51,042

9 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn m2 51,042 59,10 3 016,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

P
Poznámka k položce:

po jednotlivých vrstvách

VV "Odkaz na mn. položky silikat.om"51,042 51,042
VV Součet 51,042

10 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 

80 do 120 mm

m2 40,554 891,00 36 133,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021

P

Poznámka k položce:

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "13,660*2*0,580"
VV (97,240-13,660*2)*0,580 40,554
VV "97,240*0,580"
VV ""pavilon VII. : "101,820*0,150"
VV "34,800*0,150*2"
VV Součet 40,554

11 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 42,582 261,10 11 118,16 CS ÚRS 2023 01

VV 40,554*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,582

12 K 621251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu

m2 40,554 69,10 2 802,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621251101

13 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 97,980 45,00 4 409,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002

14 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 0,630 97,80 61,61 CS ÚRS 2023 01

VV 0,3*2 0,600
VV 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

15 M 28342206 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS m 102,249 86,70 8 864,99 CS ÚRS 2023 01

VV 43,74+26,82*2 97,380
VV 97,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,249

16 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 13,984 267,00 3 733,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "(43,74+26,82*2)*0,2"
VV (97,240-13,660*2)*0,200 13,984
VV "97,240*0,200"
VV ""+10,955 : "43,500*0,300"
VV ""pavilon VII. : "101,820*0,200"
VV "34,800*0,200*2"
VV Součet 13,984

17 K 624631214
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru 
tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 25 do 30 mm

m 23,580 306,00 7 215,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/624631214

P
Poznámka k položce:

zaprav.dilatačních spar

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 995,73

18 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 54,443 183,60 9 995,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV Začátek provozního součtu
VV   skladba S03 : 
VV   544,430 544,430
VV   skladba S01 : 
VV "  567,000"
VV ""  +10,955 : "100,330"
VV ""  Pavilon VII. : "1051,380"
VV "  -117,450"
VV Mezisoučet 544,430
VV Konec provozního součtu
VV "2145,6900*0,10"
VV "567*0,1"
VV 544,43*0,1 54,443

D 94 Lešení a stavební výtahy 45 157,35

19 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 519,050 39,00 20 242,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111

P

Poznámka k položce:

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

VV viz. výkres půdorys střechy, pohledy : 
VV (45,740+27,820*2)*7,000 709,660
VV (30,160*2+45,740)*7,000 742,420
VV Součet 1 452,080
VV 13,615*2*7,000 190,610
VV (45,740+(27,820-13,615)*2)*7,000 519,050

20 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 15 571,500 0,80 12 457,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211

P
Poznámka k položce:

včetně kotvení

VV ""Odkaz na mn. položky mont lešení : "1452,08000*30"
VV "190,61*30"
VV 519,05*30 15 571,500
VV Součet 15 571,500

21 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 519,050 24,00 12 457,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811

VV 519,05 519,050
VV "190,61"
VV ""Odkaz na mn. položky mont.lešení "1452,08000"
VV Součet 519,050

D 96 Bourání konstrukcí 4 896,00

22 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 15,000 326,40 4 896,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291

P

Poznámka k položce:

Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku. Bourání drobných betonových, žb a kovových konstrukcí

a ostatní neměřitelné práce spojené s bouráním a přípravou konstrukcí pro nový stav.

VV viz. technická zpráva : 
VV 15 15,000
VV "15"
VV "60,000"
VV Součet 15,000

D 99 Staveništní přesun hmot 5 472,10

23 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 9,580 571,20 5 472,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D 997 Přesun sutě 81 953,65

24 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,104 1 686,00 15 349,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

VV "38,824+0,006"712" 712,000
VV 9,104"712 9,104

25 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 8,001 2 580,00 20 642,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

VV "3,242"713-polyst."
VV 8,001"713 vata 8,001
VV Součet 8,001

26 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 37,441 180,00 6 739,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811

VV "158,896"762 dřevo"
VV 37,441"762 dřevo 37,441

27 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,961 2 694,00 10 670,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 3,961"764 3,961

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 58,507 112,50 6 582,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

P
Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 292,535 9,60 2 808,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV "378,923*5"
VV 58,507*5 292,535

30 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 58,507 260,00 15 211,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

31 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 175,521 22,50 3 949,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV "378,923*3"
VV 58,507*3 175,521

D PSV Práce a dodávky PSV 1 375 373,88

D 712 Povlakové krytiny 681 224,75

32 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 551,773 75,00 41 382,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,040*13,390"
VV "S.VI.2 :" 43,040*12,820 551,773
VV ""S.VII.1 :" 43,040*28,460"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 :" 13,500*8,700"
VV Součet 551,773

33 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou m2 616,445 11,30 6 965,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311111

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 569,250 569,250
VV 70,440*0,670 47,195
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,940*0,950"
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "41,420*0,950"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "171,560*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Součet 616,445

34 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 123,289 86,60 10 676,83 CS ÚRS 2023 01

VV 616,445*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 123,289

35 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 616,445 135,00 83 220,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 569,250 569,250
VV 70,440*0,670 47,195
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,940*0,950"
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "41,420*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "171,560*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Součet 616,445

36 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 678,090 159,80 108 358,78 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 569,250 569,250
VV 70,440*0,670 47,195
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,940*0,950"
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "41,420*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "171,560*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Mezisoučet 616,445
VV ""Koeficient : "2634,529*0,10"
VV "Koeficient : "616,445*0,10 61,645
VV ""Koeficient : "658,643*0,10"
VV Součet 678,090

37 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

m2 485,990 281,30 136 708,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604

P
Poznámka k položce:

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 569,250 569,250
VV 68,280*0,560 38,237
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,340*0,580"
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV skladba S01 : 
VV ""+10,955 : "115,680"
VV "40,620*0,750"
VV Mezisoučet 607,487
VV "2502,459*0,8"
VV 607,487*0,8 485,990

38 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 60,749 281,30 17 088,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363605

VV 607,487*0,1 60,749

39 K 712363606
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole
m2 60,749 281,30 17 088,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363606

VV 607,487*0,1 60,749

40 M 28329055 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl 1,8mm m2 700,522 360,00 252 187,92 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 569,250 569,250
VV "Koeficient : "569,25*0,15 85,388
VV 68,280*0,560 38,237
VV "Koeficient : "38,237*0,20 7,647
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV ""Koeficient : "592,2*0,15"
VV "69,340*0,580"
VV ""Koeficient : "40,217*0,20"
VV ""+10,955 : "115,680"
VV ""Koeficient :"115,68* 0,15"
VV "40,620*0,750"
VV ""Koeficient : "30,465*0,20"
VV Mezisoučet 700,522
VV ""Pavilon VII. : "1113,370"
VV "-117,450"
VV Mezisoučet 0,000
VV ""Koeficient : "995,92*0,15"
VV Mezisoučet 0,000
VV "170,760*0,560"
VV "44,400*0,560"
VV Mezisoučet 0,000
VV ""Koeficient : "120,49*0,20"
VV Součet 700,522

41 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,932 1 530,00 7 545,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 501 984,68

42 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 551,773 22,80 12 580,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140811

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "S.VI.2 : "43,040*12,820 551,773
VV Součet 551,773

43 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 58,240 101,30 5 899,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV 68,430*0,670 45,848
VV "69,490*0,950"
VV 42,730*0,580/2 12,392
VV ""+10,955 : "41,020*0,950"
VV ""Pavilon VII. : "171,160*0,950"
VV "44,400*1,025"
VV Součet 58,240

44 M 28375704R
deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3
m3 6,115 1 559,40 9 535,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV 68,430*0,670*0,100 4,585
VV "69,490*0,950*0,100"
VV 42,730*0,580*0,100/2 1,239
VV ""+10,955 : "41,020*0,950*0,100"
VV ""Pavilon VII. : "171,160*0,950*0,100"
VV "44,400*1,025*0,100"
VV viz. výkres půdorys střechy, řez : 
VV ""dilatace :" 1,420*42,730*0,090/2"
VV Mezisoučet 5,824
VV ""Koeficient : "43,834*0,05"
VV "Koeficient : "5,824*0,05 0,291
VV ""Koeficient : "11,81*0,05"
VV Součet 6,115

45 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 544,430 71,40 38 872,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV ""544,430"" 544,430
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV ""+10,955 : "100,330"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"

46 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 8,546 61,20 523,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151

VV 42,730*0,2"přechod střech 8,546

47 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 97,000 27,50 2 667,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141212

VV přechod střech
VV 47 47,000
VV 25*2 50,000

48 M 63152007 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm m 101,850 62,60 6 375,81 CS ÚRS 2023 01

VV 97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,850

49 K 713141262
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva
m2 8,546 101,30 865,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141262

P
Poznámka k položce:

zarážecí hranol přechodu střech

VV 42,730*0,2"přechod střech 8,546

50 M R0051648.URS Deska tepelně izolační PUR tl. 100mm m2 8,973 444,40 3 987,60

VV 8,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,973

51 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu
m2 544,430 101,30 55 150,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 544,430 544,430
VV Koeficient : 2
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV ""+10,955 : "100,330"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380"
VV "-117,450"
VV Koeficient : 3
VV Součet 544,430

52 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 188,645 1 796,60 338 919,61 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV 544,430*(0,150+0,150+0,030) 179,662
VV skladba S01 : 
VV "567,000*(0,150+0,150+0,030)"
VV ""+10,955 : "100,330*(0,150+0,150+0,030)"
VV ""Pavilon VII. : "1051,380*(0,150+0,150+0,030)"
VV "-117,450*(0,150+0,150+0,030)"
VV Mezisoučet 179,662
VV ""Koeficient : "708,077*0,05"
VV "Koeficient : "179,662*0,05 8,983
VV ""Koeficient : "187,11*0,05"
VV Součet 188,645

53 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 

střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 36,478 135,00 4 924,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396

VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV 70,15*0,52 36,478

54 M R0051648.URS Deska tepelně izolační PUR tl. 100mm m2 38,302 444,40 17 021,41

VV 36,478 36,478
VV 36,478*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,302

55 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 6,373 731,30 4 660,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 66 760,34

56 K 762341821
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných
m2 579,565 36,00 20 864,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341821

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2464,38220"
VV ""Odkaz na mn. položky pořadí 67 : "591,981"
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 67 : "579,5648 579,565
VV Součet 579,565

57 K RP762001 Demontáž dřevěných nosných prvků střechy m2 551,773 48,60 26 816,17

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,040*13,390"
VV "S.VI.2 : "43,040*12,820 551,773
VV ""S.VII.1 : "43,040*28,460"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 : "12,900*8,100"
VV Součet 551,773

58 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 36,478 506,30 18 468,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361313

VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV 70,15*0,52 36,478

59 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,576 1 060,80 611,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 125 404,11

60 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 579,565 50,00 28 978,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,840*13,650"
VV "-0,850*1,150"
VV "-0,925*1,180*5"
VV "S.VI.2 : "43,840*13,220 579,565
VV ""S.VII.1 : "43,840*29,210"
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 : "13,800*9,400"
VV Součet 579,565

61 K 764002825 Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti kus 3,000 78,10 234,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002825

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,000/2 3,000
VV "6,000"
VV Součet 3,000

62 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 24,490 80,00 1 959,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004831

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "42,780"
VV 48,980/2 24,490
VV "42,850"
VV Součet 24,490

63 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 70,150 80,00 5 612,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841

VV viz. tabulka klempířských výrobků : 
VV "273,340"
VV "23,580*2"
VV "44,400"
VV "35,000"
VV "27,23"
VV 70,15 70,150
VV Součet 70,150

64 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 4,000 204,00 816,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821

P
Poznámka k položce:

Demontáž vlezu do střechy 600x600 mm

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "8,000"
VV 3,000 3,000
VV 1,000 1,000
VV Součet 4,000

65 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené přes rš 800 mm

m2 70,150 1 011,10 70 928,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214611

P

Poznámka k položce:

OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ATIKY, KTERÁ BUDE NOVĚ ZATEPLENA.

ROZMĚR:

- R.Š.: 1000 mm

- CELKOVÁ DÉLKA: 273,34 m + 5 % = 287 m

MATERIÁL:

- POPLASTOVANÝ PLECH

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH NEREZ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, PŘÍPONEK A TĚSNĚNÍ

- DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCEM MATERIÁLU

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ C RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE 

POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE
VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV "287,000*1"
VV "13,615*2"
VV 70,15 70,150
VV Součet 70,150

66 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 70,150 109,10 7 653,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352

VV viz. výkres půdorys střechy a detaily : 
VV "42,730"
VV "23,58*2"K3"
VV "13,615*2"K2"
VV 70,15"K2 70,150
VV "287"K2"
VV "47"K5"
VV Součet 70,150

67 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 70,150 109,10 7 653,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353

VV viz. výkres půdorys střechy a detaily : 
VV 70,15"K2 70,150

68 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,633 2 478,60 1 568,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 106 611,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 106 611,41 21,00% 1 282 388,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 388 999,81

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-1c - Stavební část - Pavilon VII. jídelna - způsobilé výdaje

POZIMOS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 106 611,41

HSV - Práce a dodávky HSV 748 173,31

    4 - Vodorovné konstrukce 215 865,70

    6 - Úpravy povrchu, podlahy 206 882,57

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18 989,01

    94 - Lešení a stavební výtahy 64 590,54

    96 - Bourání konstrukcí 9 792,00

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 473,00

    99 - Staveništní přesun hmot 14 408,52

    997 - Přesun sutě 217 171,97

PSV - Práce a dodávky PSV 5 358 438,10

    712 - Povlakové krytiny 2 912 625,12

    713 - Izolace tepelné 1 486 048,95

    721 - Vnitřní kanalizace 110 829,42

    762 - Konstrukce tesařské 180 082,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 37 727,33

    764 - Konstrukce klempířské 512 396,16

    767 - Konstrukce zámečnické 118 728,36

03-1c - Stavební část - Pavilon VII. jídelna - způsobilé výdaje

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 106 611,41

D HSV Práce a dodávky HSV 748 173,31

D 4 Vodorovné konstrukce 215 865,70

1 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 8,190 16 830,00 137 837,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515

P
Poznámka k položce:

XC1

VV viz. statika - technická zpráva : 
VV "0,260*0,150*142,000/2"
VV 0,260*0,150*210,000 8,190
VV Součet 8,190

2 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 210,000 188,70 39 627,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115

VV viz. statika - technická zpráva : 
VV 0,500*2*210,000 210,000
VV "0,500*2*142,000/2"
VV Součet 210,000

3 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 210,000 58,10 12 201,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

VV "Odkaz na mn. položky mont.bednění" 210 210,000
VV Součet 210,000

4 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,655 40 000,00 26 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821

P
Poznámka k položce:

Včetně distančních prvků.

VV "Odkaz na mn. položky žb věnců" 8,19*0,08 0,655
VV Součet 0,655

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 206 882,57

5 K 622521022
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm 

stěn
m2 64,476 1 850,00 119 280,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022

P
Poznámka k položce:

po jednotlivých vrstvách

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "97,240*(0,580+0,150)"
VV "13,660*2*(0,580+0,150)"
VV "(97,240-13,660*2)*(0,580+0,150)"
VV "+10,955 : "43,500*0,300 13,050
VV "pavilon VII. : "101,820*0,300 30,546
VV 34,800*0,300*2 20,880
VV Součet 64,476

6 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn m2 64,476 59,10 3 810,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

P
Poznámka k položce:

po jednotlivých vrstvách

VV "Odkaz na mn. položky silikat.om"64,476 64,476
VV Součet 64,476

7 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 

80 do 120 mm

m2 25,713 891,00 22 910,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021

P

Poznámka k položce:

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "13,660*2*0,580"
VV "(97,240-13,660*2)*0,580"
VV "97,240*0,580"
VV "pavilon VII. : "101,820*0,150 15,273
VV 34,800*0,150*2 10,440
VV Součet 25,713

8 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 26,999 261,10 7 049,44 CS ÚRS 2023 01

VV 25,713*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,999

9 K 621251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu

m2 25,713 69,10 1 776,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621251101

10 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 69,940 45,00 3 147,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002

11 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1,260 97,80 123,23 CS ÚRS 2023 01

VV "0,3*2"
VV 0,3*4 1,200
VV 1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

12 M 28342206 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS m 72,177 500,80 36 146,24 CS ÚRS 2023 01

VV 43,74+12*2+1 68,740
VV 68,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,177

13 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 47,334 267,00 12 638,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "(43,74+26,82*2)*0,2"
VV "(97,240-13,660*2)*0,200"
VV "97,240*0,200"
VV "+10,955 : "43,500*0,300 13,050
VV "pavilon VII. : "101,820*0,200 20,364
VV 34,800*0,200*2 13,920
VV Součet 47,334

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 989,01

14 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 103,426 183,60 18 989,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV Začátek provozního součtu
VV   skladba S03 : 
VV "  544,430"
VV   skladba S01 : 
VV "  567,000"
VV "  +10,955 : "100,330 100,330
VV "  Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV   -117,450 -117,450
VV Mezisoučet 1 034,260
VV Konec provozního součtu
VV "2145,6900*0,10"
VV "567*0,1"
VV "544,43*0,1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1034,26*0,1 103,426

D 94 Lešení a stavební výtahy 64 590,54

15 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 742,420 39,00 28 954,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111

P

Poznámka k položce:

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

VV viz. výkres půdorys střechy, pohledy : 
VV (45,740+27,820*2)*7,000 709,660
VV (30,160*2+45,740)*7,000 742,420
VV Součet 1 452,080
VV 13,615*2*7,000 190,610
VV (45,740+(27,820-13,615)*2)*7,000 519,050
VV (30,160*2+45,740)*7,000 742,420

16 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 22 272,600 0,80 17 818,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211

P
Poznámka k položce:

včetně kotvení

VV ""Odkaz na mn. položky mont lešení : "1452,08000*30"
VV "190,61*30"
VV "519,05*30"
VV 742,42*30 22 272,600
VV Součet 22 272,600

17 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 742,420 24,00 17 818,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811

VV 742,42 742,420
VV "519,05"
VV "190,61"
VV ""Odkaz na mn. položky mont.lešení "1452,08000"
VV Součet 742,420

D 96 Bourání konstrukcí 9 792,00

18 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 30,000 326,40 9 792,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291

P

Poznámka k položce:

Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku. Bourání drobných betonových, žb a kovových konstrukcí

a ostatní neměřitelné práce spojené s bouráním a přípravou konstrukcí pro nový stav.

VV viz. technická zpráva : 
VV "15"
VV 30 30,000
VV "15"
VV "60,000"
VV Součet 30,000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 473,00

19 K 953921112

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 

měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1111 za podkládané čtverce (s přesahem) 
z asfaltové lepenky

kus 2,000 83,50 167,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953921112

P
Poznámka k položce:

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

VV "Odkaz na mn. položky dlaždice na sucho jednotl." 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K R953921111
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 

měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm tl. 40mm
kus 2,000 153,00 306,00

P
Poznámka k položce:

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

VV "viz. poznámka : "2 2,000
VV Součet 2,000

D 99 Staveništní přesun hmot 14 408,52

21 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 25,225 571,20 14 408,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D 997 Přesun sutě 217 171,97

22 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 20,214 1 686,00 34 080,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

VV "38,824+0,006"712" 712,000
VV 20,211+0,003"712 20,214

23 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,080 6 000,00 480,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813

VV 0,08"721 0,080

24 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 2,205 2 580,00 5 688,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

VV 2,205"713-polyst. 2,205
VV "8,001"713 vata"
VV Součet 2,205

25 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 82,576 180,00 14 863,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811

VV "158,896"762 dřevo"
VV 82,576"762 dřevo 82,576

26 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 9,328 2 694,00 25 129,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 9,328"764 9,328

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 102,893 300,00 30 867,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV 102,893"násyp 102,893

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 217,351 112,50 24 451,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

P
Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 086,485 9,60 10 430,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV "378,923*5"
VV 217,297*5 1 086,485

30 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 217,351 260,00 56 511,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

31 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
t 651,891 22,50 14 667,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV "378,923*3"
VV 217,297*3 651,891

D PSV Práce a dodávky PSV 5 358 438,10

D 712 Povlakové krytiny 2 912 625,12

32 K 712332135
Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních 

střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 1 185,215 18,70 22 163,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712332135

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - drenážní : 
VV "567,000"
VV "69,340*0,580"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864

33 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 20mm
m2 1 303,737 187,30 244 189,94 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - drenážní : 
VV "567,000"
VV "69,340*0,580"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV Mezisoučet 1 185,215
VV ""Koeficient : "1792,432*0,10"
VV "Koeficient : "1185,215*0,10 118,522
VV Součet 1 303,737

34 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 1 224,918 75,00 91 868,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,040*13,390"
VV ""S.VI.2 :" 43,040*12,820"
VV "S.VII.1 :" 43,040*28,460 1 224,918
VV "-117,450"
VV ""S.VII.2 :" 13,500*8,700"
VV Součet 1 224,918

35 K 712300845 Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 11,000 147,00 1 617,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300845

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "3"
VV 11 11,000
VV "3"
VV "8,000"
VV "10,000"
VV "1,000"
VV Součet 11,000

36 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou m2 1 359,441 11,30 15 361,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311111

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "70,440*0,670"
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,940*0,950"
VV "+10,955 : "115,680 115,680
VV 41,420*0,950 39,349
VV "Pavilon VII. : "1113,370 1 113,370
VV -117,450 -117,450
VV 171,560*0,950 162,982
VV 44,400*1,025 45,510
VV Součet 1 359,441

37 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 271,888 86,60 23 545,50 CS ÚRS 2023 01

VV 1359,441*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 271,888

38 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 1 359,441 135,00 183 524,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "70,440*0,670"
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,940*0,950"
VV "+10,955 : "115,680 115,680
VV 41,420*0,950 39,349
VV "Pavilon VII. : "1113,370 1 113,370
VV -117,450 -117,450
VV 171,560*0,950 162,982
VV 44,400*1,025 45,510
VV Součet 1 359,441

39 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 495,385 159,80 238 962,52 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "70,440*0,670"
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,940*0,950"
VV "+10,955 : "115,680 115,680
VV 41,420*0,950 39,349
VV "Pavilon VII. : "1113,370 1 113,370
VV -117,450 -117,450
VV 171,560*0,950 162,982
VV 44,400*1,025 45,510
VV Mezisoučet 1 359,441
VV ""Koeficient : "2634,529*0,10"
VV ""Koeficient : "616,445*0,10"
VV 1359,441*0,1 135,944
VV ""Koeficient : "658,643*0,10"
VV Součet 1 495,385

40 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

m2 1 010,044 281,30 284 125,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604

P
Poznámka k položce:

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV "68,280*0,560"
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV "69,340*0,580"
VV "Pavilon VII. : "1113,370 1 113,370
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV skladba S01 : 
VV "+10,955 : "115,680 115,680
VV 40,620*0,750 30,465
VV Mezisoučet 1 262,555
VV "2502,459*0,8"
VV "607,487*0,8"
VV 1262,555*0,8 1 010,044

41 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

m2 126,256 281,30 35 515,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363605

VV 1262,555*0,1 126,256
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42 K 712363606
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole
m2 126,256 281,30 35 515,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363606

VV 1262,555*0,1 126,256

43 M 28329055 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl 1,8mm m2 1 459,486 360,00 525 414,96 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "569,250"
VV ""Koeficient : "569,25*0,15"
VV "68,280*0,560"
VV ""Koeficient : "38,237*0,20"
VV skladba S01 : 
VV "592,200"
VV ""Koeficient : "592,2*0,15"
VV "69,340*0,580"
VV ""Koeficient : "40,217*0,20"
VV "+10,955 : "115,680 115,680
VV "Koeficient :"115,68* 0,15 17,352
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Koeficient : "30,465*0,20 6,093
VV Mezisoučet 169,590
VV "Pavilon VII. : "1113,370 1 113,370
VV -117,450 -117,450
VV Mezisoučet 995,920
VV "Koeficient : "995,92*0,15 149,388
VV Mezisoučet 149,388
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV Mezisoučet 120,490
VV "Koeficient : "120,49*0,20 24,098
VV Součet 1 459,486

44 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 1 185,215 12,50 14 815,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - filtrační : 
VV "567,000"
VV "69,340*0,580"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV Součet 1 185,215

45 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 303,737 37,50 48 890,14 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV "69,340*0,580"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV Mezisoučet 1 185,215
VV ""Koeficient : "1792,432*0,10"
VV "Koeficient : "1185,215*0,10 118,522
VV Součet 1 303,737

46 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 185,215 12,50 14 815,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV "69,340*0,580"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV Součet 1 185,215

47 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 303,737 31,20 40 676,59 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - filtrační : 
VV "567,000"
VV "69,340*0,580"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV 40,620*0,750 30,465
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV 170,760*0,560 95,626
VV 44,400*0,560 24,864
VV Mezisoučet 1 185,215
VV ""Koeficient : "1792,432*0,10"
VV "Koeficient : "1185,215*0,10 118,522
VV Součet 1 303,737

48 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 850,770 59,90 50 961,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401

P
Poznámka k položce:

ORIENTAČNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST cca 630 kg/m3/ V SUCHÉM STAVU, cca 850 kg/m3/ V PLNĚ NASYCENÉM STAVU.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV "poznámka 1 : "-12,290*14,930 -183,490
VV Mezisoučet 850,770
VV skladba S01 - kačírek : 
VV Začátek provozního součtu
VV ""  pavilon VI. : "42,780*1,000"
VV "  (42,780+11,755*2)*0,500"
VV "  (1,500+0,500)*2*0,500*4"
VV   0,000
VV ""  pavilon VII. : "174,620*0,500"
VV "  (1,500+0,500)*2*0,500"
VV   0,000
VV "  (12,700+6,900)*2*0,500"
VV "  (1,500+0,500)*2*0,500"
VV Mezisoučet 0,000
VV ""Konec provozního součtu"-194,835"
VV "-194,8350"
VV Součet 850,770

49 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 68,062 3 058,70 208 181,24 CS ÚRS 2023 01

VV 850,77*0,08 68,062

50 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 850,770 30,00 25 523,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521

VV ""Odkaz na mn. položky provedení vegetační vrstvy : "1222,93530"
VV "Odkaz na mn. položky provedení vegetační vrstvy : "850,77 850,770
VV Součet 850,770

51 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 850,770 611,70 520 416,01 CS ÚRS 2023 01

Strana 25 z 55



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na 
zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

m3 11,091 3 084,80 34 213,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771601

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - kačírek : 
VV Začátek provozního součtu
VV ""  pavilon VI. : "42,780*1,000"
VV "  (42,780+11,755*2)*0,500"
VV "  (1,500+0,500)*2*0,500*4"
VV Mezisoučet 0,000
VV "  pavilon VII. : "174,620*0,500 87,310
VV   (1,500+0,500)*2*0,500 2,000
VV   0,000
VV   (12,700+6,900)*2*0,500 19,600
VV   (1,500+0,500)*2*0,500 2,000
VV Mezisoučet 110,910
VV Konec provozního součtu
VV "194,8350*0,100"
VV 110,91*0,1 11,091

53 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 18,327 1 747,90 32 033,76 CS ÚRS 2023 01

VV 19,484*1,6524 32,195
VV 11,091*1,6524 18,327

54 K 712771611 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 248,680 22,50 5 595,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771611

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 - kačírek : 
VV ""pavilon VI. : "107,070"
VV "(1,500+1,500)*2*4"
VV "pavilon VII. : "172,620 172,620
VV 14,930*2 29,860
VV (1,500+1,500)*2 6,000
VV (11,700+6,900)*2 37,200
VV 1,500*2 3,000
VV Součet 248,680

55 M 69334181 lišta kačírková Al dl 2,5m v 80/100mm oboustranně použitelná m 256,140 262,20 67 159,91 CS ÚRS 2023 01

VV 248,68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 256,140

56 K 712990812 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm m2 1 224,918 35,00 42 872,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712990812

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 :" 43,040*13,390"
VV "S.VII.1 :" 43,040*28,460 1 224,918
VV -117,450 -117,450
VV "S.VII.2 : "13,500*8,700 117,450
VV Součet 1 224,918

57 K RP.712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu 

z PVC na dešťovou vodu DN 125
kus 5,000 562,50 2 812,50

VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV 5 5,000

58 M
PRTWPP100X30

0BIT
Přepad pojistný 100x300 s , 100/300 mm hranatý kus 5,000 6 862,50 34 312,50

P

Poznámka k položce:

POPIS:

- POJISTNÝ PŘEPAD 300x100 S TPO/FPO MANŽETOU, PRŮTOK MAX 12,5 l/s

- (NAPŘÍKLAD: TOPWET TWPP 100x300 TPO/FPO)

- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ

- VÝŠKOVÉ ODSAZENÍ PŘEPADU BUDE ODVOZENO OD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH ROVIN VEGETAČNÍ 

STŘECHY

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

59 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 92,358 731,30 67 541,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 486 048,95

60 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením
m2 247,081 101,30 25 029,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "68,430*0,670"
VV "69,490*0,950"
VV "42,730*0,580/2"
VV "+10,955 : "41,020*0,950 38,969
VV "Pavilon VII. : "171,160*0,950 162,602
VV 44,400*1,025 45,510
VV Součet 247,081

61 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 
úchytnými dráty a závlačkami

m2 30,338 84,40 2 560,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131121

VV viz. výkres půdorys střechy, řez : 
VV "dilatace : "1,420*42,730/2 30,338
VV Součet 30,338

62 M 28375704R
deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3
m3 28,810 1 559,40 44 926,31

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S02 : 
VV "68,430*0,670*0,100"
VV "69,490*0,950*0,100"
VV "42,730*0,580*0,100/2"
VV "+10,955 : "41,020*0,950*0,100 3,897
VV "Pavilon VII. : "171,160*0,950*0,100 16,260
VV 44,400*1,025*0,100 4,551
VV viz. výkres půdorys střechy, řez : 
VV "dilatace :" 1,420*42,730*0,090/2 2,730
VV Mezisoučet 27,438
VV ""Koeficient : "43,834*0,05"
VV ""Koeficient : "5,824*0,05"
VV "Koeficient : "27,438*0,05 1,372
VV ""Koeficient : "11,81*0,05"
VV Součet 28,810

63 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 

položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
m2 1 224,918 22,80 27 928,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140821

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,040*13,390"
VV "S.VII.1 : "43,040*28,460 1 224,918
VV -117,450 -117,450
VV "S.VII.2 : "13,500*8,700 117,450
VV Součet 1 224,918

64 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 1 034,260 78,80 81 499,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "544,430"
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450

65 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 329,730 27,50 9 067,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141212

VV 42,730"přechod střech 42,730
VV 287 287,000

66 M 63152007 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm m 346,217 62,60 21 673,18 CS ÚRS 2023 01

VV 329,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 346,217
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67 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 1 034,260 101,30 104 770,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "544,430"
VV Koeficient : 2
VV skladba S01 : 
VV "567,000"
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450
VV Koeficient : 3
VV Součet 1 034,260

68 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 358,370 1 796,60 643 847,54 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S03 : 
VV "544,430*(0,150+0,150+0,030)"
VV skladba S01 : 
VV "567,000*(0,150+0,150+0,030)"
VV "+10,955 : "100,330*(0,150+0,150+0,030) 33,109
VV "Pavilon VII. : "1051,380*(0,150+0,150+0,030) 346,955
VV -117,450*(0,150+0,150+0,030) -38,759
VV Mezisoučet 341,305
VV ""Koeficient : "708,077*0,05"
VV ""Koeficient : "179,662*0,05"
VV "Koeficient : "341,305*0,05 17,065
VV ""Koeficient : "187,11*0,05"
VV Součet 358,370

69 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m2 1 034,260 110,30 114 078,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV "+10,955 : "100,330 100,330
VV "Pavilon VII. : "1051,380 1 051,380
VV -117,450 -117,450

70 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 162,896 1 963,10 319 781,14 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV "567,000*(0,040+0,260)/2"
VV "+10,955 : "100,330*(0,040+0,260)/2 15,050
VV "Pavilon VII. : "1051,380*(0,040+0,260)/2 157,707
VV -117,450*(0,040+0,260)/2 -17,618
VV Mezisoučet 155,139
VV ""Koeficient : "240,189*0,05"
VV "Koeficient : "155,139*0,05 7,757
VV Součet 162,896

71 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 

střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 129,882 135,00 17 534,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396

VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV 189,62*0,52 98,602
VV "K3"25*0,37 9,250
VV "K5"47,000*0,39 18,330
VV 37*0,1"K6 3,700

72 M R0051648.URS Deska tepelně izolační PUR tl. 100mm m2 136,376 444,40 60 605,49

VV 129,882 129,882
VV 129,882*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,376

73 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 17,430 731,30 12 746,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

D 721 Vnitřní kanalizace 110 829,42

74 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 kus 4,000 216,00 864,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "4,000"
VV 4,000 4,000
VV Součet 4,000

75 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 5,000 562,50 2 812,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114

P

Poznámka k položce:

STŘEŠNÍ VTOK DVOUSTUPŇOVÝ

POPIS:

- VPUSŤ VYHŘÍVANÁ DN 125 S TPO/FPO MANŽETOU, PRŮTOK MAX 10,0 l/s +

- NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI PRO VÝŠKU TEP. IZOLACE 40 - 300 mm,

- VTOKY BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝMI KOŠI PRO ZELENÉ STŘECHY

- (NAPŘÍKLAD: TOPWET TWE 125 TPO/FPO S, DN 125 - TWN v300 TPO/FPO)

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ VTOKY BUDOU ODSTRANĚNY

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU TAKÉ STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S NAPOJENÍM RENOVAČNÍCH VTOKŮ NA STÁVAJÍCÍ 

ODPADNÍ POTRUBÍ

- PŘESNÉ ROZMĚRY DN NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV 5 5,000

76 M 56231112 vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 kus 5,000 5 400,00 27 000,00 CS ÚRS 2023 01

77 M 28656004 nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 300mm kus 5,000 2 778,80 13 894,00 CS ÚRS 2023 01

78 M
R1TWZF400X40

0X330
Šachta pro zelené střechy 400x400x330, neperforovaný poklop kus 5,000 3 352,50 16 762,50

79 K RP 007 Kamerová prohlídka stávajících dešťových svodů kpl 1,000 9 996,00 9 996,00

P
Poznámka k položce:

9 svodů.

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

80 K RP 008 Napojení vpusti na stávající dešťový svod kus 5,000 1 432,10 7 160,50

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

81 K RP.721279153 Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z PVC ostatních typů DN 125 kus 9,000 562,50 5 062,50

VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV "17,000"
VV 9 9,000

82 M 799R002 OP1 odvětrávací potrubí kanalizace DN 125 mm - podrobný popis viz. PD kus 9,000 2 587,50 23 287,50

P

Poznámka k položce:

POPIS:

- PVC SANAČNÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU OPATŘENÉ DEŠŤOVOU KRYTKOU A POTRUBÍ.

- BUDOU DEMONTOVÁNY  VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE NA STŘEŠE.

- PROVEDE SE ODKRYTÍ VÝVODŮ VŠECH ODVĚTRÁVACÍCH POTRUBÍ KANALIZACE S VYHLEDÁNÍM SPOJE POTRUBÍ.

- BUDOU OSAZENY PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH POTRUBÍ A NOVÉ SANAČNÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE BUDOU ODSTRANĚNY

- PŘESNÉ ROZMĚRY DN NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
VV viz. tabulka ostatních výrobků : 
VV "17,000"
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

83 K RP721233212 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110 kus 5,000 787,50 3 937,50

P
Poznámka k položce:

 S MOŽNOSTÍ DETEKCE A ODVODU VODY Z PAROZÁBRANY VČETNĚ KONTROLNÍ BAŇKY 

84 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,056 936,00 52,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102
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D 762 Konstrukce tesařské 180 082,76

85 K 762341821
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných

m2 1 292,836 36,00 46 542,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341821

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2464,38220"
VV ""Odkaz na mn. položky pořadí 67 : "591,981"
VV ""Odkaz na mn. položky pořadí 67 : "579,5648"
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 67 : "1292,8364 1 292,836
VV Součet 1 292,836

86 K RP762001 Demontáž dřevěných nosných prvků střechy m2 1 211,958 48,60 58 901,16

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,040*13,390"
VV ""S.VI.2 : "43,040*12,820"
VV "S.VII.1 : "43,040*28,460 1 224,918
VV -117,450 -117,450
VV "S.VII.2 : "12,900*8,100 104,490
VV Součet 1 211,958

87 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 142,701 506,30 72 249,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361313

VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV 12,819 12,819
VV 189,62*0,52 98,602
VV "K3"25*0,37 9,250
VV "K5"47,000*0,39 18,330
VV 37*0,1"K6 3,700

88 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,253 1 060,80 2 389,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 37 727,33

89 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 

stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm
kus 5,000 345,80 1 729,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

90 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 5,000 807,30 4 036,50 CS ÚRS 2023 01

91 K RP009 konstukce z SDK (2m2) pro kontrolní baňku kus 5,000 3 745,40 18 727,00

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

92 K RP010  lokální zapravení možného poškození obložení sloupů (dešťové svody) kus 5,000 2 601,00 13 005,00

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV "9,000"
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

93 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,172 1 336,20 229,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 512 396,16

94 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 292,836 50,00 64 641,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV ""S.VI.1 : "43,840*13,650"
VV "-0,850*1,150"
VV "-0,925*1,180*5"
VV ""S.VI.2 : "43,840*13,220"
VV "S.VII.1 : "43,840*29,210 1 280,566
VV -117,450 -117,450
VV "S.VII.2 : "13,800*9,400 129,720
VV Součet 1 292,836

95 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti m 13,800 83,20 1 148,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001861

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 13,800 13,800
VV Součet 13,800

96 K 764002825 Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti kus 6,000 78,10 468,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002825

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 6,000 6,000
VV "6,000"
VV Součet 6,000

97 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 27,600 80,00 2 208,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 13,800*2 27,600
VV Součet 27,600

98 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 29,880 80,00 2 390,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004831

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 17,940 17,940
VV 11,940 11,940
VV Součet 29,880

99 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 42,780 80,00 3 422,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004831

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 42,780 42,780
VV "48,980/2"
VV "42,850"
VV Součet 42,780

100 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 302,520 80,00 24 201,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841

VV viz. tabulka klempířských výrobků : 
VV "273,340"
VV "23,580*2"
VV "44,400"
VV "35,000"
VV "27,23"
VV "70,15"
VV 302,52 302,520
VV Součet 302,520

101 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 4,000 204,00 816,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821

P
Poznámka k položce:

Demontáž vlezu do střechy 600x600 mm

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV "8,000"
VV 3,000 3,000
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

102 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 8,000 79,90 639,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861

VV viz. výkres půdorys střechy - demolice : 
VV 4,000*2 8,000
VV Součet 8,000

103 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené přes rš 800 mm

m2 189,620 1 011,10 191 724,78 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214611

P

Poznámka k položce:

OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ATIKY, KTERÁ BUDE NOVĚ ZATEPLENA.

ROZMĚR:

- R.Š.: 1000 mm

- CELKOVÁ DÉLKA: 273,34 m + 5 % = 287 m

MATERIÁL:

- POPLASTOVANÝ PLECH

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH NEREZ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, PŘÍPONEK A TĚSNĚNÍ

- DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCEM MATERIÁLU

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ C RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE 

POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE
VV viz. tabulka klempířských výrobků : K2
VV "287,000*1"
VV "13,615*2"
VV "70,15"
VV 287-70,15-27,23 189,620
VV Součet 189,620

104 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 311,010 109,10 33 931,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352

VV viz. výkres půdorys střechy a detaily : 
VV "42,730"
VV 23,58*2"K3 47,160
VV 13,615*2"K2 27,230
VV "70,15"K2"
VV 189,62 189,620
VV "287"K2"
VV 47"K5 47,000
VV Součet 311,010

105 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 330,780 109,10 36 088,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353

VV viz. výkres půdorys střechy a detaily : 
VV 23,58*2"K3 47,160
VV 189,62 189,620
VV 47*2"K5 94,000

106 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené přes rš 800 mm
m2 47,000 1 011,10 47 521,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214611

P

Poznámka k položce:

OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ATIKY, KTERÁ BUDE NOVĚ ZATEPLENA.

ROZMĚR:

- R.Š.: 1000 mm

- CELKOVÁ DÉLKA: 44,40 m + 5 % = 47 m

MATERIÁL:

- POPLASTOVANÝ PLECH

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH NEREZ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, PŘÍPONEK A TĚSNĚNÍ

- DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCEM MATERIÁLU

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ C RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE 

POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE
VV viz. tabulka klempířských výrobků : K5
VV 47,000 47,000
VV Součet 47,000

107 K RP764213614
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rš 170 

mm
m 25,000 969,00 24 225,00

VV "K3"25 25,000

108 K RP764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 600 mm
m 25,000 826,20 20 655,00

P

Poznámka k položce:

OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ MEZIOBJEKTOVÉ ATIKY V MÍSTĚ DILATACE, KTERÁ BUDE NOVĚ ZATEPLENA.

ROZMĚR:

- 4. R.Š.: 2x 600 mm

- CELKOVÁ DÉLKA: 23,58 m + 5 % = 25 m

MATERIÁL:

- POPLASTOVANÝ PLECH

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH NEREZ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, PŘÍPONEK A TĚSNĚNÍ

- DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCEM MATERIÁLU

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ C RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE 

POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE
VV viz. tabulka klempířských výrobků : K3
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

109 K RP764311602 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, rš 110 mm m 37,000 647,70 23 964,90

VV 37"K6 37,000

110 K RP764312605 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 420 mm m 37,000 749,70 27 738,90

P

Poznámka k položce:

OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY NAVAZUJÍCÍ NA SVISLOU VENKOVNÍ ZATEPELENOU STĚNU. ATIKA BUDE NOVĚ ZATEPLENA.

ROZMĚR:

- 4. R.Š.: 420 mm

- CELKOVÁ DÉLKA: 35 m + 5 % = 37 m

MATERIÁL:

- POPLASTOVANÝ PLECH

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ VŠECH NEREZ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJEK, PŘÍPONEK A TĚSNĚNÍ

- DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCEM MATERIÁLU

- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ C RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE 

POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE
VV viz. tabulka klempířských výrobků : K6
VV 37,000 37,000
VV Součet 37,000

111 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,667 2 478,60 6 610,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 767 Konstrukce zámečnické 118 728,36

112 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 

železobetonu chemickou kotvou
kus 23,000 880,00 20 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881112

113 M 70921330.R1 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm kus 8,000 2 209,90 17 679,20

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 8 8,000

114 M 70921330.R2 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm kus 10,000 3 026,10 30 261,00

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 10 10,000

115 M 70921330.R3 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 900mm kus 2,000 3 857,70 7 715,40

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 2 2,000

116 M 70921330.R4 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 1000mm kus 1,000 4 019,40 4 019,40

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 1 1,000

117 M 70921330.R5 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 1100mm kus 2,000 5 212,90 10 425,80

P
Poznámka k položce:

Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.

VV 2 2,000
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118 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům

kus 5,000 330,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881161

119 M RMAT0001 Montážní lano, bal. 30 m ks 5,000 5 316,30 26 581,50

120 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,090 1 734,00 156,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102

Strana 30 z 55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 878,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 385 878,05 21,00% 81 034,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 912,44

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-1d - Stavební část - Pavilon VII. jídelna - nezpůsobilé výdaje

POZIMOS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 385 878,05

PSV - Práce a dodávky PSV 385 878,05

    712 - Povlakové krytiny 86 619,13

    767 - Konstrukce zámečnické 299 258,92

03-1d - Stavební část - Pavilon VII. jídelna - nezpůsobilé výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 878,05

D PSV Práce a dodávky PSV 385 878,05

D 712 Povlakové krytiny 86 619,13

1 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 183,490 62,40 11 449,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771201

VV skladba S01 
VV "poznámka 1 : "12,290*14,930 183,490

2 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 30,320 1 747,90 52 996,33 CS ÚRS 2023 01

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV skladba S01 : 
VV 183,49*0,1*1,6524 30,320
VV Součet 30,320

3 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 30,320 731,30 22 173,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102

D 767 Konstrukce zámečnické 299 258,92

4 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 3,740 1 846,20 6 904,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767832102

VV 3,74"Z3 3,740

5 M 767R002 Z3 žebřík na střechu nástavby, ocel žárově zinkovaná - podrobný popis viz. PD kus 1,000 29 070,00 29 070,00

P

Poznámka k položce:

- ROZMĚRY: VIZ. SCHÉMA (CELKOVÁ VELIKOST 3740 x 500 mm)

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

- NOSNÉ PROFILY: Ř 44,5/5 mm

KOTVENÍ:

- ŽEBŘÍK BUDE KOTVEN POMOCÍ KOTEVNÍCH KONZOL Z PÁSOVÉ OCELI, KTERÉ  BUDOU ZAKOTVENY DO OSTĚNÍ 

NOSNÉHO ZDIVA. ŽEBŘÍK BUDE PŘIPEVNĚN NA KOTEVNÍ KONZOLY ROZEBÍRATELNĚ METRICKÝMI ŠROUBY M10 V POČTU 4ks NA 

JEDNU KOTEVNÍ KONZOLU. CELKEM 6 KOTEVNÍCH KONZOL. ŽEBŘÍK BUDE MÍT POMOCNÉ ZÁBRADLÍ DO VÝŠKY 1100mm.

POZNÁMKA:

- OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN 74 3305 OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!
VV viz. tabulka zámečnických výrobků : 
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

6 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 133,340 53,10 7 080,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114

VV "X1 : "30,462*58,000*0,05 88,340
VV 45"Z5 45,000

7 M 55399999R X1 výrobek kovový zámečnický, atypický kg 88,340 127,50 11 263,35

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Výrobek X1

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV pavilon VII. : 
VV "X1 : "30,462*58,000*0,05 88,340
VV Součet 88,340

8 M 767R003 Z5 nosný rám venkovních jednotek chlazení, ocel žárově zinkovaná - podrobný popis viz. PD kus 1,000 35 541,90 35 541,90

P

Poznámka k položce:

- ROZMĚRY: VIZ. SCHÉMA (CELKOVÁ VELIKOST cca 1560 x 1560 mm)

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

- NOSNÉ PROFILY: Ř 44,5/3 mm

KOTVENÍ:

- RÁM BUDE KOTVEN POMOCÍ OCELOVÝCH PLECHOVÝCH PLOTEN, KTERÉ BUDOU ZAKOTVENY DO STROPNÍ DESKY. BUDE 

PROVEDENO UPRAVENÍ PROSTUPŮ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY DLE PLATNÝCH LEGISLATIV A NOREM.

POZNÁMKA:

- OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

POZN.: JEDNOTKY KLIMATIZACE BEZE ZMĚNY

(POUZE DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NA NOVOU RÁMOVOU KONSTRUKCI NOVÉ STŘECHY)
VV viz. tabulka zámečnických výrobků : 
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

9 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 766,796 44,10 77 915,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV pavilon VII. : 
VV "X1 : "30,462*58,000 1 766,796
VV Součet 1 766,796

10 M 14587296R1 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  140 x 8 mm t 1,855 42 840,00 79 468,20

P
Poznámka k položce:

Výrobek X1

VV viz. výkres půdorys střechy : 
VV pavilon VII. : 
VV "X1 : "30,462/1000*58,000 1,767
VV "Koeficient : "1,767*0,05 0,088
VV Součet 1,855

11 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 160,900 38,70 6 226,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116

VV 160,9"Z2 160,900

12 M 767R001 Z2 přechodová lávka, ocel žárově zinkovaná - podrobný popis viz. PD kus 1,000 41 055,00 41 055,00

P

Poznámka k položce:

- MONTOVANÁ KONSTRUKCE PŘECHODOVÉ LÁVKY KOTVENÉ DO BOČNÍ STĚNY ATIKY. SKLÁDÁ SE ZE SVAŘOVANÝCH DÍLŮ:

- PRVNÍ DÍL LÁVKY BUDE OSAZEN PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ A HYDROIZOLACE ATIKY,

- DRUHÝ DÍL SVAŘENEC OCELOVÉ LÁVKY S MADLEM. PODESTA TVOŘENÁ POCHOZÍM TAHOKOVEM TL.5mm (VČ. OSAZOVACÍCH 

PROFILŮ)

- VŠECHNY SVARY BUDOU NOSNÉ, SVARY ZABROUŠENÉ, VOLNÉ KONCE ZASLEPIT A ZAOBLIT.

- JEDNOTLIVÉ DÍLY LÁVKY BUDOU VODIVĚ PROPOJENÉ A UZEMĚNÉ.

- KOTVENÍ LÁVKY BUDE NA CHEMICKÉ KOTVY DO PANELU ATIKY SYSTÉMU HILTY, 4 ks KOTEV PRO JEDEN SLOUPEK

MATERIÁL:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH PRVKŮ: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

POZNÁMKA:

- VŠECHNY PRVKY BUDOU ZAVÍČKOVÁNY

- OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE

- PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN 74 3305 OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!
VV viz. tabulka zámečnických výrobků : 
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

13 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,320 2 040,00 4 732,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 363,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 224 363,78 21,00% 47 116,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 271 480,17

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-2b - Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha

POZIMOS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 224 363,78

HSV - Práce a dodávky HSV 36 337,15

    997 - Přesun sutě 36 337,15

PSV - Práce a dodávky PSV 157 501,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 157 501,10

M - Práce a dodávky M 22 935,53

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 22 935,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 940,00

OST - Ostatní 1 650,00

03-2b - Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 224 363,78

D HSV Práce a dodávky HSV 36 337,15

D 997 Přesun sutě 36 337,15

1 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 3,243 1 822,70 5 911,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

2 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 9,729 748,00 7 277,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV 3,243*3 9,729

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,243 2 701,60 8 761,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

P
Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 16,215 71,50 1 159,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 3,243*5 16,215

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,115 4 383,50 504,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 0,115"741 0,115

6 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,128 4 067,80 12 724,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV 3,128"dlažba 3,128

D PSV Práce a dodávky PSV 157 501,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 157 501,10

7 K 741110361
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených 
pevně, Ø do 70 mm

m 25,000 72,60 1 815,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110361

8 M 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm m 26,250 688,50 18 073,13 CS ÚRS 2023 01

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

9 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 60,000 72,60 4 356,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511

10 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 63,000 68,70 4 328,10 CS ÚRS 2023 01

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-2b - Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

11 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 125,000 44,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211

12 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 143,750 15,40 2 213,75 CS ÚRS 2023 01

VV 125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,750

13 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 10,000 16,50 165,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001

14 K 741321001 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001

15 M RP.1754722 KOMBICHRANIC DSN201 AC-C10/0,03 - RCBO kus 1,000 2 113,80 2 113,80

16 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu kus 1,000 440,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331075

17 M RMAT0001 Vekonvní termostat pro střešní vpusti, spíná mezi od -5°do+5°C, 230V,16A kus 1,000 1 516,50 1 516,50

18 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku 
průřezu do 120 mm2

m 30,000 82,50 2 475,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001

19 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 28,500 57,40 1 635,90 CS ÚRS 2023 01

VV 30*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 28,500

20 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 280,000 165,00 46 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001

21 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 37,800 189,60 7 166,88 CS ÚRS 2023 01

VV 280*0,135 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

22 M 35441675.R podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 300mm, FeZn kus 30,000 34,50 1 035,00

23 M 35442252 podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm kus 214,000 31,80 6 805,20 CS ÚRS 2023 01

24 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 2,229 421,60 939,75 CS ÚRS 2023 01

25 K 741420020 Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem kus 30,000 82,50 2 475,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420020

26 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 30,000 36,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 45,000 82,50 3 712,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021

28 M 35431011 svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm kus 45,000 28,20 1 269,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 28,000 82,50 2 310,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022

VV 22+3+3 28,000

30 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 22,000 34,90 767,80 CS ÚRS 2023 01

31 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 3,000 35,00 105,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm kus 3,000 58,30 174,90 CS ÚRS 2023 01

33 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 3,000 319,00 957,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051

34 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 3,000 336,70 1 010,10 CS ÚRS 2023 01

35 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 6,000 36,00 216,00 CS ÚRS 2023 01

36 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 3,000 16,50 49,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083

37 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 3,000 3,90 11,70 CS ÚRS 2023 01

38 K 741421821
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8 mm

m 160,000 55,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421821

39 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 25,000 55,00 1 375,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421843

40 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 160,000 27,50 4 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421855

41 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 15,000 418,00 6 270,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005

42 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 7,000 294,00 2 058,00 CS ÚRS 2023 01

43 M 35441050.RP tyč jímací s kovaným hrotem 500mm FeZn kus 8,000 294,00 2 352,00

44 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 3,000 111,50 334,50 CS ÚRS 2023 01

45 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky 
do 2 m

kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741440031

46 M 35442092 tyč zemnící 1,5m FeZn kus 6,000 355,20 2 131,20 CS ÚRS 2023 01

47 K RP741115 Montáž těsnící manžety s průchodkou pro ocel. trubku D60-D63 kus 1,000 990,00 990,00

48 M RMAT0002 Průchodka vodotěsná s manžetou stropem, průchod kompletní sjkladbou střešní konstrukce kus 1,000 1 923,40 1 923,40

49 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,687 3 568,40 2 451,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102

D M Práce a dodávky M 22 935,53

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 935,53

50 K 460161162
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 30,000 209,00 6 270,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161162

51 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 30,000 88,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431172

52 K 460921212
Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění 
podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných

m2 7,500 715,00 5 362,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460921212

53 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 7,650 803,50 6 146,78 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,650

54 K 468021111
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité

m2 7,500 49,50 371,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021111

55 K 468041111 Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm m 7,500 286,00 2 145,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468041111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 940,00
56 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

P
Poznámka k položce:

Stávající uzemnění - proměření

57 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

P
Poznámka k položce:

 Uprava stavajiciho zarizeni

58 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

P
Poznámka k položce:

 Vyhledani pripojovaciho mista

59 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 4,000 605,00 2 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4211

D OST Ostatní 1 650,00
60 K Pol32 Montážní mobilní plošina 16m Pronájem montážní plošiny den 1,000 1 650,00 1 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 898,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 898,44 21,00% 48 278,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 177,11

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-2c - Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. jídelna

POZIMOS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 229 898,44

HSV - Práce a dodávky HSV 36 832,05

    997 - Přesun sutě 36 832,05

PSV - Práce a dodávky PSV 162 540,86

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 162 540,86

M - Práce a dodávky M 22 935,53

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 22 935,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 940,00

OST - Ostatní 1 650,00

03-2c - Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. jídelna

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 898,44

D HSV Práce a dodávky HSV 36 832,05

D 997 Přesun sutě 36 832,05

1 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 3,286 1 822,70 5 989,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

2 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 9,858 748,00 7 373,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV 3,286*3 9,858

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,286 2 701,60 8 877,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

P
Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 16,430 71,50 1 174,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 3,286*5 16,430

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,158 4 383,50 692,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 0,158"741 0,158

6 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,128 4 067,80 12 724,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV 3,128"dlažba 3,128

D PSV Práce a dodávky PSV 162 540,86

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 162 540,86

7 K 741110361
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených 
pevně, Ø do 70 mm

m 25,000 72,60 1 815,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110361

8 M 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm m 26,250 688,50 18 073,13 CS ÚRS 2023 01

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

9 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 40,000 72,60 2 904,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511

10 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 42,000 68,70 2 885,40 CS ÚRS 2023 01

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

03-2c - Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. jídelna
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VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

11 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 125,000 44,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211

12 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 143,750 15,40 2 213,75 CS ÚRS 2023 01

VV 125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,750

13 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 11,000 16,50 181,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001

14 K 741321001 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001

15 M RP.1754722 KOMBICHRANIC DSN201 AC-C10/0,03 - RCBO kus 1,000 2 114,40 2 114,40

16 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu kus 1,000 440,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331075

17 M RMAT0001 Vekonvní termostat pro střešní vpusti, spíná mezi od -5°do+5°C, 230V,16A kus 1,000 1 516,50 1 516,50

18 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku 
průřezu do 120 mm2

m 30,000 82,50 2 475,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001

19 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 28,500 57,40 1 635,90 CS ÚRS 2023 01

VV 30*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 28,500

20 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 290,000 165,00 47 850,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001

21 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 39,150 189,60 7 422,84 CS ÚRS 2023 01

VV 290*0,135 'Přepočtené koeficientem množství 39,150

22 M 35441675.R podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 300mm, FeZn kus 40,000 34,50 1 380,00

23 M 35442252 podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm kus 286,000 31,80 9 094,80 CS ÚRS 2023 01

24 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 2,971 421,60 1 252,57 CS ÚRS 2023 01

25 K 741420020 Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem kus 35,000 82,50 2 887,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420020

26 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 35,000 36,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 45,000 82,50 3 712,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021

28 M 35431011 svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm kus 45,000 28,20 1 269,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 29,000 82,50 2 392,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022

VV 23+3+3 29,000

30 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 23,000 34,90 802,70 CS ÚRS 2023 01

31 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 3,000 35,00 105,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm kus 3,000 58,30 174,90 CS ÚRS 2023 01

33 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 3,000 319,00 957,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051

34 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 3,000 336,70 1 010,10 CS ÚRS 2023 01

35 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 6,000 36,00 216,00 CS ÚRS 2023 01

36 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 3,000 16,50 49,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083

37 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 3,000 3,90 11,70 CS ÚRS 2023 01

38 K 741421821
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8 mm

m 220,000 55,00 12 100,00 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421821

39 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 35,000 55,00 1 925,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421843

40 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 220,000 27,50 6 050,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421855

41 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 17,000 418,00 7 106,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005

42 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 9,000 294,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 01

43 M 35441050.RP tyč jímací s kovaným hrotem 500mm FeZn kus 8,000 294,00 2 352,00

44 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 3,000 111,50 334,50 CS ÚRS 2023 01

45 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky 
do 2 m

kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741440031

46 M 35442092 tyč zemnící 1,5m FeZn kus 6,000 355,20 2 131,20 CS ÚRS 2023 01

47 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,803 990,00 794,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102

D M Práce a dodávky M 22 935,53

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 935,53

48 K 460161162
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 30,000 209,00 6 270,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161162

49 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 30,000 88,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431172

50 K 460921212
Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění 
podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných

m2 7,500 715,00 5 362,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460921212

51 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 7,650 803,50 6 146,78 CS ÚRS 2023 01

VV 7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,650

52 K 468021111
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité

m2 7,500 49,50 371,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021111

53 K 468041111 Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm m 7,500 286,00 2 145,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468041111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 940,00
54 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

P
Poznámka k položce:

Stávající uzemnění - proměření

55 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

P
Poznámka k položce:

 Uprava stavajiciho zarizeni

56 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

P
Poznámka k položce:

 Vyhledani pripojovaciho mista
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57 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 4,000 605,00 2 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4211

D OST Ostatní 1 650,00
58 K Pol32 Montážní mobilní plošina 16m Pronájem montážní plošiny den 1,000 1 650,00 1 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880

Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 397,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 385 397,77 21,00% 80 933,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 331,30

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

POZIMOS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 385 397,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 385 397,77

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 343 073,77

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 324,00

    VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Demolva ul. Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MARK VALA s.r.o.

Uchazeč: POZIMOS, a.s. Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 397,77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 385 397,77

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011514000

P
Poznámka k položce:

Technický průzkum stavby.

2 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013203000

P
Poznámka k položce:

Dílenská dokumentace pro atypické prvky.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P
Poznámka k položce:

V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Podrobněji viz SOD.

4 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

P
Poznámka k položce:

Fotodokumentace či videozáznám všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.

5 K RP013271 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

Náklady na pořízení fotografií či vidoozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

D VRN3 Zařízení staveniště 343 073,77

6 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/031203000

7 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště Kč 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032803000

P

Poznámka k položce:

Dle ZOV řešení dodatečně zpevněné plochy pro Z.S. (sklady, park., kontejnery), předpoklad 946 m2 (pojízdné panely - montáž a demontáž, 

podklad štěrkodrť 200mm). Vč. demontáží. 

8 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

9 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 245 573,77 245 573,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

10 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

11 K 033103000 Připojení energií Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

12 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Ks 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

P

Poznámka k položce:

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce a 

závěrečné demontáže.

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 14 324,00

16 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 5 328,00 5 328,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043103000

P
Poznámka k položce:

Tahové zkoušky záchytného systému.

17 K 044002000 Revize Kč 1,000 3 996,00 3 996,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000

P
Poznámka k položce:

Revize + předání do užívání záchytného systému.

18 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

P
Poznámka k položce:

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

19 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kčl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,

- jednání s úřady,

- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,

- zpracování havarijního a povodňového plánu,

20 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049303000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

P

Poznámka k položce:

Předání stavby:

viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).

Kolaudační řízení:

- zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,

- zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem, 

- apod.

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00

21 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

P
Poznámka k položce:

Podrobněji viz SOD. Náklady související s pojištěním GD.

22 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

P
Poznámka k položce:

Podrobněji viz SOD. Náklady na zřízení bankovní záruky.

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

23 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063303000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Název akce: ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (3. etapa)

Název zhotovitele: POZIMOS, a.s.

Zahájení prací III.etapy (od 3. 6. 2024)

Předpokládaný termín ukončení III. etapy ( 30. 09. 2024)

Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - zelená střecha

Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha

Stavební část - Pavilon VII. jídelna - způsobilé výdaje

Stavební část - Pavilon VII. jídelna - nezpůsobilé výdaje

Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha

Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. jídelna

Vedlejší rozpočtové náklady

03-2c

03-1a

03-1b

03-1d

03-2b

Rok

Měsíc

2 973Finanční plnění bez DPH v tisících Kč

2024

červen červenec srpen září

03-1c

VRN. 01

Číslo Stavební objekty/provozní soubory

Olomouc, ZŠ Demlova - SO 03 rekonstrukce střechy RO

Finanční plnění bez DPH za kalendářní rok

3 0003 0003 000

11 973 000
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Přehled zkratek 

AD Autorský dozor 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
IS Inženýrské sítě 
MMOl Magistrát města Olomouce 
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
PD Projektová dokumentace 
SOD Smlouva o dílo 
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka 
VOP Všeobecné obchodní podmínky 
ZOV Zásady organizace výstavby 
KHS Krajský hygienická stanice 
HZS Hasičský záchranný sbor 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 
2.1 Úvodní ustanovení 

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  
2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 
2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 

2.4 Zahájení prací 
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 
 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 
 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu. 

 
2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha. 
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05. 

 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 
4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 
 

4.2 Postup fakturace 
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 
- proforma fakturu, 
- soupis provedených prací, 
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 
 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek. 

 
4.2.1 Náležitosti faktury  
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele,  
d) identifikační údaje zhotovitele,  
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1)        Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění 
stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí 
se tato část SOD tímto článkem VOP.  

(2)        Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k 
povaze díla nutné, následovně:  

-         dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na 
novou cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního 
pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění 
prvního rizika),  

-         limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
-         pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, 
zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé.  

(3)        Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.  

(4)        Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.  

(5)        Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.  

(6)        V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
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(7)        Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  
(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b. základní údaje o stavbě, 
c. rozsah (popis) předávaného díla, 
d. odchylky od projektové dokumentace, 
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně. 

 
 

6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
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změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 
6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 
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7.2 Vady, jež má dílo v době předání 
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 
2.1 Úvodní ustanovení 

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  
2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 
2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 
2.4 Zahájení prací 

(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 
 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 
 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 



Účinnost od 1. 2. 2018 15

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu. 

 
2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha. 
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05. 

 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 
4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 
 

4.2 Postup fakturace 
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 
- proforma fakturu, 
- soupis provedených prací, 
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 
 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek. 

 
4.2.1 Náležitosti faktury  
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele,  
d) identifikační údaje zhotovitele,  
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1)        Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění 
stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí 
se tato část SOD tímto článkem VOP.  

(2)        Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k 
povaze díla nutné, následovně:  

-         dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na 
novou cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního 
pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění 
prvního rizika),  

-         limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
-         pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, 
zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé.  

(3)        Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.  

(4)        Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.  

(5)        Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.  

(6)        V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
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(7)        Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  
(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b. základní údaje o stavbě, 
c. rozsah (popis) předávaného díla, 
d. odchylky od projektové dokumentace, 
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně. 

 
 

6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
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změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 
6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 
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7.2 Vady, jež má dílo v době předání 
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 

 

 




