

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 a Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smluv o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smluv, připojených Příloh a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice	21.443.100,- Kč	4.503.051,- Kč	25.946.151,- Kč

** Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny.*

Ve Smlouvách o dílo pro Zadavatele 1 a 2 bude nabídková cena uvedena následujícím způsobem:

Zadavatel 1 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – ŘSD SO 101.1 Dopravní ostrůvky – ŘSD SO 101 Komunikace – ŘSD SO 180 Dopravní inženýrské opatření - ŘSD	20.919.057,64 Kč	4.393.002,10 Kč	25.312.059,74 Kč

Zadavatel 2 - Město Rychnov nad Kněžnou

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice SO 102 Chodníkové plochy - město Rychnov nad Kněžnou	524.042,36 Kč	110.048,90 Kč	634.091,26 Kč

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Společnost s názvem:
„Společnost Rychnov nad Kněžnou“

tj. za
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
(na základě plné moci)

za
MADOS MT s.r.o.

.....
Ing. František Buršík,
Zmocněnec
(na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení ve společnosti)

Adresa společnosti: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Datum 5.5.2017

PŘÍLOHA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice (SO 001, 101.1, 101, 180)**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Rychnov nad Kněžnou PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Marek Novotný
Zástupce objednatele	3.2	Pavel Zeman
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace	5.1	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Zhotovitele		
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců pro všechny objekty řady 100 s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Společnost s názvem:
„Společnost Rychnov nad Kněžnou“

tj. za
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
*(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)*

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
(na základě plné moci)

za
MADOS MT s.r.o.

.....
Ing. František Buršík,
Zmocněnec
(na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení ve společnosti)

Adresa společnosti: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Datum 5.5.2017

PŘÍLOHA Město Rychnov nad Kněžnou

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice (SO 102)**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Rychnov nad Kněžnou PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(i) Smlouva o dílo (j) Příloha (k) Zvláštní podmínky (l) Obecné podmínky (m) Technická specifikace (n) Výkresy (o) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (p) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Jan Skořepa
Zástupce objednatele	3.2	Milan Bělka
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců pro všechny objekty řady 100 s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 500,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Společnost s názvem:
„Společnost Rychnov nad Kněžnou“

tj. za
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
*(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)*

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
(na základě plné moci)

za
MADOS MT s.r.o.

.....
Ing. František Buršík,
Zmocněnec
(na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení ve společnosti)

Adresa společnosti: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Datum 5.5.2017

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Společnost s názvem:
„Společnost Rychnov nad Kněžnou“

tj. za
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
*(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)*

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy
(na základě plné moci)

za
MADOS MT s.r.o.

.....
Ing. František Buršík,
Zmocněnec
(na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení ve společnosti)

Adresa společnosti: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Datum 5.5.2017

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 10PU-001524

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Marek Novotný

kontaktní osoba ve věcech technických: Miroslav Gregor

(dále jen „objednatel“)

a

(2) Společnost “Společnost Rychnov nad Kněžnou“

se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou): PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ 43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupen: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a

Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice

IČO: 25297899

DIČ: CZ 25297899 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 13982

zastoupen: Ing. Františkem Buršíkem, zmocněncem (*na podkladě plné moci*)

Bankovní spojení:

(v případě získání veřejné zakázky zřídí společnost společný účet k přijímání plateb od objednatelů)

číslo smlouvy: 2017 / 34 (7 - 0657A17)

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch

kontaktní osoba ve věcech technických: Dušan Mach

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice (SO 001, 101.1, 101, 180) , ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 20.919.057,64 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – ŘSD SO 101.1 Dopravní ostrůvky – ŘSD SO 101 Komunikace – ŘSD SO 180 Dopravní inženýrské opatření - ŘSD	20.919.057,64 Kč	4.393.002,10 Kč	25.312.059,74 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice, číslo veřejné zakázky 10PU-001524.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- Technická specifikace⁴

- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne

V Praze dne 5.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společníci společnosti s názvem:
„Společnost Rychnov nad Kněžnou“

tj. za
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. Marek Novotný,
ředitel Správy Hradec Králové

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
*(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění)*

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku
odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
(na základě plné moci)

za
MADOS MT s.r.o.

.....
Ing. František Buršík,
zmocněnec
(na základě plné moci)

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rychnov nad Kněžnou,

se sídlem: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO, DIČ: 00275336, CZ00275336

bankovní spojení:....., č. ú.

zastoupeno: Ing. Jan Skořepa

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Skořepa

kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Bělka

(dále jen „objednatel“)

a

(2) Společnost “ Společnost Rychnov nad Kněžnou“

se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou): PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ 43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupen: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a

Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice

IČO: 25297899

DIČ: CZ 25297899 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 13982

zastoupen: Ing. Františkem Buršíkem, zmocněncem (*na podkladě plné moci*)

Bankovní spojení:

(v případě získání veřejné zakázky zřídí společnost společný účet k přijímání plateb od objednatele)

číslo smlouvy: 2017 / 34 (7 - 0657A17)

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch

kontaktní osoba ve věcech technických: Dušan Mach

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice (SO 102 Chodníkové plochy - město Rychnov nad Kněžnou), byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 524.042,36 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice SO 102 Chodníkové plochy - město Rychnov nad Kněžnou	524.042,36 Kč	110.048,90 Kč	634.091,26 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice, číslo veřejné zakázky 10PU-001524.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- Technická specifikace⁴
- Výkresy⁵ a

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Rychnově nad Kněžnou dne V Praze dne 5.5.2017

Za objednatele:

Město Rychnov nad Kněžnou

.....
Ing. Jan Skořepa,
starosta

Za zhotovitele:

Společníci společnosti s názvem:
„Společnost Rychnov nad Kněžnou“

tj. za
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění)

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku
odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
(na základě plné moci)

za
MADOS MT s.r.o.

.....
Ing. František Buršík,
zmocněnec
(na základě plné moci)

