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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  
 
obchodní firma: Gastroprojekce s.r.o. 
IČ: 08043248 
sídlem: Kloboučnická 1753/26, Nusle, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Janem Smetanou, jednatelem 
bankovní spojení: FIO Banka, a.s., č. ú. 2601611017/2010 
 
(dále jen „zhotovitel“)  
a  
 
Město Šternberk 
IČ: 00299529 
sídlem: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 
zastoupené: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-1801688399/0800 
 
(dále jen „objednatel“)  
 
(společně dále také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě jako „smluvní strana“)  
 

tuto smlouvu o dílo 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů,  
v následujícím znění:  

 
I.  

Definice  
 

1.1. Pro účely této smlouvy „dílo“ znamená zpracování projektové dokumentace 
„Šternberk, Školní jídelna – pracoviště Komenského 44““ 

ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu 
technologie kuchyně, systému vzduchotechniky a zpracování energetického posudku pro 
kuchyni  školní jídelny, pracoviště Komenského  2147/44 na parcele parc.č. 3238/2 v k.ú. 
Šternberk pro účel podání žádosti o dotaci v rámci budoucí výzvy Operačního programu Životní 
prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti 
technologických procesů a následné zpracování projektu pro provádění stavby, doplněného o 
podklady pro výběr dodavatele a úpravu dle jeho výběru. Podrobná specifikace díla je dále 
uvedena v cenových nabídkách díla firem Gastroprojekce s.r.o., která zahrnuje i nabídku firmy 
Energomex s.r.o, a které tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
 

II.  
Předmět smlouvy  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
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2.2. Cena díla je specifikována v ustanovení čl. IV této smlouvy.  
 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o dílo. 
V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. III., odst.3.5. smlouvy. 

 

III.  
Zhotovení díla  

 
3.1. Zhotovitel má právo požadovat během provádění díla přiměřenou část náhrady 
nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
 
3.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění zhotoviteli 
má zhotovitel právo přerušit provádění díla do zaplacení předmětného plnění.  
 
3.3. Zhotovitel má právo přenechat provádění díla nebo jeho části třetím osobám.  
 
3.4. Objednatel je povinen v případě nejasnosti ohledně zadání díla či jeho části poskytnout 
na žádost zhotovitele upřesňující informace, a to bez zbytečného odkladu. Neposkytne-li 
objednatel součinnost bez zbytečného odkladu, je zhotovitel oprávněn jednostranně 
prodloužit dobu pro zhotovení díla, o čemž je zhotovitel povinen objednatele vyrozumět.  
 
3.5. V případě předčasného ukončení plnění zhotovitele z důvodů na straně objednatele, 
tedy částečného provedení díla, má zhotovitel právo na uhrazení části ceny díla, jejíž výše 
odpovídá provedené práci na díle.  

3.6. Objednatel požaduje uskutečnění minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování díla. 
Výrobní výbor může být veden v on-line prostředí. Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 
Termín výrobního výboru dohodne zhotovitel s dostatečným předstihem, tak aby objednatel mohl 
v nutných případech zajistit účast zhotovitele zbylých částí PD (stavební část, ZTI, elektro) za účelem 
koordinace prací. 

3.7. Rozsah dokumentace: 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP). 
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. 
Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy 
v DSP, je zhotovitel povinen je do DSP zapracovat. Dále budou zajištěny potřebné podklady pro 
zpracování DSP, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování DSP atd. Na pozdější 
požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 

DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být předány 
objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči 
(formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc). 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Obsah a rozsah DPS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to 
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr 
v podrobnostech a náležitostech v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zpracovaná DPS bude 
objednateli předána ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na datovém 
nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně 
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oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg 
nebo*.pdf). Digitální vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný 
kompletní položkový rozpočet nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro 
výběr zhotovitele). Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu 
předání. 
Součástí dokumentace v textové části bude podrobné určení standardů, požadavky na jakost a 
technické vlastnosti stavby.  
Součástí této fáze plnění je i spolupráce zhotovitele v procesu zadání veřejné zakázky – zpracování 
vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se ke zpracované DPS, vč. rozpočtové 
části, ve smyslu § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Toto vysvětlení se zhotovitel zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení 
zadávací dokumentace v termínech, daných zákonem. 

 
IV.  

Cena díla a platební podmínky  
 

4.1. Smluvní strany sjednaly cenu díla následovně: 
DSP (v rozsahu dle čl. 1.1 a přílohy smlouvy č. 1)    159 000 Kč 
DPS (v rozsahu dle čl. 1.1 a přílohy smlouvy č. 1)     105 000 Kč 
Cena celkem bez DPH       264 000 Kč 
DPH 21%           55 440 Kč 
Cena díla celkem vč. DPH       319 440 Kč 
 
4.2. Cena díla je určena dohodou smluvních stran na základě cenových nabídek díla, které 
tvoří rovněž nedílnou součást této smlouvy (Příloha č. 1).  
 
4.3. V případě potřeby překročení ceny díla (např. vícepráce) zhotovitel informuje 
objednatele o potřebě jejího navýšení. Zhotovitel musí o této skutečnosti objednatele 
vyrozumět bez zbytečného odkladu poté, co se o této potřebě dozvěděl, a sdělit i 
předpokládanou výši požadovaného zvýšení ceny. Po odsouhlasení ceny objednatelem bude 
výsledná cena díla upravena dodatkem smlouvy o dílo. 
 
4.4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla, a to i případně navýšenou podle předchozího 
odstavce, na základě zhotovitelem vystavené faktury po předání a převzetí jednotlivých fází 
díla (DSP, DPS) do data splatnosti v této faktuře uvedené. Zhotovitel se zavazuje takovou 
fakturu vystavit nejpozději do 7 dní ode dne předání díla a jeho převzetí objednatelem 
(převzetím díla se rozumí potvrzení předávacího protokolu nebo jiného dokumentu 
potvrzujícího předání a převzetí díla objednatelem – viz odst. 5.4.) Objednatel se zavazuje 
zaplatit cenu díla, a to i případně navýšenou podle předchozího odstavce. 
 
4.5. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu nebo jakoukoliv její část ve smyslu předchozího 
odstavce bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele. 
 
4.6. Zaplacením ceny nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na 
bankovní účet zhotovitele.  
 

V.  
Předání díla, vlastnictví a užití projektové dokumentace  
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5.1. Smluvní strany sjednávají, že dílo je provedeno jeho předáním objednateli.  
 
5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech: 

 
DSP k projednání   30.10.2023  
DPS     31.01.2024  

 
5.3. Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 

k dispozici. V případě prodlení objednatele s předáním dokumentů, případně jejich změn budou 
nové termíny sjednány dodatkem smlouvy o dílo 

 
5.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo 

jiný dokument potvrzující předání díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že takovým 
potvrzením může být i potvrzení převzetí prostřednictví elektronické pošty (e-mailu).  

 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane výlučným 

vlastnictvím objednatele. 

5.6. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

5.7. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 
VI.  

Odstoupení od smlouvy  
 
6.1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a. zhotovitel je v prodlení s provedením díla delším než 30 dní, aniž je toto prodlení 
způsobeno z důvodů na straně objednatele,  

b. zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany 
se nedohodnou jinak.  

 
6.2. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a. objednatel je v prodlení se zaplacením ceny nebo její části delším než 30 dní,  
b. objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem 

konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku 
nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek objednatele 
a/nebo objednatel vstoupí do insolvence,  

c. objednatel nedodá zhotoviteli potřebné materiály či dokumenty nebo zhotoviteli 
neposkytne potřebnou součinnost pro dokončení díla po dobu delší než 15 dní.  

 
6.3. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.  
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6.4. V případě odstoupení jsou smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění 
s výjimkou jednotlivých dílčích plnění poskytnutých objednatelem zhotoviteli za částečně 
zpracované dílo. Tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele uvedené v čl. III odst. 3.5. 
této smlouvy. 

 
VII.  

Smluvní pokuta   
 
7.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny nebo její části se objednatel 
zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.  
 
7.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, které nenastalo z důvodů na straně 
objednatele, se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli smluvní pokutu ve formě slevy 
z ceny díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení až do předání díla.  
 
7.3. Smluvní pokutou není vyloučeno právo na náhradu škody a poškozená smluvní strana 
má právo požadovat náhradu škody od druhé smluvní strany v plné výši.  

 
VIII.  

Vícepráce z důvodu nedodání podkladů objednatelem 
 
8.1. Pokud objednatel nedodá v průběhu zhotovování díla veškeré informace, podklady a 
dokumenty, které jsou nezbytné pro zhotovení díla, a po předání díla vznikne potřeba úpravy 
díla (dále jen „vícepráce vzniklé z důvodu nedodání podkladů objednatelem“), je objednatel 
povinen zhotoviteli nahradit veškeré náklady spojené s těmito vícepracemi vzniklými z důvodu 
nedodání podkladů objednatelem, stejně jako odměnu za ně.  
 
8.2. Pro výpočet odměny za vícepráce vzniklé z důvodu nedodání podkladů objednatelem 
ve smyslu uvedeného smluvní strany stanovily hodinovou sazbu ve výši 1.000 Kč za hodinu.  
 

IX.  
Závěrečná ustanovení   

 
9.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového 
ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy. 
 
9.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
9.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí 
osobě. 
 
9.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a 
že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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9.5. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 297/2016 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. V případě objektivních technických problémů a 
prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena 
v listinné podobě. 
 
9.6. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 
 
9.7. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany 
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

 
9.8. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk. 
 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 07.08.2023, 
usnesením č. 610/15. 
 
Přílohy: Nabídka GP z 21.06.2023 
 

 

                                                                                                                                                                                   

za objednatele 7.8.2023    za zhotovitele 18.8.2023 

Ing. Stanislav Orság     Jan Smetana 
starosta      jednatel                                                                       
  

 


