

# SMLOUVA O DÍLO H5/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

### „Výměna krytu komunikace v SZ části hřbitova – 2. etapa – dlážděné plochy – větev C,D,E,F“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** STRKO Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01  
Adresa pro doručování: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01  
IČ: 07945051  
DIČ: CZ07945051  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **01.09.2023**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Trutnov – oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **Oprava komunikace spočívající z odstranění podkladu komunikace z kameniva drceného, odkopávek a prokopávek, úpravy pláně, položení geotextilie, provedení podkladu ze štěrkodrtě, provedení podkladní a brusní vrstvy z asfaltového betonu na části komunikace, zhotovení lože z betonu pod obruby z dlažebních kostek, osazení obrub z dlažebních kostek do lože z betonu, provedení krytu komunikace kladením dlažby z kostek z kamene, z přesunu hmot, přesunu sutě a uložení na skládku. Potřebné dlažební kostky jsou dodávkou investora. Vše dle PD z března 2023 od spol. TENET.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

### **III. DOBA PLNĚNÍ**

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **11.09.2023**

termín dokončení: **31.10.2023**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **686.265,00 Kč**
- DPH: **144.115,65 Kč**
- Cena vč. DPH: **830.380,65 Kč**

slovy: osmsetřicetisícetřistaosmdesát korun českých a šedesátpět haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelům odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatel.

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

#### V. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **08.09.2023**. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

## VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatel.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

## **VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI**

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## **VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA**

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatелеm způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od

doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **IX. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XI. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho

adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

## XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 07.09.2023

V Trutnově dne: 07.09.2023

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
STRKO Trutnov s.r.o.  
Zdeněk Středa



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet156  
Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

KSO: Trutnov  
Místo: Trutnov  
CC-CZ: 01.09.2023  
Datum: 01.09.2023

Zadavatel:  
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:  
DIČ:  
IČ: 07945051  
DIČ: CZ07945051

Uchazeč:  
STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

Projektant:  
Tenet spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ing. V. Švehla

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínkv.urs.cz.

**Cena bez DPH 686 265,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>686 265,00</b>	<b>144 115,65</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 830 380,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet156

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**686 265,00**

**830 380,65**

1	Oprava komunikace - SO 101	0,00	0,00
2	Oprava komunikace - SO 102	440 945,00	533 543,00
3	Oprava komunikace - SO 103	245 320,00	296 837,00
4	Dešťová kanalizace - SO 301	0,00	0,00
5	Vedlejší náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**2 - Oprava komunikace - SO 102**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

IČ:

07945051

DIČ:

CZ07945051

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**440 945,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 945,00	21,00%	92 598,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**533 543,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt: **2 - Oprava komunikace - SO 102**

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**440 945,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

440 945,00

1 - Zemní práce	XXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**2 - Oprava komunikace - SO 102**

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o.

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**440 945,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**440 945,00**

D 1

Zemní práce

XXXXX

1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	149,300	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	149,3	"šterk stávajících cest"		149,300			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		149,300			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,060	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	149,3*0,24			35,832			
	VV	74,2*0,34			25,228			
	VV	fig2	Mezisoučet		61,060			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,060	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	fig2			61,060			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,060	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	fig2			61,060			
5	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	109,908	XXXXX	XXXXX	
	VV	fig2*1,800			109,908			
6	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	223,500	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	223,5			223,500			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		223,500			

D 5

Komunikace pozemní

XXXXX

7	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3,900	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	3,9	"vrchní vrstva pod asfaltobeton"		3,900			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		3,900			
8	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	43,300	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	3,9	"spodní vrstva pod asfaltobeton"		3,900			
	VV	39,4	"spodní vrstva pod dvojlinku z žulových kostek"		39,400			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		43,300			
9	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	180,200	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	180,2	"spodní vrstva pod plochy z žulových kostek"		180,200			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		180,200			
10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3,900	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	3,9			3,900			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		3,900			
11	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,900	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	3,9			3,900			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		3,900			
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	180,200	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	180,2	"vrstva z žulových kostek"		180,200			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		180,200			
13	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	180,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	180,2			180,200			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		180,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXX	
14	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	197,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	39,4/0,2			197,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		197,000			
15	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	19,700		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	39,4/2			19,700			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		19,700			
16	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV	39,4/0,2			197,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		197,000			
17	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	19,700		0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		39,4/2		19,700			
	W		Mezisočet "dle CAD"		19,700			
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,910	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	W		39,4/0,2*0,20*0,15		5,910			
	W		Mezisočet "dle CAD"		5,910			
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	223,500	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	W		223,5		223,500			
	W		Mezisočet "dle CAD"		223,500			
	D	997	Přesun sutě				XXXXX	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,381	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	253,810	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	W		25,381*10 "Přepočtené koeficientem množství"		253,810			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,381	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,381	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXX	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	227,441	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**3 - Oprava komunikace - SO 103**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

IČ:

07945051

DIČ:

CZ07945051

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**245 320,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 320,00	21,00%	51 517,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**296 837,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt: **3 - Oprava komunikace - SO 103**

Místo: Trutnov  
Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov  
Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

Datum: 01.09.2023  
Projektant: Tenet spol. s r.o.  
Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**245 320,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

245 320,00

1 - Zemní práce	XXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXX



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**3 - Oprava komunikace - SO 103**

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**245 320,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **245 320,00**

D 1 Zemní práce XXXXX

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	41,480	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		122,0*0,34		41,480			
	VV	fig2	Mezisoučet		41,480			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,480	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2		41,480			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,480	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2		41,480			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	74,664	XXXXX	XXXXX	
	VV		fig2*1,800		74,664			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	122,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		122,0		122,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		122,000			

D 5 Komunikace pozemní XXXXX

6	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	24,400	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		24,4 "spodní vrstva pod dvojlínku z žulových kostek"		24,400			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		24,400			
7	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	97,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		97,6 "spodní vrstva pod plochy z žulových kostek"		97,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		97,600			
8	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	97,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		97,6 "vrstva z žulových kostek"		97,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		97,600			
9	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	97,600		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		97,6		97,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		97,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

10	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	122,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		24,4/0,2		122,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		122,000			
11	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	12,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		24,4/2		12,200			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		12,200			
12	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	122,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		24,4/0,2		122,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		122,000			
13	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	12,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		24,4/2		12,200			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		12,200			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,660	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		24,4/0,2*0,20*0,15		3,660			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		3,660			
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	122,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		122,0		122,000			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		122,000			

D 998 Přesun hmot XXXXX

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,367	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------	----------------