
Statutární město Ostrava
„ Smlouva o dílo

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo

Energetické úspory BD Knůpferova 1, 2

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. — starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

 

(dálejen „objednatel“)

2. THERM, spol.s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark — jednatelé

IČO: 427 66 991

DIČ: CZ42766991

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném KS V Ostrav, oddíl C, vložka 1770

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 954241761/0100  

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvyje provedení stavebních uprav na stávajících bytových domech pro zlepšení technických

podmínek ke zvýšení komfortu bydlení a snížení provozních nákladů.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy bude spolufinancován z programu SFŽP „ Nová zelená

úsporám“ Jedná se o projekt reg.č. 5214200644.

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„Energetické úspory BD Kniipferova 1, 2“ (dále jen „stavba“).

2. Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými v:

— projektové dokumentaci stavby zpracované oprávněnou osobou V 02/2022, a to subjektem

MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory V 09/2022, V rozsahu dle „Upravy

rozsahu PD pro DPS z 03/2023“.

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

— obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k

jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

— stavebním povolení č. 109/2022

(dále jen „dílo“).

3. Součástí díla je také:

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních a geodetické

zaměření stavby včetně geometrického plánu V šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace

skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x

V elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné

vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude—li

potřebné,

c) případné osazení a údržba dočasného dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
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g)

h)

0

k)

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2

zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a

to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude—li potřebné,

zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků

za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé

měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného dila (zejm. provoznich řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nejpozději při předání dílá', Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních V

českém jazyce,

provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona, na jehož základě bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních V tištěné podobě a 1X V elektronické podobě,

provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých V průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a

obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli', Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel

dokládat V průběhu provádění díla, nej později však při předání díla,

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

V čistotě a jej ich uvedení do původního stavu,

zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

provedení veškerých geodetických prácí souvisejících s provedením díla,

zajištění zpracováni všech případných dalšich dokumentací potřebných pro provedení díla,

údržba provedených prací během výstavby,

zajištění odstraněni zařízení staveniště,

smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

umístěni pamětní desky, předané zhotoviteli objednatelem, na předmět stavby po jej im dokončení.
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4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

5 . Dílem se rozumí uplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádné dokončení díla nezbytne, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou zavazne všechny platné normy CSN.

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních

povolení, rozhodnuti, vyjádření a souhlasů vydaných V průběhu přípravy nebo provádění díla a dále

podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.

9. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

lO. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a V termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a misto plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provest dílo ve stanovené lhůtě do 180 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Dílčí termín plnění:

Zprovoznění UT — do 30.9.2023.

2. Místem plnění je budova bytového domu na Kníipferova 1, 2, Ostrava — Mariánské Hory.

Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseneho harmonogramu postupu prací

se závaznými milníky V členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě

podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

4. V případě omezeni postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek se doba přerušení prací

nezapočítává do průběžné doby realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí

klimatické (povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné

materiály, a to V souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů.

5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší prace na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku.

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2
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čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena za dílo celkem v Kč

 

 

 

Cena bez DPH 18.538.229,55

DPH 2.780.734,43

Cena vč.DPH 21.318.963,98    
 

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla.

Není-li V této smlouvě nebo V nabidce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno

jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty

(DPH).

2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebné odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde V této smlouvě a jejich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, a to V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, jé Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou

sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.

5 . Změnový list dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle

požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

6. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené V položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, as., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlej ší a ostatní

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2
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rozpočtové naklady. Materiály ve specifikaci neobsažené V položkovém soupisu prací vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace

minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů. Toto ocenění předá Objednateli k vyjádření.

7. Nebude—li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, ato

odečtením veškerých nákladů na provedení těch častí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového soupisu prací

8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel

písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku

k této smlouvě.

9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má zato, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín

plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na zdanitelné plnění fakturu, jej íž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také v elektronické

formě ve formátu typu .esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru)

v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu azjišťovací

protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pro plnění dle této smlouvy platí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude cena

díla fakturována bez DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy V souladu se

specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění

odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně

dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den

následujícího měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž

nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a V souladu s oceněním položek v

nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované

částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

0) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného díla (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí

díla).
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5 . Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) na faktuře bude uvedeno „Daň odvede zákazník“ a příslušné CZ - CPV.

j) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace: 5214200644

k) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

l) výši pozastávky,

m) přílohou konečne faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj.

s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečne faktury také zápis

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

n) udaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno: 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

4. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, snimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a
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objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur á rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtováná cena za dílo,

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

Ve vrácené fáktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nove

faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

l.

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost dílá sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným V čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

Zhotovitel áni osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
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11.

12.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění sveho závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích

osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude

dodáno V I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1.
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Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nej později do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy

objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště, kdy předpoklad odeslání výzvy je srpen roku 2023 O předání

a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace stavby v tištěné podobě

a 1x elektronicky.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný přístup

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení

staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.
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8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj naklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

l. Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli V souladu s čl. XII. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:

a)

b)

provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se předmětného díla,

do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,

dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jej ich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: urad©marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejmena:

a)

b)

C)

zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

zjistí—li V projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění

vady.

4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZPje kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2
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čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady arovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající

činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

5. Neurčí—li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla V případě, že zjistí při provádění

díla skryté překážky znemožňující provedení díla sj ednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat

V provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak

odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění dílaje Zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce

přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový

harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení

termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud

Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění

díla ajejí následky včas odstranit. Zhotovitel je V případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto

odstavce povinen přepracovat V tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto

pravený předat bezodkladně obj ednateli.

6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na

místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo V

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí—li dílo vadně, nepředá Obj ednateli doklady vztahující se k dílu,

neplní povinnosti V oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

7. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem V souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo

odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost

zhotovitele za splnění jeho závazků.

8. Zjistí — li Objednatel nebo Zástupci Objednatele V průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako V prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny

dodrženy.

9. Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

lO. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a

11.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytim nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže se Objednatel k prověření prací V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,

uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjisti—li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím

zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá

objednatel

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel V maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 2 písm. a).

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli,

a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a

musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných

pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP.

Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatelé, kteří se podílejí na realizaci

díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným vnabídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatelé, stavbyvedoucího či jiné odborné

osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně

dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal

za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací

jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
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20. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

22. Zhotovitel nejméně 10 pracovnich dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před

zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených

orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

23. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

24. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

25. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to

až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla

jeho zakrytim či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho

kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nej sou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.

26. Objednatel neodpovídá zajakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu

Zhotovitele.

27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled

dalšího postupu prací na díle.

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

3 1. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

32. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi
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písemně informaci o fyzických osobách, ktere se mohou zdržovat na staveništi, ato včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvě a druhe věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá V kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu

uhradit.

33. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorskeho dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně, termíny konání kontrolních

dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny

konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené

V zápisu zkontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

34. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 33. tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací.

čl. XI.

Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vest stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení

na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, připadne více- či meněpráce, překážky V provádění

díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí

obsahovat veškere obsahové náležitosti a musí být veden v souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný

na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
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c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se

považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno v souladu s touto smlouvou aje způsobilé sloužit

svému účelu.

2. Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel

Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá

předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po

obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jej ích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu 5 provedením ohlášené stavby,

pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
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i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přej ímá (nepřej ímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

]) V případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i V případě,

že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V

takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich

odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla V případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšně provedení zkoušek dle této smlouvy apředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby V souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

c) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 2. písm. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,

i) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jej ích přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Obj ednatéle doplnit.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatélé okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2

Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví

až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem,

pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Proj eví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí

díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619

a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce:
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a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny V písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby V délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených V předávacím protokole o

předání díla.

5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad V rámci záruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

6. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: therm©thermcz nebo

b) adresu: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

c) do datové schránky: bq8ch4f

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladné,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne—li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, V případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, nebo nedodrží dílčí termín plnění dle čl. IV.1 je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 Kč za den.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2
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5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. ll této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ

10. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

ll. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

l2. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne

druhé straně škoda.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

15. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění
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díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

i) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) dojde—li kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

o) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupenim od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčená smluvní záruka

na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5 . Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

V plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní

obj ednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2

  

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY



Statutární město Ostrava
Smlouva o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních

dokladů minimálně dle požadavků poskytovatele dotace. Pokud je V českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně V době dle požadavků poskytovatele dotace poskytovat požadované

informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) aje povinen vytvořit výše

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při

provádění kontroly součinnost. Pokud je V českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji

zhotovitel použít.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram praci

čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 20. schůzi konané dne 07.08.2023 pod č. usnesení 0533/RMOb-MH/1822/20.

VOstravě, dne: V,dne:

 

starosta městského obvodu

Energetické úspory BD KnUpferova 1, 2
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Položkový rozpočet stavby
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StaVba: ?" „p „„ BD Knůpferova 1458/1

Objednatel: IČO:

DIČ

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. IČO: 42766991

Pavlovova 44 DIČ: CZ42766991

70030 Ostrava-Zábřeh

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 348 424,92

PSV 3 690 599,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 104 000,00

Ostatni náklady 60 381,50

Celkem 10 203 405,82

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 10 203 405,82 CZK

Snížená DPH 15 % 1 530 510,87 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 11 733 916,69 CZK

 

 
v dne

  

  

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

v, , Zákl d Zákl d ákl d '

CISIO Nazev sníženŽUĚĚH a g;; a m DPH celkem Cena celkem %

00 Ostatní a vedlejší náklady 131 500,00 0,00 19 725,00 151 225,00 1

D.0 Ostatni a vedlejší náklady 131 500,00 0,00 19 725,00 151 225,00 1

SO 01 Energetické úspory budovy 2 862 075,92 0,00 429 311,39 3 291 387,31 28

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 2 775 737,29 0,00 416 360,59 3 192 097,88 27

D.1.4.3 8"”OprOUda e'ekFrofeChn'ka a 64 482,37 0,00 9 672,36 74 154,73 1
bleskosvody - SVISIe rozvody

D.1.4.4 Slaboproud 21 856,26 0,00 3 278,44 25 134,70 0

S0 02 Stavební úpravy bytového domu 2 447 889,14 0,00 367 183,37 2 815 072,51 24

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 2 070 095,14 0,00 310 514,27 2 380 609,41 20

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace 377 794,00 0,00 56 669,10 434 463,10 4

SO 03 Drenáže, likvidace dešťových vod 272 062,07 0,00 40 809,31 312 871,38 3

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 272 062,07 0,00 40 809,31 312 871,38 3

SO 04 Vnitřní páteřní instalace 2 635 688,31 0,00 395 353,25 3 031 041,56 26

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 667 417,65 0,00 100 112,65 767 530,30 7

D.1.4.1 Vytápění 308 531,15 0,00 46 279,67 354 810,82 3

D.1.4.2 z?lraycřme teChn'Cke '"Sta'ace’ 1 151 723,56 0,00 172 758,53 1 324 482,09 11
vetraní

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika 359 505,16 0,00 53 925,77 413 430,93 4

D.1.4.4 Slaboproudá zařízení 148 510,79 0,00 22 276,62 170 787,41 1

so 05 Y"'""' ',"Sta'ace V bytovyc“ 816 275,41 0,00 122 441,31 938 716,72 8
jednotkách

D.1.4.1 Vytápění 655 067,76 0,00 98 260,16 753 327,92 6

D.1.4.4 Slaboproudá zařízení 161 207,65 0,00 24 181,15 185 388,80 2

SO 06 Zdroj tepla a teplé vody 1 037 914,97 0,00 155 687,25 1 193 602,22 10

D.1.4.1 Zdroj tepla a teplé vody 782 311,77 0,00 117 346,77 899 658,54 8

D.1.4.5 MaR 255 603,20 0,00 38 340,48 293 943,68 3

10 203

Celkem za stavbu 0,00 1 530 510,87 11 733 916,69 100

405,82

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Hardware DT HSV 10 583,37 0,1
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_1 STA - společná tel.anténa HSV 25 212,41 0,2

_1 STA - Společná televizní anténa HSV 8 217,60 0,1

_2 Kabelové trasy HSV 9 025,89 0,1

_2 STA - Ostatní HSV 16 717,68 0,2

_3 Hardware DT HSV 28 662,09 0,3

_4 DT - Ostatní HSV 20 340,70 0,2

_5 Autonomní hlásiče požáru HSV 22 042,00 0,2

_5 KT - kabelové trasy HSV 87 769,03 0,9

_6 AHP - Ostatní HSV 6 676,80 0,1

_7 Kabelové trasy HSV 81 721,63 0,8

1 Sestava rozvaděče R-MAR HSV 66 412,23 0,7

1 Zemní práce HSV 1 087 406,18 10,7

2 |\S/IeAsFtQava provozních prvků rozvaděče R- HSV 141 033,97 14

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 15 088,46 0,1

3 Sestava prvků elektroinstalace HSV 48 157,00 0,5

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 402 733,86 3,9

4 Vodorovné konstrukce HSV 176 843,54 1,7

43 Schodiště HSV 58 415,32 0,6

5 Komunikace HSV 134 710,73 1,3

6 Sýpgšvy povrchů, podlahy a osazování HSV 44 046,52 04

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 373 104,64 3,7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 379 124,79 13,5
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63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 7 338,58 0,1

8 Trubní vedení HSV 242 667,11 2,4

87 Venkovní kanalizace HSV 2 279,80 0,0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 71 744,99 0,7

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 6 305,00 0,1

94 Lešení a stavebni výtahy HSV 130 407,20 1,3

95 ggkggžgvací konstrukce na pozemních HSV 132 173,68 1‘3

96 Bourání konstrukcí HSV 283 862,59 2,8

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 3 645,15 0,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 312 067,54 3,1

997 Přesun sutě HSV 105 580,67 1,0

A ELEKTROINSTALACE HSV 11 913,38 0,1

A ELEKTROINSTALACE - KNUPFEROVA HSV 249 947,86 24

1458/1

B ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1458/1 HSV 105 384,30 1,0

o

OST Ostatní HSV 25 839,36 0,3

711 Izolace proti vodě PSV 148 687,51 1,5

712 Povlakové krytiny PSV 9 747,64 0,1

713 Izolace tepelné PSV 304 081,88 3,0

720 Vybavení sběrné jímky PSV 29 400,00 0,3

721 Vnitřní kanalizace PSV 15 089,31 0,1

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV 192 327,04 1,9
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722 Vnitřní vodovod PSV 56 881,72 0,6

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV 545 237,92 5,3

723 Vnitřní plynovod PSV 123 700,54 1,2

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod PSV 130 488,12 1,3

725 Zařizovací předměty PSV 63 423,30 0,6

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 4 735,55 0,0

731 Kotelny PSV 205 203,13 2,0

732 Strojovny PSV 97 282,23 1,0

733 Rozvod potrubí PSV 133 772,59 1,3

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí PSV 339 738,35 3,3

734 Armatury PSV 95 791,60 0,9

734 Ústřední vytápění - armatury PSV 156 891,08 1,5

735 Otopná tělesa PSV 203 434,29 2,0

762 Konstrukce tesařskě PSV 144 868,78 1,4

763 Dřevostavby PSV 128 763,37 1,3

764 Konstrukce klempířskě PSV 102 086,69 1,0

766 Konstrukce truhlářskě PSV 25 047,66 0,2

767 Konstrukce zámečnické PSV 287 540,87 2,8

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 44 848,15 0,4

783 Nátěry PSV 45 388,34 0,4

784 Malby PSV 56 141,74 0,6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 363 755,28 3,6
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VN Vedlejší náklady VN 104 000,00 1,0

ON Ostatni náklady ON 60 381,50 0,6

Cena celkem 10 203 405,82 100,0
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1458—1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

 

O: 00 Ostatni a vedlejší náklady

 

R: D.O Ostatní a vedlejší náklady

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 98 000,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

3 005121030R Odstraněnízařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatni náklady 33 500,00

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

7 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

| Celkem 131 soo,oo|
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1458—1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horach a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

 

0: 80 01 Energetické úspory budovy

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

       

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 14 392,00

1 310235261 Zazdívka otvorů p|.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 60 cm kus 24,00000 307,00 7 368,00

vyústění plyn.topení : 8+8+7 23,00000

hup nevyužív : 1 1,00000

2 317944311 valcované nosníky do č.12 do připravených otvorů bez t 0,01427 84 092,50 1 200,00

dodávky ocel.profilů

ocel.překlady půda : 5,93/1000 0,00593

N1 : 8,34/1000 0,00834

| 3 346244371 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm m2 0,12000 6 033,33 724,00|

O,30*O,10*4 0,12000

| 4 13322629 Tyč ocelová plochá S235JR,tl. 8 mm t 0,00086 965 116,28 830,00|

O,75*1,15/1000 0,00086

| 5 13380515 Tyč ocelová | 100, S235JR t 0,00959 291 970,80 2 800,00'

8,34*1,15/1000 0,00959

| 6 15411741R Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 5 mm t 0,00509 288 801,57 1 470,00I

4,43*1,15/1000 0,00509

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 142 806,40

7 602021162 Omítka sádrová hlázená, ručně m2 33,70000 897,00 30 228,90

sjednocení povrchu ostění :

(1, 50+1 ,4,5*2)*O 20*2+(O, 55+1 ,15*2)*0,20*4 4,04000

(O,85+1,50*2)*O,20*2+(1, 80+1 ,45*2)*0,20*4 5,30000

(1,50+1,4,5*2)*O20*21,76000

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1 ,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*O,20*4+(1, 80+1 ,45*2)*0,20*4 6,04000

(1,50+1,45*2)*O,20*21,76000

(1, 50+1,4*52)*,0 20*2+(1,45+1 ,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*O,20*4+(1, 80+1 ,45*2)*0,20*4 6,04000

(1 ,50+1 ,45*2)*0,20*2 1,76000

8 611471411 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 134,60000 240,00 32 304,00

1pp MW — odměřeno elektroniky: 134,60 134,60000

9 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně m2 134,60000 311,20 41 887,52

výztužné sítě a stěrkového tmelu

10 612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 2-vrstvá kus 32,00000 612,00 19 584,00

omítka

11 612421221 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 11,76000 123,00 1 446,48

Světlíky : (2,00+O,80)*2*2,1O 11,76000

12 612425931 Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková oprava 50% m2 1685000 1 030,00 17 355,50

plochy

Začátek provozního součtu

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(O,55+1,15*2)*0,20*4 4,04000

(0,85+1,50*2)*O,20*2+(1,80+1,45*2)*0,20*4 5,30000

(1 ,50+1 ,45*2)*0,20*2 1,76000

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1,80+1,45*2)*0,20*4 6,04000

(1 ,50+1 ,45*2)*0,20*2 1,76000

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1,80+1,45*2)*0,20*4 6,04000

(1 ,50+1 ,45*2)*0,20*2 1,76000
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Mezisoučet 33,70000

Konec provozního součtu

33,70*0,50 16,85000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 334 266,89

13 602015187 Stěrka na stěnách weberpas silikon zatírana, zrnitost 1,5 m2 605,83040 403,63 244 531,32

mm

469,76020+35,68920+12,06+53,541+34,78 60583040

14 620991121 Zakrývaní výplní vnějších otvorů z lešení m2 82,87000 39,10 3 240,22

0,85*O,50*6+0,85*0,50*6+0,90*2,00 6,90000

1,50*1,45*2+0,85*1,50*2+O,55*1,15*4+1,80*1,45*4+1,50* 24,22000

1,45*2

1,50*1,45*2+1,45*1,45*2+O,55*1,15*4+1,80*1,45*4+1,50* 25,87500

1,45*2

1,50*1,45*2+1,45*1,45*2+O,55*1,15*4+1,80*1,45*4+1,50* 25,87500

1,45*2

15 622311512 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 36,28920 1 228,96 44 597,98

(24,958*2+9,566)*0,60+O,50*0,60*2 36,28920

16 622311235 Zateplovací systém, fasáda, EPS,160 mm zakončený m2 469,76020 1 135,90 533 600,61

stěrkou s výztužnou tkaninou

(24,96*2+9,57)*8,98+O,50*8,98*2 543,20020

—1,50*1,45*2—0,85*1 ,50*2—O,55*1,15*4—1,80*1,45*4— —24,22000

1,50*1,45*2

—1,50*1,45*2—1,45*1,45*2—O,55*1,15*2—1,80*1,45*4— —24,61000

1,50*1,45*2

—1,50*1,45*2—1,45*1,45*2—O,55*1,15*2—1,80*1,45*4— —24,61000

1,50*1,45*2

17 622311830 Zateplsyst., fasáda, miner.desky PV 60 mm zakončený m2 35,68920 1 129,82 40 322,37

stěrkou s výztužnou tkaninou

Z04 : (24,958*2+9,566)*0,60 3568920

18 622311832 Zateplsyst., fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený m2 12,06000 1 293,22 15 596,23

stěrkou s výztužnou tkaninou

Z03 : (2,10+1,20)*2*1,90—O,60*0,80 12,06000

19 622311835 Zateplsyst., fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený m2 53,54100 1 553,89 83 196,82

stěrkou s výztužnou tkaninou

(24,96+9,57+24,96)*0,90 53,54100

20 622311153 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený m2 34,78000 1 896,60 65 963,75

stěrkou s výztužnou tkaninou

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(O,55+1,,15*2)*O20*4 4,04000

(0,85+1,50*2)*0,20*2+(1, 80+1,,45*2)*O20*4 5,30000

(1,50+1,45*2)*0,20*21,76000

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1 ,45*2)*O,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1, 80+1,4,5*2)*O20*4 6,04000

(1,50+1,45*2)*0,20*21,76000

(1,50+1,45*2)*0, 20*2+(1,45+1 ,45*2)*O,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1, 80+1,4,5*2)*O20*4 6,04000

(1,50+1,45*2)*0,20*21,76000

(1,08+2,16*2)*0,20 1,08000

21 622311563 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 10,74000 2 002,73 21 509,32

(1,50*2+0,85*2+0,55*4+1,80*4+1,50*2)*O,20 3,42000

(1,50*2+1,45*2+0,55*4+1,80*4+1,50*2)*0,20*2 7,32000
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horach a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

22 622311012 Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm m 59,49000 214,48 12 759,42

24,96*2+9,57 59,49000

23 622311016 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m 59,49000 400,20 23 807,90

24 622311111 Dilatační profil KZS průběžný m 19,78000 172,13 3 404,73

K24: 19,78 15378000

| 25 622421491 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 53,70000 82,17 4 412,53|

(1,50*2+0,85*2+O,55*4+1,80*4+1,50*2) 17,10000

(1,50*2+1,45*2+O,55*4+1,80*4+1,50*2)*2 36,60000

| 26 622421492 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 168,50000 73,09 12 315,67'

(1,50+1,45*2)*2+(0,55+1,15*2)*4 20,20000

(O,85+1,50*2)*2+(1,80+1,45*2)*4 2650000

(1 ,50+1 ,45*2)*2 8,80000

(1,50+1,45*2)*2+(1,45+1,45*2)*2 17,50000

(O,55+1,15*2)*4+(1,80+1,45*2)*4 3020000

(1 ,50+1 ,45*2)*2 8,80000

(1,50+1,45*2)*2+(1,45+1,45*2)*2 17,50000

(O,55+1,15*2)*4+(1,80+1,45*2)*4 3020000

(1 ,50+1 ,45*2)*2 880000

27 622461111 Oprava vnějších omítek umělých škrabaných do 10 % m2 557,90120 219,00 122 180,36

(24,96*2+9,57)*9,88+O,50*9,88*2 597,64120

-1,50*1,45*2—0,85*1,50*2-0,55*1,15*4—1,80*1,45*4— —24,22000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2—1,45*1,45*2-0,55*1,15*2—1,80*1,45*4— —24,61000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2—1,45*1,45*2-0,55*1,15*2—1,80*1,45*4— —24,61000

1,50*1,45*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(0,55+1,15*2)*0,20*4 4,04000

(O,85+1,50*2)*O,20*2+(1,80+1,45*2)*0,20*4+(1,50+1,45*2) 7,06000

*O,20*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*0,20*4+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*O,20*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*0,20*4+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*O,20*2

28 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky m 238,20000 87,74 20 899,67

lišty

(1,50+1,45)*2*2+(O,85+1,50)*2*2+(O,55+1,15)*2*4 34,80000

(1,80+1,45)*2*4+(1,50+1,45)*2*2 37,80000

((1,50+1,45)*2*2+(1,45+1,45)*2*2+(1,55+1,15)*2*4)*2 9000000

((1,80+1,45)*2*4+(1,50+1,45)*2*2)*2 7560000

29 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 647,25120 38,45 24 886,81

(24,96*2+9,57)*9,88 587,76120

(24,96*2+9,57)*1,00 5949000

30 622311122Rv1a Zateplovací systém, sokl, EPS šedá tl. 100 mm m2 55,39000 1 029,81 57 041,18

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

(24,96*2+9,57)*1,00+0,50*1,00*2 60,49000

—O,85*O,50*6—0,85*0,50*6 —5,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavebni výtahy 130 407,20

31 941941052 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 720,39000 47,00 33 858,33

(24,96+1,50)*11,00*2 582,12000

(9,57+1,50*2)*11,00 138,27000

32 941941392 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 1 440,78000 33,55 48 338,17

720,39*2 1 440,78000

33 941941852 Demontáž lešení leh.řad.s podlahámi,š.1,5 m,H 24 m m2 720,39000 36,00 25 934,04

34 944944011 Montáž ochranně sítě z umělých vláken m2 720,39000 5,00 3 601,95

35 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 440,78000 7,63 10 993,15

36 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 720,39000 4,00 2 881,56

37 944945013 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 7,50000 200,00 1 500,00

2,50*3 7,50000

| 38 944945193 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 22,50000 120,00 2 700,00|

7,50*3 22,50000

39 944945813 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 7,50000 80,00 600,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 108 723,68

stavbách

40 900 HZS - stavební dělník v tarifní třídě 4 vyklizení prostoru h 128,00000 383,00 49 024,00

půdy od stavební suti, stř.krytiny, očištění podlahy

8*4*4 128,00000

| 41 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 117,70000 59,80 7 038,46|

(24,80*2+9,25)*2,00 117,70000

| 42 952902121 Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm m2 60,33600 106,07 6 399,84|

krov 15% plochy : 201,12*2*O,15 60,33600

| 43 952902211 Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x m2 201,12000 29,80 5 993,38|

krov : 201,12 201,12000

| 44 953946111 Osazení ventilačních mřížek kus 26,00000 265,00 6 890,00I

Z02 : 26 26,00000

45 900 R01_ HZS - stavební dělník v tarifní třídě 4 vyklizení prostoru h 64,00000 383,00 24 512,00

1PP -vyklizení sklepních kójí

8*4*2 64,00000

46 42972R Ventilační mřížka 150x150, extrudovaný hliník, ks 26,00000 341,00 8 866,00

polymerový nástřik, barva šedá specifikace viz PD, TZ,

označení 202

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 945,72

47 963042819 Bourání schodišťových stupňů m 4,29000 466,20 2 000,00

železobetonových/teracových

2,145*2 4,29000

48 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 33,20 66,40

49 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,60000 555,56 2 000,02

O,90*2,00*2 360000

| 50 970031200 Vrtání jádrové do zdiva cihelněho do D 200 mm m 0,30000 6 560,00 1 968,00|

půda — pro ventil mřížky : O,15*2 0,30000

| 51 971033521 Vybourání otv. zeď cihel. p|.1 m2, tl.10 cm, MVC m2 0,48000 2 083,33 1 000,00|

svétliky—rev.otvor : 0,60*O,80 0,48000

52 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 4,00000 222,00 888,00

53 978021121 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 10 % m2 11,76000 57,40 675,02
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Světlíky : (2,00+O,80)*2*2,10 1176000

| 54 978036121 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 10 % m2 618,39120 13,50 8 348,28

(24,96*2+9,57)*10,88+0,50*10,88*2 658,13120

—1,50*1,45*2—0,85*1 ,50*2—O,55*1,15*4—1,80*1,45*4— —24,22000

1,50*1,45*2

—1,50*1,45*2—1,45*1,45*2—O,55*1,15*2—1,80*1,45*4— —24,61000

1,50*1,45*2

—1,50*1,45*2—1,45*1,45*2—O,55*1,15*2—1,80*1,45*4— —24,61000

1,50*1,45*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(O,55+1,15*2)*O,20*4 4,04000

(O,85+1,50*2)*O,20*2+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,06000

*0,20*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*O,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*O,20*4+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*0,20*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*O,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*O,20*4+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*0,20*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 255,17

55 999281211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 41,02370 640,00 26 255,17

Díl: 712 Povlakové krytiny 5 790,81

56 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 X nátěr m2 2,88000 110,51 318,27

- včetně dodávky ALP

střcha šachty : 2,40*1,20 2,88000

57 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými m2 2,88000 623,35 1 795,25

pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve

speciňkaci

58 712351111 Provedení povlakove' krytiny střech do 10°, samolepicimi m2 2,88000 623,34 1 795,22

asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci

59 62852265 Pás modiňkovaný asfalt mineral m2 3,31200 251,00 831,31

2,88*1,15 3,31200

| 60 62852269 Pás modif. asfalt samolep m2 3,31200 234,00 775,01|

2,88*1,15 3,31200

61 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 55,15060 5,00 275,75

Díl: 713 Izolace tepelné 199 952,56

62 713111127 Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky m2 134,60000 440,17 59 246,88

1pp : 134,60 13460000

63 713111231 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč. m2 201,12000 163,00 32 782,56

dodávky difuzně otevř. hydroizol.fólií

půda : 201,12 201,12000

64 713141312 Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na m2 2,88000 497,93 1 434,04

kotvy

střecha šachty : 2,40*1,20 2,88000

| 65 713182241 Izolace foukaná, celulózova, volně m3 4020000 1 477,24 59 385,05|

201,00*O,20 40,20000

| 66 63151373.A Deska z minerální plsti tl. 1200x625x80 mm m2 141,33000 288,00 40 703,04I

134,60*1,05 141 ,33000

| 67 631515233 Deska minerální 1000x600x120 mm podélné vlákno m2 3,02400 504,00 1 524,10'

2,88*1,05 3,02400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

68 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 12 m % 1 950,75670 2,50 4 876,89

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 089,31

69 721242110 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zapachova kus 4,00000 3 710,00 14 840,00

klapka, koš na listí, DN 100 mm

70 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 148,40000 1,68 249,31

Díl: 735 Otopná tělesa 11 774,85

71 73501 Demontáž vyústění plynových topidel na fasádu vč. kus 23,00000 500,00 11 500,00

výduchů

1np : 8 800000

2np : 8 800000

3np : 7 700000

72 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 115,00000 2,39 274,85

Díl: 762 Konstrukce tesařské 144 868,78

73 762341811 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 0,64625 40,20 25,98

BS1 : O,55*1,175 064625

74 762431130 Montáž obložení stěn dřevocem.deskami tl.do 50mm m2 62,05000 2 169,20 134 598,86

včetně dodávky desek a olištovaní

(24,96*2+9,57)*1,00+0,50*1,00*2 60,49000

-O,85*O,50*6-0,85*0,50*6+(O,85+0,50*2)*O,30*12 156000

| 75 762495000 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 62,05000 41,70 2 587,49|

76 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 372,12330 5,58 7 656,45

Díl: 763 Dřevostavby 128 763,37

77 763612231 M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. m2 0,88000 3 386,99 2 980,55

dodávky desky N tl. 22 mm

půda — vstup schodiště — volně boky : 0,88000

O,40*O,80*2+O,40*0,60

78 763613231 M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. vč. m2 25,00000 868,07 21 701,75

dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm

79 76201 D+M roštu - trámky 60/120/ osové 565mm, zpevnění m2 52,50000 1 801,03 94 554,08

trámem 60/120/ osově 1000mm impregnace, spojovací

Pka

80 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 1 192,36380 7,99 9 526,99

Díl: 764 Konstrukce klempířské 102 086,69

81 764812615 Oplechování říms, okapnice z lakovaného Pz plechu, rš m 7,48000 526,00 3 934,48

150 mm nalepení

K22 : 7,48 7,48000

82 764817121 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 220 mm m 1,80000 664,00 1 195,20

nalepení

K34: 1,8 1,80000

83 764819212 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 49,22000 780,00 38 391,60

K02 : 49,22 4922000

84 764816144 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 450 mm m 60,66000 600,00 36 396,00

lepení

K13:51,18 51,18000

K11 : 9,48 948000

85 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 53,70000 50,00 2 685,00

1,50*2+O,55*2*2+0,85*2+1,80*4+1,50*2 17,10000

1,50*2+O,55*2*2+1,45*2+1,80*4+1,50*2 18,30000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 54



Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

 

0: 80 01 Energetické úspory budovy

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1,50*2+O,55*2*2+1,45*2+1,80*4+1,50*2 18,30000

| 86 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 21,72000 60,00 1 303,20|

2 : 10,86*2 21,72000

| 87 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 43,40000 60,00 2 604,00|

10,85*4 43,40000

| 88 764813133R01 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 450 mm m 4,47000 438,00 1 957,86I

K35 : 4,47 4,47000

| 89 764817175R01 Oplechování zdí (átik) z lák.Pz plechu, rš 910 mm m 4,87000 1 140,00 5 551 ,80|

K36 : 4,87 4,87000

90 764820 D+M nerezové komínové stříšky univerzální pr. 80-160mm kus 3,00000 2 150,00 6 450,00

popiá s pecifikace viz PD, TZ, výpis prvků

K38 : 3 3,00000

91 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 004,69140 1,61 1 617,55

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 25 047,66

92 76662R Demontáž půdního výlezu kus 2,00000 1 000,00 2 000,00

93 76663R D+M budky pro rorýse - popis viz PD, TZ kus 5,00000 3 900,00 19 500,00

94 76664R D+M budky pro netopýry, popis viz PD á T2 kus 1,00000 3 280,04 3 280,04

95 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 247,80040 1,08 267,62

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 287 540,87

96 76701 D05 D+M ocelových dveří 800x1970 mm, protipožárních plých, kus 1,00000 34 668,00 34 668,00

štítové kování klika-koule vč.kovové zárubně,nátěr,

specifikace viz PD, TZ, výpis prvků

D05 : 1 1,00000

97 76701D12 D+M revizních dvířek do zdiva 600x800mm, u hliníkových kus 1,00000 22 031,30 22 031,30

proňlů, SDK, GKF, klika2x specifikace viz PD, T2, výpis

prvků

98 76701204 D+M mříží na na sklepní okná 790x400mm, pozink ocel, kus 12,00000 2 840,00 34 080,00

tahokov v rámu, kotvení do ostění popis a specifikace viz

PD, TZ, výpis prvků,oznáčení 204

99 76701223 D+M dvířka HUP cca 400x400mm se zámkem, dvířka do kus 1,00000 5 851,00 5 851 ,00

tepelné izolace, konžetá, kotvení popis a specifikace viz

PD, TZ, výpis prvků, označení 223

100 76701233 D+M půdního tepelně izolačního výlezu 550x550mm vč. kus 1,00000 4 919,20 4 919,20

kotevního materálu pipis a specifikace viz PD, TZ, výpis

prvků, oznáčéní Z33

101 767422101 R0á Montáž fasády, rošt pro opláštění vč. dodávky AI prvků, m2 62,05000 2 870,13 178 091,57

pomocných kcí, popis a specifikace viz PD, TZ

102 767662120R01 Demontáž mříží pevných - svařováním m2 5,10000 439,00 2 238,90

0,85*O,50*6+0,85*O,50*6 5,10000

| 103 767811100R01 Demontáž větracích mřížek, typ VM kus 23,00000 79,60 1 830,80|

12+11 23,00000

104 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 837,10770 1,35 3 830,10

Díl: 783 Nátěry 45 388,34

105 783942601 Nátěr podkladní Weber Antigraffiti m2 62,05000 265,17 16 453,80

(24,96*2+9,57)*1,00+0,50*1,00*2 60,49000

-O,85*O,50*6-0,85*0,50*6+(O,85+0,50*2)*O,30*12 156000

106 783942602 Nátěr ochranný Weber Antigraffiti 2x m2 62,05000 466,31 28 934,54

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 636,99

107 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,85401 452,64 3 555,04 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

108 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 7,85401 194,06 1 524,15

109 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,85401 314,00 2 466,16

110 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 149,22613 13,70 2 044,40

111 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,56202 46,77 1 102,00

112 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 7,06861 1 155,00 8 164,24

skupina odpadu 170904

113 979990210 Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus t 0,78540 15 000,00 11 781,00

Díl: ON Ostatni náklady 5 000,00

114 ON1 Odstranění drobných prvků na fasádě soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

| Celkem 2 775 737,29I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

O: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody - svislé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A ELEKTROINSTALACE 11 913,38

1 1 Krabice rozvodná KR ks 1,00000 145,52 145,52

2 3 Zřízení kabelových tras (frézování,sekání, zapravení, m 2,00000 267,50 535,00

hrubý úklid)

3 4 Sekání kapes a průrazů ks 1,00000 2 782,00 2 782,00

4 5 Svitidlo vč.příslušenství, typ vstup společné prostory, ks 1,00000 2 375,40 2 375,40

2000Im, IP44, pohybové čidlo

5 6 Demontáž stávající elektroinstalace + 10% kpl 1,00000 3 852,00 3 852,00

6 7 Kompletační činnost + 4,5% kpl 1,00000 642,00 642,00

7 8 Přesun + 3% kpl 1,00000 535,00 535,00

8 9 Prořez + 2% kpl 1,00000 449,40 449,40

9 10 Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 535,00 535,00

10 2 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 2,00000 31,03 62,06

Díl: D OCHRANA PŘED BLESKEM - 49 465,99

SVODY+UZEMNĚNÍ

11 10 Svorka okapová SOD ks 6,00000 41,73 250,38

12 11 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 30,00000 44,94 1 348,20

13 12 Ochranný trubka OU + 2x držák trubky do zdi DTZ ks 3,00000 186,18 558,54

14 13 Demontáž stávajících svodů ochrany před bleskem + 50% kpl 1,00000 3 103,00 3 103,00

15 15 Přesun + 3% kpl 1,00000 963,00 963,00

16 16 Prořez + 2% kpl 1,00000 749,00 749,00

17 14 Kompletační činnost + 1,5% kpl 1,00000 513,60 513,60

18 17 Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 963,00 963,00

19 1 Vodič FeZn 10 m 19,00000 84,53 1 606,07

20 2R Svorka křížová SKD ks 3,00000 41,73 125,19

21 3 Značkovací štítek ks 3,00000 20,33 60,99

22 4 Zem. práce pro uzemnění (výkop,zához,hutnění, úprava m 74,00000 430,50 31 857,00

terenu)

23 5 Svorka zkušební SZD ks 3,00000 47,08 141,24

24 6 Vodič tvrzený AIMgSi 8 m 30,00000 35,31 1 059,30

25 7 Uzemňovací svorka na potrubí UNI vč.pásku ks 4,00000 119,84 479,36

26 8 Výstražný štítek ks 3,00000 72,76 218,28

27 9 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 72,00000 75,97 5 469,84

Díl: ON Ostatni náklady 3 103,00

28 OST Revize + 2% kpl 1,00000 3 103,00 3 103,00

| Celkem 64 482,37I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.4.4 Slaboproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Hardware DT 10 583,37

1 Pol_0001 Tablo DT - Vstupní panel systemu, komaxit, černá barva, ks 1,00000 6 976,40 6 976,40

se čtečkou RFID, sejmenovkámi, provedení komaxit,

černá barva, podsvětlená klávesnice, možnost otevírání

kódem, čtyřmístný displej, pole pro

2 Pol_0002 Stříška jednomodulová, černá ks 1,00000 711,55 711,55

3 Pol_0003 Elektrický zámek, 12V, nízkoodběrový, profi, venkovní ks 1,00000 494,34 494,34

4 Pol_0004 Rozbočovací krabice se svorkovnicí do KU68 ks 1,00000 94,16 94,16

5 Pol_0005 kabel 2x1, kroucený pár m 20,00000 25,68 513,60

6 Pol_0006 kabel CYSY 2Ax1,5 m 5,00000 29,96 149,80

7 Pol_0007 Krabice KO 68 ks 1,00000 38,52 38,52

8 Pol_0008 Drobný elektroinstalační materiál set 1,00000 642,00 642,00

9 Pol_0009 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 2,00000 481,50 963,00

Díl: 2 Kabelové trasy 9 025,89

10 Pol_0011 Uklidove' práce hod 4,00000 267,50 1 070,00

11 Pol_0012 Popl.za ulozeni suti t 0,20000 1 284,00 256,80

12 Pol_0013 Svis doprava suti prve podlazi t 0,20000 2 140,00 428,00

13 Pol_0014 Odvoz suti ná skladku do 1km t 0,20000 1 926,00 385,20

14 Pol_0015 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 19,26 770,40

15 Pol_0016 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 385,20 770,40

16 Pol_0017 HZS hod 2,00000 385,20 770,40

17 Pol_0010 sádra 25kg pytel 1,00000 310,30 310,30

18 Pol_0001 TR.OHEB.MONOF.1423/1 m 20,00000 47,08 941,60

19 Pol_0002 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 2,00000 38,52 77,04

20 Pol_0003 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem K097 ks 2,00000 73,83 147,66

21 Pol_0004 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 1,00000 63,13 63,13

22 Pol_0005 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 1,00000 72,76 72,76

23 Pol_0006 Průraz D=6cm, beton 45cm ks 1,00000 117,70 117,70

24 Pol_0007 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 4,00000 58,85 235,40

25 Pol_0008 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 10,00000 67,41 674,10

26 Pol_0009 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 10,00000 193,50 1 935,00

Díl: ON Ostatni náklady 2 247,00

27 01 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav = 2% kpl 1,00000 856,00 856,00

28 02 Mimostaveništní doprava = 1% kpl 1,00000 642,00 642,00

29 03 Přesun dodávek = 1% kpl 1,00000 428,00 428,00

30 04 GZS = 0,5% kpl 1,00000 321,00 321,00

| Celkem 21 856,26I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

 

0: 80 02 Stavební úpravy bytového domu

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

       

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 843 822,60

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 82,54000 70,11 5 786,88

2 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro m2 71 ,20000 115,90 8 252,08

zpětnou montáž

22,80+48,4O 71 ,20000

| 3 113107415 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těženě tl.15 cm m2 153,74000 187,15 28 772,44|

82,54+71,20 153,74000

| 4 131201201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 269,18917 521,55 140 395,61I

drenáže 80% strojně : 33,10502

(24,80*1,20*0,528+24,80*0,90*1,15)*0,80

(24,80*1,20*0,841+24,80*0,90*0,999)*O,80 37,86067

(11,97*1,20*0,629+11,97*0,90*1,30)*0,80 18,43188

jímka — 100% strojně: 130,13660

3,00*8,90*3,736+4,00*0,50*2,186*2+9,90*O,50*2,186*2

(5,70*1,10*2,186)/2+5,70*1,10*2,186 20,55933

(12,10*1,10*2,186)/2*2 2909566

5 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 269,18917 518,70 139 628,42

6 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 22,34940 896,00 20 025,06

20% ručně :

(24,80*1,20*0,528+24,80*0,90*1,15)*0,20 8,27626

(24,80*1,20*0,841+24,80*0,90*0,999)*O,20 9,46517

(11,97*1,20*0,629+11,97*0,90*1,30)*0,20 4,60797

7 151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 330,24000 111,15 36 706,18

drenáže : 24,80*1,80*2+11,97*2,00 113,22000

jímka : (3,00*2+8,90*2)*2,00*2*2+12,10*2,20 217,02000

8 151101211 Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m m2 330,24000 32,97 10 888,01

9 151101301 Rozepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m m3 186,97400 60,61 11 332,49

drenáže : 24,80*0,90*1,80*2+11,97*2,00 104,29200

jímka - 100% strojně : 3,00*8,90*2,00+12,10*1,10*2,20 82,68200

10 151101311 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 186,97400 13,21 2 469,93

11 151101401 Vzepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m m2 330,24000 127,30 42 039,55

12 151101401 Vzepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m m2 330,24000 127,30 42 039,55

13 162701105 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, m3 22,16520 311,60 6 906,68

dovoz jílu

jíl : 24,80*1,20*0,30*2+11,97*1,20*O,30 22,16520

14 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dovoz m3 110,82600 24,04 2 664,26

jílu

22,16520*5 110,82600

15 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 69,99205 111,15 7 779,62

16 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jílovita ucpávka m3 22,16520 457,90 10 149,45

17 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 142,44244 211,71 30 156,49

výkopyjímka : 130,13660

3,00*8,90*3,736+4,00*0,50*2,186*2+9,90*O,50*2,186*2

(5,70*1,10*2,186)/2+5,70*1,10*2,186 20,55933

(12,10*1,10*2,186)/2*2 29,09566

jímka : -7,70*1,80*2,65-3,14*0,50*0,50*0,79 -37,34915
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S: 3724_1_1458—1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kníprerova 1458/1

0: SO 02 Stavebni úpravy bytového domu

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

18 175101209 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 142,44244 250,80 35 724,56

19 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 212,35500 96,90 20 577,20

drenáže : 24,80*1,50*2+11,97*1,50 92,35500

jímka : 15,00*8,00 120,00000

20 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 212,35500 46,27 9 825,67

21 181301103 Rozprostření ornice/zeminy, rovina, tl. 15-20 cm,do m2 212,35500 257,45 54 670,79

500m2

22 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 212,35500 42,47 9 018,72

23 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 71,76000 133,95 9 612,25

(5,70+12,10*2)*2,40 71 ,76000

24 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 125,98569 276,45 34 828,74

05 04

69,99205*1,80 125,98569

25 162701105R00_ Vodorovne’ přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 69,99205 311,60 21 809,52

výkopy drenáž : 89,39750+22,34940 111,74690

zásyp zemina drenáž : —36,633 —36,63300

Úpravy : —212,355*0,20 —42,47100

jímka - 100% strojně: 179,79159 179,79159

obsyp jímka zemina : —142,44244 —142,44244

26 162701109R00_ Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 349,96025 24,04 8 413,04|

69,99205*5 349,96025

27 174101101R00_ Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 54,94950 227,05 12 476,28I

Začátek provozního součtu

24,80*0,90*1,15+24,80*0,90*1,00 47,98800

(9,25+0,90*2)*0,90*0,70 6,96150

Konec provozního součtu

zemina 2/3 : 54,94950/3*2 36,63300

struska 1/3 : 54,94950/3*1 18,31650

28 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 8,91891 154,00 1 373,51|

212,355*0,04*1,05 8,91891

29 12261430 Struska kusová zrnitost 16 - 32 mm t 38,46465 749,00 28 810,02|

struska 1/3 : 18,31650*2,00*1,05 38,46465

30 58125110Ra0 Zeminajílovinová t 41,89223 1 210,00 50 689,60I

22,16520*1,80*1,05 41 ,89223

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 380 206,89

31 340271510 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,21600 11 000,00 2 376,00

instalační šachty : 0,60*0,60*0,10*6 0,21600

32 380321452 Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 do 30 cm XC2 m3 13,00000 5 980,00 77 740,00

33 380356231 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 102,71000 1 380,00 141 739,80

stěny : (7,70+1,80)*2*2,65+(7,30+1,30)*2*2,45 92,49000

strop : 7,30*1,40 10,22000

34 380356232 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 102,71000 244,00 25 061,24

35 380361007 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) t 1,48925 64 400,00 95 907,70

1,295*1,15 1,48925

36 411354175 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 10,22000 241,00 2 463,02
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

O: SO 02 Stavební úpravy bytového domu

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

7,30*1,40 1022000

37 411354176 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 10,22000 73,30 749,13

38 3100015R Dozdívka nevyužívaných prostupů a drážek (stěny, stropy) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

dozdívka z CPP, dobetonávka C20/25

39 310R Vyčištění komínových průduchů, saze, suť kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

40 37831 R Zálivka komínových průduchů C 16/20 do objemu 0,50 m3 m3 1,91700 10 000,00 19 170,00

popis viz PD, TZ : O,15*0,15*14,20*6 1,91700

Díl: 43 Schodiště 58 415,32

41 431 D+M terénního schodiště vč.základu dl. 3,74bm, soubor 1,00000 58 415,32 58 415,32

prefabrikované betonové dílce, kompletní kce vč.

pomocných kcí, popis viz PD, TZ

Díl: 5 Komunikace 116 867,15

42 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 82,49519 161,79 13 346,90

43 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm m2 82,49519 385,39 31 792,82

44 564811111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť m2 82,49519 125,40 10 344,90

frakce 8-16 mm

28,812*1,727+(13,38+1,727)*2,167 82,49519

45 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2 12,25000 376,20 4 608,45

frakce 8-16 mm

24,50/2 12,25000

46 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zpětná m2 82,45951 493,37 40 683,05

montáž původní dlažby

47 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně m2 12,25000 952,38 11 666,66

dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

48 59245030 Dlažba zámková (dle původní) přírodní 10% obnova m2 8,65825 511,00 4 424,37

82,45951*0,10*1,05 8,65825

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 619,94

49 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 2,22200 279,00 619,94

1pp dozdívky : 1,10*2,02 2,22200

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 44 857,90

50 622319005 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm m2 105,54800 425,00 44 857,90

pod tlak.izolaci : 24,18*1,80*2+9,25*2,00 105,54800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 338,58

51 631416211 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 10 cm PROFI , m3 0,56700 12 942,82 7 338,58

pevnost v tlaku 30 MPa

PN5 : 5,67*0,10 0,56700

Díl: 8 Trubní vedení 127 300,65

52 894421111 Osazení betonových dílců šachet do 0,5t kus 1,00000 1 710,00 1 710,00

53 894421112 Osazení betonových dílců šachet do 1,4t kus 1,00000 1 030,00 1 030,00

54 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00000 1 280,00 1 280,00

55 811R D+M plastové samonosné jímky pro obetonování užitný kus 1,00000 112 536,68 112 536,68

objem 15m3 (rozměr 8100x1500x2200mm) - popis viz

PD, TZ

56 55340323 Poklop D 400 bet. výplň, s odvětráním kus 1,00000 5 629,25 5 629,25

57 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,00000 3 279,61 3 279,61

58 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 1,00000 1 835,11 1 835,11

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 9 380,00

stavbách

59 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 100,00000 93,80 9 380,00 
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

 

0: 80 02 Stavební úpravy bytového domu

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

      
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 018,56

60 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzakladového m3 4,82518 5 250,00 25 332,20

(3,30*1,715*0,24+1,39*1,715*O,30) 2,07344

1,15*1,15*O,30*2+2,50*1,15*O,30 1,65600

3,75*O,974*0,3O 1,09575

| 61 963054949 Bourání železobetonových schodnic/stupňů m 11,80000 677,97 8 000,05|

1,15*7+3,75 11,80000

| 62 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 33,20 33,20|

1pp : 1 1,00000

| 63 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 555,56 1 000,01|

O,90*2,00 1,80000

| 64 968096001 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 6,60000 50,00 330,00|

O,55*2+O,55*2+O,55*2+0,55*2+0,55*2+0,55*2 6,60000

| 65 970241100 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 8,50000 216,00 1 836,00|

1pp lež.knalizace : 5,00+3,50 8,50000

| 66 976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel m 4,99000 225,00 1 122,75|

(3,60+1,15+O,24) 499000

67 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 82,45951 40,80 3 364,35

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 144 320,15

68 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 225,50024 640,00 144 320,15

Díl: 711 Izolace proti vodě 109 945,21

69 711412001 Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP m2 105,54800 28,40 2 997,56

pod tlak.izolaci : 24,18*1,80*2+9,25*2,00 105,54800

| 70 711442559 Izolace, tlak. voda, svislá pasy NAIP přitavením m2 211,09600 165,00 34 830,84I

2 vrstvy : 105,548*2 211,09600

| 71 11163111 Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL kg 44,33016 99,12 4 394,01|

105,548*0,40*1,05 44,33016

| 72 62852251 Pás modifikovaný asfalt tl. 4mm m2 126,65760 218,00 27 611,36|

105,548*120 126,65760

| 73 62852252 Pas modiňkovaný asfalt tI. 5mm m2 126,65760 291,00 36 857,36|

105,548*120 126,65760

74 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 066,91130 3,05 3 254,08

Díl: 712 Povlakové krytiny 3 956,83

75 712378101 Povlakova krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kus 2,00000 1 918,00 3 836,00

kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm

ozn.K33 : 2 2,00000

76 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 38,36000 3,15 120,83

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 176 045,36

77 979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 75,80810 452,64 34 313,78

78 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 75,80810 314,00 23 803,74

79 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 440,35390 13,70 19 732,85

80 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 227,42430 46,77 10 636,63

81 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 75,80810 1 155,00 87 558,36

skupina odpadu 170904

Díl: VN Vedlejší náklady 6 000,00

82 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00  
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S: 3724_1_1458-í Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

0: SO 02 Stavebni úpravy bytového domu

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Celkem 2 070 095,14   
Poznámky uchazeče k zadání
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

3724_1_1458—1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

O: SO 02 Stavební úpravy bytového domu

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 139 723,96

1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro m2 18,00000 115,90 2 086,20

zpětnou montáž

popis viz PD, TZ:

pro zpětou montáž :

vodovodní přípojka : 4,50*1,00 4,50000

kanalizační přípojka : (4,50+3,00+3,00+3,00)*1,00 13,50000

2 113107520 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drceně tl.20 cm m2 18,00000 355,30 6 395,40

3 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 2,32500 427,00 992,78

vodovodní přípojka : 8,50*1,00*O,15 1,27500

kanalizační přípojka : 7,00*1,00*O,15 105000

4 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 55,70000 896,00 49 907,20|

vodovodní přípojka : 14,00*0,70*1,50 14,70000

kanalizační přípojka : 20,50*1,00*2,00 41 ,00000

5 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 124,00000 135,85 16 845,40|

vodovodní přípojka : 14,00*1,50*2 42,00000

kanalizační přípojka : 20,50*2,00*2 8200000

6 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 124,00000 74,96 9 295,04

7 161101501 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 58,02500 0,95 55,12

2,325+55,7O 5802500

8 162201102 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 43,58000 44,46 1 937,57

9 162701105 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,11900 311,60 3 776,28

výkopy : 2,325+55,70 58,02500

zásyp zemina+ornice zpět : —(2,326+43,58) —45,90600

10 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 121,19000 24,04 2 913,41

12,119*10 121,19000

11 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 12,11900 111,15 1 347,03

12 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 43,58000 227,05 9 894,84

vodovodní přípojka : 14,00*0,70*1,1O 10,78000

kanalizační přípojka : 20,50*1,00*1,60 3280000

13 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 9,09000 1 089,94 9 907,55

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

vodovodni přípojka : 14,00*0,70*0,3O 2,94000

kanalizační přípojka : 20,50*1,00*0,30 615000

14 180402111 Založení trávníku parkověho výsevem v rovině m2 40,00000 96,90 3 876,00

15 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 40,00000 46,27 1 850,80

16 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 40,00000 257,45 10 298,00

17 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 40,00000 42,47 1 698,80

18 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 21,81420 276,45 6 030,54

05 04

12,119*1,80 2181420

19 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 4,00000 154,00 616,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 651,94

20 212753214 Montáž tuhě drenáž. trubky (chráničky) do rýhy DN m 1,00000 31,94 31 ,94

100,bez lože

21 286136703 Trubka SDR11 DN 100 PE m 1,00000 620,00 620,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 762,90  
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

O: SO 02 Stavební úpravy bytového domu

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

22 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,33000 1 130,00 3 762,90

vodovodní přípojka : 14,00*0,70*0,1O 0,98000

kanalizační přípojka : 20,50*1,00*0,1O 2,05000

šachty: 1,00*1,00*0,15*2 0,30000

Díl: 5 Komunikace 17 843,58

23 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 18,00000 497,94 8 962,92

24 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, zpětná m2 18,00000 493,37 8 880,66

montáž stávající dlažby

Díl: 8 Trubní vedení 99 909,01

25 871171121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 14,00000 86,10 1 205,40

26 892711111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150, vodou m 21,00000 264,00 5 544,00

27 899311114 Osazení poklopu litinových s rámem nad 150 kg kus 2,00000 890,00 1 780,00

28 899721111 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 25 cm m 15,00000 15,20 228,00

29 899731113 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 30,00000 57,00 1 710,00

30 871313121 RUO Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 75 včetně m 1,00000 709,57 709,57

dodávky trub KG DN 75mm, SN8

31 871313121RU4 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně m 20,00000 597,00 11 940,00

dodávky trub KG SN8 DN150

32 894431R Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm kompletace, hod 32,00000 494,00 15 808,00

osazení, montáž šachty

33 89901 Napojení potrubí DN 75 do jímky ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

34 89902 Napojení potrubí DN 150 do jímky ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

35 89903 Napojení potrubí DN 150 do stávající šachty ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

36 89904 Napojení potrubí DN 150 do nové šachty ks 4,00000 1 500,00 6 000,00

37 286134114 Trubka tlaková RC PE100 40x3,7 mm PN16 m 15,00000 64,00 960,00

38 286971501 Dno šachtové 600/160mm přímé pro potrubí kus 1,00000 6 600,00 6 600,00

39 286971505 Dno šachtové 600/160mm typ T pro potrubí kus 1,00000 7 090,00 7 090,00

40 28697154 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm kus 2,00000 4 867,58 9 735,16

41 28697166 Adaptér teleskopický PP 600 vč. těsnění kus 2,00000 3 530,00 7 060,00

42 55241711 Poklop litina 600/100 B125 kus 2,00000 5 519,44 11 038,88

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 596,69

43 969011121 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 15,00000 132,00 1 980,00

44 97001 Demontáž stávající šachty, odvoz, likvidace suti, poplatek kus 1,00000 11 616,69 11 616,69

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 645,15

45 114211301 Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu m 14,00000 130,00 1 820,00

46 979084313 Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800 t 0,33600 744,00 249,98

14*0,024 0,33600

47 979084319 Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800 t 6,38400 127,00 810,77

O,336*19 6,38400

48 979087313 Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t 0,33600 775,00 260,40

49 97999 Poplatek za skládku - kameninové potrubí t 0,33600 1 500,00 504,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 827,16

50 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 37,56768 1 140,00 42 827,16

Díl: 720 Vybavení sběrné jímky 29 400,00

51 72001 D+M - Ponorné nerezové čerpadlo, Q=2|/s, H=7m, 230V, ks 1,00000 20 000,00 20 000,00

připojení 1“ 
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3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

0: SO 02 Stavebni úpravy bytového domu

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

52 72002 D+M - Stálotvará hadice 1“ čtyřvrstvá s výztuží z technicke m 5,00000 1 240,00 6 200,00

příze křížové vazby pracovní teplota -10/+50°C, 50MB

53 72003 D+M - Řetěz článkový z korozivzdorné oceli d2 — 22/8 mm m 5,00000 600,00 3 000,00

54 72004 D+M - Hadicová rychloupínací spojka 1“-3/4“ ks 1,00000 120,00 120,00

55 72005 D+M - Objimka s pryžovou stelkou, kombi šroubem a ks 2,00000 40,00 80,00

hmoždinkou

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 115,85

56 722212440 Štítky orientační - Hlavní uzávěr vody soubor 1,00000 298,50 298,50

57 722280107 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 15,00000 20,20 303,00

58 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí DN 80 mm m 15,00000 50,30 754,50

59 72201 Napojení přípojky na stávající přípojkový uzávěr ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

60 72202 D+M kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4 kus 1,00000 754,00 754,00

červený

61 72203 Demontáž a zpětná montáž vodoměru kpl 1,00000 2 934,00 2 934,00

62 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 70,44000 1,02 71,85

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 317,76

63 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 8,11500 48,50 393,58

64 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 154,18500 12,00 1 850,22

65 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 8,11500 146,00 1 184,79

66 979990107R01 Poplatek za skládku suti - směs t 8,11500 1 958,00 15 889,17

| Celkem 377 794,oo|
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

 

0: 80 03 Drenáže, likvidace dešťových vod

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

       

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 103 859,62

1 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 53,47800 554,00 29 626,81

25,30*0,90*1,00+25,30*0,90*1,15+10,05*O,90*0,50 53,47800

| 2 583425601 Kamenivo drcené 8/16 prané t 112,30380 661,00 74 232,81 |

53,478*2,00*1,05 112,30380

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 436,52

3 212753114 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 60,65000 61,60 3 736,04

25,30*2+10,05 60,65000

4 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.d0 3 m m2 60,65000 37,20 2 256,18

60,65*1,00 60,65000

5 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm + flltrační m 63,68250 100,00 6 368,25

rukávec

60,65*1,05 63,68250

| 6 69366198 Geotextilie 300 g/m2 m2 63,68250 32,60 2 076,05|

60,65*1,05 63,68250

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 066,94

7 451572211 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 5,45850 2 210,67 12 066,94

60,65*0,90*0,10 5,45850

Díl: 8 Trubní vedení 15 457,45

8 894432112 Osazení plastove' šachty revizní prům.400/425 mm kus 2,00000 620,00 1 240,00

9 899311113 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg kus 2,00000 657,00 1 314,00

10 286971491 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm RŠ kus 1,00000 1 755,53 1 755,53

DN400

11 286971492 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/3000 mm RŠ kus 1,00000 2 516,84 2 516,84

DN400

12 28697195 Dno šachetní DN 400 RŠ DN400 kus 2,00000 1 356,60 2 713,20

13 55241705 Poklop litina 400/12,5t s beton. rámem do š. roury RŠ kus 2,00000 2 958,94 5 917,88

DN400

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 305,00

14 931 D+M ZS lávky š. min 1000mm, vč.zábradlí, uchycení , kus 1,00000 6 305,00 6 305,00

kotvení, kompletní kce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 81 194,24

15 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 118,70503 684,00 81 194,24

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 742,30

16 711491272 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky m2 105,54800 145,32 15 338,24

textilie

24,18*1,80*2+9,25*2,00 105,54800

17 711823121 Montáž nopove fólie svisle včetně dodávky fólie, v.nopu 8 m2 105,54800 125,00 13 193,50

mm

18 711823129 Montáž ukončovací lišty k nopove fólii bez dodávky lišty m 57,61000 98,20 5 657,30

24,18*2+9,25 57,61000

19 28342406 Ukončovací lišta 8 PVC, | = 2 m kus 31,00000 109,89 3 406,59

Začátek provozního součtu

57,61/2,00*1,05 30,24525

Konec provozního součtu

31 31 ,00000

20 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 375,95630 3,05 1 146,67
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S: 3724_1_1458-í Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

0: SO 03 Drenáže, likvidace dešťových vod

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

| Celkem 272 062,07I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 229 678,30

1 611473112 Omítká vnitř.stropů ze suché směsi,štuková m2 89,99000 220,00 19 797,80

1pp : 9,58+15,79 2537000

1np : 20,78 20,78000

2np : 21,92 21 ,92000

3np : 21,92 21 ,92000

2 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně m2 89,99000 311,20 28 004,89

výztužné sítě a stěrkového tmelu

3 612473182 Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková 2-vrstvá m2 269,42500 348,00 93 759,90

1np : (9,00+2,50)*2*3,50—O,80*2,00*4— 7250500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

2np : (9,00+2,50)*2*2,90—O,80*2,00*4— 58,70500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

(6,50+0,30)*2*3,20 43,52000

3np : (9,00+2,50)*2*2,75—O,80*2,00*4— 5525500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

(6,50+0,30)*2*2,90 39,44000

4 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 58,43000 73,09 4 270,65

1np : (1,45+1,45*2)*O,30*2+3,50*8 30,61000

2np : (1,45+1,45*2)*O,30*2+2,75*4 13,61000

3np : (1,45+1,45*2)*O,30*2+2,90*4 14,21000

5 612481211 Montáž výztužné sítě(pěrlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně m2 269,42500 311,20 83 845,06

výztužné sítě a stěrkového tmelu

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 14 070,00

stavbách

6 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 150,00000 93,80 14 070,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 212 301,62

7 978011191 Otlučění omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 207,09000 121,50 25 161,44

1pp:171,85—19,19—10,19 142,47000

1np : 20,78 20,78000

2np : 21,92 21 ,92000

3np : 21,92 21 ,92000

8 978021191 Otlučění cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 661,50900 247,50 163 723,48

1pp : (24,10+5,30)*2*2,15+(24,10+2,50)*2*2,15 240,80000

(5,30*2*4+0,50+1,00+1,00*2)*2,15 98,68500

—O,80*2,00*2*2—O,95*1,93—O,80*1,90—2,65*1 ,80 —14,52350

(O,80+1,90*2)*0,60+(0,95+1,93*2)*0,60+(2,65+1,80*2)*0,6 9,39600

O

2,50*2,15*2*2+9,00*2,20*2—O,80*O,50*10—1,15*0,50*2 55,95000

—O,80*2,00*2—0,80*1,90*2—O,80*1,90—2,65*1,80—0,90*2,00— —16,16350

O,95*1,93

(O,80+1,90*2)*0,40+(0,90+2,00*2)*0,30+(1,30+2,00*2)*0,3 4,90000

O

(O,80+0,50)*2*0,40*10+(1,15+O,50)*2*0,40*2 13,04000

1np : (9,00+2,50)*2*3,50—O,80*2,00*4— 72,50500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

2np : (9,00+2,50)*2*2,90—O,80*2,00*4— 58,70500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

(6,50+0,30)*2*3,20 43,52000
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

 

0: 80 04 Vnitřní páteřní instalace

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

3np : (9,00+2,50)*2*2,75-0,80*2,00*4- 55,25500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*0,30*2

(6,50+0,30)*2*2,90 3944000

9 978023411 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 288,45400 81,18 23 416,70

1pp : (24,10+5,30*2)*2,15+(24,10+2,50*2)*2,15 137,17000

(5,30*2*4+0,50+1,00+1,00*2)*2,15 98,68500

-O,80*2,00*2*2-0,95*1,93-0,80*1,90-2,65*1 ,80 -14,52350

(0,80+1,90*2)*O,60+(0,95+1,93*2)*O,60+(2,65+1,80*2)*0,6 939600

0

2,50*2,15*2*2+9,00*2,20*2-0,80*0,50*10-1,15*0,50*2 55,95000

-O,80*2,00*2-0,80*1,90*2-0,80*1,90-2,65*1,80-0,90*2,00- -16,16350

O,95*1,93

(0,80+1,90*2)*O,40+(0,90+2,00*2)*O,30+(1,30+2,00*2)*0,3 490000

0

(0,80+0,50)*2*O,40*10+(1,15+0,50)*2*O,40*2 13,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 470,82

10 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 11,61624 1 504,00 17 470,82

Díl: 784 Malby 56 141,74

11 784412301 Pačokovaní 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 392,08400 36,70 14 389,48

1pp : (24,10+5,30)*2*2,15+(24,10+2,50)*2*2,15 240,80000

(5,30*2*4+0,50+1,00+1,00*2)*2,15 98,68500

-O,80*2,00*2*2-0,95*1,93-0,80*1,90-2,65*1 ,80 -14,52350

(0,80+1,90*2)*O,60+(0,95+1,93*2)*O,60+(2,65+1,80*2)*0,6 939600

0

2,50*2,15*2*2+9,00*2,20*2-0,80*0,50*10-1,15*0,50*2 55,95000

-O,80*2,00*2-0,80*1,90*2-0,80*1,90-2,65*1,80-0,90*2,00- -16,16350

O,95*1,93

(0,80+1,90*2)*O,40+(0,90+2,00*2)*O,30+(1,30+2,00*2)*0,3 490000

0

(0,80+0,50)*2*O,40*10+(1,15+0,50)*2*O,40*2 13,04000

12 784161401 Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 X m2 383,40000 27,90 10 696,86

stropy : 89,99 89,99000

1np : (9,00+2,50)*2*3,5O 80,50000

2np : (9,00+2,50)*2*2,90 66,70000

(6,50+0,30)*2*3,20 43,52000

3np : (9,00+2,50)*2*2,75 63,25000

(6,50+0,30)*2*2,90 39,44000

13 784165512 Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 383,40000 81,00 31 055,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 137 755,17

14 979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 54,74491 452,64 24 779,74

15 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 54,74491 194,06 10 623,80

16 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 54,74491 314,00 17 189,90

17 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 040,15320 13,70 14 250,10

18 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 164,23472 46,77 7 681,26

19 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 54,74491 1 155,00 63 230,37

skupina odpadu 170904

| Celkem 667 417,65|
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S: 3724_1_1458—l Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem       

Poznámky uchazeče k zadání
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  18x1 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as.

8: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horach a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 1 992,20

1 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém kus 14,00000 116,10 1 625,40

cihlami pálenými tl do 300 mm

2 310235251 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém kus 2,00000 183,40 366,80

cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 3 780,16

výplní

3 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 kus 32,00000 118,13 3 780,16

na stěnách

Díl: 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 826,90

4 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 14,00000 95,87 1 342,18

MVC nebo MV tl do 300 mm

5 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 2,00000 242,36 484,72

MVC nebo MV tl do 450 mm

Díl: 997 Přesun sutě 600,98

6 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,13600 1 569,48 213,45

budovy v přes 6 do 9 m ručně

7 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných t 1,36000 95,98 130,53

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

8 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 0,13600 1 463,76 199,07

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

9 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,13600 266,54 36,25

10 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1,36000 15,94 21,68

Díl: OST Ostatni 12 919,68

11 2 Topná zkouška hod 24,00000 538,32 12 919,68

Díl: 713 Izolace tepelné 18 769,26

12 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 205,30900 1,88 385,98

přes 6 do 12 m

13 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 122,00000 47,83 5 835,26

úpravy uchycenými sponami 1x

14 63154014 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 10,00000 134,82 1 348,20

250/100°C 54/30mm

15 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 58,00000 91,49 5 306,42

250/1000C 22/25mm

16 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 14,00000 104,00 1 456,00

250/1000C 28/25mm

17 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 28,00000 109,78 3 073,84

250/1000C 35/25mm

18 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 12,00000 113,63 1 363,56

250/1000C 42/25mm

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 148 527,82

19 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 36,00000 404,25 14 553,00

20 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 20,00000 463,74 9 274,80

21 7332233021 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 316,40 316,40
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

22 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 14,00000 912,82 12 779,48

23 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 28,00000 1 254,58 35 128,24

24 7332233051 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 2,00000 670,68 1 341,36

35x1,5 mm

25 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm m 12,00000 1 725,80 20 709,60

26 7332233051 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 2,00000 838,77 1 677,54

42x1,5 mm

27 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 10,00000 2 601,06 26 010,60

28 733223307.1 chránička - potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D m 2,00000 1 389,61 2 779,22

54x2 mm

29 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 144,00000 27,71 3 990,24

30 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v % 1 250,87000 3,26 4 077,84

přes 6 do 12 m

31 76799OA0 Uložení potrubí - hrazda, 2x závit. tyč,profil pozink. 2x kus 30,00000 529,65 15 889,50

objímka

Díl: 734 ústřední vytápění - armatury 108 374,65

32 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 58,00000 93,09 5 399,22

33 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,00000 116,42 232,84

34 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním kus 24,00000 287,19 6 892,56

závitem

35 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 % 950,98500 0,27 256,77

do 12 m

36 4056501001 regulátor diferenciálního tlaku DN15 (5-25kPa) vč. kus 12,00000 4 682,11 56 185,32

impulsního vedení (ref. typ ASV-PV fy Danfoss)

37 40565010011 uzavírací impulzní ventil DN15 (ref. typ ASV-M fy kus 12,00000 1 571,62 18 859,44

Danfoss)

38 405650100121 měřící koncovky pro uzav. a impul ventil kus 12,00000 1 251,90 15 022,80

39 55114112 kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C kus 2,00000 326,46 652,92

3/4" červený

40 55114114 kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C kus 22,00000 221,49 4 872,78

1/2" červený

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 11 739,50

41 783425411 Nátěry syntetické potrubí do DN 65 barva dražší lesklý m 106,00000 110,75 11 739,50

povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

| Celkem 308 531,15I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as.

8: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 285,17

1 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nádzákladove'm kus 14,00000 116,10 1 625,40

cihlami pálenými tl do 300 mm

2 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nádzákladove'm kus 9,00000 295,53 2 659,77

cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 48 148,78

3 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze kus 22,00000 595,88 13 109,36

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech

4 411386621 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze kus 19,00000 951,02 18 069,38

suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech

5 2 Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 kus 18,00000 942,78 16 970,04

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 36 486,20

výplní

6 612315301 .1 oprava stáv. niky po instalaci nových hydrantů kpl 3,00000 909,50 2 728,50

7 612325102 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes m2 18,00000 775,75 13 963,50

150 do 300 mm

8 612325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes m2 18,00000 797,79 14 360,22

150 do 300 mm

9 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 kus 46,00000 118,13 5 433,98

na stěnách

Díl: 87 Venkovní kanalizace 2 279,80

10 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,10000 1 085,62 2 279,80

Díl: 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 46 576,45

11 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 200,00000 4,17 834,00

12 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 14,00000 95,87 1 342,18

MVC nebo MV tl do 300 mm

13 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 9,00000 242,36 2 181,24

MVC nebo MV tl do 450 mm

14 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 kus 22,00000 330,42 7 269,24

m2 tl do 150 mm

15 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 kus 19,00000 495,41 9 412,79

m2 tl do 150 mm

16 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 m 60,00000 263,65 15 819,00

mm

17 941111 Lešení kpl 1,00000 5 350,00 5 350,00

18 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 600,00000 7,28 4 368,00

Díl: 997 Přesun sutě 73 151,79

19 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 16,55400 1 569,48 25 981,17

budovy v přes 6 do 9 m ručně

20 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných t 165,54000 95,98 15 888,53

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

21 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovne') stavebního t 16,55400 1 463,76 24 231,08

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

22 997211511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 16,55400 266,54 4 412,30

23 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 165,54000 15,94 2 638,71

Díl: 713 Izolace tepelné 64 416,89

24 713400843 Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů m2 147,30000 166,60 24 540,18

bez povrchové úpravy  
Stránka 34 z 54



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  svařované běžné DN 32

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as.

8: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

25 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 390,98800 2,12 828,89

přes 12 do 24 m

26 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 491,00000 47,83 23 484,53

úpravy uchycenými sponami 1x

27 28377016 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/9mm m 43,00000 25,57 1 099,51

28 28377019 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 12,00000 103,04 1 236,48

50/25mm

29 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 184,00000 34,56 6 359,04

22/20mm

30 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 14,00000 41,52 581,28

28/20mm

31 28377051 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm m 71,00000 15,41 1 094,11

32 28377053 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 64,00000 50,93 3 259,52

32/20mm

33 28377057 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40 x m 13,00000 19,26 250,38

9mm

34 28377060 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40 x m 6,00000 88,38 530,28

25mm

35 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 75,00000 13,70 1 027,50

36 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm m 9,00000 13,91 125,19

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 327,04

37 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 149,00000 177,83 26 496,67

38 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 149,00000 26,54 3 954,46

39 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech % 1 659,96400 1,78 2 954,74

v přes 12 do 24 m

40 1 Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 vč. kus 12,00000 1 781,55 21 378,60

minerální vlny

41 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 6,00000 329,88 1 979,28

42 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 26,00000 450,47 11 712,22

43 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 1,00000 1 123,39 1 123,39

44 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 12,00000 400,93 4 811,16

45 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 2,00000 655,70 1 311,40

46 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 96,00000 709,95 68 155,20

47 721174027 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160 m 4,00000 1 338,46 5 353,84

48 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 21,00000 511,89 10 749,69

49 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 14,00000 588,07 8 232,98

50 721211502.1 Vpusť podlahová DN 100 vč. zápachové uz. kus 1,00000 4 477,95 4 477,95

51 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,00000 919,02 2 757,06

52 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 kus 2,00000 537,46 1 074,92

do 50

53 7217 vyspraveni průchodu střechou kpl 3,00000 4 815,00 14 445,00

54 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,00000 679,24 1 358,48

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 545 237,92

55 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 19,00000 636,97 12 102,43

svařované běžné DN 25

56 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 13,00000 690,15 8 971,95
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

57 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 15,00000 767,40 11 511,00

svařované běžné DN 40

58 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN m 491,00000 127,87 62 784,17

80

59 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 59,00000 88,92 5 246,28

60 722220863 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 6/4 kus 57,00000 44,41 2 531,37

61 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 4,00000 49,11 196,44

62 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,00000 292,97 585,94

63 722260811 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2,00000 26,64 53,28

64 722260813 Demontáž vodoměrů závitových do G 1 kus 1,00000 31,03 31 ,03

65 722260921 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2,00000 84,96 169,92

66 722260923 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1 kus 1,00000 121,87 121 ,87

67 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do m 491,00000 56,71 27 844,61

50

68 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí DN do 80 m 491,00000 48,47 23 798,77

69 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do kg 402,00000 79,82 32 087,64

20 kg

70 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v % 4 976,56200 1,08 5 374,69

přes 12 do 24 m

71 3 Regul.armatura automatická na cirkulaci AB Tjust- 1/2" ks 6,00000 2 728,50 16 371,00

72 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 259,00000 362,62 93 918,58

20x3,4 mm

73 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 23,00000 442,77 10 183,71

25x4,2 mm

74 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 116,00000 527,19 61 154,04

32x5,4 mm

75 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 6,00000 611,40 3 668,40

40x6,7 mm

76 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 40,00000 828,07 33 122,80

50x8,4 mm

77 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR kus 12,00000 299,07 3 588,84

svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm

78 7221820 Podpůrný žlab pro ležaté potrubí vody kpl 1,00000 24 610,00 24 610,00

79 72222 Uložení žebříčku na systém Koňářík (závitová tyč, soubor 20,00000 588,50 11 770,00

objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...)

80 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým kus 27,00000 127,76 3 449,52

vnitřním závitem

81 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/ " s kovovým kus 1,00000 860,28 860,28

vnitřním závitem

82 722220241 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým kus 6,00000 236,47 1 418,82

vnitřním závitem a převlečnou maticí

83 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 sjedním kus 21,00000 287,19 6 030,99

závitem

84 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma kus 1,00000 907,90 907,90

závity

85 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma kus 1,00000 1 281,75 1 281,75

závity

86 7222320431 Kohout kulový přímý G 1/2" s uzamykáním kus 2,00000 722,25 1 444,50  
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  plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

87 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 726,42 726,42

88 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 1 010,29 1 010,29

89 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,00000 985,36 985,36

90 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 46,00000 299,07 13 757,22

91 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 8,00000 502,15 4 017,20

92 722240126 Kohout kulový plastový PPR DN 50 kus 2,00000 1 049,56 2 099,12

93 722250132 Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m soubor 3,00000 9 711,75 29 135,25

celoplechový

94 7223 Revize hydrantu kus 3,00000 1 605,00 4 815,00

95 13010180 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm t 0,03000 43 912,80 1 317,38

96 13010406 úhelník ocelový rovnostrannýjakost S235JR (11 375) t 0,24800 44 586,90 11 057,55

30x30x4mm

97 13010408 úhelník ocelový rovnostrannýjakost S235JR (11 375) t 0,12400 44 105,40 5 469,07

35x35x3mm

98 286543480 přechodka s dírou pro plombování 20 x 3/4" kus 4,00000 119,41 477,64

99 3882122401 vodoměr bytový na studenou vodu s dálkovým odečtem kus 1,00000 1 588,95 1 588,95

R 1/2"

100 3882122801 vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu s dálkovým kus 1,00000 1 588,95 1 588,95

odečtem R 1/2"

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 130 488,12

101 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 50 m 61,00000 128,08 7 812,88

102 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 15,00000 37,99 569,85

103 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 61,00000 33,38 2 036,18

104 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 15,00000 286,33 4 294,95

105 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v t 0,13500 729,85 98,53

přes 12 do 24 m

106 7231122 Revize plynoinstalace kpl 1,00000 7 704,00 7 704,00

107 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 14,00000 613,11 8 583,54

108 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 18,00000 968,35 17 430,30

109 723181025 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 23,00000 1 283,25 29 514,75

110 723181025.1 Chránička - potrubí médéné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 670,68 670,68

35x1,5 mm

111 723181026.1 Chránička - potrubí médéné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 838,77 838,77

42x1,5 mm

112 723181027 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 6,00000 2 714,48 16 286,88

113 723181029.1 Chránička - potrubí médéné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 1 812,37 1 812,37

64x2 mm

114 723230103 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární kus 12,00000 1 625,33 19 503,96

armaturou a 2x vnitřním závitem

115 723230213 Tepelná pojistka 2" kus 1,00000 1 817,93 1 817,93

116 723230219 Nadprůtoková pojistka plynu G 2" MF průtok V 16,0 m3/h kus 1,00000 5 389,27 5 389,27

s vnějším a vnitřním závitem

117 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C kus 2,00000 951,77 1 903,54

Stránka 37 z 54

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1458/1

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

118 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový kus 1,00000 2 080,62 2 080,62

vnitřní závit těžká řada

119 552616710 přechodka s vnějším závitem měděná mapress, rozvod kus 24,00000 89,13 2 139,12

plynu, DN 15

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 735,55

120 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,00000 93,41 93,41

121 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v % 25,15500 0,24 6,04

objektech v přes 12 do 24 m

122 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ soubor 1,00000 364,23 364,23

123 286543210 koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" kus 2,00000 79,93 159,86

124 358225910 Štítky ná označení uzávěrů stoupaček vody,vodoměrná kus 20,00000 125,19 2 503,80

sestava

125 551449441 baterie vanová páková nástěnná kus 1,00000 1 608,21 1 608,21

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 3 589,85

126 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 m 61,00000 18,62 1 135,82

mm

127 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 61,00000 40,23 2 454,03

| Celkem 1 151 723,56I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A ELEKTROINSTALACE - KNUPFEROVA 249 947,86

1458/1

1 1 Jednopólový spínač, |P44 ks 11,00000 190,46 2 095,06

2 10 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 330,00000 62,06 20 479,80

3 11 Vodič CYA 50 zelenožlutý m 35,00000 167,99 5 879,65

4 12 Svorkovnice HOP/MET v krabici ks 1,00000 417,30 417,30

5 13 Kabel CYKY 5Jx10 ks 330,00000 180,83 59 673,90

6 14 Kabel CYKY 4x50 m 35,00000 663,40 23 219,00

7 15 Zřízení kabelových tras (sekání, Záprávení, hrubý úklid) m 101,00000 192,60 19 452,60

8 16 Sekání kapes á průrázů ks 32,00000 89,88 2 876,16

9 17 Ochranná trubka z PE stoupací m 40,00000 49,22 1 968,80

10 18 Ochranná trubka z PE vč.příchytek m 200,00000 70,62 14 124,00

11 19 Zemní práce v komunikaci - rozebrání a sestaveni kpl. 9,00000 3 400,00 30 600,00

zámkové dlažby, výkop, pískové lože, betonove podloží,

uložení, zához, hutnění, obetonování chrániček, odvoz

přebytečného výkopku, uložení na

12 20 Svítidlo A vč.příslušenství, typ sklep 1600|m, IP65 ks 24,00000 417,30 10 015,20

13 21 Svitidlo D vč.příslušenství, typ chodba společných prostor, ks 6,00000 1 305,40 7 832,40

2000Im, IP44, pohybové čidlo

14 22 Svítidlo DNO vč.příslušenství, typ chodba společných ks 5,00000 3 873,40 19 367,00

prostor, 2000Im, IP44, nouzový inverter 1 hodina,

pohybové čidlo

15 23 Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený ks 7,00000 117,70 823,90

16 24 Demontáž stávající elektroinstalace + 10% kpl 1,00000 2 782,00 2 782,00

17 26 Přesun + 3% kpl 1,00000 1 744,10 1 744,10

18 27 Prořez + 2% kpl 1,00000 1 284,00 1 284,00

19 2R Zásuvka 230V/16A ks 1,00000 211,86 211,86

20 3 Krabice přístrojová KP ks 1,00000 38,52 38,52

21 4 Krabice rozvodná KR ks 18,00000 38,52 693,36

22 5 Kabel CYKY 30x1,5 m 25,00000 31,03 775,75

23 6 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 250,00000 31,03 7 757,50

24 7 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 50,00000 39,59 1 979,50

25 8 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 65,00000 40,66 2 642,90

26 9A Vodič CYA 25 zelenožlutý m 10,00000 83,46 834,60

27 25 Kompletáční činnost + 4,5% kpl 1,00000 4 815,00 4 815,00

28 28 Podr.máteriá| + 3% kpl 1,00000 5 564,00 5 564,00

Díl: B ROZVODNICE - KNUPFEROVA1458/1 105 384,30

29 2B Rozvodnice RE vč. otvor, usázení, příslušenství a ks 2,00000 23 112,00 46 224,00

montáže 590x1160x210mm, OCEP/Z, Ei30,4vany

30 9B Jistič B25/3 ks 12,00000 524,30 6 291,60

31 11 Kompletáční činnost + 4,5% kpl 1,00000 941,60 941,60

32 14 Podr.máteriá| + 3% kpl 1,00000 738,30 738,30

33 1 Rozvodnice RE+RSP vč.otvor,usazení,příslušenství a ks 1,00000 21 346,50 21 346,50

montáže 590x1970x210mm OCEP/Z, 6van

34 10 Pojistka výkonová nožová 100A ks 3,00000 128,40 385,20

35 12 Přesun + 3% kpl 1,00000 834,60 834,60

36 13 Prořez + 2% kpl 1,00000 716,90 716,90

37 3 Skříň s přepěťovou ochranou SPO AO, T1, 100kA ks 1,00000 21 346,50 21 346,50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

38 4 Jistič s chráničem B10/003 ks 4,00000 738,30 2 953,20

39 5 Jistič s chráničem B16/003 ks 1,00000 738,30 738,30

40 6 Jistič s chráničem C16/003 ks 1,00000 791,80 791,80

41 7 Jistič B25/1 ks 1,00000 524,30 524,30

42 8 Jednofázový jednosazbový elektroměr na DIN ks 1,00000 1 551,50 1 551,50

Díl: ON Ostatni náklady 4 173,00

43 OST Revize + 2% kpl 1,00000 4 173,00 4 173,00

| Celkem 359 505,16I

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 STA - společná tel.anténa 25 212,41

1 Pol_0001 Výkonný zesilovač signálu DVB-T2, se zdrojem, 12x ks 1,00000 5 585,40 5 585,40

výstup

2 Pol_0002 Rovaděč STA, kovová skříň, povrchová montáž ks 1,00000 952,30 952,30

30x30x25cm, uzamykatelná

3 Pol_0003 Stožár anténní, výška 1,5m, průměr trubky 48mm, ks 1,00000 1 048,60 1 048,60

tloušťka stěny 2mm, vč. kotvení do krovu

4 Pol_0004 Širokopásmové UHF anténa venkovní DVB-T2 anténa pro ks 1,00000 1 765,50 1 765,50

digitální příjem. 41 prvků, zisk 12-17 dB, zabudovaný Lte

filtr.

5 Pol_0005 Koaxiální kabel 75ohm m 240,00000 41,73 10 015,20

6 Pol_0006 Koaxiální kabel 75ohm Outdoor m 40,00000 47,08 1 883,20

7 Pol_0007 F-konektory ks 24,00000 16,05 385,20

8 Pol_0008 CYKY-J 3x2,5 m 30,00000 40,66 1 219,80

9 Pol_0009 CYA 9 m 30,00000 58,85 1 765,50

10 Pol_0010 Zásuvka 2x230V, povrchová montáž , komplet ks 1,00000 238,61 238,61

11 Pol_0011 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 1,00000 353,10 353,10

Díl: 3 Hardware DT 10 968,57

12 Pol_0001 Generátor vyzváněcího tónu pro použití s digitálními ks 1,00000 1 733,40 1 733,40

systémy

13 Pol_0002 Jednotka elektroniky se zálohováním, aut. reset ks 1,00000 2 354,00 2 354,00

14 Pol_0003 Napájecí zdroj pro digitální systemy Laskomex ks 1,00000 791,80 791,80

15 Pol_0004 Rozbočovací krabice se svorkovnicí do KU68 ks 12,00000 134,82 1 617,84

16 Pol_0005 kabel 2x1, kroucený pár m 60,00000 25,68 1 540,80

17 Pol_0006 kabel CYSY 2Ax1,5 m 20,00000 29,96 599,20

18 Pol_0007 Krabice KO 68 ks 12,00000 38,52 462,24

19 Pol_0008 Drobný elektroinstalační materiál set 1,00000 1 284,00 1 284,00

20 Pol_0009 CYKY-J 3x1,5 m 15,00000 31,03 465,45

21 Pol_0010 Jistič 6A ks 1,00000 119,84 119,84

Díl: 2 STA - Ostatni 6 959,28

22 Pol_0012 Značení trasy trubkoveho vedení m 4,00000 27,82 111,28

23 Pol_0013 Oživení systému hod 8,00000 374,50 2 996,00

24 Pol_0014 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 481,50 3 852,00

Díl: 4 DT - Ostatni 11 342,00

25 Pol_0013 Oživení systému hod 12,00000 374,50 4 494,00

26 Pol_0014 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 481,50 3 852,00

27 Pol_0011 HZS hod 4,00000 374,50 1 498,00

28 Pol_0012 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00000 374,50 1 498,00

Díl: 5 KT - kabelové trasy 87 769,03

29 Pol_0001 TR.OHEB.MONOF.1429/1 m 80,00000 38,52 3 081,60

30 Pol_0002 TR.OHEB.MONOF.1436/1 m 20,00000 47,08 941,60

31 Pol_0003 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem K097 ks 8,00000 104,86 838,88

32 Pol_0004 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 4,00000 246,10 984,40

33 Pol_0005 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 4,00000 385,20 1 540,80

34 Pol_0006 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 80,00000 9,63 770,40

35 Pol_0007 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 12,00000 89,88 1 078,56

36 Pol_0008 Průraz D=6cm, beton 45cm ks 12,00000 128,40 1 540,80

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 41 z 54

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

   

S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KninferOVá 1458/1

O: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

37 Pol_0009 Prostup střechou, zakončený tzv. fajfkou pro kabely STA ks 2,00000 2 354,00 4 708,00

38 Pol_0010 chránička průrazu vč. začištění ks 24,00000 171,20 4 108,80

39 Pol_0011 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 80,00000 73,83 5 906,40

40 Pol_0012 Značení trasy trubkového vedení m 100,00000 27,82 2 782,00

41 Pol_0013 Kabelová plastová příchytka pro 1-5 kabelů ks 80,00000 16,05 1 284,00

42 Pol_0014 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 8,00000 104,86 838,88

43 Pol_0015 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x150x100 mm ks 4,00000 141,24 564,96

44 Pol_0016 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 80,00000 72,76 5 820,80

45 Pol_0017 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 100 mm, š. do 100 mm m 20,00000 117,70 2 354,00

46 Pol_0018 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 80,00000 193,50 15 480,00

47 Pol_0019 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 20,00000 322,50 6 450,00

48 Pol_0020 sádra 25kg pytel 5,00000 310,30 1 551,50

49 Pol_0021 Úklidové práce hod 40,00000 267,50 10 700,00

50 Pol_0022 Popl.za ulozeni suti t 2,10000 1 605,00 3 370,50

51 Pol_0023 Svis doprava suti prve podlazi t 2,10000 1 819,00 3 819,90

52 Pol_0024 Odvoz suti na skladku do 1km t 2,10000 19,26 40,45

53 Pol_0025 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 19,26 770,40

54 Pol_0026 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,00000 374,50 2 996,00

55 Pol_0027 HZS hod 6,00000 374,50 2 247,00

56 Pol_0028 Požární ucpávky m2 0,40000 2 996,00 1 198,40

Cena KT celkem bez DPH :

0,4 0,40000

Díl: ON Ostatni náklady 6 259,50

57 01 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav = 2% kpl 1,00000 2 675,00 2 675,00

58 02 Mimostaveništní doprava = 1% kpl 1,00000 1 391,00 1 391,00

59 03 Přesun dodávek = 1% kpl 1,00000 1 391,00 1 391,00

60 04 GZS = 0,5% kpl 1,00000 802,50 802,50

| Celkem 148 510,79I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

0: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 857,60

1 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nádzákladovém kus 16,00000 116,10 1 857,60

cihlami pálenými tI do 300 mm

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 112 864,92

2 2.1 Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 kus 78,00000 942,78 73 536,84

3 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze kus 66,00000 595,88 39 328,08

suchých smésí pl do 0,09 m2 ve stropech

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 3 780,16

výplní

4 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 kus 32,00000 118,13 3 780,16

na stěnách

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 341,64

5 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 16,00000 95,87 1 533,92

MVC nebo MV tl do 300 mm

6 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 kus 66,00000 330,42 21 807,72

m2 tl do 150 mm

Díl: 997 Přesun sutě 31 827,90

7 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 2,43700 1 569,48 3 824,82

budovy v přes 6 do 9 m ručně

8 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouráných t 24,37000 960,11 23 397,88

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

 

9 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 2,43700 1 463,76 3 567,18

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 997211511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 2,43700 266,54 649,56

11 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 24,37000 15,94 388,46

Díl: OST Ostatní 12 919,68

12 2 Topná zkouška hod 24,00000 538,32 12 919,68

Díl: 713 Izolace tepelné 9 512,71

13 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 98,79400 1,88 185,73

přes 6 do 12 m

14 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 65,00000 47,83 3 108,95

úpravy uchycenými sponami 1x

15 631540051 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 13,00000 112,35 1 460,55

250/100°C 28/25mm

16 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 52,00000 91,49 4 757,48

250l100°C do 22/25mm

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 191 210,53

17 7331108 Demontáž stávajícího vytápění v bytech (gámáty, el. kpl 1,00000 21 400,00 21 400,00

přímotopy)

18 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 259,00000 404,25 104 700,75

19 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 40,00000 463,74 18 549,60

20 7332233021 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 31,00000 316,40 9 808,40

18x1 mm

21 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 15,00000 549,66 8 244,90

22 7332233031 chránička - potrubí médéné tvrdé spojované lisováním D m 6,00000 412,27 2 473,62

22x1 mm  
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

0: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

23 7332233041 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 678,38 678,38

28x1,5 mm

24 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 314,00000 22,58 7 090,12

25 7351919 Napuštění topného systému kpl 1,00000 3 745,00 3 745,00

26 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v % 1 957,20600 3,63 7 104,66

přes 6 do 12 m

27 76799OA0 Uložení potrubí - hrazda, 2x závit. tyč,profi| pozink. 2x kus 14,00000 529,65 7 415,10

objímka

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 48 516,43

28 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 76,00000 93,09 7 074,84

29 734221683 Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem kus 36,00000 433,35 15 600,60

(ref. typ RAE 5054 Danfoss) -dod+mtž

30 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 % 622,22000 0,30 186,67

do 12 m

31 553 Dvojregulační ventil DN15 přímý (ref. typ RA-N, Danfoss) kus 36,00000 404,46 14 560,56

32 5531 Radiátorově reg. šroubení přímé, uzavíráním a vyp. DN15 kus 36,00000 308,16 11 093,76

( ref.typ RLV, Danfoss)

Díl: 735 Otopná tělesa 191 659,44

33 735000912 Vyregulování termost.venti|ů a šroubení kus 72,00000 144,34 10 392,48

34 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 kus 35,00000 417,94 14 627,90

mm

35 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes kus 1,00000 450,68 450,68

1140 do 1500 mm

36 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 38,00000 29,43 1 118,34

37 73501 Demontáž plynových topidel vč. zaslepení plynových kus 23,00000 535,00 12 305,00

přípojek

1np : 8 8,00000

2np : 8 8,00000

3np : 7 7,00000

38 735159 uchycení otopého tělesa kpl 36,00000 481,50 17 334,00

39 48456352 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 4,00000 3 391,90 13 567,60

plocha v 900mm dl 400mm 558W

40 48456977 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 2,00000 2 653,60 5 307,20

plocha v 500mm dl 500mm 429W

41 48456978 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 4,00000 2 856,90 11 427,60

plocha v 500mm dl 600mm 515W

42 48456980 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 3,00000 3 284,90 9 854,70

plocha v 500mm dl 800mm 686W

43 48456982 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 10,00000 3 702,20 37 022,00

plocha v 500mm dl 1000mm 858W

44 48456983 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 1,00000 4 194,40 4 194,40

plocha v 500mm dl 1200mm 1030W

45 48457015 téleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 5,00000 3 948,30 19 741,50

plocha v 500mm dl 1100mm 944W

46 48457230 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 2,00000 3 124,40 6 248,80

plocha v 500mm dl 400mm 447W

47 48457236 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 1,00000 4 504,70 4 504,70

plocha v 500mm dl 900mm 1005W

48 48457237 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 4,00000 4 772,20 19 088,80

plocha v 500mm dl 1000mm 1117W

49 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1 871,85700 2,39 4 473,74
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S: 3724_1_1458—1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

 

0: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

 

R: D.1.4.1 Vytápění

 

 

      
 

 

  
 

 

 

 

  
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 27 576,75

50 783425411 Nátěry syntetické potrubí do DN 65 barva dražší lesklý m 249,00000 110,75 27 576,75

povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

| Celkem 655 067,76I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

O: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 STA - Společná televizní anténa 8 217,60

1 Pol_0001 koncová TV zásuvka,0.5 dB komplet, design dle zásuvek ks 12,00000 310,30 3 723,60

230V

2 Pol_0002 Koaxiální kabel 750hm m 150,00000 29,96 4 494,00

Díl: 2 STA - Ostatni 9 758,40

3 Pol_0003 HZS hod 4,00000 374,50 1 498,00

4 Pol_0004 Měření na zásuvkách ks 12,00000 117,70 1 412,40

5 Pol_0005 Oživení systému hod 8,00000 374,50 2 996,00

6 Pol_0006 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 481,50 3 852,00

Díl: 3 Hardware DT 17 693,52

7 Pol_0001 Audiotelefon, digitální domácí telefon pro digitální systemy ks 12,00000 631,30 7 575,60

8 Pol_0002 kontaktni čip (2ks/byt) ks 24,00000 136,96 3 287,04

9 Pol_0003 Zvonkové tlačítko ks 12,00000 211,86 2 542,32

10 Pol_0004 kabel 2x1, kroucený pár m 120,00000 25,68 3 081,60

11 Pol_0005 Krabice KO 68 ks 12,00000 47,08 564,96

12 Pol_0006 Drobný elektroinstalační material set 1,00000 642,00 642,00

Díl: 4 DT - Ostatni 8 998,70

13 Pol_0007 HZS hod 4,00000 374,50 1 498,00

14 Pol_0008 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00000 374,50 1 498,00

15 Pol_0009 Oživení systému hod 12,00000 481,50 5 778,00

16 Pol_0010 Značení trasy trubkového vedení m 1,00000 224,70 224,70

Díl: 5 Autonomní hlásiče požáru 22 042,00

17 Pol_0001 Autonomní hlásič požáru, opticko-kouřový, napájený ks 12,00000 1 765,50 21 186,00

lithiovou baterii (zabudovanou, neměnitelnou) garantující

napájení zařízení po dobu 10 let, 10leta záruka

18 Pol_0002 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00000 856,00 856,00

Díl: 6 AHP - Ostatni 6 676,80

19 Pol_0003 Oživení systému hod 8,00000 417,30 3 338,40

20 Pol_0004 Zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 417,30 3 338,40

Díl: 7 Kabelové trasy 81 721,63

21 Pol_0010 Značení trasy trubkového vedení m 150,00000 31,03 4 654,50

22 Pol_0011 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 36,00000 94,16 3 389,76

23 Pol_0012 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 140,00000 73,83 10 336,20

24 Pol_0013 Omitnuti rýhy, drážka do 50x1 OO mm, vápenná omítka m 140,00000 193,50 27 090,00

25 Pol_0014 sádra 25kg pytel 2,00000 278,20 556,40

26 Pol_0015 Úklidové práce hod 16,00000 267,50 4 280,00

27 Pol_0016 Pop|.za ulozeni suti t 2,20000 1 284,00 2 824,80

28 Pol_0017 Svis doprava suti prve podlazi t 2,20000 2 247,00 4 943,40

29 Pol_0018 Odvoz suti na skladku do 1km t 2,20000 19,26 42,37

30 Pol_0019 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 19,26 770,40

31 Pol_0020 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,00000 374,50 2 996,00

32 Pol_0021 HZS hod 6,00000 374,50 2 247,00

33 Pol_0022 Požární ucpavky m2 0,40000 2 996,00 1 198,40
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

0: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 Pol_009 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 36,00000 55,64 2 003,04

35 Pol_0001 TR.OHEB.MONOF.1423/1 m 120,00000 38,52 4 622,40

36 Pol_0002 TR.OHEB.MONOF.1429/1 m 20,00000 47,08 941,60

37 Pol_0003 TR.OHEB.MONOF.1436/1 m 10,00000 55,64 556,40

38 Pol_0004 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 24,00000 83,46 2 003,04

39 Pol_0005 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem K097 ks 12,00000 104,86 1 258,32

40 Pol_0006 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 12,00000 70,62 847,44

41 Pol_0007 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 12,00000 89,88 1 078,56

42 Pol_0008 chránička průrazu vč. začištění ks 24,00000 128,40 3 081,60

Díl: ON Ostatni náklady 6 099,00

43 01 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav = 2% kpl 1,00000 2 782,00 2 782,00

44 02 Mimostaveništní doprava = 1% kpl 1,00000 1 326,80 1 326,80

45 03 Přesun dodávek = 1% kpl 1,00000 1 326,80 1 326,80

46 04 GZS = 0,5% kpl 1,00000 663,40 663,40

| Celkem 161 207,65I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

0: SO 06 Zdroj tepla a teplé vody

R: D.1.4.1 Zdroj tepla a teplé vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 11 430,46

1 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 37,00000 47,83 1 769,71

úpravy uchycenými sponami 1x

2 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI m 32,00000 69,12 2 211,84

fólií staženými AI páskou 1x D do 100 mm

3 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 3,00000 34,56 103,68

22/20mm

4 28377054 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 10,00000 68,27 682,70

32/25mm

5 28377065 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu m 12,00000 121,34 1 456,08

54/25mm

6 28377111 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm m 6,00000 13,91 83,46

7 28377121 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/9mm m 6,00000 27,39 164,34

8 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 18,00000 165,64 2 981,52

250/100°C 54/40mm

9 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 8,00000 107,86 862,88

250/100°C 28/30mm

10 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 6,00000 149,27 895,62

250/100°C 42/40mm

11 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 112,11830 1,95 218,63

Díl: 722 Vnitřní vodovod 49 765,87

12 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,00000 393,55 787,10

13 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 3,00000 477,54 1 432,62

14 722260921 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 1,00000 84,96 84,96

15 722260923 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1 kus 1,00000 121,87 121 ,87

16 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN m 34,00000 117,70 4 001,80

100

17 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí do DN 80 m 34,00000 48,47 1 647,98

18 72117372 Potrubí kanalizační 2 PE připojovací DN 30 m 8,00000 308,16 2 465,28

19 7212265211 Zápachová uzávěrka DN 40 pro připojení a přečerpávání kus 1,00000 2 754,18 2 754,18

20 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 6,00000 442,77 2 656,62

25 x 4,2 mm

21 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 10,00000 527,19 5 271,90

32x5,4 mm

22 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 18,00000 828,07 14 905,26

50x8,4 mm

23 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 sjedním kus 4,00000 287,19 1 148,76

závitem

24 722231076 Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,00000 907,90 1 815,80

25 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvéma kus 1,00000 1 281,75 1 281,75

závity

26 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 ot.př. 600 kPa kus 1,00000 456,03 456,03

27 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" ot. př. 300 kPa kus 1,00000 807,64 807,64

28 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 3 kus 1,00000 425,11 425,11

vypouštěním

29 38821458 vodoměr DN15, Qn1 s impulsním výstupem kus 1,00000 1 588,95 1 588,95

30 388214631 vodoměr DN25, Qn 2,5, komunikace M-Bus kus 1,00000 5 585,40 5 585,40
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kníprerova 1458/1

0: SO 06 Zdroj tepla a teplé vody

R: D.1.4.1 Zdroj tepla a teplé vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

31 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 492,39010 1,07 526,86

Díl: 723 Vnitřní plynovod 123 700,54

32 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 soubor 1,00000 1 444,29 1 444,29

33 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 1,00000 503,22 503,22

34 723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 2,00000 396,33 792,66

35 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 3,00000 37,99 113,97

36 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 23,00000 33,38 767,74

37 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,00000 286,33 286,33

38 723261912 Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 1,00000 135,14 135,14

39 7231122 Revize plynoinstalace kpl 1,00000 1 605,00 1 605,00

40 723181024 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 28x1,5 mm m 3,00000 968,35 2 905,05

41 723181026 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 42x1,5 mm m 20,00000 1 820,93 36 418,60

42 723181027.1 Chránička Cu 54x2 m 1,00000 1 389,61 1 389,61

43 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F soubor 2,00000 1 713,61 3 427,22

délky 100 cm spojovaná na závit

44 723200 Zednická výpomoc hod 25,00000 436,24 10 906,00

45 723230104 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární kus 3,00000 2 378,18 7 134,54

armaturou a 2x vnitřním závitem

46 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C kus 1,00000 339,94 339,94

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

47 723231166 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C kus 2,00000 1 407,48 2 814,96

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada

48 73442110 Tlakoměr 0-6 kPa kus 1,00000 1 145,97 1 145,97

49 )0000000(.5 Filtr plynový DN40 kus 1,00000 5 296,50 5 296,50

50 )0000000(.6 Havarijní uzávěr plynu - BAP DN40 - 230V, do vnitřních kus 1,00000 44 940,00 44 940,00

prostor, bez odfuku, bez proudu uzavřeno

51 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 1 223,66740 1,09 1 333,80

Díl: 725 Zařizovací předměty 63 423,30

52 72551 Montáž ohřívače vody soubor 1,00000 6 848,00 6 848,00

53 358225910 Štítky orientační (kotelna, plynoměr, označení média a kus 18,00000 125,19 2 253,42

směr toku)

54 484412 Nepřímo ohřívaný zásobníkový ohřívač teplé vody 500 kus 1,00000 54 182,66 54 182,66

(469I, výměník 6,2m2)

55 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 632,84080 0,22 139,22

Díl: 731 Kotelny 205 203,13

56 4842 Vložkování komínů - odkouření pro kond.kotle DN 125 m 15,00000 2 140,00 32 100,00

dod + mtž

57 4843 Komínová hlavice pro odkouření DN125 kus 1,00000 4 601,00 4 601,00

58 7311122 Revize komina kpl 1,00000 3 210,00 3 210,00

59 731200 Zednická výpomoc hod 20,00000 484,71 9 694,20

60 731241755 Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn o výkonu do soubor 2,00000 9 630,00 19 260,00

48 kW odtah spalin do komina vč. odkouření

61 73181 Odkouření kaskády 2ks kondenzačních kotlů 80/125 vč. ks 1,00000 17 334,00 17 334,00

sifonu, dod + mtž

62 7319 Neutralizační box kondenzátu vč. náplně - do 350kW soubor 1,00000 6 634,00 6 634,00  
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

63 4841761 Závěsný plynový kondenzační kotel 5,4-48,6 kW, NOx5, kus 2,00000 52 965,00 105 930,00

64 998731202 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 1 987,63200 3,24 6 439,93

Díl: 732 Strojovny 97 282,23

65 4845 Anuloid || DN100/50-průtok 6,5m3/h kus 1,00000 5 136,00 5 136,00

66 732 Demineralizační jednotka s měřícím počítačem vč. kus 1,00000 17 655,00 17 655,00

náplně, kapacita 1500l

67 73233110 Expanzomat 100| soubor 1,00000 11 978,65 11 978,65

68 7323317141 Nádoba tlaková expanzní pro pitnou vodu s membránou soubor 1,00000 9 844,00 9 844,00

závitové připojení PN 10 o objemu 24 litrů vč. průtokové

armatury

69 7324213411 Čerpadlo cirkulační s měničem DN25, Q=2,5m3/h, soubor 1,00000 16 371,00 16 371,00

h=2,5m, 230V

70 732421481 Čerpadlo cirkulační s měničem DN25, Q=3,5m3/h, soubor 1,00000 18 725,00 18 725,00

h=3,5m, 230V

71 732422 Cerpadlo oběhové nerez DN20, 2,0m3/h, 2,5m, 230W soubor 1,00000 16 050,00 16 050,00

72 998732202 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 957,59650 1,59 1 522,58

Díl: 733 Rozvod potrubí 133 772,59

73 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 15,00000 237,33 3 559,95

74 7331901 Topná a tlaková zkouška hod 72,00000 598,13 43 065,36

75 733223303 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 22x1 mm m 3,00000 610,76 1 832,28

76 733223304 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 28x1,5 mm m 8,00000 1 014,25 8 114,00

77 733223306 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 42x1,5 mm m 6,00000 1 917,55 11 505,30

78 733223307 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 54x2 mm m 18,00000 2 890,07 52 021,26

79 7333 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 350,00 5 350,00

80 747704OA0 Zaškolení obsluhy hod 6,00000 598,13 3 588,78

81 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1 290,36930 3,67 4 735,66

Díl: 734 Armatury 95 791,60

82 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 6,00000 93,09 558,54

83 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 5,00000 116,42 582,10

84 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 7,00000 130,11 910,77

85 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 8,00000 201,37 1 610,96

86 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 3,00000 245,24 735,72

87 722234264 Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,00000 273,28 273,28

88 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C 3 2x vnitřním závitem kus 1,00000 528,58 528,58

89 723233152 Ventil solenoidový G 3/8 (bez proudu zavřeno) - 230V kus 1,00000 4 780,55 4 780,55

90 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C kus 3,00000 301,21 903,63

automatický

91 7342201041 Vyvažovací ventil s vyp., uzavír.,měřením průtoku, tlaku a kus 1,00000 4 622,40 4 622,40

teploty DN32, vč. kapiláry STAD

92 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními kus 2,00000 1 066,04 2 132,08

závity

93 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,00000 1 435,19 1 435,19 
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1458/1

0: SO 06 Zdroj tepla a teplé vody

R: D.1.4.1 Zdroj tepla a teplé vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

94 734295021 Směšovací ventil otopných a chladicich systémů závitový kus 1,00000 5 453,26 5 453,26

třícestný G 3/ " se servomotorem kvs 6,3

95 73441113 Teploměr 0-100 st.C vč. návarku ajímky kus 9,00000 1 261,53 11 353,77

96 734412 Měřič tepla ultrazvuk DN25, 4,0m3/h vč čidel - kus 1,00000 23 005,00 23 005,00

komunikace M-bus

97 7344121 Měřič tepla ultrazvuk DN25, 2,5m3/h vč čidel- kus 1,00000 13 910,00 13 910,00

komunikace M-bus

98 7344129 Montáž měříče tepla DN25 kus 2,00000 481,50 963,00

99 734421102 Tlakoměr 0-600 kPa - vč. navarku kus 3,00000 1 152,28 3 456,84

100 73442114 Tlakoměr 0-1MPa vč. navarku kus 1,00000 1 145,97 1 145,97

101 55114124 kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 1/2" červený kus 2,00000 195,49 390,98

102 55114126 kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 3/4" červený kus 5,00000 305,27 1 526,35

103 55114128 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený kus 7,00000 475,72 3 330,04

104 55114132 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený kus 8,00000 823,37 6 586,96

105 55114134 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 2" červený kus 3,00000 1 261,53 3 784,59

106 551142100 kohout kulový s vypouštěním PN 42, T 185 C, kus 4,00000 381,13 1 524,52

chromovaný R250DS 1/2"

107 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 955,05080 0,30 286,52

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 942,05

108 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 m 33,00000 18,62 614,46

mm

109 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 33,00000 40,23 1 327,59

| Celkem 782 311,77l
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Sestava rozvaděče R-MAR 66 412,23

1 KA Rele s paticí 2P(8A)/230VAC (LED signál + ruč. Ovladač) ks 2,00000 300,14 600,28

2 QM HLAVNÍVYPÍNAČ 40A/1 DIN ks 1,00000 243,11 243,11

3 FA Jistič B10/1 ks 4,00000 132,95 531,80

4 FA Jistič C4/1 ks 1,00000 249,01 249,01

5 Fai Jistič s proudovým chráničem B10A/2P/0,03A ks 1,00000 1 549,21 1 549,21

6 Fai Jistič s proudovým chráničem B6A/2P/0,03A ks 2,00000 1 485,15 2 970,30

7 DM PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - aplikační SW ks 27,00000 382,47 10 326,69

8 DM-01 Převodník sběrnice M-Bus, na RS485, pro 5 měřičů ks 1,00000 3 539,77 3 539,77

9 DN PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU GSM ks 37,00000 96,68 3 577,16

10 DR Ante'na GSM, magnetická ks 1,00000 815,23 815,23

11 DR-00 Regulátor DDC, kompaktní řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, ks 1,00000 17 931,49 17 931,49

4AO rozhraní RS485, RS232, Eth., GSM, integrovaný

WebServer

12 DS Drobný spojovací materiál (lišty, svorky, vývodky ...) kpl 1,00000 2 795,45 2 795,45

13 ELM Elektromér přímý 5-45A/230V/1000imp/kWh ks 1,00000 1 076,31 1 076,31

14 FA Jistič B6/1 ks 2,00000 134,74 269,48

15 Fai Jistič s proudovým chráničem B16A/2P/0,03A ks 1,00000 1 556,20 1 556,20

16 HL-NAP LED signálká panelová, zelená/žlutá/24VDC ks 1,00000 333,38 333,38

17 HL—POR LED signálká panelová, zelená/žlutá/24VDC ks 1,00000 332,19 332,19

18 KA-BLOK Vypínací cívka proudového chrániče B-FA/230V ks 1,00000 432,73 432,73

19 R-MAR Oceloplechová rozvodnice nástěnná 600x600x300 / IP66 ks 1,00000 4 076,86 4 076,86

20 RO svodič přepětí TN-S B+C 1N 12,5 kA ks 1,00000 2 599,58 2 599,58

21 RR Montážní konstrukce 4x27modulů DIN ks 1,00000 2 290,77 2 290,77

22 SB-KVIT Tlačítko SPÍNACÍ panelové (tlačítko+adapter+spínací ks 1,00000 233,15 233,15

modul)

23 TR24 Transformátor SELF s jištěním sek. 2,5A ks 1,00000 1 127,61 1 127,61

24 UPS Záložnízdroj bateriový 230V/600VA ks 1,00000 1 307,36 1 307,36

25 VR Výroba, revize, átest kpl 1,00000 4 651,60 4 651,60

26 XC Servisní zásuvka DIN, 230V/16A ks 1,00000 185,84 185,84

27 KA Rele s patici 2P(8A)/24VDC (LED signál + ruč. Ovladač) ks 3,00000 269,89 809,67

Díl: 2 Sestava provozních prvků rozvaděče R- 141 033,97

MAR

28 10 Montáž, zapojení, testování hod 200,00000 331,61 66 322,00

29 6 Montáž kabelů m 340,00000 27,89 9 482,60

30 9 Pomocný a spojovací materiál (svorky, krabice, pásky ...) kpl 20,00000 93,81 1 876,20

31 DR Rozšiřující modul ekvitermní regulace kotle kus 1,00000 4 185,74 4 185,74

32 SB Dveřní kontakt s najížděcím kolečkem, 230V, 10A kus 1,00000 1 795,26 1 795,26

33 SG Detektor uniku plynu CO, dvou stupňový kus 1,00000 2 722,93 2 722,93

34 1 CYKY 3Cx1,5 m 120,00000 17,56 2 107,20

35 12 Doprava, vedlejší náklady kpl 1,00000 4 888,29 4 888,29

36 3 JYTY 4Dx1 m 20,00000 20,48 409,60

37 4 J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 100,00000 11,22 1 122,00

38 5 J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 50,00000 15,55 777,50

39 7 Drátěný kabelový žláb 50x50, vč příslušenství m 12,00000 243,33 2 919,96
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S: 3724_1_1458-1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1458/1

O: SO 06 Zdroj tepla a teplé vody

R: D.1.4.5 MaR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

40 8 Drátěný kabelový žlab 100x50, vč příslušenství m 20,00000 358,87 7 177,40

41 BP Čidlo tlaku O..10bar/4..20mA/G1/2" + měřící ventil G1/2" kus 1,00000 5 326,99 5 326,99

42 B Čidlo teploty příložné NTC10kOhm kus 4,00000 542,86 2 171,44

43 BTa Cidlo teploty venkovní NTC1kOhm kus 1,00000 389,57 389,57

44 BTb Čidlo teplotyjínkove' NTC10kOhm kus 1,00000 375,86 375,86

45 BTc Prostorové čidlo teploty kotelny Ni1000/6180 kus 1,00000 775,87 775,87

46 BTd Čidlo teploty příložné Ni1000/6180 kus 2,00000 541,57 1 083,14

47 BTe Čidlo teplotyjínkove' Ni1000/6180 kus 1,00000 371,69 371,69

48 Dl_ Ovládací LCD panel ekvitermní regulace kotle kus 1,00000 5 239,23 5 239,23

49 PM Profese MaR provede zapojení vyspeciňkovaných KPL 14,00000 476,97 6 677,58

komponentů profes UT

50 SB Ovl. s bezpečnostním červenýme' tlačítkem STOP, na kus 1,00000 792,29 792,29

žlutém poli, aretované

51 SG Detektor uniku hořlavých plynů, dvou stupňový kus 1,00000 2 706,73 2 706,73

52 SL Čidlo zaplavení kus 1,00000 769,70 769,70

53 11 Dokumentace skutečného provedení, revize kpl 1,00000 7 793,20 7 793,20

54 2 JYTY 2Ax1 m 50,00000 15,48 774,00

Díl: 3 Sestava prvků elektroinstalace 48 157,00

55 15 Montáž kabelů m 137,00000 28,62 3 920,94

56 18 Demontáž stávající elektroinstalace hod 16,00000 327,55 5 240,80

57 19 Sekání průrázů ks 4,00000 480,64 1 922,56

58 20 Provedení doplňujícího pospojování (vč. Materiálu) kpl 1,00000 4 765,60 4 765,60

59 21 Montáž, zapojení, výchozí revize hod 50,00000 329,28 16 464,00

60 12 CYKY 3Cx1,5 m 50,00000 16,70 835,00

61 XC Zásuvka 230V/16A |P44 kus 4,00000 242,67 970,68

62 11 CYKY 3Cx2,5 m 32,00000 25,95 830,40

63 13 CYKY 30x1,5 m 5,00000 17,50 87,50

64 14 CYA6 m 50,00000 23,39 1 169,50

65 16 Instalační materiál - chráničky, trubky, lišty m 80,00000 28,23 2 258,40

66 17 Pomocný a spojovací materiál (svorky, krabice, pásky ...) kpl 10,00000 93,34 933,40

67 22 Doprava, vedlejší náklady kpl 1,00000 2 786,53 2 786,53

68 HL Svítidlo zářivkové 2x36W, HF, IP65 vč.zdrojů kus 4,00000 1 173,00 4 692,00

69 HOP Svorkovnice ekvipotenciální kus 1,00000 525,84 525,84

70 MX Krabice spojovací KR kus 6,00000 106,44 638,64

71 SA Jednopólový spínač 230V/10A |P44 kus 1,00000 115,21 115,21

| Celkem 255 603,20I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1458—1 Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1458/1

 

0: SO 06 Zdroj tepla a teplé vody

 

R: D.1.4.5 MaR

 

 

P.č. Číslo položky Název položky    MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem   
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StaVba: Z" „„ „„ BD Knůpferova 1457/2

Objednatel: IČO:

DIČ

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. IČO: 42766991

Pavlovova 44 DIČ: CZ42766991

70030 Ostrava-Zábřeh

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 5 206 549,71

PSV 2 962 822,52

MON 0,00

Vedlejší náklady 104 000,00

Ostatní náklady 61 451,50

Celkem 8 334 823,73

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 8 334 823,73 CZK

Snížená DPH 15 % 1 250 223,56 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 9 585 047,29 CZK

 

 
v dne

  

  

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

        

Číslo Název snzíššr'ÉĚĚH Základ Érgšák'adní DPH celkem Cena celkem %

00 Ostatní a vedlejší náklady 131 500,00 0,00 19 725,00 151 225,00 2

DO Ostatní a vedlejší naklady 131 500,00 0,00 19 725,00 151 225,00 2

SO 01 Energetické úspory budovy 2 970 067,80 0,00 445 510,17 3 415 577,97 36

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 2 808 187,03 0,00 421 228,05 3 229 415,08 34

D.1.4.3 Sigma/fl:effig’étiggcgkjya 139 949,61 0,00 20 992,44 160 942,05 2

D.1.4.4 Slaboproud 21 931,16 0,00 3 289,67 25 220,83 0

SO 02 Stavebni úpravy bytového domu 1 199 352,72 0,00 179 902,91 1 379 255,63 14

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 963 899,58 0,00 144 584,94 1 108 484,52 12

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace 235 453,14 0,00 35 317,97 270 771,11 3

SO 03 Drenáže, likvidace dešťových vod 549 153,40 0,00 82 373,01 631 526,41 7

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 243 026,45 0,00 36 453,97 279 480,42 3

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace 306 126,95 0,00 45 919,04 352 045,99 4

SO 04 Vnitřní páteřní instalace 2 682 518,25 0,00 402 377,74 3 084 895,99 32

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 682 309,47 0,00 102 346,42 784 655,89 8

D.1.4.1 Vytápění 324 845,87 0,00 48 726,88 373 572,75 4

D.1.4.2 Šštiííimě teChniCké i”Sta'ace’ 1 180 402,17 0,00 177 060,33 1 357 462,50 14

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika 331 775,97 0,00 49 766,40 381 542,37 4

D.1.4.4 Slaboproudá zařízení 163 184,77 0,00 24 477,72 187 662,49 2

so 05 mimikg‘fr'ace V bytovým 802 231,56 0,00 120 334,73 922 566,29 10

D.1.4.1 Vytápění 641 935,55 0,00 96 290,33 738 225,88 8

D.1.4.4 Slaboproudá zařízení 160 296,01 0,00 24 044,40 184 340,41 2

Celkem za stavbu 8 334 823,73 0,00 1 250 223,56 9 585 047,29 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Hardware DT HSV 10 583,37 0,1

_1 STA - Společná tel.anténa HSV 33 430,01 0,4
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_2 Kabelové trasy HSV 9 100,79 0,1

_2 STA - Ostatní HSV 32 271,20 0,4

_3 Hardware DT HSV 28 662,09 0,3

_4 DT - Ostatní HSV 19 313,50 0,2

_5 Autonomní hlásiče požáru HSV 22 042,00 0,3

_5 Kabelové trasy HSV 86 889,49 1,0

_6 AHP - Ostatní HSV 6 676,80 0,1

_7 Kabelové trasy HSV 81 837,19 1,0

1 Zemní práce HSV 539 886,17 6,5

2 Zakládání HSV 93 609,54 1,1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 12 696,26 0,2

3 Svisle a kompletni konstrukce HSV 84 559,93 1,0

4 Vodorovné konstrukce HSV 170 258,89 2,0

43 Schodiště HSV 58 415,32 0,7

5 Komunikace HSV 77 457,35 0,9

6 Sýpgšvy povrchů, podlahy a osazování HSV 46 172,86 0,6

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 440 897,89 5,3

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 121 572,87 13,5

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 86 904,45 1,0

8 Trubní vedení HSV 308 511,99 3,7

87 Venkovní kanalizace HSV 3 908,23 0,0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 72 093,47 0,9
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93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 6 305,00 0,1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 105 684,70 1,3

95 ggkggžgvací konstrukce na pozemních HSV 135 585,30 1,6

96 Bourání konstrukcí HSV 329 651,60 4,0

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 2 864,05 0,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 214 099,06 2,6

997 Přesun sutě HSV 84 040,17 1,0

B ELEKTROINSTALACE HSV 37 614,78 0,5

C I1EŽ5E7IŽI'ROINSTALACE - KNUPFEROVA HSV 209 068,37 25

C ROZVODNICE HSV 26 865,56 0,3

D 2533332133361 „W

D ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1457/2 HSV 118 213,60 1,4

OST Ostatní HSV 25 839,36 0,3

711 Izolace proti vodě PSV 129 416,78 1,6

712 Povlakove krytiny PSV 9 815,50 0,1

713 Izolace tepelné PSV 292 276,29 3,5

721 Vnitřní kanalizace PSV 15 089,31 0,2

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV 192 327,04 2,3

722 Vnitřní vodovod PSV 7 115,85 0,1

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV 547 606,44 6,6

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod PSV 149 606,30 1,8

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 4 735,55 0,1
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733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí PSV 383 011,04 4,6

734 Ústřední vytápění - armatury PSV 147 637,27 1,8

735 Otopná tělesa PSV 211 360,31 2,5

762 Konstrukce tesařské PSV 121 908,71 1,5

763 Dřevostavby PSV 128 763,37 1,5

764 Konstrukce klempířské PSV 118 939,65 1,4

766 Konstrukce truhlářské PSV 25 047,66 0,3

767 Konstrukce zámečnické PSV 295 194,80 3,5

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 40 184,55 0,5

781 Obklady keramické PSV 8 549,40 0,1

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 33 129,05 0,4

783 Nátěry PSV 37 963,81 0,5

784 Malby PSV 63 143,84 0,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 391 349,23 4,7

VN Vedlejší náklady VN 104 000,00 1,2

ON Ostatní náklady ON 61 451,50 0,7

Cena celkem 8 334 823,73 100,0
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1457/2

 

O: 00 Ostatni a vedlejší náklady

 

R: D.O Ostatní a vedlejší náklady

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 98 000,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

3 005121030R Odstraněnízařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatni náklady 33 500,00

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

7 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

| Celkem 131 soo,oo|
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horach a Hulvákách - BD Kníprerova 1457/2

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 20 233,03

1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 4,40700 2 210,00 9 739,47

020 : 29,38*0,15 4,40700

2 162701105 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,40700 328,00 1 445,50

3 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 22,03500 25,30 557,49

4,407*5 22,03500

4 162201203 Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 4,40700 127,00 559,69

5 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 13,22100 117,00 1 546,86

4,407*3 1322100

6 167101201 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně m3 4,40700 352,00 1 551,26

7 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,40700 117,00 515,62

8 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,46900 605,00 888,75

020 srov zemní pláně : 29,38*0,05 1,46900

9 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 7,93260 291,00 2 308,39

05 04

4,407*1,8 793260

| 10 59691012.A Recyklát směsný fr.16-32 mm t 0,15425 7 260,94 1 120,00|

020 srov zemní pláně : 1,469*0,05*2,00*1,05 0,15425

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 34 045,73

11 310235261 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 60 cm kus 25,00000 307,00 7 675,00

vyústění plyn.topení : 8+8+8 24,00000

hup nevyužív : 1 100000

12 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 0,35100 11 000,00 3 861,00

1pp : 0,90*1,95*0,20 0,35100

13 314231114 Zdivo komínů z cihel pálených 290 mm P15 na maltu m3 0,70875 7 740,00 5 485,73

vápenocementovou, pod omítku

nadezdívka komínu : 1,05*0,45*1,50 0,70875

14 317944311 Válcovaně nosníky do č.12 do připravených otvorů bez t 0,01427 84 092,50 1 200,00

dodávky ocel.profilů

ocelpřeklady půda : 5,93/1000 0,00593

N1 : 8,34/1000 0,00834

15 346244371 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm m2 0,12000 6 033,33 724,00

0,30*0,10*4 0,12000

16 310R Vyčištění komínových průduchů, saze, suť kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

17 13322629 Tyč ocelová plochá S235JR,tI. 8 mm t 0,00086 965 116,28 830,00

0,75*1,15/1000 0,00086

18 13380515 Tyč ocelová I 100, S235JR t 0,00959 291 970,80 2 800,00|

8,34*1,15/1000 0,00959

19 15411741R Profil L rovnoramenný 8235JR 50/50 x 5 mm t 0,00509 288 801,57 1 470,00|

4,43*1,15/1000 0,00509

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 210 599,65

20 602021162 Omítka sádrová hlazená, ručně m2 33,70000 897,00 30 228,90

sjednocení povrchu ostění :

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(0,55+1,15*2)*0,20*4 4,04000

(0,85+1,50*2)*0,20*2+(1,80+1,45*2)*0,20*4 5,30000

(1 ,50+1 ,45*2)*0,20*2 1,76000
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1457/2

 

0: 80 01 Energetické úspory budovy

 

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

(1, 50+1 ,45*2)*O, 20*2+(1,45+1 ,4,5*2)*O20*2 3,50000

(O, 55+1 ,15*2)*O, 20*4+(1, 80+1 ,4,5*2)*O20*4 6,04000

(1, 50+1,45*2)*O,20*21,76000

(1, 50+1 ,45*2,)*O 20*2+(1,45+1 ,4,5*2)*O20*2 3,50000

(O, 55+1 ,15*2)*O, 20*4+(1, 80+1 ,4,5*2)*O20*4 6,04000

(1 ,50+1 ,45*2)*O,20*2 1,76000

21 611471411 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 135,50000 240,00 32 520,00

1pp MW — odměřeno elektroniky: 135,50 135,50000

22 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně m2 135,50000 311,20 42 167,60

výztužné sítě a stěrkového tmelu

23 612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 2-vrstvá kus 25,00000 612,00 15 300,00

omítka

24 612421221 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 11,76000 123,00 1 446,48

Svétliky : (2,00+O,80)*2*2,1O 11,76000

25 612425931 Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková oprava 50% m2 16,85000 1 030,00 17 355,50

plochy

Začátek provozního součtu

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(O,55+1,15*2)*0,20*4 4,04000

(O,85+1,50*2)*O,20*2+(1,80+1,45*2)*0,20*4 5,30000

(1 ,50+1 ,45*2)*O,20*2 1,76000

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*O,20*4+(1,80+1,45*2)*0,20*4 6,04000

(1 ,50+1 ,45*2)*O,20*2 1,76000

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*O,20*4+(1,80+1,45*2)*0,20*4 6,04000

(1 ,50+1 ,45*2)*O,20*2 1,76000

Mezisoučet 33,70000

Konec provozního součtu

33,70*0,50 16,85000

26 602011134RT2 Omitkajednovrst. hlazená, sanační ručně tloušťka vrstvy m2 60,76500 1 178,00 71 581,17

30 mm, vč. doplnění spar

020 : (5,05+3,80)*2*2,15-2,42*1,80— 34,48900

O,85*O,50+(0,85+O,50)*2*0,45

(2,30+3,80)*2*2,15-2,42*1,80- 22,66400

O,85*O,50+(0,85+O,50)*2*0,45

(2,42+1,80*2)*O,60 3,61200

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 084 577,47

27 602015187 Stérka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 m2 502,18800 403,63 202 698,14

mm

380,948+29,76+12,06+44,64+34,78 502,18800

28 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 82,87000 39,10 3 240,22

O,85*O,50*6+O,85*O,50*6+O,90*2,00 6,90000

1,50*1,45*2+O,85*1,50*2+O,55*1,15*4+1,80*1,45*4+1,50* 24,22000

1,45*2

1,50*1,45*2+1,45*1,45*2+O,55*1,15*4+1,80*1,45*4+1,50* 25,87500

1,45*2

1,50*1,45*2+1,45*1,45*2+O,55*1,15*4+1,80*1,45*4+1,50* 25,87500

1,452

29 622311512 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 30,36000 1 228,96 37 311,23

(24,80*2)*O,60+0,50*0,60*2 30,36000
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

30 622311235 Zateplovací systém, fasáda, EPS,160 mm zakončený m2 380,94800 1 135,90 432 718,83

stěrkou s výztužnou tkaninou

(24,80*2)*8,98+0,50*8,98*2 454,38800

-1,50*1,45*2-0,85*1,50*2-0,55*1,15*4-1,80*1,45*4- —24,22000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2-1,45*1,45*2-0,55*1,15*2-1,80*1,45*4- -24,61000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2-1,45*1,45*2-0,55*1,15*2-1,80*1,45*4- -24,61000

1,50*1,45*2

31 622311830 Zateplsyst., fasáda, miner.desky PV 60 mm zakončený m2 29,76000 1 129,82 33 623,44

stěrkou s výztužnou tkaninou

Z04 : 24,80*0,60*2 2976000

32 622311832 Zateplsyst., fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený m2 12,06000 1 293,22 15 596,23

stěrkou s výztužnou tkaninou

Z03 : (2,10+1,20)*2*1,90-0,60*0,80 12,06000

33 622311835 Zateplsyst., fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený m2 44,64000 1 553,89 69 365,65

stěrkou s výztužnou tkaninou

24,80*2*O,90 44,64000

34 622311153 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený m2 34,78000 1 896,60 65 963,75

stěrkou s výztužnou tkaninou

(1 ,50+1 ,45*2)*0, 20*2+(O, 55+1 15*2)*O,20*4 4,04000

(0,85+1,50*2)*O,20*2+(1,80+1 45*2)*O,20*4 5,30000

(1,50+1,45*2)*0,20*21,76000

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1 45*2)*O,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1, 80+1 45*2)*O,20*4 6,04000

(1,50+1,45*2)*0,20*21,76000

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1 45*2)*O,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1, 80+1 45*2)*O,20*4 6,04000

(1,50+1,45*2)*0,20*21,76000

(1,08+2,16*2)*0,20 1,08000

| 35 622311563 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 10,74000 2 002,73 21 509,32|

(1,50*2+O,85*2+O,55*4+1,80*4+1,50*2)*O,20 3,42000

(1,50*2+1,45*2+0,55*4+1,80*4+1,50*2)*0,20*2 732000

| 36 622311012 Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm m 49,60000 214,48 10 638,21|

24,80*2 4960000

37 622311016 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m 49,60000 400,20 19 849,92

38 622421491 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 53,70000 82,17 4 412,53

(1,50*2+O,85*2+0,55*4+1,80*4+1,50*2) 17,10000

(1,50*2+1,45*2+O,55*4+1,80*4+1,50*2)*2 3660000

39 622421492 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 168,50000 73,09 12 315,67

(1, 50+1 ,4,5*2)*2+(O 55+1 15*2)*4 20,20000

(0,85+1,50*2)*2+(1,80+1 45*2)*4 2650000

(1 ,50+1 ,45*2)*2 8,80000

(1,50+1,45*2)*2+(1,45+1,45*2)*2 17,50000

(0,55+1,15*2)*4+(1,80+1,45*2)*4 30,20000

(1,50+1,45*2)*2 8,80000

(1,50+1,45*2)*2+(1,45+1,45*2)*2 17,50000

(0,55+1,15*2)*4+(1,80+1,45*2)*4 3020000

(1 ,50+1 ,45*2)*2 8,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

40 622461111 Oprava vnějších omítek umělých škrabaných do 10 % m2 215,16400 219,00 47 120,92

24,80*9,88+0,50*9,88*2 254,90400

-1,50*1,45*2-0,85*1,50*2-0,55*1,15*4-1,80*1,45*4- -24,22000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2-1,45*1,45*2-0,55*1,15*2-1,80*1,45*4- -24,61000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2-1,45*1,45*2-0,55*1,15*2-1,80*1,45*4- -24,61000

1,50*1,45*2

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(0,55+1,15*2)*0,20*4 4,04000

(0,85+1,50*2)*0,20*2+(1,80+1,45*2)*0,20*4+(1,50+1,45*2) 7,06000

*0,20*2

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*0,20*2

(1,50+1,45*2)*0,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(0,55+1,15*2)*0,20*4+(1,80+1,45*2)*O,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*0,20*2

41 622474105 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou s výztužnými m2 29,38000 641,00 18 832,58

vlákny, tl. 5 mm

020 : 29,38 29,38000

42 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky m 238,20000 87,74 20 899,67

lišty

(1,50+1,45)*2*2+(O,85+1,50)*2*2+(O,55+1,15)*2*4 34,80000

(1,80+1,45)*2*4+(1,50+1,45)*2*2 37,80000

((1,50+1,45)*2*2+(1,45+1,45)*2*2+(1,55+1,15)*2*4)*2 90,00000

((1,80+1,45)*2*4+(1,50+1,45)*2*2)*2 7560000

43 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 539,64800 38,45 20 749,47

24,80*10,88*2 539,64800

44 622311122RV1a Zateplovací systém, sokl, EPS šedá tl. 100 mm m2 46,35000 1 029,81 47 731,69

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

24,80*2*1,00+0,50*1,00*2 50,60000

-0,85*0,50*6-0,85*0,50*4 -4,25000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 72 641,46

45 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 4,40700 92,80 408,97

46 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, t 0,53992 53 700,00 28 993,70

oko 100 x 100 mm

(29,38*7,99*1,15/1000)*2 053992

47 631416211 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI m3 1,46900 12 942,82 19 013,00

Beton, pevnost v tlaku 25 MPa

PN2 : 29,38*0,05 146900

48 632451024 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 4,27200 760,41 3 248,47

1.pp vni parapet : 0,85*0,40*10+1,09*0,40*2 427200

49 631416213RT2 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 12 - 24 cm pevnost m3 4,40700 4 760,00 20 977,32

v tlaku 30 MPa

PN2 : 29,38*0,15 4,40700

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 105 684,70

50 941941052 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 578,60000 47,00 27 194,20

(24,80+1,50)*11,00*2 578,60000

| 51 941941392 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 1 157,20000 33,55 38 824,06'
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

O: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

578,60*2 1 157,20000

52 941941852 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 578,60000 36,00 20 829,60

53 944944011 Montáž ochranně sítě z umělých vláken m2 578,60000 5,00 2 893,00

54 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 157,20000 7,63 8 829,44

55 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 578,60000 4,00 2 314,40

56 944945013 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 7,50000 200,00 1 500,00

2,50*3 7,50000

| 57 944945193 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 22,50000 120,00 2 700,00|

7,50*3 22,50000

58 944945813 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 7,50000 80,00 600,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 112 135,30

stavbách

59 900 HZS - stavební dělník v tarifni třídě 4 vyklizení prostoru h 128,00000 383,00 49 024,00

půdy od stavební suti, stř.krytiny, očištění podlahy

8*4*4 128,00000

| 60 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 118,98000 59,80 7 115,00|

(24,96*2+9,57)*2,00 118,98000

| 61 952902121 Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm m2 30,15750 106,07 3 198,81|

krov 15% plochy : 201,05*0,15 30,15750

| 62 952902211 Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x m2 201,05000 29,80 5 991 ,29|

krov : 201,05 201,05000

| 63 953946111 Osazení ventilačních mřížek kus 26,00000 265,00 6 890,00|

Z02 : 25 25,00000

Z01 : 1 1,00000

64 900 R01_ HZS - stavební dělník v tarifni třídě 4 vyklizení prostoru h 64,00000 383,00 24 512,00

1PP -vyklizení sklepních kójí

8*4*2 64,00000

65 951 Zajištění odvodu dešťové vody od budovy na terén soubor 1,00000 4 610,00 4 610,00

66 953947R D+M ventilační mřížky do provětrávané fasády, kus 1,00000 1 928,20 1 928,20

300x300,vč. prodl.tubusu dl. 800mm extrudovaný hliník,

polymerový nástřik, barva šedá,specifikace viz PD, TZ,

označení 203

67 42971R Ventilační mřížka 150x150, extrudovaný hliník, ks 1,00000 341,00 341,00

polymerový nástřik, barva šedá specifikace viz PD, TZ,

označení 201

68 42972R Ventilační mřížka 150x150, extrudovaný hliník, ks 25,00000 341,00 8 525,00

polymerový nástřik, barva šedá specifikace viz PD, TZ,

označení 202

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 452,24

69 963042819 Bourání schodišťových stupňů m 4,29000 466,20 2 000,00

železobetonových/teracových

2,145*2 4,29000

70 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,93800 3 660,00 10 753,08

020 : 29,38*0,10 2,93800

71 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 33,20 66,40

72 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,20000 555,56 1 777,79

1pp : O,80*2,00*2 3,20000

73 970031200 Vrtání jádrové do zdiva cihelněho do D 200 mm m 0,30000 6 560,00 1 968,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

půda — pro ventil mřížky : O,15*2 0,30000

| 74 971033521 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC m2 0,48000 2 083,33 1 000,00|

světlíky—revotvor : 0,60*O,80 048000

| 75 971033621 Vybourání otv. zeď cihel. p|.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 1,75500 135,00 236,93|

1pp : O,90*1,95 1,75500

76 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 4,00000 222,00 888,00

77 978021121 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 10 % m2 11,76000 57,40 675,02

Světlíky : (2,00+0,80)*2*2,10 1176000

78 978021191 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 60,76500 275,00 16 710,38

020 : (5,05+3,80)*2*2,15-2,42*1,80- 34,48900

O,85*O,50+(0,85+O,50)*2*0,45

(2,30+3,80)*2*2,15-2,42*1,80- 22,66400

O,85*O,50+(0,85+O,50)*2*0,45

(2,42+1,80*2)*O,60 361200

79 978023411 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 60,76500 90,20 5 481,00

80 978036121 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 10 % m2 510,78800 13,50 6 895,64

24,80*10,88*2+O,50*10,88*2 550,52800

-1,50*1,45*2-0,85*1,50*2-0,55*1,15*4-1,80*1,45*4- -24,22000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2-1,45*1,45*2-0,55*1,15*2-1,80*1,45*4- -24,61000

1,50*1,45*2

-1,50*1,45*2-1,45*1,45*2-0,55*1,15*2-1,80*1,45*4- -24,61000

1,50*1,45*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(0,55+1,15*2)*0,20*4 4,04000

(O,85+1,50*2)*O,20*2+(1,80+1,45*2)*0,20*4+(1,50+1,45*2) 7,06000

*O,20*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*O,20*4+(1,80+1,45*2)*0,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*O,20*2

(1,50+1,45*2)*O,20*2+(1,45+1,45*2)*0,20*2 3,50000

(O,55+1,15*2)*O,20*4+(1,80+1,45*2)*0,20*4+(1,50+1,45*2) 7,80000

*O,20*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 629,31

81 999281211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 47,85830 640,00 30 629,31

Díl: 712 Povlakové krytiny 5 858,67

82 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy 2 m2 0,64625 100,00 64,63

ploch jednotlivé do 10 m2

BS1 : O,55*1,175 0,64625

83 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 X nátěr m2 2,88000 110,51 318,27

- včetně dodavky ALP

střcha šachty : 2,40*1,20 288000

84 712341559 Provedení povlakove' krytiny střech do 10°, asfaltovými m2 2,88000 623,35 1 795,25

pasy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve

specifikaci

85 712351111 Provedení povlakove' krytiny střech do 10°, samolepicimi m2 2,88000 623,34 1 795,22

asfaltovými pasy 1 vrstva - pás ve specifikaci

86 62852265 Pás modiňkovaný asfalt mineral m2 3,31200 251,00 831,31

2,88*1,15 3,31200

87 62852269 Pás modif. asfalt samolep m2 3,31200 234,00 775,01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

2,88*1,15 3,31200

88 998712203 Přesun hmot pro povlakově krytiny, výšky do 24 m % 55,79690 5,00 278,98

Díl: 713 Izolace tepelné 200 625,89

89 713111127 Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky m2 135,50000 440,17 59 643,04

1pp : 135,50 13550000

90 713111231 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč. m2 201,05000 163,00 32 771,15

dodávky difuzně otevř. hydroizol.fólií

půda : 201,05 201,05000

91 713141312 Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na m2 2,88000 497,93 1 434,04

kotvy

střecha šachty : 2,40*1,20 288000

| 92 713182241 Izolace foukaná, celulózová, volně m3 40,20000 1 477,24 59 385,05I

201,00*O,20 40,20000

| 93 63151373.A Deska z minerální plsti tl. 1200x625x80 mm m2 142,27500 288,00 40 975,20|

135,50*1,05 14227500

| 94 631515233 Deska minerální 1000x600x120 mm podélně vlákno m2 3,02400 504,00 1 524,10|

2,88*1,05 302400

95 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 12 m % 1 957,32580 2,50 4 893,31

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 089,31

96 721242110 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová kus 4,00000 3 710,00 14 840,00

klapka, koš na listí, DN 100 mm

97 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 148,40000 1,68 249,31

Díl: 735 Otopná tělesa 12 286,80

98 73501 Demontáž vyústění plynových topidel na fasádu vč. kus 24,00000 500,00 12 000,00

výduchů

1np : 8 800000

2np : 8 800000

3np : 8 800000

99 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 120,00000 2,39 286,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 121 908,71

100 762341811 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 0,64625 1 114,14 720,01

BS1 :O,55*1,175 064625

101 762431130 Montáž obložení stěn dřevocem.deskami tl.do 50mm m2 51,90000 2 169,20 112 581,48

včetně dodávky desek a olištování

24,80*2*1,00+0,50*1,00*2 50,60000

-O,85*O,50*6-0,85*0,50*4+(O,85+0,50*2)*O,30*10 130000

| 102 762495000 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 51,90000 41,70 2 164,23|

103 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 154,65720 5,58 6 442,99

Díl: 763 Dřevostavby 128 763,37

104 763612231 M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. m2 0,88000 3 386,99 2 980,55

dodávky desky N tl. 22 mm

půda — vstup schodiště — volně boky : 0,88000

O,40*O,80*2+O,40*0,60

105 763613231 M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. vč. m2 25,00000 868,07 21 701,75

dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm

106 76201 D+M roštu - trámky 60/120/ osově 565mm, zpevnění m2 52,50000 1 801,03 94 554,08

trámem 60/120/ osově 1000mm impregnace, spojovací

Pka

107 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 1 192,36380 7,99 9 526,99
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1457/2

 

SO 01 Energetické úspory budovy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské 118 939,65

108 764812615 Oplechování říms, okapnice z lakovaného Pz plechu, rš m 7,48000 526,00 3 934,48

150 mm nalepení

K22 : 7,48 7,48000

109 764817118 Oplechování zdí (atik)/dilatace z lak.PZ plechu, rš 160 mm m 19,78000 664,00 13 133,92

K23: 19,78 19,78000

110 764817121 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 220 mm m 0,80000 664,00 531,20

nalepení

K34 : 0,8 0,80000

| 111 764813820 Lemování z lak.Pz,komínů na vln.krytině,v hřebeni m2 1,50000 1 890,00 2 835,00'

K37 : (1,05+0,45)*2*0,50 1,50000

| 112 764819212 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 49,12000 780,00 38 313,60|

K02 : 49,12 49,12000

113 764816144 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 450 mm m 61,26000 600,00 36 756,00

lepení

K13:51,18 51,18000

K11 : 10,08 10,08000

114 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 53,70000 50,00 2 685,00

1,50*2+0,55*2*2+0,85*2+1,80*4+1,50*2 17,10000

1,50*2+0,55*2*2+1,45*2+1,80*4+1,50*2 18,30000

1,50*2+0,55*2*2+1,45*2+1,80*4+1,50*2 18,30000

115 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 21,72000 60,00 1 303,20

2 : 10,86*2 21,72000

116 764430850 Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm m 4,62500 216,00 999,00

117 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 43,40000 60,00 2 604,00

10,85*4 43,40000

| 118 764813133R01 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 450 mm m 4,47000 438,00 1 957,86'

K35 : 4,47 4,47000

| 119 764817175R01 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 910 mm m 4,87000 1 140,00 5 551,80'

K36 : 4,87 4,87000

120 764820 D+M nerezové komínové stříšky univerzální pr. 80-160mm kus 3,00000 2 150,00 6 450,00

popia s pecifikace viz PD, TZ, výpis prvků

K38 : 3 3,00000

121 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 170,55060 1,61 1 884,59

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 25 047,66

122 76662R Demontáž půdního výlezu kus 2,00000 1 000,00 2 000,00

123 76663R D+M budky pro rorýse - popis viz PD, TZ kus 5,00000 3 900,00 19 500,00

124 76664R D+M budky pro netopýry, popis viz PD a TZ kus 1,00000 3 280,04 3 280,04

125 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 247,80040 1,08 267,62

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 295 194,80

126 76701 D05, D05a D+M ocelových dveří 800x1970 mm, protipožárních plých, kus 2,00000 35 390,25 70 780,50

štítové kování klika-koule vč.kovové zárubně,nátěr,

specifikace viz PD, TZ, výpis prvků

D05 : 1 1,00000

D05a : 1 1,00000
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kníprerova 1457/2

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

127 76701 D12 D+M revizních dvířek do zdiva 600x800mm, u hliníkových kus 1,00000 22 031,30 22 031,30

proňlů, SDK, GKF, klika2x specifikace viz PD, TZ, výpis

prvků

128 76701204 D+M mříží na na sklepní okna 790x400mm, pozink ocel, kus 10,00000 2 840,00 28 400,00

tahokov v rámu, kotvení do ostění popis a specifikace viz

PD, TZ, výpis prvků,označení 204

129 76701205 D+M mříží na na sklepní okna 1090x400mm, pozink ocel, kus 2,00000 3 020,00 6 040,00

tahokov v rámu, kotvení do ostění popis a specifikace viz

PD, TZ, výpis prvků,označení 204

130 76701223 D+M dvířka HUP cca 400x400mm se zámkem, dvířka do kus 1,00000 5 851,00 5 851,00

tepelné izolace, konžeta, kotvení popis a specifikace viz

PD, TZ, výpis prvků, označení 223

131 76701233 D+M půdního tepelně izolačního výlezu 550x550mm vč. kus 1,00000 4 919,20 4 919,20

kotevního materálu pipis a specifikace viz PD, TZ, výpis

prvků, označení Z33

132 767422101 ROa Montáž fasády, rošt pro opláštění vč. dodávky AI prvků, m2 51,90000 2 870,13 148 959,75

pomocných kcí, popis a specifikace vuz PD, T2

133 767662120R01 Demontáž mříží pevných - svařováním m2 5,40000 439,00 2 370,60

O,85*O,50*6+O,85*0,50*4+1,15*0,50*2 540000

| 134 767811100R01 Demontáž větracích mřížek, typ VM kus 24,00000 79,60 1 910,40|

135 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 912,62750 1,35 3 932,05

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 40 184,55

136 777645210R01 Nátěr podlah na bázi polyuretanbetonu, 2x, vodotěsný, m2 29,38000 1 360,00 39 956,80

mechanicky odolný popis viz PS , TZ

137 998777201 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 399,56800 0,57 227,75

Díl: 781 Obklady keramické 8 549,40

138 781735011 Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele m2 2,40000 1 616,00 3 878,40

obklad komínového tělesa : (1 ,O5+0,45)*2*O,80 240000

139 781739701 Příplatek k obklad.vnějším cihel.,za ztížení práce m2 2,40000 302,00 724,80

140 781739704 Příplatek k obklad.vnějším cihel.,spár.bílý cement m2 2,40000 28,80 69,12

141 781739711 Příplatek k obklad.vnějším cihel.za plochu do 10m2 m2 2,40000 97,90 234,96

142 596240200 Pásek obklad. KLINKER(A) ČFP 290x10x65 červený kus 134,00000 25,10 3 363,40

Začátek provozního součtu

2,40/0,01885*1,05 133,68700

Konec provozního součtu

134 13400000

143 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 82,70680 3,37 278,72

Díl: 783 Nátěry 37 963,81

144 783942601 Nátěr podkladní Weber Antigraffiti m2 51,90000 265,17 13 762,32

145 783942602 Nátěr ochranný Weber Antigraffiti 2x m2 51 ,90000 466,31 24 201,49

Díl: 784 Malby 6 805,68

146 784422R01 Malba vápenná vysoce papropustná minerální vč. m2 60,76500 112,00 6 805,68

penetrace, mistn. do 3,8 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 969,84

147 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 17,16817 452,64 7 771,00

148 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 17,16817 194,06 3 331,66

149 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,16817 314,00 5 390,81

150 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 326,19532 13,70 4 468,88

151 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 51,50452 46,77 2 408,87  
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kníprerova 1457/2

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

152 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 15,45136 1 155,00 17 846,32

skupina odpadu 170904

153 979990210 Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus t 171682 15 000,00 25 752,30

Díl: ON Ostatni náklady 5 000,00

154 ON1 Odstranění drobných prvků na fasádě soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

| Celkem 2 808 187,03I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

O: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody - svislé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: B ELEKTROINSTALACE 145,52

1 1 Krabice rozvodná KR ks 1,00000 145,52 145,52

Díl: D OCHRANA PŘED BLESKEM - 71 617,27

SVODY+UZEMNĚNÍ

2 1 Vodič FeZn 10 m 21,00000 84,53 1 775,13

3 2R Svorka křížová SKD ks 3,00000 41,73 125,19

4 3 Značkovací štítek ks 3,00000 20,33 60,99

5 4 Zem. práce pro uzemnění (výkop,zához,hutnění, uprava m 116,00000 430,50 49 938,00

terénu)

6 5 Svorka zkušební SZD ks 3,00000 47,08 141,24

7 6 Vodič tvrzený AIMgSi 8 m 30,00000 35,31 1 059,30

8 7 Uzemňovací svorka ná potrubí UNI vč.pásku ks 4,00000 119,84 479,36

9 8 Výstražný štítek ks 3,00000 72,76 218,28

10 9 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 108,00000 75,97 8 204,76

11 10 Svorka okapová SOD ks 6,00000 41,73 250,38

12 11 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 30,00000 44,94 1 348,20

13 12 Ochranný trubka OU + 2x držák trubky do zdi DTZ ks 3,00000 186,18 558,54

14 13 Demontáž stávajících svodů ochrany před bleskem + 50% kpl 1,00000 4 494,00 4 494,00

15 14 Kompletační činnost + 1,5% kpl 1,00000 278,20 278,20

16 15 Přesun + 3% kpl 1,00000 952,30 952,30

17 16 Prořez + 2% kpl 1,00000 749,00 749,00

18 17 Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 984,40 984,40

Díl: B ELEKTROINSTALACE 37 469,26

19 2R Kabel CYKY 3Jx1,5 m 2,00000 31,03 62,06

20 3 Kabel CYKY 3Jx4 m 40,00000 62,06 2 482,40

21 4 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 40,00000 66,34 2 653,60

22 5 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 10,00000 83,46 834,60

23 6 Kabel CYKY 4x50 m 15,00000 663,40 9 951,00

24 7 Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, m 10,00000 267,50 2 675,00

hrubý úklid)

25 8 Sekání kapes a průrázů ks 5,00000 89,88 449,40

26 9R Prořez + 2% kpl 20,00000 513,60 10 272,00

27 10 Svítidlo vč.příšlušenštví, typ vstup společné prostory, ks 1,00000 1 305,40 1 305,40

2000Im, IP44, pohybové čidlo

28 11 Demontáž stávající elektroinstalace + 10% kpl 1,00000 4 066,00 4 066,00

29 12 Kompletační činnost + 4,5% kpl 1,00000 749,00 749,00

30 13 Přesun + 3% kpl 1,00000 695,50 695,50

31 14 Prořez + 2% kpl 1,00000 577,80 577,80

32 15 Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 695,50 695,50

Díl: C ROZVODNICE 26 865,56

33 1 Rozvodnice RE vč.otvor,usazení,příslušenství a montáže ks 1,00000 23 112,00 23 112,00

380x610x210mm OCEP/Z, 1vana

34 2 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 1,00000 31,03 31,03

35 3 Jistič B20/1 ks 1,00000 176,55 176,55

36 4 Pojistka výkonová nožová 100A ks 3,00000 104,86 314,58

37 5c Kompletační činnost + 4,5% kpl 1,00000 941,60 941 ,60

38 6 Přesun + 3% kpl 1,00000 738,30 738,30

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1457/2

O: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody - svislé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

39 7 Prořez + 2% kpl 1,00000 609,90 609,90

40 8c Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 941,60 941,60

Díl: ON Ostatni náklady 3 852,00

41 OST Revize + 2% kpl 100000 3 852,00 3 852,00

| Celkem 139 949,61I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1457/2

0: SO 01 Energetické úspory budovy

R: D.1.4.4 Slaboproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Hardware DT 10 583,37

1 Pol_0001 Tablo DT - Vstupní panel systemu, komaxit, černá barva, ks 1,00000 6 976,40 6 976,40

se čtečkou RFID, sejmenovkámi, provedení komaxit,

černá barva, podsvětlená klávesnice, možnost otevírání

kódem, čtyřmístný displej, pole pro

2 Pol_0002 Stříška jednomodulová, černá ks 1,00000 711,55 711,55

3 Pol_0003 Elektrický zámek, 12V, nízkoodběrový, profi, venkovní ks 1,00000 494,34 494,34

4 Pol_0004 Rozbočovací krabice se svorkovnicí do KU68 ks 1,00000 94,16 94,16

5 Pol_0005 kabel 2x1, kroucený pár m 20,00000 25,68 513,60

6 Pol_0006 kabel CYSY 2Ax1,5 m 5,00000 29,96 149,80

7 Pol_0007 Krabice KO 68 ks 1,00000 38,52 38,52

8 Pol_0008 Drobný elektroinstalační materiál set 1,00000 642,00 642,00

9 Pol_0009 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 2,00000 481,50 963,00

Díl: 2 Kabelové trasy 9 100,79

10 Pol_0011 Uklidove' práce hod 4,00000 267,50 1 070,00

11 Pol_0012 Popl.za ulozeni suti t 0,20000 1 284,00 256,80

12 Pol_0013 Svis doprava suti prve podlazi t 0,20000 2 140,00 428,00

13 Pol_0014 Odvoz suti ná skladku do 1km t 0,20000 1 926,00 385,20

14 Pol_0015 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 19,26 770,40

15 Pol_0016 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 385,20 770,40

16 Pol_0017 HZS hod 2,00000 385,20 770,40

Cena KT celkem bez DPH :

2 2,00000

17 Pol_0010 sádra 25kg pytel 1,00000 385,20 385,20

18 Pol_0001 TR.OHEB.MONOF.1423/1 m 20,00000 47,08 941,60

19 Pol_0002 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 2,00000 38,52 77,04

20 Pol_0003 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem K097 ks 2,00000 73,83 147,66

21 Pol_0004 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 1,00000 63,13 63,13

22 Pol_0005 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 1,00000 72,76 72,76

23 Pol_0006 Průraz D=6cm, beton 45cm ks 1,00000 117,70 117,70

24 Pol_0007 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 4,00000 58,85 235,40

25 Pol_0008 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 10,00000 67,41 674,10

26 Pol_0009 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 10,00000 193,50 1 935,00

Díl: ON Ostatni náklady 2 247,00

27 01 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav = 2% kpl 1,00000 856,00 856,00

28 02 Mimostaveništní doprava = 1% kpl 1,00000 642,00 642,00

29 03 Přesun dodávek = 1% kpl 1,00000 428,00 428,00

30 04 GZS = 0,5% kpl 1,00000 321,00 321,00

| Celkem 21 931,16I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD KnUpferova 1457/2

 

0: SO 01 Energetické úspory budovy

 

R: D.1.4.4 Slaboproud

 

 

P.č. Číslo položky Název položky   MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem 
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3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kníprerova 1457/2

O: SO O2 Stavebni úpravy bytového domu

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 338 813,90

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 89,80000 70,11 6 295,88

2 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro m2 48,40000 115,90 5 609,56

zpětnou montáž

3 113107415 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těženě tl.15 cm m2 138,20000 187,15 25 864,13

89,80+48,4O 138,20000

4 131201201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 71,25734 521,55 37 164,27

80% strojně : (24,80*1,20*0,563+24,80*O,90*1,15)*0,80 33,93830

(24,80*1,20*0,87+24,80*0,90*0,93)*0,80 37,31904

5 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 71,25734 518,70 36 961,18

6 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 17,81434 896,00 15 961,65

20% ručně : (24,80*1,20*0,563+24,80*O,90*1,15)*0,20 8,48458

(24,80*1,20*0,87+24,80*0,90*0,93)*0,20 9,32976

7 151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 89,28000 111,15 9 923,47

24,80*1,80*2 89,28000

8 151101211 Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m m2 89,28000 32,97 2 943,56

9 151101301 Rozepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m m3 80,35200 60,61 4 870,13

24,80*0,90*1,80*2 80,35200

10 151101311 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 80,35200 13,21 1 061,45

11 151101401 Vzepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m m2 89,28000 127,30 11 365,34

12 151101401 Vzepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m m2 89,28000 127,30 11 365,34

13 162701105 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, m3 17,85600 311,60 5 563,93

dovoz jílu

jíl : 24,80*1,20*0,30*2 17,85600

14 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dovoz m3 89,28000 24,04 2 146,29

jílu

17,856*5 89,28000

15 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 50,38368 111,15 5 600,15

16 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jílovitá ucpavka m3 17,85600 457,90 8 176,26

17 180402111 Založení trávníku parkověho výsevem v rovině m2 74,40000 96,90 7 209,36

24,80*1,50*2 74,40000

18 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 74,40000 46,27 3 442,49

19 181301103 Rozprostření ornice/zeminy, rovina, tl. 15-20 cm,do m2 74,40000 257,45 19 154,28

500m2

20 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 74,40000 42,47 3 159,77

21 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 90,69062 276,45 25 071,42

05 04

50,38368*1,80 90,69062

22 162701105R00_ Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 50,38368 311,60 15 699,55

výkopy : 71 ,25734+17,81434 89,07168

zásyp zemina : —23,808 —23,80800

Úpravy : —74,40*0,20 —14,88000

23 162701109R00_ Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 251,91840 24,04 6 056,12|

50,38368*5 251 ,91840

24 174101101R00_ Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 35,71200 227,05 8 108,41|

 

Začátek provozního součtu
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1457/2

0: SO 02 Stavebni úpravy bytového domu

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

24,80*0,90*0,70+24,80*0,90*O,90 35,71200

Konec provozního součtu

zemina 2/3 : 35,712/3*2 23,80800

struska 1/3 : 35,712/3*1 11,90400

| 25 00572400 Směs trávní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 3,12480 154,00 481 ,22|

74,40*0,04*1,05 3,12480

| 26 12261430 Struská kusová zrnitost 16 - 32 mm t 24,99840 749,00 18 723,80|

struska 1/3 : 11,904*2,00*1,05 24539840

| 27 58125110Rá0 Zeminajílovinová t 33,74784 1 210,00 40 834,89I

17,856*1,80*1,05 33,74784

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 41 154,90

28 310271625 Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice m3 0,99990 11 000,00 10 998,90

1pp : 1,10*2,02*0,45 099990

| 29 340271510 Zázdívká otvorů p|.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 021600 11 000,00 2 376,00|

instalační šachty : 0,60*O,60*O,10*6 0,21600

30 3100015R Dozdívká nevyužívaných prostupů á drážek (stěny, stropy) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

dozdívká z CPP, dobetonavka C20/25

31 310R Vyčištění komínových průduchů, saze, suť kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

32 37831 R Zálivká komínových průduchů C 16/20 do objemu 0,50 m3 m3 1,27800 10 000,00 12 780,00

popis viz PD, TZ : O,15*0,15*14,20*4 1,27800

Díl: 43 Schodiště 58 415,32

33 431 D+M terénního schodiště vč.zákládu dl. 3,74bm, soubor 1,00000 58 415,32 58 415,32

prefabrikované betonové dílce, kompletní kce vč.

pomocných kcí, popis viz PD, TZ

Díl: 5 Komunikace 68 535,56

34 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 42,85032 161,79 6 932,75

35 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm m2 42,85032 385,39 16 514,08

36 564811111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť m2 42,85032 125,40 5 373,43

frakce 8-16 mm

24,812*1,727 42,85032

37 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2 1225000 376,20 4 608,45

frakce 8-16 mm

24,50/2 12,25000

38 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zpětná m2 42,85032 493,37 21 141,06

montáž původní dlažby

39 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kámeniva těž. včetně m2 12,25000 952,38 11 666,66

dláždic betonových HBB 50/50/5 cm

40 59245030 Dlážbá zámková (dle původní) přírodní 10% obnova m2 4,49928 511,00 2 299,13

42,85032*O,10*1,05 4,49928

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 619,94

41 612421626 Omítká vnitřní zdiva, MVC, hládká m2 2,22200 279,00 619,94

1pp dozdívky : 1,10*2,02 2,22200

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 36 995,40

42 622319005 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm m2 87,04800 425,00 36 995,40

pod tlak.izolaci : 24,18*1,80*2 87,04800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 262,99

43 631416211 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 10 cm PROFI, m3 1,10200 12 942,82 14 262,99

pevnost v tlaku 30 MPa   
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

PN5 : 11,02*O,10 1,10200

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 9 380,00

stavbách

44 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 100,00000 93,80 9 380,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 45 216,38

45 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzakladověho m3 4,82519 5 250,00 25 332,25

(3,30*1,715*0,24+1,39*1,715*0,30) 2,07344

1,15*1,15*O,30*2+2,50*1,15*0,3O 1,65600

3,75*O,974*0,30 1,09575

| 46 963054949 Bourání železobetonových schodnic/stupňů m 11,80000 677,97 8 000,05|

1,15*7+3,75 11,80000

| 47 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,08300 3 660,00 3 963,78I

1pp lež.knalizace : 10,83*O,10 1,08300

| 48 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4,00000 19,90 79,60|

1+1*2+1 4,00000

| 49 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 33,20 33,20|

1pp : 1 1,00000

| 50 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 1,25400 275,00 344,85|

O,55*O,57+0,55*0,57*2++0,55*0,57 1,25400

| 51 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 555,56 1 000,01|

O,90*2,00 1,80000

| 52 968096001 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 6,60000 50,00 330,00|

O,55*2+O,55*2+O,55*2+0,55*2+0,55*2+0,55*2 6,60000

| 53 970241100 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 15,10000 216,00 3 261,60|

1pp lež.knalizace : 3,10+3,70+3,80+2,25*2 15,10000

| 54 976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel m 4,99000 225,00 1 122,75I

(3,60+1,15+0,24) 499000

55 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 42,85032 40,80 1 748,29

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 77 751,37

56 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 121,48651 640,00 77 751 ,37

Díl: 711 Izolace proti vodě 90 674,48

57 711412001 Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP m2 87,04800 28,40 2 472,16

pod tlak.izolaci : 24,18*1,80*2 87,04800

| 58 711442559 Izolace, tlak. voda, svislá pasy NAIP přitavením m2 174,09600 165,00 28 725,84I

2 vrstvy : 87,048*2 174,09600

| 59 11163111 Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL kg 36,56016 99,12 3 623,84|

87,048*0,40*1,05 36563016

| 60 62852251 Pás modiňkovaný asfalt tl. 4mm m2 104,45760 218,00 22 771 ,76|

87,048*1,20 104,45760

| 61 62852252 Pás modifikovaný asfalt tl. 5mm m2 104,45760 291,00 30 397,16I

87,048*1,20 104,45760

62 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 879,90760 3,05 2 683,72

Díl: 712 Povlakové krytiny 3 956,83

63 712378101 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kus 2,00000 1 918,00 3 836,00

kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm

ozn.K33 : 2 2,00000

64 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 38,36000 3,15 120,83
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 172 122,51

65 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 74,11885 452,64 33 549,16

66 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 74,11885 314,00 23 273,32

67 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 40825823 13,70 19 293,14

68 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 222,35656 46,77 10 399,62

69 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 74,11885 1 155,00 85 607,27

skupina odpadu 170904

Díl: VN Vedlejší náklady 6 000,00

70 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

| Celkem 963 899,58I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

0: SO 02 Stavebni úpravy bytového domu

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 102 549,08

1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro m2 9,00000 115,90 1 043,10

zpětnou montáž

popis viz PD, TZ:

pro zpětou montáž :

vodovodní přípojka : 4,50*1,00 4,50000

kanalizační přípojka : 4,50*1,00 4,50000

2 113107520 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 9,00000 355,30 3 197,70

3 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 2,32500 427,00 992,78

vodovodní přípojka : 8,50*1,00*O,15 1,27500

kanalizační přípojka : 7,00*1,00*O,15 105000

4 139601102 Ruční výkop jam, rýh á šachet v hornině tř. 3 m3 36,70000 896,00 32 883,20|

vodovodní přípojka : 14,00*0,70*1,50 14,70000

kanalizační přípojka : 11,00*1,00*2,00 22,00000

5 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 86,00000 135,85 11 683,10I

vodovodní přípojka : 14,00*1,50*2 42,00000

kanalizační přípojka : 11,00*2,00*2 4400000

6 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 124,00000 74,96 9 295,04

7 161101501 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 39,02500 0,95 37,07

2,325+36,7O 3902500

8 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 28,38000 44,46 1 261,77

9 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,32000 311,60 2 592,51

výkopy : 2,325+36,70 39,02500

zásyp zemina+ornice zpět : —(2,325+28,38) —30,70500

10 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 121,19000 24,04 2 913,41

12,119*10 121,19000

11 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 8,32000 111,15 924,77

12 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 28,38000 227,05 6 443,68

vodovodní přípojka : 14,00*0,70*1,1O 10,78000

kanalizační přípojka : 11,00*1,00*1,60 1760000

13 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 6,24000 1 089,94 6 801,23

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

vodovodni přípojka : 14,00*0,70*0,3O 2,94000

kanalizační přípojka : 11,00*1,00*0,30 330000

14 180402111 Založení trávníku parkověho výsevem v rovině m2 40,00000 96,90 3 876,00

15 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 40,00000 46,27 1 850,80

16 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 40,00000 257,45 10 298,00

17 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 40,00000 42,47 1 698,80

18 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 14,97600 276,45 4 140,12

05 04

8,32*1,80 14,97600

19 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI a 25 kg kg 4,00000 154,00 616,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 651,94

20 212753214 Montáž tuhé drenáž. trubky (chráničky) do rýhy DN m 1,00000 31,94 31,94

100,bez lože

21 286136703 Trubka SDR11 DN 100 PE m 1,00000 620,00 620,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 519,90  
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

O: SO 02 Stavební úpravy bytového domu

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

22 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,23000 1 130,00 2 519,90

vodovodni přípojka : 14,00*O,70*O,10 0,98000

kanalizační přípojka: 11,00*1,00*O,1O 1,10000

šachty: 1,00*1,00*0,15 0,15000

Díl: 5 Komunikace 8 921,79

23 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 9,00000 497,94 4 481,46

24 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, zpětná m2 9,00000 493,37 4 440,33

montáž stávající dlažby

Díl: 8 Trubní vedení 61 385,42

25 871171121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 14,00000 86,10 1 205,40

26 892711111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1500, vodou m 11,00000 264,00 2 904,00

27 899311114 Osazení poklopu litinových s rámem nad 150 kg kus 1,00000 890,00 890,00

28 899721111 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 25 cm m 15,00000 15,20 228,00

29 899731113 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 30,00000 57,00 1 710,00

30 871313121 RU4 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně m 11,00000 597,00 6 567,00

dodávky trub KG SN8 DN150

31 894431R Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm kompletace, hod 16,00000 494,00 7 904,00

osazení, montáž šachty

32 89903 Napojení potrubí DN 150 do stávající šachty ks 1,00000 6 500,00 6 500,00

33 89904 Napojení potrubí DN 150 do nové šachty ks 2,00000 6 000,00 12 000,00

34 286134114 Trubka tlaková RC PE100 40x3,7 mm PN16 m 15,00000 64,00 960,00

35 286971501 Dno šachtové 600/160mm přímé pro potrubí kus 1,00000 6 600,00 6 600,00

36 28697154 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm kus 1,00000 4 867,58 4 867,58

37 28697166 Adaptér teleskopický PP 600 vč. těsnění kus 1,00000 3 530,00 3 530,00

38 55241711 Poklop litina 600/100 B125 kus 1,00000 5 519,44 5 519,44

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 596,69

39 969011121 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 15,00000 132,00 1 980,00

40 97001 Demontáž stávající šachty, odvoz, likvidace suti, poplatek kus 1,00000 11 616,69 11 616,69

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 864,05

41 114211301 Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu m 11,00000 130,00 1 430,00

42 979084313 Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800 t 0,26400 744,00 196,42

11*0,024 0,26400

43 979084319 Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800 t 5,01600 127,00 637,03

O,264*19 5,01600

44 979087313 Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t 0,26400 775,00 204,60

45 97999 Poplatek za skládku - kameninové potrubí t 0,26400 1 500,00 396,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 957,44

46 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 22,76968 1 140,00 25 957,44

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 115,85

47 722212440 Stítky orientační - Hlavní uzávěr vody soubor 1,00000 298,50 298,50

48 722280107 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 15,00000 20,20 303,00

49 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí DN 80 mm m 15,00000 50,30 754,50

50 72201 Napojení přípojky na stávající přípojkový uzávěr ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

51 72202 D+M kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4 kus 1,00000 754,00 754,00

cerveny  
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

52 72203 Demontáž á zpětná montáž vodoměru kpl 1,00000 2 934,00 2 934,00

53 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 70,44000 1,02 71,85

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 890,98

54 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,15500 48,50 201,52

55 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 78,94500 12,00 947,34

56 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 4,15500 146,00 606,63

57 979990107R01 Poplatek za skládku suti - směs t 4,15500 1 958,00 8 135,49

| Celkem 235 453,14I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 61 910,26

1 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 31,87800 554,00 17 660,41

25,30*0,90*0,90+25,30*0,90*0,50 31 ,87800

| 2 583425601 Kamenivo drcené 8/16 prané t 66,94380 661,00 44 249,85|

31 ,878*2,00*1 ,05 66,94380

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 044,32

3 212753114 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 50,60000 61,60 3 116,96

25,30*2 50,60000

4 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.d0 3 m m2 50,60000 37,20 1 882,32

50,60*1,00 50,60000

5 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm + flltrační m 53,13000 100,00 5 313,00

rukávec

50,60*1,05 53,13000

| 6 69366198 Geotextilie 300 g/m2 m2 53,13000 32,60 1 732,04|

50,60*1,05 53,13000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 067,39

7 451572211 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 4,55400 2 210,67 10 067,39

50,60*0,90*0,10 4,55400

Díl: 8 Trubní vedení 62 239,94

8 894411111 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí do DN 200 kus 1,00000 19 130,00 19 130,00

včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

9 894431112 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 m kus 1,00000 668,00 668,00

10 894432112 Osazení plastove' šachty revizní prům.400/425 mm kus 2,00000 620,00 1 240,00

11 899311113 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg kus 2,00000 657,00 1 314,00

12 899311114 Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg kus 2,00000 890,00 1 780,00

13 28697122.A Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm kus 1,00000 6 625,00 6 625,00

14 286971491 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm RŠ kus 2,00000 1 755,53 3 511,06

DN400

15 286971505 Dno šachtové 600 kus 1,00000 6 980,00 6 980,00

16 28697195 Dno šachetní DN 400 RŠ DN400 kus 2,00000 1 537,00 3 074,00

17 55241705 Poklop litina 400/12,5t s beton. rámem do š. roury RŠ kus 2,00000 2 958,94 5 917,88

DN400

18 55241713 Poklop Iitina 600/100 D400 kus 1,00000 7 705,00 7 705,00

19 55340325 Poklop D 400 litinový, bez odvětrání kus 1,00000 4 295,00 4 295,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 305,00

20 931 D+M ZS lávky š. min 1000mm, vč.zábradlí, uchycení , kus 1,00000 6 305,00 6 305,00

kotvení, kompletní kce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 51 717,24

21 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 75,61000 684,00 51 717,24

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 742,30

22 711491272 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky m2 105,54800 145,32 15 338,24

textilie

24,18*1,80*2+9,25*2,00 105,54800

23 711823121 Montáž nopove fólie svisle včetně dodávky fólie, v.nopu 8 m2 105,54800 125,00 13 193,50

mm

24 711823129 Montáž ukončovací lišty k nopove fólii bez dodávky lišty m 57,61000 98,20 5 657,30   
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

24,18*2+9,25 57,61000

| 25 28342406 ukončovací lišta 8 PVC, | = 2 m kus 31,00000 109,89 3 406,59

Začátek provozního součtu

57,61/2,00*1,05 30,24525

Konec provozního součtu

31 31 „00000

26 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 375,95630 3,05 1 146,67

| Celkem 243 026,45I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

0: SO 03 Drenáže, likvidace dešťových vod

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 16 379,90

1 17410 Pískové lože a obsyp potrubi m3 6,99000 1 610,00 11 253,90

11,00*1,00*0,30+12,30*1,00*0,30 6,99000

2 17510 Výplň vrtu - praný štěrk frakce 4/8 (průměr 0,20m, m3 0,80000 6 407,50 5 126,00

hl.10m= 2 vrty)

Díl: 2 Zakládání 93 609,54

3 2733115 Betonová podkladní deska 1200x1200mm, tl. 150 mm kus 2,00000 4 537,97 9 075,94

4 286619381 mříž litinová d600/B125 kus 2,00000 6 885,00 13 770,00

5 5922401 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625 kus 2,00000 1 131,00 2 262,00

6 5922407 skruž betonová prefabrikovaná DN1000/625 - v.600 kus 2,00000 4 880,00 9 760,00

7 59224080 skruž betonová DN 1000x1000 kus 2,00000 8 390,00 16 780,00

8 592521 pažnice PVC DN 160 - štěrbinově perforované m 18,00000 2 331,20 41 961,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 678,00

9 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,60000 1 130,00 678,00

šachta 2x : 1,00*1,00*0,15*2 0,30000

skruž vrtu 2x : 1,00*1,00*0,15*2 0,30000

Díl: 8 Trubní vedení 184 886,63

10 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněne' gumovým m 22,00000 86,80 1 909,60

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110

11 877260 Napojení potrubí DN110 do šachty kus 5,00000 1 500,00 7 500,00

12 8772601 Napojení potrubí DN110 na potrubí vrtu kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

13 8772653 Zaslepovací příruba potrubí PVC KG DN110 -mtž + kus 3,00000 922,00 2 766,00

dodávka

14 894115 Kompletace, montáž, osazení šachty DN 425 hod 32,00000 494,00 15 808,00

15 8941151 Montážní práce za použití techniky zvedací hod 30,00000 500,00 15 000,00

16 8941152 Přípravné práce vrtací, manipulace hod 40,00000 600,00 24 000,00

17 8941153 Zemní vrt DN 200, m 19,00000 4 420,79 83 995,01

18 286111131 trubka kanalizační PVC-U system KG DN 110x1000mm m 22,00000 219,91 4 838,02

SN4

19 286141231 Kanalizační šachta DN425-šachtove dno d425 - KG110 kus 2,00000 5 920,00 11 840,00

20 28614183 poklop litinový kanalizační šachty DN 425 bez větrání kus 2,00000 3 680,00 7 360,00

šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125

(vč.těsnění)

21 286143841 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400 m 3,00000 1 450,00 4 350,00

22 28661676 roura šachtová teleskopická PP (vč.těsnění) dno DN 425 kus 2,00000 1 510,00 3 020,00

dl 750mm

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 572,88

23 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 9,27446 1 140,00 10 572,88

| Celkem 306 126,95I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 229 678,30

1 611473112 Omítká vnitř.stropů ze suché směsi,štuková m2 89,99000 220,00 19 797,80

1pp : 9,58+15,79 25,37000

1np : 20,78 20,78000

2np : 21,92 21 ,92000

3np : 21,92 21 ,92000

2 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně m2 89,99000 311,20 28 004,89

výztužné sítě a stěrkového tmelu

3 612473182 Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková 2-vrstvá m2 269,42500 348,00 93 759,90

1np : (9,00+2,50)*2*3,50—O,80*2,00*4— 7250500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

2np : (9,00+2,50)*2*2,90—O,80*2,00*4— 58,70500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

(6,50+0,30)*2*3,20 43,52000

3np : (9,00+2,50)*2*2,75—O,80*2,00*4— 5525500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

(6,50+0,30)*2*2,90 39,44000

4 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 58,43000 73,09 4 270,65

1np : (1,45+1,45*2)*O,30*2+3,50*8 30,61000

2np : (1,45+1,45*2)*O,30*2+2,75*4 13,61000

3np : (1,45+1,45*2)*O,30*2+2,90*4 14,21000

5 612481211 Montáž výztužné sítě(pěrlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně m2 269,42500 311,20 83 845,06

výztužné sítě a stěrkového tmelu

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 14 070,00

stavbách

6 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 150,00000 93,80 14 070,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 222 386,29

7 978011191 Otlučění omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 207,09000 121,50 25 161,44

1pp:171,85—19,19—10,19 142,47000

1np : 20,78 20,78000

2np : 21,92 21 ,92000

3np : 21,92 21 ,92000

8 978021191 Otlučění cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 666,59600 247,50 164 982,51

1pp : (24,10+5,30)*2*2,15+(24,10+2,50)*2*2,15 240,80000

(5,30*2*4+0,50+1,00+1,00*2)*2,15 98,68500

—O,80*2,00*2— —1,13000

0,90*2,10+(0,90+2,10*2)*0,40+(O,80+2,00*2)*0,4O

2,50*2,15*2*2+9,00*2,20*2—O,80*O,42*11—1,20*0,42 56,90000

—O,80*2,00*2—0,80*2,00*2*2—0,90*2,10—O,90*2,00—1 ,30*2,00 —15,89000

(O,80+2,00*2)*O,40+(0,80+2,00*2)*O,20+(0,88+1,92*2)*0,3 4,29600

O

(O,90+2,00*2)*O,30+(1,30+2,00*2)*O,30 3,06000

(1,34+2,00*2)*0,30+(0,80+0,42*2)*0,40*11+(1,20+O,42*2)* 10,45000

O,40*2

1np : (9,00+2,50)*2*3,50—O,80*2,00*4— 72,50500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

2np : (9,00+2,50)*2*2,90—O,80*2,00*4— 58,70500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*O,30*2

(6,50+0,30)*2*3,20 43,52000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

3np : (9,00+2,50)*2*2,75-0,80*2,00*4- 55,25500

1,45*1,45*2+(1,45+1,45*2)*0,30*2

(6,50+0,30)*2*2,90 3944000

9 978023411 Vysekání a úprava spár zdiva cihelne'ho mimo komín. m2 397,17100 81,18 32 242,34

1pp : (24,10+5,30)*2*2,15+(24,10+2,50)*2*2,15 240,80000

(5,30*2*4+0,50+1,00+1,00*2)*2,15 98,68500

-O,80*2,00*2- -1,13000

O,90*2,10+(0,90+2,10*2)*0,40+(0,80+2,00*2)*0,40

2,50*2,15*2*2+9,00*2,20*2-0,80*0,42*11-1,20*0,42 56,90000

-O,80*2,00*2-0,80*2,00*2*2-O,90*2,10-O,90*2,00-1,30*2,00 -15,89000

(O,80+2,00*2)*0,40+(0,80+2,00*2)*O,20+(0,88+1,92*2)*0,3 429600

0

(O,90+2,00*2)*O,30+(1,30+2,00*2)*O,30 3,06000

(1,34+2,00*2)*0,30+(0,80+0,42*2)*O,40*11+(1,20+O,42*2)* 10,45000

O,40*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 470,82

10 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 11,61624 1 504,00 17 470,82

Díl: 784 Malby 56 338,16

11 784412301 Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 397,17100 36,70 14 576,18

1pp : (24,10+5,30)*2*2,15+(24,10+2,50)*2*2,15 240,80000

(5,30*2*4+0,50+1,00+1,00*2)*2,15 98,68500

-O,80*2,00*2- -1,13000

O,90*2,10+(0,90+2,10*2)*0,40+(0,80+2,00*2)*0,40

2,50*2,15*2*2+9,00*2,20*2-0,80*0,42*11-1,20*0,42 56,90000

-O,80*2,00*2-0,80*2,00*2*2-O,90*2,10-O,90*2,00-1,30*2,00 -15,89000

(O,80+2,00*2)*0,40+(0,80+2,00*2)*O,20+(0,88+1,92*2)*0,3 429600

0

(O,90+2,00*2)*O,30+(1,30+2,00*2)*O,30 3,06000

(1,34+2,00*2)*0,30+(0,80+0,42*2)*O,40*11+(1,20+O,42*2)* 10,45000

O,40*2

12 784161401 Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 X m2 383,40000 27,90 10 696,86

stropy : 89,99 89,99000

1np : (9,00+2,50)*2*3,50 80,50000

2np : (9,00+2,50)*2*2,90 66,70000

(6,50+0,30)*2*3,20 43,52000

3np : (9,00+2,50)*2*2,75 63,25000

(6,50+0,30)*2*2,90 3944000

13 784165512 Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 383,52000 81,00 31 065,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 365,90

14 979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 56,57725 452,64 25 609,13

15 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 56,57725 194,06 10 979,38

16 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 56,57725 314,00 17 765,26

17 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 074,96775 13,70 14 727,06

18 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 169,73175 46,77 7 938,35

19 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 56,57725 1 155,00 65 346,72

skupina odpadu 170904

| Celkem 682 309,47I
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KnUpferova 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem         

Poznámky uchazeče k zadání
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  18x1 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horach a Hulvákách - BD Knůpferova 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 1 760,00

1 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém kus 12,00000 116,10 1 393,20

cihlami pálenými tl do 300 mm

2 310235251 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém kus 2,00000 183,40 366,80

cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 3 307,64

výplní

3 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 kus 28,00000 118,13 3 307,64

na stěnách

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 635,16

4 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 12,00000 95,87 1 150,44

MVC nebo MV tl do 300 mm

5 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 2,00000 242,36 484,72

MVC nebo MV tl do 450 mm

Díl: 997 Přesun sutě 530,28

6 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,12000 1 569,48 188,34

budovy v přes 6 do 9 m ručně

7 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných t 1,20000 95,98 115,18

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

8 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 0,12000 1 463,76 175,65

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

9 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,12000 266,54 31,98

10 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1,20000 15,94 19,13

Díl: OST Ostatní 12 919,68

11 2 Topná zkouška hod 24,00000 538,32 12 919,68

Díl: 713 Izolace tepelné 18 769,26

12 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 205,30900 1,88 385,98

přes 6 do 12 m

13 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 122,00000 47,83 5 835,26

úpravy uchycenými sponami 1x

14 63154014 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 10,00000 134,82 1 348,20

250l100°C 54/30mm

15 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 58,00000 91,49 5 306,42

250l100°C 22/25mm

16 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 14,00000 104,00 1 456,00

250l100°C 28/25mm

17 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 28,00000 109,78 3 073,84

250l100°C 35/25mm

18 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 3 AI fólií max. m 12,00000 113,63 1 363,56

250l100°C 42/25mm

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 186 558,99

19 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 24,00000 404,25 9 702,00

20 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 30,00000 463,74 13 912,20

21 733223302.1 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 316,40 316,40
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

22 733223303 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 22x1 mm m 10,00000 549,66 5 496,60

23 733223305 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 35x1,5 mm m 27,00000 1 254,58 33 873,66

24 733223306 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 42x1,5 mm m 13,00000 1 725,80 22 435,40

25 7332233061 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 2,00000 838,77 1 677,54

42x1,5 mm

26 733223307 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 54x2 mm m 10,00000 2 601,06 26 010,60

27 733223307.1 chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 3,00000 1 389,61 4 168,83

54x2 mm

28 733223309 Potrubí měděné tvrdě spojované lisováním D 64x2 mm m 13,00000 3 417,58 44 428,54

29 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 127,00000 27,71 3 519,17

30 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v % 1 573,17500 3,26 5 128,55

přes 6 do 12 m

31 767990A0 Uložení potrubí - hrazda, 2x závit. tyč,profil pozink. 2x kus 30,00000 529,65 15 889,50

objímka

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 99 364,86

32 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 53,00000 93,09 4 933,77

33 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,00000 116,42 232,84

34 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním kus 22,00000 287,19 6 318,18

závitem

35 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 % 871,92800 0,27 235,42

do 12 m

36 4056501001 regulátor diferenciálního tlaku DN15 (5-25kPa) vč. kus 11,00000 4 682,11 51 503,21

impulsního vedení (ref. typ ASV-PV fy Danfoss)

37 40565010011 uzavírací impulzní ventil DN15 (ref. typ ASV-M fy kus 11,00000 1 571,62 17 287,82

Danfoss)

38 405650100121 měřící koncovky pro uzav. a impul ventil kus 11,00000 1 251,90 13 770,90

39 55114112 kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C kus 2,00000 326,46 652,92

3/4" červený

40 55114114 kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C kus 20,00000 221,49 4 429,80

1/2" červený

| Celkem 324 845,87I

Poznámky uchazeče k zadání
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, as.

8: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 5 509,50

1 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nádzákladove'm kus 22,00000 116,10 2 554,20

cihlami pálenými tl do 300 mm

2 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nádzákladove'm kus 10,00000 295,53 2 955,30

cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 48 744,66

3 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze kus 23,00000 595,88 13 705,24

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech

4 411386621 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze kus 19,00000 951,02 18 069,38

suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech

5 2 Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 kus 18,00000 942,78 16 970,04

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 38 612,54

výplní

6 612315301 .1 oprava stáv. niky po instalaci nových hydrantů kpl 3,00000 909,50 2 728,50

7 612325102 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes m2 18,00000 775,75 13 963,50

150 do 300 mm

8 612325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes m2 18,00000 797,79 14 360,22

150 do 300 mm

9 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 kus 64,00000 118,13 7 560,32

na stěnách

Díl: 87 Venkovní kanalizace 3 908,23

10 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,60000 1 085,62 3 908,23

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 916,19

11 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 200,00000 4,17 834,00

12 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 22,00000 95,87 2 109,14

MVC nebo MV tl do 300 mm

13 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 10,00000 242,36 2 423,60

MVC nebo MV tl do 450 mm

14 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 kus 23,00000 330,42 7 599,66

m2 tl do 150 mm

15 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 kus 19,00000 495,41 9 412,79

m2 tl do 150 mm

16 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 m 60,00000 263,65 15 819,00

mm

17 941111 Lešení kpl 1,00000 5 350,00 5 350,00

18 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 600,00000 7,28 4 368,00

Díl: 997 Přesun sutě 73 518,58

19 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 16,63700 1 569,48 26 111,44

budovy v přes 6 do 9 m ručně

20 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných t 166,37000 95,98 15 968,19

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

21 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovne') stavebního t 16,63700 1 463,76 24 352,58

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

22 997211511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 16,63700 266,54 4 434,43

23 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 166,37000 15,94 2 651,94

Díl: 713 Izolace tepelné 63 915,34

24 713400843 Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů m2 146,40000 166,60 24 390,24

bez povrchové úpravy  
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

25 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 388,59900 2,12 823,83

přes 12 do 24 m

26 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 488,00000 47,83 23 341,04

úpravy uchycenými sponami 1x

27 28377016 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 50/9mm m 39,00000 25,57 997,23

28 28377019 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu m 9,00000 103,04 927,36

50/25mm

29 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu m 179,00000 34,56 6 186,24

22/20mm

30 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu m 20,00000 41,52 830,40

28/20mm

31 28377051 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 32/9mm m 59,00000 15,41 909,19

32 28377053 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu m 55,00000 50,93 2 801,15

32/20mm

33 28377057 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40 x m 12,00000 19,26 231,12

9mm

34 28377060 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40 x m 12,00000 88,38 1 060,56

25mm

35 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/9mm m 75,00000 13,70 1 027,50

36 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/9mm m 28,00000 13,91 389,48

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 327,04

37 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 149,00000 177,83 26 496,67

38 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 149,00000 26,54 3 954,46

39 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech % 1 659,96400 1,78 2 954,74

v přes 12 do 24 m

40 1 Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 vč. kus 12,00000 1 781,55 21 378,60

minerální vlny

41 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 6,00000 329,88 1 979,28

42 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 26,00000 450,47 11 712,22

43 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 1,00000 1 123,39 1 123,39

44 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 12,00000 400,93 4 811,16

45 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 2,00000 655,70 1 311,40

46 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 96,00000 709,95 68 155,20

47 721174027 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160 m 4,00000 1 338,46 5 353,84

48 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 21,00000 511,89 10 749,69

49 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 14,00000 588,07 8 232,98

50 721211502.1 Vpusť podlahová DN 100 vč. zápachové uz. kus 1,00000 4 477,95 4 477,95

51 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,00000 919,02 2 757,06

52 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 kus 2,00000 537,46 1 074,92

do 50

53 7217 vyspraveni průchodu střechou kpl 3,00000 4 815,00 14 445,00

54 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,00000 679,24 1 358,48

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 547 606,44

55 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 19,00000 636,97 12 102,43

svařované běžné DN 25

56 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 13,00000 690,15 8 971,95

svařované běžné DN 32
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3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KnůpferOVá 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

57 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 14,00000 767,40 10 743,60

svařované běžné DN 40

58 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN m 488,00000 127,87 62 400,56

80

59 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 59,00000 88,92 5 246,28

60 722220863 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 6/4 kus 57,00000 44,41 2 531,37

61 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 4,00000 49,11 196,44

62 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,00000 292,97 585,94

63 722260811 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2,00000 26,64 53,28

64 722260813 Demontáž vodoměrů závitových do G 1 kus 1,00000 31,03 31 ,03

65 722260921 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2,00000 84,96 169,92

66 722260923 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1 kus 1,00000 121,87 121 ,87

67 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do m 488,00000 56,71 27 674,48

50

68 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí DN do 80 m 488,00000 48,47 23 653,36

69 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do kg 420,00000 79,82 33 524,40

20 kg

70 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v % 4 999,63700 1,08 5 399,61

přes 12 do 24 m

71 3 Regul.armatura automatická na cirkulaci AB Tjust- 1/2" ks 6,00000 2 728,50 16 371,00

72 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 254,00000 362,62 92 105,48

20x3,4 mm

73 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 29,00000 442,77 12 840,33

25x4,2 mm

74 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 101,00000 527,19 53 246,19

32x5,4 mm

75 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 24,00000 611,40 14 673,60

40x6,7 mm

76 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D m 34,00000 828,07 28 154,38

50x8,4 mm

77 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR kus 12,00000 299,07 3 588,84

svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm

78 7221820 Podpůrný žlab pro ležaté potrubí vody kpl 1,00000 24 610,00 24 610,00

79 72222 Uložení žebříčku na systém Koňářík (závitová tyč, soubor 20,00000 588,50 11 770,00

objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...)

80 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým kus 27,00000 127,76 3 449,52

vnitřním závitem

81 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/ " s kovovým kus 1,00000 860,28 860,28

vnitřním závitem

82 722220241 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým kus 6,00000 236,47 1 418,82

vnitřním závitem a převlečnou maticí

83 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 sjedním kus 21,00000 287,19 6 030,99

závitem

84 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma kus 1,00000 907,90 907,90

závity

85 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma kus 1,00000 1 281,75 1 281 ,75

závity

86 7222320431 Kohout kulový přímý G 1/2" s uzamykáním kus 2,00000 722,25 1 444,50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

87 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 726,42 726,42

88 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00000 1 010,29 1 010,29

89 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,00000 985,36 985,36

90 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 46,00000 299,07 13 757,22

91 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 9,00000 502,15 4 519,35

92 722240126 Kohout kulový plastový PPR DN 50 kus 4,00000 1 049,56 4 198,24

93 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m soubor 3,00000 9 711,75 29 135,25

celoplechový

94 7223 Revize hydrantu kus 3,00000 1 605,00 4 815,00

95 13010180 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm t 0,03000 43 912,80 1 317,38

96 13010406 úhelník ocelový rovnostrannýjakost S235JR (11 375) t 0,26000 44 586,90 11 592,59

30x30x4mm

97 13010408 úhelník ocelový rovnostrannýjakost S235JR (11 375) t 0,13000 44 105,40 5 733,70

35x35x3mm

98 286543480 přechodka s dírou pro plombování 20 x 3/4" kus 4,00000 119,41 477,64

99 388212240.1 vodoměr bytový na studenou vodu s dálkovým odečtem kus 1,00000 1 588,95 1 588,95

R 1/2"

100 3882122801 vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu s dálkovým kus 1,00000 1 588,95 1 588,95

odečtem R 1/2"

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 149 606,30

101 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 50 m 68,00000 128,08 8 709,44

102 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 15,00000 37,99 569,85

103 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 68,00000 33,38 2 269,84

104 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 15,00000 286,33 4 294,95

105 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v t 0,15800 729,85 115,32

přes 12 do 24 m

106 7231122 Revize plynoinstalace kpl 1,00000 7 704,00 7 704,00

107 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 15,00000 613,11 9 196,65

108 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 18,00000 968,35 17 430,30

109 723181025 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 23,00000 1 283,25 29 514,75

110 723181025.1 chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 670,68 670,68

35x1,5 mm

111 723181026.1 Chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 838,77 838,77

42x1,5 mm

112 723181027 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 11,00000 2 714,48 29 859,28

113 723181029.1 Chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 1,00000 1 812,37 1 812,37

64x2 mm

114 723230103 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární kus 12,00000 1 625,33 19 503,96

armaturou a 2x vnitřním závitem

115 723230104 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární kus 1,00000 2 378,18 2 378,18

armaturou a 2x vnitřním závitem

116 723230213 Tepelná pojistka 2" kus 1,00000 1 817,93 1 817,93

117 723230219 Nadprůtoková pojistka plynu G 2" MF průtok V 16,0 m3/h kus 1,00000 5 389,27 5 389,27

s vnějším a vnitřním závitem
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

0: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.2 Zdravotně technické instalace, větrání

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

118 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C kus 2,00000 951,77 1 903,54

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

119 723231166 Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C kus 1,00000 1 407,48 1 407,48

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

120 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový kus 1,00000 2 080,62 2 080,62

vnitřní závit těžká řada

121 552616710 přechodka s vnějším závitem měděná mapress, rozvod kus 24,00000 89,13 2 139,12

plynu, DN 15

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 735,55

122 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,00000 93,41 93,41

123 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v % 25,15500 0,24 6,04

objektech v přes 12 do 24 m

124 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ soubor 1,00000 364,23 364,23

125 286543210 koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" kus 2,00000 79,93 159,86

126 358225910 Štítky na označení uzávěrů stoupaček vody,vodoměrná kus 20,00000 125,19 2 503,80

sestava

127 551449441 baterie vanová páková nástěnná kus 1,00000 1 608,21 1 608,21

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 001,80

128 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 m 68,00000 18,62 1 266,16

mm

129 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 68,00000 40,23 2 735,64

| Celkem 1 180 402,17I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

O: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: C ELEKTROINSTALACE - KNUPFEROVA 209 068,37

1457/2

1 1 Jednopólový spínač, |P44 ks 10,00000 190,46 1 904,60

2 3 Krabice přístrojová KP ks 1,00000 51,36 51,36

3 4 Krabice rozvodná KR ks 17,00000 51,36 873,12

4 5 Kabel CYKY 30x1,5 m 25,00000 31,03 775,75

5 6 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 250,00000 31,03 7 757,50

6 7 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 50,00000 39,59 1 979,50

7 8 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 30,00000 40,66 1 219,80

8 9A Vodič CYA 25 zelenožlutý m 330,00000 83,46 27 541,80

9 25 Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 5 992,00 5 992,00

10 22 Kompletační činnost + 4,5% kpl 1,00000 5 564,00 5 564,00

11 10 Kabel CYKY 5Jx10 ks 330,00000 180,83 59 673,90

12 11 Kabel CYKY 4x50 m 20,00000 663,40 13 268,00

13 12 Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid) m 101,00000 192,60 19 452,60

14 13 Sekání kapes a průrazů ks 31,00000 89,88 2 786,28

15 14 Ochranná trubka z PE stoupací m 40,00000 49,22 1 968,80

16 15 Ochranná trubka z PE vč.příchytek m 200,00000 70,62 14 124,00

17 16 Svítidlo A vč.příslušenství, typ sklep 1600|m, IP65 ks 21,00000 417,30 8 763,30

18 17 Svitidlo D vč.příslušenství, typ chodba společných prostor, ks 6,00000 1 305,40 7 832,40

2000Im, IP44, pohybové čidlo

19 18 Svítidlo DNO vč.příslušenství, typ chodba společných ks 5,00000 3 873,40 19 367,00

prostor, 2000Im, IP44, nouzový inverter 1 hodina,

pohybové čidlo

20 19 Svítidlo E vč.příslušenství, typ kotelna 6400Im, IP65 ks 3,00000 449,40 1 348,20

21 20 Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený ks 7,00000 117,70 823,90

22 21 Demontáž stávající elektroinstalace + 10% kpl 1,00000 2 782,00 2 782,00

23 23 Přesun + 3% kpl 1,00000 1 744,10 1 744,10

24 24 Prořez + 2% kpl 1,00000 1 284,00 1 284,00

25 2 Zásuvka 230V/16A ks 1,00000 190,46 190,46

Díl: D ROZVODNICE - KNUPFEROVA1457/2 118 213,60

26 13 Kompletační činnost +4,5% kpl 1,00000 3 488,20 3 488,20

27 12 Podr.materiál + 3% kpl 1,00000 2 996,00 2 996,00

28 1 Rozvodnice RE+RSP vč.otvor,usazení,příslušenství a ks 1,00000 31 993,00 31 993,00

montáže 590x1970x210mm OCEP/Z, 6van

29 10 Přesun + 3% kpl 1,00000 963,00 963,00

30 11 Prořez + 2% kpl 1,00000 642,00 642,00

31 3 Skříň s přepěťovou ochranou SPO A0, T1, 100kA ks 1,00000 21 346,50 21 346,50

32 4 Jistič s chráničem B10/003 ks 4,00000 738,30 2 953,20

33 5 Jistič s chráničem B16/003 ks 1,00000 738,30 738,30

34 6 Jistič B25/1 ks 1,00000 186,18 186,18

35 7 Jistič B25/3 ks 12,00000 524,30 6 291,60

36 8 Pojistka výkonová nožová 100A ks 3,00000 130,54 391,62

37 2D Rozvodnice RE vč.otvor, usazení, příslušenství a montáže ks 2,00000 23 112,00 46 224,00

590x1160x210mm, OCEP/Z Ei30,4 vany

Díl: ON Ostatni náklady 4 494,00

38 OST Revize + 2% kpl 1,00000 4 494,00 4 494,00
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

O: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Celkem 331 775,97

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
 

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách á Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

 

0: 80 04 Vnitřní páteřní instalace

 

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 STA - Společná tel.anténa 25 212,41

1 Pol_0001 Výkonný zesilovač signálu DVB-T2, se zdrojem, 12x ks 1,00000 5 585,40 5 585,40

výstup

2 Pol_0002 Rovaděč STA, kovová skříň, povrchová montáž ks 1,00000 952,30 952,30

30x30x25cm, uzamykatelná

3 Pol_0003 Stožár anténní, výška 1,5m, průměr trubky 48mm, ks 1,00000 1 048,60 1 048,60

tloušťka stěny 2mm, vč. kotvení do krovu

4 Pol_0004 Širokopásmové UHF anténa venkovní DVB-T2 anténa pro ks 1,00000 1 765,50 1 765,50

digitální příjem. 41 prvků, zisk 12-17 dB, zabudovaný Lte

filtr.

5 Pol_0005 Koaxiální kabel 750hm m 240,00000 41,73 10 015,20

6 Pol_0006 Koaxiální kabel 750hm Outdoor m 40,00000 47,08 1 883,20

7 Pol_0007 F-konektory ks 24,00000 16,05 385,20

8 Pol_0008 CYKY-J 3x2,5 m 30,00000 40,66 1 219,80

9 Pol_0009 CYA 9 m 30,00000 58,85 1 765,50

10 Pol_0010 Zásuvka 2x230V, povrchová montáž , komplet ks 1,00000 238,61 238,61

11 Pol_0011 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 1,00000 353,10 353,10

Díl: 2 STA - Ostatni 22 512,80

12 Pol_0012 Značení trasy trubkoveho vedení m 4,00000 85,60 342,40

13 Pol_0013 Oživení systému hod 8,00000 417,30 3 338,40

14 Pol_0014 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 2 354,00 18 832,00

Díl: 3 Hardware DT 10 968,57

15 Pol_0001 Generátor vyzváněcího tónu pro použití s digitálními ks 1,00000 1 733,40 1 733,40

systémy

16 Pol_0002 Jednotka elektroniky se zálohováním, aut. reset ks 1,00000 2 354,00 2 354,00

17 Pol_0003 Napájecí zdroj pro digitální systemy Laskomex ks 1,00000 791,80 791 ,80

18 Pol_0004 Rozbočovací krabice se svorkovnicí do KU68 ks 12,00000 134,82 1 617,84

19 Pol_0005 kabel 2x1, kroucený pár m 60,00000 25,68 1 540,80

20 Pol_0006 kabel CYSY 2Ax1,5 m 20,00000 29,96 599,20

21 Pol_0007 Krabice KO 68 ks 12,00000 38,52 462,24

22 Pol_0008 Drobný elektroinstalační materiál set 1,00000 1 284,00 1 284,00

23 Pol_0009 CYKY-J 3x1,5 m 15,00000 31,03 465,45

24 Pol_0010 Jistič 6A ks 1,00000 119,84 119,84

Díl: 4 DT - Ostatni 11 342,00

25 Pol_0013 Oživení systému hod 12,00000 374,50 4 494,00

26 Pol_0014 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 481,50 3 852,00

27 Pol_0011 HZS hod 4,00000 374,50 1 498,00

28 Pol_0012 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00000 374,50 1 498,00

Díl: 5 Kabelové trasy 86 889,49

29 Pol_0011 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 80,00000 38,52 3 081,60

30 Pol_0012 Značení trasy trubkoveho vedení m 100,00000 27,82 2 782,00

31 Pol_0015 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x150x100 mm ks 4,00000 160,50 642,00

32 Pol_0016 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 80,00000 94,16 7 532,80

33 Pol_0017 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 100 mm, š. do 100 mm m 20,00000 102,72 2 054,40

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 44 z 50

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

   

S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Már.Horách a Hulvákách - BD KninferOVá 1457/2

O: SO 04 Vnitřní páteřní instalace

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 Pol_0018 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 80,00000 193,50 15 480,00

35 Pol_0019 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 20,00000 322,50 6 450,00

36 Pol_0021 Úklidové práce hod 40,00000 267,50 10 700,00

37 Pol_0022 Popl.za ulozeni suti t 2,10000 1 605,00 3 370,50

38 Pol_0023 Svis doprava suti prve podlazi t 2,10000 1 070,00 2 247,00

39 Pol_0024 Odvoz suti ná skladku do 1km t 2,10000 19,26 40,45

40 Pol_0025 Odvoz suti ná skladku zkd 1km km 40,00000 19,26 770,40

41 Pol_0026 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,00000 374,50 2 996,00

42 Pol_0027 HZS hod 6,00000 374,50 2 247,00

43 Pol_0028 Požární ucpávky m2 0,40000 4 815,00 1 926,00

Cena KT celkem bez DPH :

0,4 0,40000

44 Pol_0010 chráničká průrazu vč. začištění ks 24,00000 171,20 4 108,80

45 Pol_0020 sádra 25kg pytel 5,00000 310,30 1 551,50

46 Pol_0001 TR.OHEB.MONOF.1429/1 m 80,00000 38,52 3 081,60

47 Pol_0002 TR.OHEB.MONOF.1436/1 m 20,00000 47,08 941,60

48 Pol_0003 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97 ks 8,00000 104,86 838,88

49 Pol_0004 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 4,00000 246,10 984,40

50 Pol_0005 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 4,00000 385,20 1 540,80

51 Pol_0006 Osazení hmoždinky 8 mm cihlá ks 80,00000 9,63 770,40

52 Pol_0007 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 12,00000 89,88 1 078,56

53 Pol_0008 Průraz D=6cm, beton 45cm ks 12,00000 128,40 1 540,80

54 Pol_0009 Prostup střechou, zakončený tzv. fajfkou pro kabely STA ks 2,00000 2 354,00 4 708,00

55 Pol_0013 Kabelová plastová příchytka pro 1-5 kabelů ks 80,00000 16,05 1 284,00

56 Pol_0014 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 8,00000 267,50 2 140,00

Díl: ON Ostatni náklady 6 259,50

57 01 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav = 2% kpl 1,00000 2 675,00 2 675,00

58 02 Mimostaveništní doprava = 1% kpl 1,00000 1 391,00 1 391,00

59 03 Přesun dodávek = 1% kpl 1,00000 1 391,00 1 391,00

60 04 GZS = 0,5% kpl 1,00000 802,50 802,50

| Celkem 163 184,77|

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Knůpferova 1457/2

 

0: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

 

R: D.1.4.1 Vytápění

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 089,80

1 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nádzákladovém kus 18,00000 116,10 2 089,80

cihlami pálenými tI do 300 mm

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 108 248,94

2 2.1 Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 kus 75,00000 942,78 70 708,50

3 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze kus 63,00000 595,88 37 540,44

suchých smésí pl do 0,09 m2 ve stropech

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 4 252,68

výplní

4 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 kus 36,00000 118,13 4 252,68

na stěnách

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 542,12

5 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na kus 18,00000 95,87 1 725,66

MVC nebo MV tl do 300 mm

6 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 kus 63,00000 330,42 20 816,46

m2 tl do 150 mm

Díl: 997 Přesun sutě 9 991,31

7 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 2,26100 1 569,48 3 548,59

budovy v přes 6 do 9 m ručně

8 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouráných t 22,61000 95,98 2 170,11

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

9 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 2,26100 1 463,76 3 309,56

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

10 997211511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 2,26100 266,54 602,65

11 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 22,61000 15,94 360,40

Díl: OST Ostatní 12 919,68

12 2 Topná zkouška hod 24,00000 538,32 12 919,68

Díl: 713 Izolace tepelné 8 965,80

13 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 100,34000 1,88 188,64

přes 6 do 12 m

14 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez m 63,00000 47,83 3 013,29

úpravy uchycenými sponami 1x

15 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. m 63,00000 91,49 5 763,87

250/100°C do 22/25mm

Díl: 733 ústřední vytápění - rozvodné potrubí 196 452,05

16 7331108 Demontáž stávajícího vytápění v bytech (gámáty, el. kpl 1,00000 21 400,00 21 400,00

přímotopy)

17 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 270,00000 404,25 109 147,50

18 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 40,00000 463,74 18 549,60

19 7332233021 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 31,00000 316,40 9 808,40

18x1 mm

20 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 16,00000 549,66 8 794,56

21 7332233031 chránička - potrubí médéné tvrdé spojované lisováním D m 5,00000 412,27 2 061,35

22x1 mm

22 7332233041 chránička -potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D m 3,00000 678,38 2 035,14

28x1,5 mm
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

0: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.1 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

23 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 326,00000 22,58 7 361,08

24 7351919 Napuštění topného systemu kpl 1,00000 3 745,00 3 745,00

25 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v % 1 881,69400 3,26 6 134,32

přes 6 do 12 m

26 76799OA0 Uložení potrubí - hrazda, 2x závit. tyč,profi| pozink. 2x kus 14,00000 529,65 7 415,10

objímka

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 48 272,41

27 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 78,00000 93,09 7 261,02

28 734221683 Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem kus 35,00000 433,35 15 167,25

(ref. typ RAE 5054 Danfoss) -dod+mtž

29 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 % 632,74400 0,30 189,82

do 12 m

30 553 Dvojregulační ventil DN15 přímý (ref. typ RA-N, Danfoss) kus 36,00000 404,46 14 560,56

31 5531 Radiátorove reg. šroubení přímé, uzavíráním a vyp. DN15 kus 36,00000 308,16 11 093,76

( ref.typ RLV, Danfoss)

Díl: 735 Otopná tělesa 199 073,51

32 735000912 Vyregulování termost.venti|ů a šroubení kus 72,00000 144,45 10 400,40

33 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 kus 31,00000 417,94 12 956,14

mm

34 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes kus 5,00000 450,68 2 253,40

1140 do 1500 mm

35 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 39,00000 29,43 1 147,77

36 73501 Demontáž plynových topidel vč. zaslepení plynových kus 24,00000 535,00 12 840,00

přípojek

1np : 8 8,00000

2np : 8 8,00000

3np : 8 8,00000

37 735159 uchycení otopého tělesa kpl 39,00000 481,50 18 778,50

38 48456352 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 4,00000 3 391,90 13 567,60

plocha v 900mm dl 400mm 558W

39 48456977 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 2,00000 2 653,60 5 307,20

plocha v 500mm dl 500mm 429W

40 48456978 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 4,00000 2 856,90 11 427,60

plocha v 500mm dl 600mm 515W

41 48456980 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 3,00000 3 284,90 9 854,70

plocha v 500mm dl 800mm 686W

42 48456982 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 9,00000 3 702,20 33 319,80

plocha v 500mm dl 1000mm 858W

43 48456983 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 1,00000 4 194,40 4 194,40

plocha v 500mm dl 1200mm 1030W

44 48457015 těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní kus 5,00000 3 948,30 19 741,50

plocha v 500mm dl 1100mm 944W

45 48457230 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 2,00000 3 124,40 6 248,80

plocha v 500mm dl 400mm 447W

46 48457237 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 1,00000 4 772,20 4 772,20

plocha v 500mm dl 1000mm 1117W

47 48457238 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 1,00000 5 039,70 5 039,70

plocha v 500mm dl 1100mm 1229W

48 48457239 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 2,00000 5 360,70 10 721,40

plocha v 500mm dl 1200mm 1340W
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

49 48457241 těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní kus 2,00000 5 927,80 11 855,60

plocha v 500mm dl 1400mm 1564W

50 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1 944,26710 2,39 4 646,80

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 29 127,25

51 783425411 Nátěry syntetické potrubí do DN 65 barva dražší lesklý m 263,00000 110,75 29 127,25

povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

| Celkem 641 935,55I

Poznámky uchazeče k zadání
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3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

O: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 STA - společná tel.anténa 8 217,60

1 Pol_0001 koncová TV zásuvka,0.5 dB komplet, design dle zásuvek ks 12,00000 310,30 3 723,60

230V

2 Pol_0002 Koaxiální kabel 750hm m 150,00000 29,96 4 494,00

Díl: 2 STA - Ostatni 9 758,40

3 Pol_0003 HZS hod 4,00000 374,50 1 498,00

4 Pol_0004 Měření na zásuvkách ks 12,00000 117,70 1 412,40

5 Pol_0005 Oživení systému hod 8,00000 374,50 2 996,00

6 Pol_0006 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 481,50 3 852,00

Díl: 3 Hardware DT 17 693,52

7 Pol_0001 Audiotelefon, digitální domácí telefon pro digitální systemy ks 12,00000 631,30 7 575,60

8 Pol_0002 kontaktní čip (2ks/byt) ks 24,00000 136,96 3 287,04

9 Pol_0003 Zvonkove tlačítko ks 12,00000 211,86 2 542,32

10 Pol_0004 kabel 2x1, kroucený pár m 120,00000 25,68 3 081,60

11 Pol_0005 Krabice KO 68 ks 12,00000 47,08 564,96

12 Pol_0006 Drobný elektroinstalační materiál set 1,00000 642,00 642,00

Díl: 4 DT - Ostatni 7 971,50

13 Pol_0007 HZS hod 4,00000 374,50 1 498,00

14 Pol_0008 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00000 374,50 1 498,00

15 Pol_0009 Oživení systému hod 12,00000 374,50 4 494,00

16 Pol_0010 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 1,00000 481,50 481,50

Díl: 5 Autonomní hlásiče požáru 22 042,00

17 Pol_0001 Autonomní hlásič požáru, opticko-kouřový, napájený ks 12,00000 1 765,50 21 186,00

lithiovou baterii (zabudovanou, neměnitelnou) garantující

napájení zařízení po dobu 10 let, 10letá záruka

18 Pol_0002 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00000 856,00 856,00

Díl: 6 AHP - Ostatni 6 676,80

19 Pol_0003 Oživení systému hod 8,00000 417,30 3 338,40

20 Pol_0004 Zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00000 417,30 3 338,40

Díl: 7 Kabelové trasy 81 837,19

21 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 36,00000 58,85 2 118,60

22 220261661 Značení trasy trubkového vedení m 150,00000 31,03 4 654,50

23 Pol_0011 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 36,00000 94,16 3 389,76

24 Pol_0012 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 140,00000 73,83 10 336,20

25 Pol_0013 Omitnuti rýhy, drážka do 50x1 OO mm, vápenná omítka m 140,00000 193,50 27 090,00

26 Pol_0014 sádra 25kg pytel 2,00000 278,20 556,40

27 Pol_0015 Úklidové práce hod 16,00000 267,50 4 280,00

28 Pol_0016 Popl.za ulozeni suti t 2,20000 1 284,00 2 824,80

29 Pol_0017 Svis doprava suti prve podlazi t 2,20000 2 247,00 4 943,40

30 Pol_0018 Odvoz suti na skladku do 1km t 2,20000 19,26 42,37

31 Pol_0019 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 19,26 770,40

32 Pol_0020 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,00000 374,50 2 996,00
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S: 3724_1_1457-; Snížení ener.náročnosti byt.domů v Mar.Horách a Hulvákách - BD Kninferova 1457/2

O: SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách

R: D.1.4.4 Slaboproudá zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

33 Pol_0021 HZS hod 6,00000 374,50 2 247,00

34 Pol_0022 Požární ucpávky m2 0,40000 2 996,00 1 198,40

Cena KT celkem bez DPH :

0,4 0,40000

35 Pol_0001 TR.OHEB.MONOF.1423/1 m 120,00000 38,52 4 622,40

36 Pol_0002 TR.OHEB.MONOF.1429/1 m 20,00000 47,08 941,60

37 Pol_0003 TR.OHEB.MONOF.1436/1 m 10,00000 55,64 556,40

38 Pol_0004 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 24,00000 83,46 2 003,04

39 Pol_0005 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem K097 ks 12,00000 104,86 1 258,32

40 Pol_0006 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 12,00000 70,62 847,44

41 Pol_0007 Průraz D=6cm, cihla 45cm ks 12,00000 89,88 1 078,56

42 Pol_0008 chránička průrazu vč. začištění ks 24,00000 128,40 3 081,60

Díl: ON Ostatni náklady 6 099,00

43 01 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav = 2% kpl 1,00000 2 782,00 2 782,00

44 02 Mimostaveništní doprava = 1% kpl 1,00000 1 326,80 1 326,80

45 03 Přesun dodávek = 1% kpl 1,00000 1 326,80 1 326,80

46 04 GZS = 0,5% kpl 1,00000 663,40 663,40

| Celkem 160 296,01I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách:
 

Přejímka staveniště

Lešení

' opové práce, drenáž, zpevněné plochy

Bourací práce 1 PP - kotelna

Zednické práce- kotelna

MTŽ kanalizace svislé í ležaté, drenáže

ky a jímka

zateplení fasády domu

obklad soklu

zateplení půdy, pochůzí chodníky

okapový systém

silnoproud, slaboproud, STA

zateplení stropu v 1.PP

udování kotelny

mříže na sklepní okna

stříška nad vstupní dveře

antigrafíty

rozvody vody

itřní rozvody vytápění- příprava, DMT gamatu

rozvody topení

ízení staveniště, terénní úpravy

Předání díla

BD ul. Knupferova 1 a 2
 

Harmonogram prací

6 7 8 9

kalendářní '

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 


