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  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „SOU Uherský Brod – zateplení stropů“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel Střední odborné učiliště Uherský Brod 

Sídlo Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod 
Zástupce Ing. Jiří Polanský, ředitel 
Osoby oprávněné jednat   
ve věcech smluvních Ing. Jiří Polanský, ředitel 
ve věcech technických Ing. Jiří Polanský, ředitel 
  
IČO 00055107 
DIČ CZ00055107 
Bankovní ústav xxxxxxxxxx 
Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx 
Telefon xxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Zhotovitel STAMOS  Uherské Hradiště, spol. s r.o. 
Sídlo Uherské  Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601 
Statutární orgán Dušan Šeda, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku 6.5.1992 u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658 
Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních Dušan Šeda, jednatel 
b) ve věcech technických Ing. xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel 

IČO 46346171 
DIČ CZ46346171 
Bankovní ústav xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu1 xxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon xxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS xxxxxxxxx 

 

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se touto 
smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla 
dohodnutou cenu. 

2.2 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zateplit stropy a vyměnit původní zářivky za úsporné 
led osvětlení. Popis předmětu díla je vymezen položkovými rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy), 
projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Arch. xxxxxxxxxxxx v červenci 2023 a touto 
smlouvou o dílo. 

2.3 Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „SOU Uherský Brod – zateplení stropů“. 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Stavba bude provedena na pozemku objednatele – Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, 
Budova „A“ – p.č. st. 1339, Budova „B“ – p.č. st. 1340, Budova „G“ – p.č. st. 3262, Budova „H“ 
– p.č. st. 4349/1 vše v k.ú. Uherský Brod.  

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 
a) projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. xxxxxxxxxxxxxxx v červenci 2023, soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) včetně dílčích VV 

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele 
k zahájení plnění převzetím staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany 
protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude 
i záznam o předložení pojistné smlouvy dle odst. 9.3 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.  

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění 
předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci 
realizace plnění předmětu této smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci akce bude dbát na zajištění ochrany životního prostředí 
a třídění odpadů na pracovišti dle platných právních předpisů při provádění díla. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Lhůta plnění:      
 předpokládaný termín zahájení plnění - realizace díla: ihned po podpisu smlouvy 
 předpokládaný termín dokončení a předání díla:         do 2 měsíců od zahájení 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 
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4.840.316,79  Kč (bez DPH) 
 
                           (slovy:  čtyřimilionyosmsetčtyřicettisíctřistašestnáct korun českých) 
 

         1.016.466,53 Kč DPH 21 % 
 

5.856.783,32 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: pětmilionuosmsetpadesátšesttisícsedmsetosmdesáttři korun českých) 
 

 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které jsou součástí 
jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkových 
rozpočtů, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 
důvodů: 

5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

5.5.2  v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na uhrazení ceny za dílo na základě 
měsíční fakturace.  

6.3 Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schváleného a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění 
dokončeného díla. Součástí závěrečné faktury po dokončení stavby bude i kompletní 
fotodokumentace. 

6.4 Datem zdanitelného plnění je den protokolárního předání a převzetí díla. 

6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a rovněž dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně čísla faktury zhotovitele, datu 
splatnosti faktury a fakturované částky bez DPH a s DPH. Stanoví-li Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace povinnost označení faktury prvky publicity (např. „Výdaje plynoucí z této faktury jsou 
vynaloženy v rámci projektu Celková rekonstrukce školní tělocvičny“), sdělí objednatel tuto 
povinnost zhotoviteli ihned po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zhotovitel je poté tuto 
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povinnost zahrnout do náležitosti faktury. 

6.6 Soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
6.6.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) 
a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla 
a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou 
odsouhlaseny TDS. 

6.6.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím 
TDS a autorským dozorem (AD), a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po 
skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

6.6.3 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních 
dnů od jejich předložení.  

6.6.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je 
potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.6.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve 
lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad 
k přepracování zhotoviteli.  

6.6.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím 
TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.6.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 15 této smlouvy. 

6.7 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

6.8 Fakturace: 
6.8.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli 
technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena 
objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude 
taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

6.8.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele.  

6.8.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem 
zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů 
písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením 
důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. 
Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.3.2. Zhotovitel 
bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení dle čl. 13.13 této smlouvy. 

6.8.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na 
účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.8.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 

6.9 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. 
Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci 
přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 
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6.10 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
6.10.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
6.10.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.10.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.10.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.10.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
6.10.6 nebude nespolehlivým plátcem, 
6.10.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
6.10.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.10.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního 
účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí 
objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému 
správci daně. 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména 
pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 

7.2.1 tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcího 
předpisu) obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
investora a koordinátorovi BOZP dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel 
zajistí tabuli na své náklady. 

7.2.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo 
výměnu tabule. 

7.2.3 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat 
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 
staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.5 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.6 Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, 
aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije veřejných 
stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

7.7 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 
případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.8 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z 
důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla). 

7.9 Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla: 
7.9.1 Zabezpečit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
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7.9.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

7.9.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.9.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.9.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.9.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 
7.9.2 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 

staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště 
bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 
a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 
provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, 
a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla 
dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, 
která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel 
je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu plnění veřejné zakázky (resp. plnění předmětu 
této smlouvy) dodržování veškerých právních předpisů ČR s důrazem na legální zaměstnání, 
spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené 
je povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle 
platných právních předpisů, v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání. 

8.7 Vůči svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem 
určených smluvních podmínek a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. 

8.8 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po staveništi 
pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a 
předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy. 

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-
li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
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zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím. 

8.11 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 
stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno 
a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště 
a zapsáno do stavebního deníku (SD) s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě 
personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
příslušnou změnu tohoto zápisu. 

8.12 Stavbyvedoucí musí mít trvalé pracoviště na staveništi a musí být přítomen na stavbě 
denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. 

8.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, 
kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

8.14 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem. V případě, že se objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu 
k obsahu zápisu nevyjádří, berou smluvní strany na vědomí, že objednatel nebo TDS nemají 
k obsahu zápisu výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko. V případě, že se nevyjádří 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku zápisu, berou smluvní strany na vědomé, 
že k tomu nemá zhotovitel výhrad. 

8.15 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 
stavby objednatelem. 

8.16 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných 
prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást faktury a při 
předání stavby. 

8.17 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.18 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu 
bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní, 
časově, množstevně a územně neomezenou licenci,  
tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu 
autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu 
občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit 
takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. 
Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 
(podlicence), přičemž třetí osoba může oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela 
nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro 
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objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

8.19 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.20 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků. 

8.21 Práce budou prováděny za provozu za probíhající výuky. Z toho důvodu budou práce muset 
být prováděny etapově. Předpokládá se, že objednatel poskytne zhotoviteli vždy jen část 
prostor. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit práce výuce. 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije 
k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného 
plnění ve výši minimálně 5.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu 
pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do 
doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o předání této pojistné 
smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště 
dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy. 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Konání KD oznámí zhotovitel 
nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

 

10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména: 

10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby, 
10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 
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10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, 
dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, zejména pak: 
10.4.1 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., 

v platném znění 
10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

v platném znění, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP 
při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související 
s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 

10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na 
vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, 
pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze 
v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam v SD. 

10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona 
č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude 
k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) 
zejména: 
10.4.5.1 stavební deník, 
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých 
dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. 
Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně 
zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

11.2.1 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem 
lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve 
objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné 
výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo 
nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní 
sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění 
jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady 
a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků 
a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce 
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v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými 
vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. 
Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, 
že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným 
v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem 
a této smlouvě. 

11.2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 
2 vyhotoveních: 

11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 
zaměření stavby a geometrického plánu 

11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

11.2.4.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 

11.2.4.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních 
a provozních) 

11.2.4.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

11.2.4.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

11.2.4.7 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 
provoz nařízen 

11.2.4.8 návrh provozního řádu 

11.2.4.9 protokol o zaškolení obsluhy 

11.2.4.10 stavební deník (deníky) 

11.2.4.11 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

11.2.4.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.2.4.13 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po 
zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením 
stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před 
zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a 
užívání díla.  

11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 
protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo. 

11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za 
vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 
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měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 
záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 
apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
7 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy. 

12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 
příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího 
trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do 
záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a 
vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 
termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 
případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této 
smlouvy;  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a 
kalendářní den prodlení; 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady; 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000 Kč; 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení; 

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz 
kouření ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 500 Kč; 

13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.2 této smlouvy, a to ve výši 
500,- Kč za každý jednotlivý případ; 

13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
8.13 této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ; 
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13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.16 této smlouvy, a to ve 
výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ; 

13.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý den prodlení; 

13.13 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.14 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

13.15 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut 
na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.16 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu 
se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

14.4.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 
kalendářních dnů 

14.4.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

14.4.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné 
upozornění objednatele 

14.4.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
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14.4.6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

14.5.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

14.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této 
smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 
technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo 
očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 
14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 

druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut 
vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše 
po zániku smlouvy. 

14.8.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, 
kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností 

oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 
14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

15.3 V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
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smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž 
recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

17.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých finančních nároků. 

17.4 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné 
pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda 
se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 
posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. K této povinnosti je povinen zhotovitel 
rovněž smluvně zavázat své poddodavatele, kteří se podílí na plnění předmětu této smlouvy. 

19.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.3 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To 
se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 

19.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
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nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

19.8 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.9 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

19.10 Přílohou č. 2 této smlouvy je časový a finanční harmonogram stavby  

19.11 Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 

 
 

 

 
 
V Uh. Brodě  dne 8.9.2023                                                  V Uherském Hradišti dne 17.8.2023  
 
Objednatel: Zhotovitel:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….……………………………………    ………………………………………… 

     Ing. Jiří Polanský, ředitel                                                                        Dušan Šeda, jednatel 



Stavba: 2023/06/06

Objednatel: IČO:

DIČ:

688 01

Zhotovitel: IČO: 46346171

DIČ: CZ 46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Střední odborné učiliště Uherský Brod

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108

Svatopluka Čecha 1110

Uherský Brod

Celkem

3 040 377,48

1 189 301,59

513 637,72

97 000,00

0,00

4 840 316,79

0,00

0,00

4 840 316,79

1 016 466,53

0,00

5 856 783,32

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 2 299 886,12 482 976,09 2 782 862,21 48

01 0,00 2 299 886,12 482 976,09 2 782 862,21 48

02 0,00 822 101,95 172 641,41 994 743,36 17

01 0,00 822 101,95 172 641,41 994 743,36 17

03 0,00 864 663,51 181 579,34 1 046 242,85 18

01 0,00 864 663,51 181 579,34 1 046 242,85 18

04 0,00 853 665,21 179 269,69 1 032 934,90 18

01 0,00 853 665,21 179 269,69 1 032 934,90 18

0,00 4 840 316,79 1 016 466,53 5 856 783,32 100

Popis stavby: 2023/06/06 - ZŠ  Uherský  Brod   
Popis objektu: 01 - Zateplení stropu budova A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 02 - Zateplení stropu budova B
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 03 - Zateplení stropu budova G
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 04 - Zateplení stropu budova H
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 

Zateplení stropu budova A

rozpočet 

Zateplení stropu budova B

rozpočet 

Zateplení stropu budova G

rozpočet 

Zateplení stropu budova H

rozpočet 

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 48 300,00 1,0

300 HSV 72 396,20 1,5

311 HSV 2 212 979,25 45,7

9 HSV 29 713,50 0,6

94 HSV 312 024,00 6,4

95 HSV 260 669,53 5,4

99 HSV 91 875,00 1,9

713 PSV 1 158 788,39 23,9

766 PSV 30 513,20 0,6

M21 MON 513 637,72 10,6

D96 PSU 12 420,00 0,3

VN VN 97 000,00 2,0

Cena celkem 4 840 316,79 100,0

Svislé a kompletní konstrukce

Stavební práce 

Sádrokartonové kontrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce truhlářské

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 2023/06/06

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 150,00

1 342011121R00 Provizorní sádrokartonová příčka m2 30,00000 750,00 22 500,00

dělící stěny ze sdk : 60*0,5 30,00000

2 962036112R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 30,00000 55,00 1 650,00

dělící stěny ze sdk : 60*0,5 30,00000

Díl: 300 Stavební práce 34 245,60
3 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 93,00000 126,20 11 736,60

zapravení po svítidlech : 93 93,00000

4 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 30,00000 92,80 2 784,00

opravy po elektro rozvodech ve stěnách : 60*0,5 30,00000

5 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 150,00000 46,50 6 975,00

300*0,5 150,00000

6 3102365621 zednické zapravení hod 42,50000 300,00 12 750,00

po elektrorozvodech : 85*0,5 42,50000

Díl: 311 Sádrokartonové kontrukce 1 041 966,75
7 342264092R00 Příplatek za kotvení podhledu do rákosového stropu m2 583,00000 46,25 26 963,75

583 583,00000

8 767587111R00 Nosný rošt m2 583,00000 628,30 366 298,90

rošt pro TI : 583 583,00000

9 767587211RT6 Podhled minerální kazeta 600x600mm m2 583,00000 1 112,70 648 704,10

Zateplení stropu budova : 583 583,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 14 650,50
10 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 150,00000 28,92 4 338,00

300*0,5 150,00000

11 9650569331 Drážkování, průrazy hod 37,50000 275,00 10 312,50

75*0,5 37,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 153 666,00
12 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 536,00000 156,00 83 616,00

pro podhledy : 

Zateplení stropu budova A : 583 583,00000

schodiště : -47 -47,00000

13 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 425,00000 156,00 66 300,00

pro opravy omítek : 850*0,5 425,00000

14 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,2 m

sada 1,00000 750,00 750,00

schodiště : 1 1,00000

15 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,2 m

den 5,00000 500,00 2 500,00

1*5 5,00000

16 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

129 806,83

17 568111111R00 Ochrana geotextílí m2 150,00000 26,50 3 975,00

300*0,5 150,00000

18 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 124,50000 26,50 3 299,25

vnitřmé okna : 249*0,5 124,50000

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova A

rozpočet 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



S: 2023/06/06

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova A

rozpočet 

19 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 20,00000 26,50 530,00

zakrývání stáv. vybavení , zvonků ,rozhlasu , ozvučení : 
40*0,5

20,00000

20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 42,50000 26,50 1 126,25

zakrývání radiátorových krytů : 85*0,5 42,50000

21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ke kolaudaci m2 583,00000 30,30 17 664,90

583 583,00000

22 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 291,50000 30,30 8 832,45

vyčístění po sdk a malířích : 583*0,5 291,50000

23 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 225,00000 30,30 6 817,50

450*0,5 225,00000

24 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 
půdách

m2 874,50000 5,90 5 159,55

průběžný úklid : 583*3*0,5 874,50000

25 763614111RT6 Ochrana podlah deskami OSB včetně dodávky m2 291,50000 228,20 66 520,30

583*0,5 291,50000

26 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 289,25000 5,50 1 590,88

Začátek provozního součtu

  vypínače : 

  obklady : 

  tabule : 

  pevné vybavení : 

Konec provozního součtu

578,5*0,5 289,25000

27 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
30 mm

m 375,00000 5,50 2 062,50

750*0,5 375,00000

28 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie 
tl. 0,04 mm

m2 291,50000 5,50 1 603,25

583*0,5 291,50000

29 95693669 Demontaz stávajiciho vybavení a zařízení hod 42,50000 250,00 10 625,00

vyklízení stáv. vybavední : 85*0,5 42,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 625,00
30 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 25,50000 1 750,00 44 625,00

sdk, lešení a materiál pro zapravení : (19+32)*0,5 25,50000

Díl: 713 Izolace tepelné 578 402,08
31 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem m2 583,00000 261,70 152 571,10

583 583,00000

32 713135114RK1 Montáž difúzní fólie  samolepicí spoj včetně dodávky fólie m2 583,00000 368,30 214 718,90

583 583,00000

33 6315083956R Tepelná izolace MV  5600 x 1200 x 160 mm vrolích m2 612,15000 292,00 178 747,80

583*1,05 612,15000

34 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 995,59050 8,10 32 364,28

Díl: M21 Elektromontáže 230 033,36
35 210112041R00 demontáž a zpětná montáž vypínače kus 25,00000 158,00 3 950,00

50*0,5 25,00000

36 650801113R00 Demontáž svítidla stropního přisazeného kus 93,00000 55,00 5 115,00

A : 3+3+1+17+1+2+2+8+6 43,00000

8+2+2+1+2+6+6+6+6+7+4 50,00000
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S: 2023/06/06

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova A

rozpočet 

37 210500001 Demontáž a zpětná montáž data projektorů ks 7,00000 200,00 1 400,00

7 7,00000

38 210500005 Kabel PRAFLASAFE X-J 3x1,5 m 918,00000 29,82 27 374,76

1836*0,5 918,00000

39 210500006 Ukončení celoplastových kabelů do 5x2,5mm ks 186,00000 50,00 9 300,00

372*0,5 186,00000

40 210500007 Svítidlo A3 - LMD RB.312463.002.1.790+ML3, vestavné, 
1xLED 32 W D+M

ks 93,00000 1 875,20 174 393,60

93 93,00000

41 210500008 Revize nové el. instalace hod 15,00000 400,00 6 000,00

30*0,5 15,00000

42 210500009 Podíl přidružených výkonů, doprava, režie kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 840,00
43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 4,50000 340,00 1 530,00

44 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,50000 150,00 675,00

45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 18,00000 10,00 180,00

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 4,50000 340,00 1 530,00

47 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 45,00000 34,00 0,00

48 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 4,50000 650,00 2 925,00

Díl: VN Vedlejší náklady 41 500,00
49 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 500,00 15 500,00

50 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

51 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Celkem 2 299 886,12

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023/06/06

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 050,00

1 342011121R00 Provizorní sádrokartonová příčka, m2 10,00000 750,00 7 500,00

dělící stěny ze sdk : 30/3 10,00000

2 962036112R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 10,00000 55,00 550,00

dělící stěny ze sdk : 10 10,00000

Díl: 300 Stavební práce 11 917,60
3 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 33,00000 126,20 4 164,60

zapravení po svítidlech : 33 33,00000

4 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 10,00000 92,80 928,00

opravy po elektro rozvodech ve stěnách : 10 10,00000

5 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 50,00000 46,50 2 325,00

150/3 50,00000

6 3102365621 zednické zapravení hod 15,00000 300,00 4 500,00

po elektrorozvodech : 15 15,00000

Díl: 311 Sádrokartonové kontrukce 371 640,50
7 416091083R00 Příplatek k podhledu za delší táhla m2 197,00000 145,50 28 663,50

197 197,00000

8 767587111R00 Nosný rošt m2 197,00000 628,30 123 775,10

rošt pro TI : 197 197,00000

9 767587211RT6 Podhled minerální kazeta 600x600mm m2 197,00000 1 112,70 219 201,90

Zateplení stropu budova : 197 197,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 021,00
10 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 50,00000 28,92 1 446,00

150/3 50,00000

11 9650569331 Drážkování, průrazy hod 13,00000 275,00 3 575,00

13 13,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 52 838,00
12 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 173,00000 156,00 26 988,00

pro podhledy : 

Zateplení stropu budova  B : 197 197,00000

schodiště : -24 -24,00000

13 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 141,66667 156,00 22 100,00

pro opravy omítek : 425/3 141,66667

14 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,2 m

sada 1,00000 750,00 750,00

schodiště : 1 1,00000

15 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,2 m

den 5,00000 500,00 2 500,00

1*5 5,00000

16 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

43 578,40

17 568111111R00 Ochrana geotextílí m2 50,00000 26,50 1 325,00

150/3 50,00000

18 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 42,00000 26,50 1 113,00

vnitřmé okna : 42 42,00000

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova B

rozpočet 
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S: 2023/06/06

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova B

rozpočet 

19 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,00000 26,50 185,50

zakrývání stáv. vybavení , zvonků ,rozhlasu , ozvučení : 7 7,00000

20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 15,00000 26,50 397,50

zakrývání radiátorových krytů : 15 15,00000

21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ke kolaudaci m2 197,00000 30,30 5 969,10

197 197,00000

22 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 98,00000 30,30 2 969,40

vyčístění po sdk a malířích : 98 98,00000

23 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 75,00000 30,30 2 272,50

75 75,00000

24 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 
půdách

m2 292,00000 5,90 1 722,80

průběžný úklid : 292 292,00000

25 763614111RT6 Ochrana podlah deskami OSB včetně dodávky m2 98,00000 228,20 22 363,60

98 98,00000

26 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 97,00000 5,50 533,50

Začátek provozního součtu

  vypínače : 

  obklady : 

  tabule : 

  pevné vybavení : 

Konec provozního součtu

97 97,00000

27 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
30 mm

m 125,00000 5,50 687,50

375/3 125,00000

28 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie 
tl. 0,04 mm

m2 98,00000 5,50 539,00

98 98,00000

29 95693669 Demontaz stávajiciho vybavení a zařízení hod 14,00000 250,00 3 500,00

vyklízení stáv. vybavední : 14 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 750,00
30 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 9,00000 1 750,00 15 750,00

sdk, lešení a materiál pro zapravení : 9 9,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 195 446,33
31 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem m2 197,00000 261,70 51 554,90

197 197,00000

32 713135114RK1 Montáž difúzní fólie  samolepicí spoj včetně dodávky fólie m2 197,00000 368,30 72 555,10

197 197,00000

33 6315083956R Tepelná izolace MV  5600 x 1200 x 160 mm vrolích m2 206,85000 292,00 60 400,20

197*1,05 206,85000

34 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 350,13950 8,10 10 936,13

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 256,60
35 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 752,00 1 752,00

36 6612363125 Dřev. kce a pro osazení výlezu v podhledu včetně 
olemování

ks 1,00000 2 026,00 2 026,00

37 61250007R Střešní výlez s poklopem a schůdkami kus 1,00000 11 238,00 11 238,00

38 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 240,60000 1,00 240,60

Díl: M21 Elektromontáže 82 243,52
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S: 2023/06/06

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova B

rozpočet 

39 210112041R00 demontáž a zpětná montáž vypínače kus 9,00000 158,00 1 422,00

9 9,00000

40 650801113R00 Demontáž svítidla stropního přisazeného kus 33,00000 55,00 1 815,00

33 33,00000

41 210500001 Demontáž a zpětná montáž data projektorů ks 2,00000 200,00 400,00

2 2,00000

42 210500005 Kabel PRAFLASAFE X-J 3x1,5 m 306,00000 29,82 9 124,92

306 306,00000

43 210500006 Ukončení celoplastových kabelů do 5x2,5mm ks 62,00000 50,00 3 100,00

62 62,00000

44 210500007 Svítidlo A3 - LMD RB.312463.002.1.790+ML3, vestavné, 
1xLED 32 W  D+M

ks 33,00000 1 875,20 61 881,60

33 33,00000

45 210500008 Revize nové el. instalace hod 5,00000 400,00 2 000,00

5 5,00000

46 210500009 Podíl přidružených výkonů, doprava, režie kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 860,00
47 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 1,00000 340,00 340,00

48 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,00000 150,00 150,00

49 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 4,00000 10,00 40,00

50 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,00000 340,00 340,00

51 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 10,00000 34,00 340,00

52 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 1,00000 650,00 650,00

Díl: VN Vedlejší náklady 18 500,00
53 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00

54 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

55 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00

Celkem 822 101,95

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023/06/06

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 050,00

1 342011121R00 Provizorní sádrokartonová příčka, m2 10,00000 750,00 7 500,00

dělící stěny ze sdk : 30/3 10,00000

2 962036112R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 10,00000 55,00 550,00

dělící stěny ze sdk : 10 10,00000

Díl: 300 Stavební práce 10 908,00
3 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 25,00000 126,20 3 155,00

zapravení po svítidlech : 25 25,00000

4 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 10,00000 92,80 928,00

opravy po elektro rozvodech ve stěnách : 10 10,00000

5 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 50,00000 46,50 2 325,00

150/3 50,00000

6 3102365621 zednické zapravení hod 15,00000 300,00 4 500,00

po elektrorozvodech : 15 15,00000

Díl: 311 Sádrokartonové kontrukce 433 391,00
7 416093111R00 Úprava  podhledu SDK u oken  a zalištování m 45,00000 1 498,00 67 410,00

8 416091083R00 Příplatek k podhledu za delší táhla m2 194,00000 145,50 28 227,00

9 767587111R00 Nosný rošt m2 194,00000 628,30 121 890,20

rošt pro TI : 194 194,00000

10 767587211RT6 Podhled minerální kazeta 600x600mm m2 194,00000 1 112,70 215 863,80

Zateplení stropu budova : 194 194,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 021,00
11 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 50,00000 28,92 1 446,00

150/3 50,00000

12 9650569331 Drážkování, průrazy hod 13,00000 275,00 3 575,00

13 13,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 52 838,00
13 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 173,00000 156,00 26 988,00

pro podhledy : 

Zateplení stropu budova : 194 194,00000

schodiště : -21 -21,00000

14 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 141,66667 156,00 22 100,00

pro opravy omítek : 425/3 141,66667

15 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,2 m

sada 1,00000 750,00 750,00

schodiště : 1 1,00000

16 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,2 m

den 5,00000 500,00 2 500,00

1*5 5,00000

17 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

43 817,00

18 568111111R00 Ochrana geotextílí m2 50,00000 26,50 1 325,00

150/3 50,00000

19 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 41,00000 26,50 1 086,50

vnitřmé okna : 41 41,00000

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova G

rozpočet 
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S: 2023/06/06

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova G

rozpočet 

20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 6,00000 26,50 159,00

zakrývání stáv. vybavení , zvonků ,rozhlasu , ozvučení : 6 6,00000

21 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 14,00000 26,50 371,00

zakrývání radiátorových krytů : 14 14,00000

22 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ke kolaudaci m2 194,00000 30,30 5 878,20

194 194,00000

23 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 95,00000 30,30 2 878,50

vyčístění po sdk a malířích : 95 95,00000

24 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 70,00000 30,30 2 121,00

70 70,00000

25 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 
půdách

m2 291,00000 5,90 1 716,90

průběžný úklid : 291 291,00000

26 763614111RT6 Ochrana podlah deskami OSB včetně dodávky m2 102,00000 228,20 23 276,40

102 102,00000

27 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 95,00000 5,50 522,50

Začátek provozního součtu

  vypínače : 

  obklady : 

  tabule : 

  pevné vybavení : 

Konec provozního součtu

95 95,00000

28 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
30 mm

m 129,00000 5,50 709,50

129 129,00000

29 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie 
tl. 0,04 mm

m2 95,00000 5,50 522,50

95 95,00000

30 95693669 Demontaz stávajiciho vybavení a zařízení hod 13,00000 250,00 3 250,00

vyklízení stáv. vybavední : 13 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 750,00
31 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 9,00000 1 750,00 15 750,00

sdk, lešení a materiál pro zapravení : 9 9,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 192 469,99
32 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem m2 194,00000 261,70 50 769,80

194 194,00000

33 713135114RK1 Montáž difúzní fólie  samolepicí spoj včetně dodávky fólie m2 194,00000 368,30 71 450,20

194 194,00000

34 6315083956R Tepelná izolace MV  5600 x 1200 x 160 mm vrolích m2 203,70000 292,00 59 480,40

194*1,05 203,70000

35 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 329,57900 8,10 10 769,59

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 256,60
36 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 752,00 1 752,00

37 6612363125 Dřev. kce a pro osazení výlezu v podhledu včetně 
olemování

ks 1,00000 2 026,00 2 026,00

38 61250007R Střešní výlez s poklopem a schůdkami kus 1,00000 11 238,00 11 238,00

39 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 240,60000 1,00 240,60

Díl: M21 Elektromontáže 66 801,92
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S: 2023/06/06

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zateplení stropu budova G

rozpočet 

40 210112041R00 demontáž a zpětná montáž vypínače kus 9,00000 158,00 1 422,00

9 9,00000

41 650801113R00 Demontáž svítidla stropního přisazeného kus 25,00000 55,00 1 375,00

25 25,00000

42 210500001 Demontáž a zpětná montáž data projektorů ks 2,00000 200,00 400,00

2 2,00000

43 210500005 Kabel PRAFLASAFE X-J 3x1,5 m 306,00000 29,82 9 124,92

306 306,00000

44 210500006 Ukončení celoplastových kabelů do 5x2,5mm ks 62,00000 50,00 3 100,00

62 62,00000

45 210500007 Svítidlo A3 - LMD RB.312463.002.1.790+ML3, vestavné, 
1xLED 32 W  D+M

ks 25,00000 1 875,20 46 880,00

25 25,00000

46 210500008 Revize nové el. instalace hod 5,00000 400,00 2 000,00

5 5,00000

47 210500009 Podíl přidružených výkonů, doprava, režie kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 860,00
48 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 1,00000 340,00 340,00

49 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,00000 150,00 150,00

50 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 4,00000 10,00 40,00

51 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,00000 340,00 340,00

52 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 10,00000 34,00 340,00

53 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 1,00000 650,00 650,00

Díl: VN Vedlejší náklady 18 500,00
54 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00

55 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

56 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00

Celkem 864 663,51

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023/06/06

O: 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 050,00

1 342011121R00 Provizorní sádrokartonová příčka, m2 10,00000 750,00 7 500,00

dělící stěny ze sdk : 30/3 10,00000

2 962036112R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 10,00000 55,00 550,00

dělící stěny ze sdk : 10 10,00000

Díl: 300 Stavební práce 15 325,00
3 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 60,00000 126,20 7 572,00

zapravení po svítidlech : 60 60,00000

4 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 10,00000 92,80 928,00

opravy po elektro rozvodech ve stěnách : 10 10,00000

5 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 50,00000 46,50 2 325,00

150/3 50,00000

6 3102365621 zednické zapravení hod 15,00000 300,00 4 500,00

po elektrorozvodech : 15 15,00000

Díl: 311 Sádrokartonové kontrukce 365 981,00
7 416091083R00 Příplatek k podhledu za delší táhla m2 194,00000 145,50 28 227,00

194 194,00000

8 767587111R00 Nosný rošt m2 194,00000 628,30 121 890,20

rošt pro TI : 194 194,00000

9 767587211RT6 Podhled minerální kazeta 600x600mm m2 194,00000 1 112,70 215 863,80

Zateplení stropu budova : 194 194,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 021,00
10 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 50,00000 28,92 1 446,00

150/3 50,00000

11 9650569331 Drážkování, průrazy hod 13,00000 275,00 3 575,00

13 13,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 52 682,00
12 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 172,00000 156,00 26 832,00

pro podhledy : 

Zateplení stropu budova : 194 194,00000

schodiště : -22 -22,00000

13 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 141,66667 156,00 22 100,00

pro opravy omítek : 425/3 141,66667

14 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,2 m

sada 1,00000 750,00 750,00

schodiště : 1 1,00000

15 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,2 m

den 5,00000 500,00 2 500,00

1*5 5,00000

16 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

43 467,30

17 568111111R00 Ochrana geotextílí m2 50,00000 26,50 1 325,00

150/3 50,00000

18 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 42,00000 26,50 1 113,00

vnitřmé okna : 42 42,00000

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod  

Zateplení stropu budova H

rozpočet 
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S: 2023/06/06

O: 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod  

Zateplení stropu budova H

rozpočet 

19 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,00000 26,50 185,50

zakrývání stáv. vybavení , zvonků ,rozhlasu , ozvučení : 7 7,00000

20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 15,00000 26,50 397,50

zakrývání radiátorových krytů : 15 15,00000

21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ke kolaudaci m2 194,00000 30,30 5 878,20

194 194,00000

22 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 97,33333 30,30 2 949,20

vyčístění po sdk a malířích : 292/3 97,33333

23 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 75,00000 30,30 2 272,50

75 75,00000

24 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 
půdách

m2 292,00000 5,90 1 722,80

průběžný úklid : 292 292,00000

25 763614111RT6 Ochrana podlah deskami OSB včetně dodávky m2 98,00000 228,20 22 363,60

98 98,00000

26 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 97,00000 5,50 533,50

Začátek provozního součtu

  vypínače : 

  obklady : 

  tabule : 

  pevné vybavení : 

Konec provozního součtu

97 97,00000

27 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
30 mm

m 125,00000 5,50 687,50

375/3 125,00000

28 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie 
tl. 0,04 mm

m2 98,00000 5,50 539,00

98 98,00000

29 95693669 Demontaz stávajiciho vybavení a zařízení hod 14,00000 250,00 3 500,00

vyklízení stáv. vybavední : 14 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 750,00
30 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 9,00000 1 750,00 15 750,00

sdk, lešení a materiál pro zapravení : 9 9,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 192 469,99
31 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem m2 194,00000 261,70 50 769,80

194 194,00000

32 713135114RK1 Montáž difúzní fólie  samolepicí spoj včetně dodávky fólie m2 194,00000 368,30 71 450,20

194 194,00000

33 6315083956R Tepelná izolace MV  5600 x 1200 x 160 mm vrolích m2 203,70000 292,00 59 480,40

194*1,05 203,70000

34 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 329,57900 8,10 10 769,59

Díl: M21 Elektromontáže 134 558,92
35 210112041R00 demontáž a zpětná montáž vypínače kus 9,00000 158,00 1 422,00

9 9,00000

36 650801113R00 Demontáž svítidla stropního přisazeného kus 60,00000 55,00 3 300,00

60 60,00000

37 210500001 Demontáž a zpětná montáž data projektorů ks 3,00000 200,00 600,00

3 3,00000
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S: 2023/06/06

O: 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Střední odborné učiliště Uherský Brod  

Zateplení stropu budova H

rozpočet 

38 210500005 Kabel PRAFLASAFE X-J 3x1,5 m 306,00000 29,82 9 124,92

306 306,00000

39 210500006 Ukončení celoplastových kabelů do 5x2,5mm ks 62,00000 50,00 3 100,00

62 62,00000

40 210500007 Svítidlo A3 - LMD RB.312463.002.1.790+ML3, vestavné, 
1xLED 32 W D+M

ks 60,00000 1 875,20 112 512,00

60 60,00000

41 210500008 Revize nové el. instalace hod 5,00000 400,00 2 000,00

5 5,00000

42 210500009 Podíl přidružených výkonů, doprava, režie kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 860,00
43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 1,00000 340,00 340,00

44 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,00000 150,00 150,00

45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 4,00000 10,00 40,00

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,00000 340,00 340,00

47 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 10,00000 34,00 340,00

48 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 1,00000 650,00 650,00

Díl: VN Vedlejší náklady 18 500,00
49 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00

50 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

51 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00

Celkem 853 665,21

Poznámky uchazeče k zadání
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Časový a finanční  harmonogram postupu provedení díla
Stavba SOU Uherský Brod – zateplení stropů
Zhotovitel STAMOS, Uherské Hradiště , spol. s.r.o.

Rok 2 0 2 3
Měsíc 09 10 11 12
Týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zateplení stropu budova A

Provizorní sdk dělící příčky

Stavební práce , opravy omítek

Sádrokartonové kontrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Elektromontáže

Manipulace se sutí a likvidace sutě

Vedlejší náklady

Zateplení stropu budova B

Provizorní sdk dělící příčky

Stavební práce , opravy omítek

Sádrokartonové kontrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Elektromontáže

Manipulace se sutí a likvidace sutě

Vedlejší náklady

Zateplení stropu budova G

Provizorní sdk dělící příčky

Stavební práce , opravy omítek

Sádrokartonové kontrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Elektromontáže

Manipulace se sutí a likvidace sutě

Vedlejší náklady

Zateplení stropu budova H

Provizorní sdk dělící příčky

Stavební práce , opravy omítek

Sádrokartonové kontrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Elektromontáže

Manipulace se sutí a likvidace sutě

Vedlejší náklady

Náklady v tis.Kč vč.DPH 2500 3357
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