

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Bankovní spojení



jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

KRIKU – THERMMONT, s.r.o.,

se sídlem Štúrova 37, 023 54 Turzovka, Slovenská Republika

zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 72453/L

zastoupená Jurajem Křížkem, jednatelem

IČ: 52411672

DIČ: CZ684911175

Bankovní spojení:



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle zadání Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu v čl. V. této smlouvy.
2. Předmět smlouvy je konkrétně provedení rekonstrukce ležatých rozvodů vnitřního vodovodu, upravené a požární vody v dopravních chodbách 1. PP pavilonu A, lůžkové a komplementární části Objednatele (dále jen „**Dílo**“), provedeno podle Přílohy č.1 - Položkového rozpočtu s výkazem výměr tvořícího nedílnou součástí zadávací dokumentace (pro účely této smlouvy dále jen „**Rozpočet**“).

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
4. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje provést, je stanoven v:
 - položkovém rozpočtu – výkazu výměr, oceněného Zhotovitelem (dále jen „**Rozpočet**“);
 - nabídce Zhotovitele ze dne 8. 8. 2023, předložené Objednateli Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**ZZVZ**“) (dále jen „**Nabídka**“) s výjimkou vlastního textu této smlouvy;
5. Součástí předmětu Díla je rovněž:
 - odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 - koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla,
 - celkový úklid místa plnění a jeho okolí, a to všech konstrukcí a výrobků zabudovaných ve stavbě, venkovního prostoru v hranici místa plnění a dotčených vnitřních prostor, před předáním a převzetím.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou výše uvedenou dokumentací a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní výhrady. Ukáže-li se v průběhu provádění Díla nutnost prací, činností či dodávek, které nejsou uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele, a to na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výše uvedená zadávací dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny pro plnění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně a sjednaném termínu.

II.

Změna předmětu Díla

1. Změny Díla dle předchozího odstavce této smlouvy může Objednatel vyžadovat pouze za dodržení některé z těchto podmínek:
 - změnou dojde k zúžení předmětu Díla a ke snížení ceny Díla;
 - změna nebude mít vliv na cenu Díla;
 - změna nebude podstatně měnit předmět Díla.
2. Při vzniku potřeby jiných změn Díla či potřeby provedení nepředvídaných prací při realizaci rekonstrukce je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
3. Žádné změny Díla podle tohoto článku smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli v termínech:

Předání a převzetí místa plnění:	do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Zahájení stavby:	do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění
Dokončení stavby:	do 50 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění

2. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil písemně změněný harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny Díla.

IV.

Místo plnění

Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, přičemž konkrétně je prostor plnění Díla vymezený - 1. PP Lůžkový pavilon A.

V.

Cena Díla

1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši **3 999 900,- Kč** (slovy: tři miliony devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) bez DPH (dále jen „**cena Díla**“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „**celková cena Díla**“.
2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek ZZVZ ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle Projektů a zadávací dokumentace v souladu s technickými parametry.
3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným a úplným provedením. Jedná se zejména o následující náklady: spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění Díla a včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení místa plnění a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení místa plnění, úklidu místa plnění a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk,

daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. Výše ceny Díla je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení pouze skutečně provedených prací.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
5. Nastane-li změna předmětu Díla v souladu s článkem II. této smlouvy vyžádaná Objednatel, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení Díla oproti Rozpočtu, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou vícepráce či méněpráce spojené s těmito změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených, přičemž kalkulace jejich ceny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v Rozpočtu přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v Rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové výši ke dni předání Nabídky Zhotovitele Objednateli. Smluvní strany se zavazují, že ve všech případech uvedených v tomto odstavci smlouvy budou jednat bez zbytečného odkladu.
6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu Díla, budou z celkové ceny Díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 5 tohoto článku.
7. Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. v pracovní dny včetně víkendů a svátků. Mimo tuto dobu po dohodě s Objednatel.

VI.

Platební podmínky

1. Úhrada ceny za Dílo bude provedena v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené faktury.
2. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na základě skutečně provedených prací.
3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. Podkladem k vystavení faktury (daňového dokladu) je písemný soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený a podepsaný Objednatel. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti, který Objednatel jako součást kontroly skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci prověří. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Objednatel připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek, jeho správnost potvrdí svým podpisem a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. Soupis provedených prací není předávacím protokolem a slouží pouze pro účely fakturace. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na cenu Díla.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy, a to minimálně:
 - číslo smlouvy
 - název veřejné zakázky
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - identifikaci objednatele a zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu zhotovitele

- celkový soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu:
 - počet měrných jednotek celkem
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
5. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.
 6. Zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady na předmětu Díla, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit, přičemž běh veškerých lhůt splatnosti se přerušuje do doby odstranění těchto vad. Po odstranění vad nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavce 7 tohoto článku smlouvy.
 7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
 8. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení Díla a jeho předání a převzetí na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku smlouvy a dále celkovou cenu Díla a cenu Díla s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH.
 9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
 10. Bude-li Objednatel doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
 11. Ke stanovisku Objednatele k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, písemný seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům Projektu a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé z částí Díla, a to ve lhůtě pro Objednatele přijatelné. Objednatel stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.

VII.

Místo plnění

1. Místem plnění se rozumí prostor Lůžkového pavilonu A, 1. PP. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O předání místa plnění bude pořízen protokol o předání a převzetí místa plnění podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i Zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
2. Ode dne převzetí místa plnění nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:
 - správnost umístění úrovně, rozměrů a zaměření všech částí Díla;
 - zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
 Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu

Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid místa plnění a dotčených prostor, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z místa plnění odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru nutnou provádění Díla.
6. Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen pozvat Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci Objednatele oprávněni kdykoliv vstupovat na místo plnění a Zhotovitel je povinen jim vstup na místo plnění kdykoliv umožnit. Objednatel je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla místo plnění zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno, včetně přílehlých komunikací a zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu na budově, jim způsobenou, v níž se místo plnění nachází, až do vyklizení a předání místa plnění Objednateli.

VIII.

Dopravní opatření

1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - a. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na místě plnění a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí prováděné stavby.Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z písm. a. a b. tohoto odstavce, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích k místu plnění v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil.

Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních i podzemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní nebo podzemní komunikace na přístupu k místu plnění v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů a pomocných prostředků, zařízení místa plnění atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní nebo podzemní komunikace.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na místě plnění, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména v ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Položkového rozpočtu, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace Díla.. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací, klimatické podmínky apod.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění Díla za účasti Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace Díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem Objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;

- podpisy zúčastněných osob.
- 8. Kontrolní den povede Zhotovitel, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění Díla Objednatelem a jím oprávněných osob na místě plnění, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X.

Provádění Díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracuje a do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán systému řízení jakosti pro předmět Díla. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na místě plnění a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s Položkovým rozpočtem a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v Rozpočtu bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
5. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.
6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
7. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením Díla povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele (dále jen „**dozor Zhotovitele**“). Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě Díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění Díla. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu Díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- [REDACTED] s
- [REDACTED]

Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě Díla

- a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny Objednatele budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze místa plnění.
 9. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
 10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit při předání místa plnění jedno odběrné místo elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných zdrojů.
2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy tyto osoby:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]a to každou z nich samostatně.
3. Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat Dílo. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je místo Díla, budou mít Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
4. Bude-li muset Dílo projít podle této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.
6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho

závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
 - jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
 - se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Rozpočtem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním Díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním Díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto třetím osobám jako celek.

XIII.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) za jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti Objednateli na požádání prokázat.

XIV.

Předání Díla nebo jeho částí

1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného Díla, případně jeho části na místě plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad, ve stavu způsobilém pro kolaudaci. Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.
3. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - návod na údržbu Díla;pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část Díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části Díla.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.

XV.

Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **120 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat právním předpisům a technickým normám. Záruka se nevztahuje na závady způsobené násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázaným zanedbáním údržby a nesprávnou manipulací ze strany Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby a správné manipulace s Dílem předem písemně seznámil. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu Díla nebo o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením).
3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační době určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se projevují. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o

- vady, které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později.
4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději následující pracovní den od jejich reklamace Objednatelem a odstranit veškeré vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, nebude-li stranami dohodnut termín jiný.
 5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstraní.

XVI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením místa plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této smlouvy, nesplní-li strana, která povinnost porušila ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více než 20 dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného harmonogramem realizace Díla delším než 15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů;
 - prodlení s odstraněním vady delším než 30 dnů.

XVIII.

Systém řízení jakosti

1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9001, týkajících se systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

XIX.


Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.
2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
3. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.
5. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.
6. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli dluhu dle této smlouvy.
8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její část.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.
13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že

smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha číslo I - Položkový rozpočet



V Břeclavi, dne 8.9.2023



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oprava stoupacího potrubí – ležaté rozvody II

				Celkem v Kč		3 999 900,00
		Jednotka	Počet	Cena za kus	Cena celkem	
	Hydrantové potrubí					
Položka 1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80					
Položka 2	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50					
Položka 3	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20					
Položka 4	Demontáž potrubní izolace obalené ocelovým drátem					
Položka 5	Přesun vybouraných hmot - vodovody, do H 12 m					
Položka 6	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t					
Položka 7	Poplatek za skládku suti					
Položka 8	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 80					
Položka 9	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 50					
Položka 10	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 20					
Položka 11	Izolace potrubní 89-20 mm, minerální vlna, Al fólie					
Položka 12	Izolace potrubní 64-20 mm, minerální vlna, Al fólie					
Položka 13	Izolace potrubní 28-20 mm, minerální vlna, Al fólie					
Položka 14	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž					
Položka 15	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100					
Položka 16	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
Položka 17	Kohout kulový vodovodní přírubový DN 80					
Položka 18	Zpětný ventil EA Honeywell RV283P přírubový DN 80 PN 16 do 70°C					
Položka 19	Vodovod, šroubení DN 80					
Položka 20	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20					
Položka 21	Napojení na ST potrubí DN 80					
Položka 22	Napojení na ST potrubí DN 50					
Položka 23	Oddělovač potrubní DN80, hydrant max. 10 bar, těleso z tvárné litiny					
Položka 24	Jádrové vrty d 150mm					
Položka 25	Stavební výpomoci,					

Položka 26	PP ucpávky D125mm
Položka 27	Kontrola provozuschopnosti vnitřních odběrných, míst
Položka 28	Příplatek za stíženou práci za provozu nemocnice
Položka 29	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Položka 30	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m
Položka 31	Popisné štítky
Vnitřní vodovod - Měkká voda	
Položka 1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32
Položka 2	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Položka 3	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20
Položka 4	Demontáž potrubní izolace obalené ocelovým drátem
Položka 5	Přesun vybouraných hmot - vodovody, do H 12 m
Položka 6	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t
Položka 7	Poplatek za skládku suti
Položka 8	Trubka d 40 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 9	Trubka d 32 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 10	Trubka d 25 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 11	Zkouška tlaku potrubí do DN 100
Položka 12	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
Položka 13	Podporné žlaby pozink d 40
Položka 14	Podporné žlaby pozink d 32
Položka 15	Podporné žlaby pozink d 25
Položka 16	Napojení na ST potrubí
Položka 17	Izolace potrubní 42-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 18	Izolace potrubní 35-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 19	Izolace potrubní 28-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 20	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž
Položka 21	Ventil kul. přímý, 2xvnitř. z. DN 32
Položka 22	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20
Položka 23	Jádrové vrty d 100mm
Položka 24	Stavební výpomoci,
Položka 25	Příplatek za stíženou práci za provozu nemocnice

Položka 26	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Položka 27	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m
Položka 28	Popisné štítky
Vnitřní vodovod - spotřebitelský Studená voda	
Položka 1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80
Položka 2	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65
Položka 3	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50
Položka 4	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40
Položka 5	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32
Položka 6	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Položka 7	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20
Položka 8	Demontáž potrubní izolace obalené ocelovým drátem
Položka 9	Přesun vybouraných hmot - vodovody, do H 12 m
Položka 10	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t
Položka 11	Poplatek za skládku suti
Položka 12	Trubka d 90 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 13	Trubka d 75 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 14	Trubka d 63 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 15	Trubka d 50 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 16	Trubka d 40 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 17	Trubka d 32 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 18	Trubka d 25 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 19	Zkouška tlaku potrubí do DN 100
Položka 20	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
Položka 21	Podporné žlaby pozink d 90
Položka 22	Podporné žlaby pozink d 75
Položka 23	Podporné žlaby pozink d 63
Položka 24	Podporné žlaby pozink d 50

Položka 25	Podporné žlaby pozink d 40
Položka 26	Podporné žlaby pozink d 32
Položka 27	Podporné žlaby pozink d 25
Položka 28	Napojení na ST potrubí
Položka 29	Izolace potrubní 102-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 30	Izolace potrubní 76-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 31	Izolace potrubní 64-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 32	Izolace potrubní 54-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 33	Izolace potrubní 42-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 34	Izolace potrubní 35-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 35	Izolace potrubní 28-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 36	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž
Položka 37	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20
Položka 38	Kohout kulovy vodovodní uzav. DN 50
Položka 39	Šroubení závitové 2"
Položka 40	Jádrové vrty d 140mm
Položka 41	Stavební výpomoci
Položka 42	PP ucpávky do D125mm
Položka 43	Příplatek za stížené práce za provozu nemocnice
Položka 44	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Položka 45	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m
Položka 46	Popisné štítky
	Vnitřní vodovod - spotřebitelský Cirkulace
Položka 1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65
Položka 2	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50
Položka 3	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40
Položka 4	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32
Položka 5	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Položka 6	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20
Položka 7	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15
Položka 8	Demontáž potrubní izolace obalené ocelovým drátem
Položka 9	Přesun vybouraných hmot - vodovody, do H 12 m
Položka 10	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t
Položka 11	Poplatek za skládku suti

Položka 12	Trubka d 75 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 13	Trubka d 63 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 14	Trubka d 50 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 15	Trubka d 40 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 16	Trubka d 32 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 17	Trubka d 25 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 18	Trubka d 20 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 19	Zkouška tlaku potrubí do DN 100
Položka 20	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
Položka 21	Podporné žlaby pozink d 75
Položka 22	Podporné žlaby pozink d 63
Položka 23	Podporné žlaby pozink d 50
Položka 24	Podporné žlaby pozink d 40
Položka 25	Podporné žlaby pozink d 32
Položka 26	Podporné žlaby pozink d 25
Položka 27	Podporné žlaby pozink d 20
Položka 28	Napojení na ST potrubí
Položka 29	Izolace potrubní 76-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 30	Izolace potrubní 64-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 31	Izolace potrubní 54-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 32	Izolace potrubní 42-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 33	Izolace potrubní 35-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 34	Izolace potrubní 28-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 35	Izolace potrubní 22-30mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 36	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž
Položka 37	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20
Položka 38	Kohout kulovy vodovodní uzav. DN 50
Položka 39	Kohout kulovy vodovodní uzav. DN 65
Položka 40	Šroubení závitové 2"

Položka 41	Šroubení závitové 2-1/2"
Položka 42	Jádrové vrty do d 140mm
Položka 43	Stavební výpomoci
Položka 44	PP ucpávky do D125mm
Položka 45	Příplatek za stíženou práci za provozu nemocnice
Položka 46	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110
Položka 47	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm
Položka 48	Výměna rozdelovače cirkulační vody za nerezový (Obsahuje:Nerezový rozdelovač DN100, Šoupátko E3 DN 65-3ks, Šoupátko E3 DN 80-1ks, potřebné přechody, potřebné VK, manometry, konzoly z nerez, izolace z kaučuku)
Položka 49	Izolace rozdelovača 50mm
Položka 50	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 2-1/2 PN 16 do 100°C závitový
Položka 51	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 2 PN 16 do 100°C závitový
Položka 52	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový
Položka 53	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový
Položka 54	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Položka 55	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m
Položka 56	Popisné štítky
	Vnitřní vodovod - spotřebitelský Teplá voda
Položka 1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80
Položka 2	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65
Položka 3	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50
Položka 4	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40
Položka 5	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32
Položka 6	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Položka 7	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20
Položka 8	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15
Položka 9	Demontáž potrubní izolace obalené ocelovým drátem
Položka 10	Přesun vybouraných hmot - vodovody, do H 12 m
Položka 11	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t
Položka 12	Poplatek za skládku suti
Položka 13	Trubka d 90 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C

Položka 14	Trubka d 75 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 15	Trubka d 63 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 16	Trubka d 50 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 17	Trubka d 40 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 18	Trubka d 32 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 19	Trubka d 25 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 20	Trubka d 20 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 21	Zkouška tlaku potrubí do DN 100
Položka 22	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
Položka 23	Podporné žlaby pozink d 90
Položka 24	Podporné žlaby pozink d 75
Položka 25	Podporné žlaby pozink d 63
Položka 26	Podporné žlaby pozink d 50
Položka 27	Podporné žlaby pozink d 40
Položka 28	Podporné žlaby pozink d 32
Položka 29	Podporné žlaby pozink d 25
Položka 30	Podporné žlaby pozink d 20
Položka 31	Napojení na ST potrubí
Položka 32	Izolace potrubní 102-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 33	Izolace potrubní 76-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 34	Izolace potrubní 64-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 35	Izolace potrubní 54-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 36	Izolace potrubní 42-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 37	Izolace potrubní 35-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 38	Izolace potrubní 28-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 39	Izolace potrubní 22-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 40	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž
Položka 41	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20
Položka 42	Kohout kulovy vodovodní uzav. DN 80

Položka 43	Kohout kulový vodovodní uzav. DN 65
Položka 44	Šroubení závitové 3"
Položka 45	Šroubení závitové 2-1/2"
Položka 46	Jádrové vrty do d 140mm
Položka 47	Stavební výpomoci
Položka 48	PP ucpávky do D125mm
Položka 49	Příplatek za stažené práce za provozu nemocnice
Položka 50	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110
Položka 51	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
Položka 52	Výměna rozdělovače cirkulační vody za nerezový (Obsahuje:Nerezový rozdělovač DN160, Šoupátko E3 DN 65-3ks, Šoupátko E3 DN 80-1ks, potřebné přechody, potřebné VK, manometry, konzoly z nerezí, izolace z kaučuku
Položka 53	Izolace rozdělovače 50mm
Položka 54	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 3 PN 16 do 100°C závitový
Položka 55	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 2-1/2 PN 16 do 100°C závitový
Položka 56	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 2 PN 16 do 100°C závitový
Položka 57	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový
Položka 58	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Položka 59	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m
Položka 60	Popisné štítky
Vnitřní vodovod - Technologická voda	
Položka 1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32
Položka 2	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Položka 3	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15
Položka 4	Demontáž potrubní izolace obalené ocelovým drátem
Položka 5	Přesun vybouraných hmot - vodovody, do H 12 m
Položka 6	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t
Položka 7	Poplatek za skládku suti
Položka 8	Trubka d 40 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 9	Trubka d 32 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 10	Trubka d 20 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C

Položka 11	Zkouška tlaku potrubí do DN 100
Položka 12	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
Položka 13	Podporné žlaby pozink d 40
Položka 14	Podporné žlaby pozink d 32
Položka 15	Podporné žlaby pozink d 20
Položka 16	Izolace potrubní 42-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 17	Izolace potrubní 35-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 18	Izolace potrubní 22-20 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 19	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž
Položka 20	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20
Položka 21	Kohout kulovy vodovodní uzav. DN 32
Položka 22	Napojení na ST potrubí
Položka 23	Šroubení závitové 5/4 "
Položka 24	Jádrové vrtý do d 80mm
Položka 25	Stavební výpomoci
Položka 26	PP upchávký do D80mm
Položka 27	Příplatek za stížené práce za provozu nemocnice
Položka 28	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
Položka 29	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m
Položka 30	Popisné štítky
	Vnitřní vodovod - Bypass mezi větvemi teplé a studené vody
Položka 1	Kulový uzávěr 3"
Položka 2	Kulový uzávěr 2-1/2"
Položka 3	Šroubení závitové 3"
Položka 4	Šroubení závitové 2-1/2"
Položka 5	PPr přechod 90-3"
Položka 6	PPr přechod 75-2-1/2"
Položka 7	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80
Položka 8	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 75x6,8 mm
Položka 9	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 90x8,2 mm
Položka 10	Demontaž potrubí 3"
Položka 11	Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 80

Položka 12	vTrubka d 75 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 13	vTrubka d 90 třívrstvá, čedičové vlákno, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C
Položka 14	Izolace potrubní 90-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 15	Izolace potrubní 75-30 mm, minerální vlna, Al fólie
Položka 16	Vypouštění systému
Položka 17	Těsnění a těsnící materiál
Položka 18	Uchycovací materiál, pozink, dodávka a montáž
Položka 19	Zkouška tlaku potrubí do DN 100
Položka 20	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	VRN
Položka 1	Dočasné dopojení stoupaček
Položka 2	Vypouštění ležatého rozvodu
Položka 3	Mimostaveništní doprava
Položka 4	Zařízení staveniště
Položka 5	Spolupráce při zařízení staveniště
Položka 6	Příplatky za práci v noci, o nedělích, ve státem uznaný svátek

V Břeclavi

8.9.2023