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uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk,
ve Zflěflĺ pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník)

č. smlouvy objednatele: 995/2023
č. smlouvy zhotovitele: S230717-1

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstĺ 78, 280 12 Kolĺn 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšĺkovou, I. mĺstostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch Mgr. Iveta mĺstostarostka
ve věcech technických
IČO
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojenĺ Česká spořitelna as. ‚ Kolín
Čislo uctu 3661832/0800 MKOLP36AMR(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel TIMAO s.ro.
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddĺl C, vložka 258166
Sídlo 0 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
lCO 05089425 ‚

DIČ CZ05089425
Telefon
e-mail
ID datové schránky epzvwqw
Bankovnĺ spojenĺ Raiffeisenbank as.
Číslo účtu 9345455001/5500
(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

H. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupujícĺ smluvnĺ strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašujĺ, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právnĺmi předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšĺho tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedenĺ díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacĺho řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávánĺ veřejných zakázek, veznění
pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Boženy
Němcové, Kolín V - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení" v souladu se zadávacĺ
dokumentacĺ a nabĺdkou zhotovitele.



III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou dokumentaci 
a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného. stavebního záměru objednatele 
v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek objednatele dĺlo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle či. VIII. této smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést rekonstrukci kanalizační stoky AVc a Af 
(plastové potrubí DN 400 SN12, piné žebro) včetně přepojení stávajĺcích přípojek a umístění vhodných 
chráničů sítĺ elektronických komunikací a včetně výměny stávající betonové stoky DN 400 v délce 
cca 110 m od šachty 159 po šachtu 183 a výměny stávajĺcí kameninové stoky DN 300 v délce 
cca 98 m za plastové potrubĺ SN 12, piné žebro, rekonstrukci chodnĺků (včetně vjezdů kjednotlivým 
nemovitostem s prvky pro nevidomé) a pozemní komunikace včetně konstrukčních vrstev dle výsledků 
hydrogeologického posudku s návrhem nových parkovacĺch mĺst i s ohledem na odvodněnĺ 
komunikace, rekonstrukci úpravu veřejného prostoru zahrnujĺcí návrh umĺstění městského mobiliáře, 
veřejného osvětlení a sadových úprav, které budou navrženy na základě dendrologického posudku 
stávajících stromů zhodnocujícĺ jejich budoucí perspektivu s dopiněním nové zeleně S ohledem 
na sávajĺcí sítě a vjezdy s návrhem vhodné povýsadbové péče v rozsahu od ul. Třídvorská 
po křižovatku s ul. K Vinici včetně řešenĺ mĺsta pro kontejnery a stání pro vozidla, a na základě 
projektové dokumentace, relevantnĺch povolujĺcích správních úkonů a inženýrských prací 
provedených a zajištěných zhotovitelem vsouladu s touto smlouvou. 

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemcĺch parc. č. 882/6, 874/6, 874/23, 
877/6, 2849/2, vše v katastrálnĺm území Kolín, obec Kolĺn. 

IV. Rozsah provedení díla 

1. Zhotdvitel je povinen provést přípravu zadánĺ a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přĺpravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro vydánĺ všech správních rozhodnutí a/nebo jiných úkonů přĺslušnýchsprávnĺch 
orgánů nutných k provedenĺ následného stavebnĺho záměru objednatele a vypracování 
dokumentace pro zadán í/prováděn ĺ stavby, 

• obstarání vyjádření dotčených orgánů státnĺ správy a správců inženýrských sítĺ, které budou sloužit 
jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedenĺ podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• provedenĺ podrobného geodetického zaměřenĺ dotčené lokality včetně navazuj ícĺch úseků objektů 

a komunikacĺ, 
• provedení inženýrsko-geologického průzkumu, 
• hydrogeologického průzkumu, 
• dendrologického průzkumu, ' 

• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snĺmků z katastru nemovitostí 
v digitální a tištěné podobě, ' 

• přípravy fotografické dokumentace stávajícĺho stavu v tištěné podobě a v digitálnĺ podobě 
ve formátu pdf nebo .jpg., 

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 
2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územnĺ rozhodnutĺ 

(DUR) v rozsahu: 
• v.ypracovánĺ dokumentace staveb pro vydánĺ územního rozhodnutĺ (DUR) dle ustanovenĺ la 

a přĺlohy č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydánĺ rozhodnutí o umístění stavby dálnice, 
silnice, mĺstnĺ komunikace a veřejné účelové komunikace) a přílohy č. 2 (Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutĺ o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejĺcĺch technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějšĺch předpisů (dále jen „vyhláška Č. 499/2006 Sb"), 

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrálnĺ mapy se zakreslenĺm stavebního 
pozemku, s vyznačenĺm važeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenostĺ od hranic pozemku 
a sousednĺch staveb, 

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků dotčených 
stavbou, seznam sousedĺcích pozemků stavby, 

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavřenĺ smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které zhotovitel 
předá Odboru inveštic a ůzemního plánovánĺ Městského úřadu Kolín, 

• budou-li zjištěny inženýrské sĺtě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavřenĺ smlouvy o smlouvě budoucí o zřízenĺ služebnosti inženýrské sítě, 
které předá Odboru investic a územnĺho plánovánĺ Městského úřadu Kolĺn. 
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3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavebnĺ a vodoprávnĺ povolení 
(DSP) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 

(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. I písm. a) 
až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení) k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., včetně 
projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 5 (Rozsah a obsah projektové 
dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přĺstupných účelových 
komunikací pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo 
pro vydání stavebního povolení) k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 
Sb."), 

• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona Č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a také příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle právních 

předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu 
hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčenýh. ochranných 
a bezpečnoštních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením 
příslušného vlastníka, Č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 
4.& Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správnĺch orgánů 

nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem zpracované 
projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí") v rozsahu: 
• projednání dokumentace s.dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšĺmi účastníky 

přĺslušných správních řízení, 
• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
• vypracování a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutí. či jiných úkonů správních 

orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správnĺm orgánům (eventuálně společného územního 
a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem), 

• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstarání povolujĺcích správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými povolujícími 

správními rozhodnutími. 
5. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací, resp. 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro zadánĺ stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokůmentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, která svým 
rozsahem odpovídá dokumentaci pro provedení stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 6 
(Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také 
dokumentace pro provádění ostatních staveb (DPS) dle ustanovení 3 a přílohy č. 13 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb. ‚ ve kterých bude 
zapracováno spinění podmĺnek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně dalších 

organizací, 
• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 

ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 
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6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh dopravnĺho uspořádánĺ a technického řešení, 
• návrh stavebnĺch úprav pozemnĺch komunikacĺ a chodnĺků, 
• dendrologický průzkum a návrh sadových úprav, 
• inženýrsko-geologický průzkum, 
• hydrogeologický průzkum, 
• napojení rekonstruované komunikace a chodnĺků na stávajĺcĺ komunikaci, 
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení, 
• návrh veřejného osvětlenĺ - projekční řešenĺ rozvodů, stožárů a svĺtidel včetně výpočtu osvětlení 

dle Závazných standardů veřejného osvětlenĺ Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028, 
o návrh umístěnĺ vhodných chrániček pro sítě elektronických komunikacĺ, 
• návrh rekonstrukce kanalizace včetně přepojení na stávajĺcí kanalizační přípojky v souladu 

se schválenými kanalizačními standardy objednatele, 
• návrh odvodněnĺ povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch, 
• návrh terénnĺch a vegetačních úprav, 
• návrh umístění mobiliáře, 
• prověřenĺ koliznĺch míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešenĺ, 
• návrh etapizace výstavby, společně s návrhem organizace výstavby včetně předběžného 

časového harmonogramu, 
• návrh řešenĺ dočasného dopravnĺho značenĺ, 
• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištěnĺ 

dalších podmĺnek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů, 
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací. 
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 
Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmĺnky pro využitĺ dotčeného územĺ 
a regulační podmĺnky stanovené územnĺm plánem, jakož i jakékoli dalšĺ závazné podmínky využití 
dotčeného územĺ stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 
Stavba podle projektové dokumentace nesmĺ mít vliv na ekologickou stabilitu ÚSES. 
Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech. 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení 
Městského úřadu Kolĺn pro roky 2018-2028, dostupnými z webové stránky 
https://www. mukolin.cz/cz/obcan/samosrava/strateq icke-dokumenty/zavazne-standardy-verejneho-
osvetleni/, Standardy vodárenských a kanalizačních zařízení města Kolĺna pro období 2019-2024, 
dostupnými z webové stránky htts://www. mukolin .cz/cz/obcan/samosprava/strateqicke-

 

ddkumenty/vodarenske-standardy/ a v soulad s „Dopravně inženýrským opatřenĺ BESIP v obcĺch". 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy 
a souhlasĺ s nimi. 

Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., IV. a V. této smlouvy v následujĺcím 
počtu vyhotovení: 
• 4 pare v tištěné formě v členěnĺ pro DUR, 
• 4 pare v tištěné formě v členěnĺ pro DSP, 
• 1,  pare kontrolní rozpočet stavby, 
• 5 pare DZS/DPS, 
• I pare oceněný výkaz výměr, 
• 1 pare slepý výkaz výměr, 
• nósič CD nebo DVD s dílem v digitálnĺ podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, XIs, . pdf. ‚ 
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - iX tištěné, ix digitálnĺ na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
• další eventuální pare budou předmětem zvláštnĺ objednávky. 

VII. Doba pinění 
Smluvnĺ strany se dohodly na provedení dĺla v těchto termínech: 
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• termĺn zahájenĺ provádění dĺla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
• termín řádného dokončení dĺia - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 9 měsíců 

ode dne uzavření této smlouvy 
(pro účely tohoto ujednání se dokončenĺm díla rozumí předání 
dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních 
rozhodnutí s vyznačením nabytí právnĺ moci objednateli). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli 
v níže uvedených termĺnech: 

a) Profesnĺ výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 1,5 měsĺců ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutĺ (DUR) provede zhotovitel 
nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

c) Vypracovánĺ projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 5 měsĺců ode dne uzavření této smlouvy. 

d) Zajištěnĺ vydání povoiujĺcích správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede 
zhotovitel nejpozději do 8 měsĺců ode dne uzavřenĺ této smlouvy. 

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 9 měsíců ode dne uzavřenĺ této smlouvy. 

3. Dodrženi shora uvedených termĺnů provádění dĺla je závazné a porušení těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtovánĺ smluvní pokuty podle či. XII. této smlouvy, přĺpadně'také důvodem 
k vypovězení či odstoupeni od této smlouvy podle či. XV. této smlouvy. 

VIII. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 318 000,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 66 780,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 384 780,00 Kč 

2. Cena za dĺio v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí pinění: 

a) Provedení profesních výkonů při přĺpravě zadání a obstaránĺ vstupních podkladů 
Cena bez DPH 47 700,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 10 017,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 57 7 17,00 Kč ' 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územnĺ rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH 95 400,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 20 034,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 115 434,00 Kč 

c) Vypracování projektové dokumentace pro.stavebnĺ a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH 111 300,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 23 373,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 134 673,00 Kč 
d) Předání povolujĺcích správnĺch rozhodnutí s vyznačenĺm nabytĺ právní moci 
Cena bez DPH 31 800,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6 678,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 38 478,00 Kč 
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH 31 800,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 6 678,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 38 478,00 Kč 

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 990 Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 7,5 Kč/km 
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 8 340,00 Kč 
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 1 751,40 Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 10 091,40 Kč 
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3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
4. Cena za provedení dĺla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 

stran ve smyslu 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, 
nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného 
dodatku .k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že zhotovitel 
provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich 
uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

Ceny za řádné proveden.í díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů 
• 2. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 
• 3. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP), 
• 4. faktura - po vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• 5. ;fktW - po řádném dokončení a předání dokumentace pro žadání/provádění stavby 

(DZS/DPS), 
• 6. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského 

dožoru. 
2. Datém pro vystavení faktury za jednotlivé stupně pinění je den předání díla nebo částľdíla objednateli. 

Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, který je 
zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fákturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

4. Smlivní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdaňitelného 
pinění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury; Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího. doručení 
objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 
8. Staně-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., O dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen neprodleně 
o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-Ii zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 

přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody 
smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

Závazek zhotovitele řádně provést dílo je spiněn dokončením všech činností dle čI. IV této smlouvy 
a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle čI. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy') bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
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2 Není-Ii ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádření. 
Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení příslušné 
části díla dle či. Vil této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu vyjádří nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle předchozí věty. Zhotovitel 
je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému výstupu, tak aby byl zachován 
termín dokončení příslušné části díla dle či. VII této smlouvy. 

4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5 O převzetí každého z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu). 

6 V případě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou náhradní 
termín předání takového výstupu. 

7 Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následujících ustanovení 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho částLstanovených 
touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými technickými normami, 
zejména pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena v rozporu 
s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný stavební záměr 
objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat pouze s provedením 
dodatečných změn. 

2 Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpozději 
do 15 dnů Od jejího oznámení. 

3 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu Od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

4 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož za škody způsobené realizací následného 
stavebního.záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním záměrem objednatele, 
pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při provádění díla podle této 
smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5 Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, ato do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy zhotoviteli. 

XII. Smluvní pokuty 

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením 
díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle Čl. VII. odst. 2 smlouvy, tak je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z celkové ceny každé dĺlčí části díla 
dle či. Vili. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jehd části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
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odstraněnĺ všech vad a/nebo nedodělků dĺla nebo jeho části, nebo do dne doručenĺ výzvy k uhrazenĺ 
nákladů objednatele na odstranění vady dĺla nebo jeho části podle Čl. Xl. odst. 3 této smlouvy. 

4. V případě nespiněnĺ povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstraněnĺ vady díla nebo 
jeho části podle čI. Xl. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlenĺ S úhradou nákladů.. 

5. V přĺpadě nespiněnĺ povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebnĺho záměru objednatele podle Čl. Xl. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvnĺ pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení pĺsemné výzvy k úhradě od objednatele. 
V.přĺpadě prodlení s úhradou jakékoli smluvnĺ pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlenĺ ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
i jen započatý den prodlen.ĺ. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušenĺ povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvnĺ pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

XIII. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjédnaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost dĺla a všech jeho částĺ (zejména 
výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele realizovaného 
na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovĺdá výslovně zejména 
za: . 

a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k pinění sjednaného účelu (a není-li tento 
sjednán, pak k účelu obvyklému); 

b) proveditelnost navrhovaných řešenĺ následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad 
s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 

c) navrženĺ takových tečhnických řešenĺ následného stavebnĺho záměru objednatele, která budou 
hospodárná a přiměřená účelu následného stavebnĺho záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 

3. Zárůční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této době 
dojdi k započetí realizace následného stavebnĺho záměru objednatele, pak do okamžiku předání 
a převzetí následného stavebnĺho záměruobjednatele. Záruční doba počíná běžet dnem předánĺ díla 
bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednánĺ se provedenĺm díla rozumí 
předánĺ všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřökonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky se pokládajĺ překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostĺ mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřednĺ vliv na pinění předmětu této smlouvý. Jedná 
se především o živelní pohromy, válečné události, přĺpadně opatřenĺ přĺslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatřenĺ vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířenĺm. 
Zhotóvitel výslovně přijĺmá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které 
vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou 
smluvní stranu. 
Naštanou-li mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba piněnĺ 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termínů uvedených v čI. VII. této smlouvy z titulu nepředvĺdaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňovánĺ jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti se změnou termĺnů 
dle předchozí věty. 

XV. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 
V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje přípravu 
výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, přĺslušnými technickými 
normami a obecně závaznými právnĺmi předpisy, a tyto nedostatky v pl.něnĺ ani po výzvě objednatele 
neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetĺ osoby na 
náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností 
ke dni doručenĺ výpovědi zhotoviteli. 

2 

3 



Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručenĺ výpovědi
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v přĺpadě:

prodlenĺ zhotovitele se zahájenĺm nebo řádným provedenĺm díla nebo jeho dílčí části o více než
14 dnů, nebo
opakovaného neodstraněnĺ vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému
odstraněnĺ řádně vyzván, nebo '
úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvnĺ pokutu dle této smlouvy nebo
spinit dalšĺ povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak
dotčena.
Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel
povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel
je oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V přĺpadě, že objednatel
převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za každý takový
výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídajícĺ rozšahu jeho částečného provedení.
Do doby vyčĺslenĺ oprávněných nároků smluvnĺch stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody
o vzájemném vyrovnání neběží.
V přĺpadě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedenĺ

díla; a
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s přĺslušnými dotčenými orgány
a správními orgány za účelem zajištěnĺ vydánĺ povolujících správnĺch rozhodnutí.'

2. Objednatel zpřístupní místo prováděnĺ následného stavebnĺho záměru objednatele zhotoviteli
i spolupracovníkům zhotovitele za účelem pinění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a dalšĺ materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro pinění podle této smlouvy.

4. Veškeré dalšĺ podklady si zhotovitel zajistĺ na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvĺm oprávněných osob určených touto

smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

8. V průběhu prováděnĺ díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s přĺslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebnĺm úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělstvĺ Městského úřadu Kolín, Policiĺ
ČR - Dopravním inspektorátem Kolĺn, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, tem města Kolĺn a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává
a zajišt'uje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolĺn,
a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadánĺ/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) s povolujĺcĺmi správnĺmi
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavebnĺ záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat k nim
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objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem a osobou 
provádějící následný stavební záměr objednatele. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět 
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před dokončením. 
Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany přiměřenou cenu 
za takto provedené práce. 

4. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele, 
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací. 

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu 
min. pracovních 3 dnů. 

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat 
do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět 
veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo 
dalšT účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z pinění smlouvy) vždy dostaví 
na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel 
se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje: 
a). ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentací; 
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad 

činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele 
s projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru óbjednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce 
nebyly včas odstraněřiy, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy objednatele 
či třetích osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolenĺm 
či souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli hebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky od projektové 
dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

' g) zajišt'ovat soulad objektů zařízenĺ staveniště s projektovou dokumentací a ‚zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišt'ovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutĺm k podmínkám stanoveným 
povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost provádění 
stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; ' 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
•a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

k) účastnit se přejímacího řĺzenĺ při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 7 dnů a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 
změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely změnového řízení 
v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit se tohoto změnového 
rizeni. 

9. Veškérá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň 
o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud nebude možné 
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, 
že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
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zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 
neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 
Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, at' je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopiĺ ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla. 
Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
následného stavebního záměru objednatele. 
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 
následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 
Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové ceně 
díla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení díla. Tyto 
náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2 Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. Zhotovitel 
zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením 
části díla třetĺ osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním vedením. Zä výsledek 
těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního záměru 
objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, 
že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl zjistit již při seznámení se s takovýmĺ podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu pinění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s právními předpisy souvisejícími. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebnĺho záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a.spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetĺch osob či nikoli (dále jen „informace) a zavazuje se neposkytnout 
informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí 
osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost 
zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V přĺpadě porušenĺ povinnosti podle tohoto článku je 
zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušením. 
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8. Zhotovitel se zavazuje v přĺpadě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajĺcím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
10.Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „registr smluv'). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časóvým razĺtkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tĺm, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tírín, Že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení přávních předpisů a udělují svolenĺ k jejich užití a zveřejněďrbez jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

XXI. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně 
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvnĺch stran. Dodatky se stávají, nedílnou 
součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvnĺ strany snažit řešit smírně 
a pro takový případ se zavazují o smíru jed nát. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně,' 

5. Smlůvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., obč'anšký soudní 
řád, ve znění pozdějšĺch předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně 
objédnatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřéjnění v registru smluv. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání 
této, smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvnĺch stran. 
Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým óbsahem 
nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného. 

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt' 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek 
následně schválí. 

10.Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran O jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli 
případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. 

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. 
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Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějŠĺch předpisů, že bylyspiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasenaRadou města Kolína dne 21.08.2023, usnesení Č. 1923/32/RM/2023

V Kolíně dne ........... 2023 Ü 5 -09- 2023V Praze dne ..............................

Mgr. Iveta Mi
I. místostaro

13


