
Příloha č. 2 smlouvy

TÉMA CÍLE OPATŘENÍ ČESTNOST REPORTU DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZPŮSOB DOLOŽENÍ

Hmotnost v kg
Podíl z celkového 

množství v %

Podrobnější popis toho, jak bylo s odpady 

naloženo

Celkové množství odpadu Každých 6 měsíců

Množství materiálově využitého odpadu Každých 6 měsíců

Množství energeticky využitého odpadu Každých 6 měsíců

Množství odpadu, který bylo možné opětovně použít v místě realizace díla Každých 6 měsíců

Množství odpadu, které bylo předáno do recyklačního zařízení k 

materiálovému využití
Každých 6 měsíců

Množství odpadu uloženého na skládku Každých 6 měsíců

Jiné nakládání s odpadem Každých 6 měsíců

Celkové množství obalů Každých 6 měsíců

Množství opakovaně použitelných nebo vratných obalů Každých 6 měsíců

Množství obalů z recyklovaného materiálu Každých 6 měsíců

Množství obalů z recyklovatelného materiálu Každých 6 měsíců

Hmotnost v kg
Podíl z celkového 

množství v %

Podrobnější popis jaké suroviny, jakým 

způsobem a v jakých výrobcích byly využity

Množství druhotných surovin využitých v rámci realizace díla Každých 6 měsíců

Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké 

druhotné suroviny a v jakém množství byly 

využity, např. produktové listy

Množství surovin z udržitelných zdrojů využitých v rámci realizace díla Každých 6 měsíců

Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké  

suroviny, z jakých zdrojů a v jakém množství 

byly využity, např. produktové listy

Podrobnější popis realizce opatření

Opatření přijatá za účelem neobtěžování třetích osob a okolních prostor 

staveniště nadměrným hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím 

úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími 

negativními vlivy při realizaci díla

Každých 6 měsíců

Opatření k minimalizaci dopadů na místní pozemní komunikace při jejich 

užívání formou nadměrného zatížení
Každých 6 měsíců

Počet

Podíl z celkového 

počtu přímých 

poddodavatelů v %

Celková částka uhrazená přímým 

poddodavatelům dodavatele v Kč vč. DPH

Přímí poddodavatelé dodavatele podílející se na realizaci díla celkem Každých 12 měsíců

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou mikro podnikem (do 10 

zaměstnanců a s ročním obratem do 2 mil. EURO)
Každých 12 měsíců

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou malým podnikem (do 50 

zaměstnanců a s ročním obratem do 10 mil. EURO)
Každých 12 měsíců

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou středním podnikem (do 250 

zaměstnanců a s ročním obratem do 50 mil. EURO)
Každých 12 měsíců

Podpora místních dodavatelů
Přímí poddodavatelé dodavatele se sídlem či pobočkou na území 

Jihomoravského kraje
Každých 12 měsíců

Podpora sociálních podniků Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou sociálním podnikem Každých 12 měsíců

Počet

Podíl z celkového 

počtu faktur 

přímých 

poddodavatelů v %

Souhrnná hodnota faktur v Kč vč. DPH

Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 10 dnů 

od doručení dodavateli
Každých 12 měsíců

Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 30 dnů 

od doručení dodavateli
Každých 12 měsíců

Počet studentů
Celkový rozsah 

stáží/praxí ve dnech

Bližší popis průběhu stáží/praxí, pracovní 

náplň studenta

Stáže či praxe pro studenty středních škol Každých 12 měsíců

Stáže či praxe pro studenty vysokých škol Každých 12 měsíců

Odborná exkurze pro studenty základních škol/středních škol/středních 

odborných učilišť
Každých 12 měsíců Potvrzení školy

Počet osob
Celková doba trvání 

zaměstnání ve dnech
Typ pracovního poměru, druh práce

Osoby se ztíženým přístupem na trh práce, které získaly práci na realizaci 

díla celkem
Každých 12 měsíců

Nezaměstnané osoby - evidované více než 3 měsíce před zahájením práce u 

dodavatele na úřadu práce, které získaly práci na realizaci díla
Každých 12 měsíců

Absolventi - ukončení školní docházky v období 12 měsíců před zahájením 

práce u dodavatele, které získaly práci na realizaci díla
Každých 12 měsíců

Osoby starší 55 let, které získaly práci na realizaci díla Každých 12 měsíců

Osoby se zdravotním postižením, které získaly práci na realizaci díla Každých 12 měsíců

Pokyny pro vyplňování reportu v průběhu realizace díla

V rámci témat "PODDODAVATELÉ"  a 

"ZAMĚSTNANOST" zadavatel sbírá 

informace o bežném fungování trhu. Jedná 

se o témata, kterými se zadavatel zabývá a v 

jejich rámci o cíle, které zadavatel sleduje.

Dodavatel je oprávněn i v těchto tématech 

doplnit další opatření, která povedou k 

naplnění stanovených cílů při realizaci 

stavby. 

Zhotovitel předkládá vyplněný report dle stanovené četnosti vždy za příslušné období uvedené v hlavičce v elektronické podobě objednateli. Opatření s četností 12 měsíců budou při reportování opatření s vyšší četností ponechána prázdná a budou reportována pouze po uplynutí stanovené doby. V 

případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla přijme další opatření k naplňování stanovených cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu.

Pokyny pro doplnění reportu ze strany 

dodavatele v rámci zpracování a podání 

nabídky (ve finální verzi bude vymazáno)

Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu 

další řádky vztahující se ke konkrétnímu 

materiálovému využití (např. příprava k 

opětovnému použití, recyklace, zasypávání).

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 

opatření, která bude během realizace stavby 

plnit a sledovat a která povedou k naplnění 

vymezených cílů.

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 

reportu - minimální požadovaná četnost je 

jednou za šest měsíců.

Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu 

další řádky vztahující se ke konkrétním 

surovinám (např. sklo, plasty, dřevo).

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 

opatření, která bude během realizace stavby 

plnit a sledovat a která povedou k naplnění 

vymezeného cíle.

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 

reportu - minimální požadovaná četnost je 

jednou za šest měsíců.

Dodavatel do reportu promítne konkrétní 

opatření k minimalizaci dopadů realizace 

stavby na okolí. Pokud budou měřitelná 

konkrétními jednotkami, dodavatel uvede 

tyto jednotky v příslušném sloupci. Pokud 

ne, sloupce "JEDNOTKA" budou označeny 

černě a plnění opatření bude vykazováno 

pouze formou popisu.

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 

opatření, která bude během realizace stavby 

plnit a sledovat a která povedou k naplnění 

vymezeného cíle.

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 

reportu - minimální požadovaná četnost je 

jednou za šest měsíců.

Omezení spotřeby primárních 

surovin v rámci realizace díla

JEDNOTKA

Maximální možné materiálové 

využití odpadu vzniklého při 

realizaci díla

Minimalizace dopadů veškerých 

prováděných prací na okolí při 

realizaci díla - hluk, prach, 

vibrace a další negativní vlivy, 

minimalizace omezení dopravy v 

okolí staveniště při realizaci díla

Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu

Doklady dle zákona odpadech

Doklady dle zákona o obalech

Potvrzení školy či zhodnocení průběhu a 

přínosů stáže/praxe přímo studentem

Reportované období (od - do):
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Podpora zaměstnanosti osob se 

ztíženým přístupem na trh práce

Minimalizace odpadů vznikajících 

z obalů při realizaci díla

Zajištění férových 

poddodavatelských vztahů v 

dodavatelském řetězci

Podpora malých a středních 

dodavatelů
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Podpora vzdělávání a 

studentských praxí


