»Oprava kominovych téles a vyména plynovych kotli v ¢p. 18, ¢p. 525 a ¢p. 526 v Taboie*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 142/2023
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:

Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor

I1C: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo G&tu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

Martin Kafka

Sidlo: Klokotska 105/9, 390 01 Tabor
IC: 87226596

DIC: XXXXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXXXXX

Kontaktni osoba: XXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé¢ vysledku zadavaciho tizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Oprava kominovych téles a vyména
plynovych kotli v ¢p. 18, ¢p. 525 a ¢p. 526 v Tabore* realizovaného objednatelem podle §6, §27 a §31 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a metodiky zadavani zakazek
malého rozsahu smérnice spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0. uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
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Nazev stavby: »Oprava kominovych téles a vyména plynovych kotli v ¢p. 18, ¢p. 525 a ¢p. 526 v
Taboie*
Misto stavby: ulice Zizkovo namésti, ¢p. 18, byt ¢. 1, ulice Nad obchvatem, ¢p. 525, byt ¢. 24, a ulice

Nad obchvatem, ¢p. 526, byt ¢. 43

Zadavatel a investor: Mésto Téabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila ,,Oprava kominovych téles a vyména plynovych kotla v ¢p. 18, ¢p.

525 a ¢p. 526 v Tabore“, a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakazky objednatele a

nabidky zhotovitele, v rozsahu tabulky zadavatele a popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje

provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni
cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v

dob¢ podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zékon), ve znéni pozdé&jSich predpisi, a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mtize zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze ¢. 1 smlouvy tj. vV ocenéném rozpoctu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v rdmei pfedmétného zadavaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpoétu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoc¢tovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) atesty materiald, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a fady,

c) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

d) projednani a uhrada pfipadnych zabora vetejnych prostranstvi, parkovné

e) naklady na pojisténi dila,

f) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho pfedani,

g) naklady na pravidelny denni &isty Gklid v8ech dotéenych ploch, v pfipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

h) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a priibéznou likvidaci suti,

i) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

j) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

k) naklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI{
Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit:
Doba plnéni:
e predani staveniste: 1.9.2023

e dokonceni celého dila:  29.9.2023

e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokoncCeni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendarnich dni po predani a prevzeti dila.

Termin zahajeni provadeéni dila (pfedani staveniste zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a prevzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.

K pocitani vyse uvedenych lhat - lhita poc¢ind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a kon¢i v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhity pro dokonceni
dila mtze byt pferusen z divodu objektivnich prekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi ptislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odiivodnénych ptipadech, apod., pfiCemz takovéto preruSeni musi byt jasn€¢ vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhtty pro dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 14:30 hod.
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3.5.

3.6.

4.1.
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Objednatel ma moznost v prubéhu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedk.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piredani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

Cp. 18 byt &. 1

celkova cena bez DPH 73 748 K¢&
vySe DPH 15% 11 062 K¢
celkova cena vé. DPH 84 810 K¢

Cp. 525 byt &. 24

celkova cena bez DPH 73 748 K¢
vySe DPH 15% 11 062 K¢
celkova cena vé. DPH 84 810 K¢

Cp. 526 byt &. 43

celkova cena bez DPH 72 748 K¢

vySe DPH 15% 10912 K¢

celkova cena vé. DPH 83 660 K¢
Cena celkem:

celkova cena bez DPH 220 244 K¢

vySe DPH 15% 33 037 K¢

celkova cena vé. DPH 253 281 K¢

4.2.

4.3.

4.4,

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoc¢tem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢iiovana formou jednorazového plnéni
zhotovitele pro objednatele maximalné 100% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a
cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem v realizacnim mésici a zjisténych
k terminu pfedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim
protokolem, doloZenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim
minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za prislusnou polozku. Podpisem
zjiStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznikd zhotoviteli pravo
fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daiovym dokladem véetné DPH a tento den se stava dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran
tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni reklamovanych vad a zarué¢ni lhity podle ustanoveni
¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s ptilohou ¢. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnli od podpisu ,,.Zapisu o piredani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych Casti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem, piipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhiita splatnosti faktur i konecné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se rozumi
den odpisu platby z Gctu objednatele.
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4.5. Opravnéné vystavena faktura - daiiovy doklad - musi mit veSkeré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich ptfedpist, tzn., Ze musi obsahovat
mimo jing i tyto udaje:

Odbgératel:

Mésto Tabor

Zizkovo nam. 2/2

Tabor

390 01

1CO: 00253014

DIC: CZ00253014

>

S

Konecny pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. JaroSe 2418

Klokoty

390 03

Tabor

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- = = - > >

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a predmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipad€ nova lhita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v diisledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky o0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit poloZzkovym rozpoctem,
ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle prilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZzet cenovou troven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoticim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pfipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmeétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnii, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zékona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, Ze vyse dan¢ je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
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4.12.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1
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Smluvni strany se pro ptipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zipoctd, pfiCemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé pravo poverit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni ptipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani staveni§té preda zhotoviteli veSkeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélkti a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti tidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenist¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnti od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkous$ky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UcCast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokonceni a piedani celého dila bez vad a nedod€lkii bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadet
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich piedpist.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNI DENiK, =
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENIi DiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXxXX, ktery zabezpecuje zejména tyto Cinnosti:
a) fidi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatela
b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetn¢ ptislusnych dokladii
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7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

1.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.
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c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli
d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiala a dodavek
e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoétu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych pfedpisu.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodatské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohroZena
bezpetnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skuteénosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhiité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametr zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o Gizemnim
planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zneéistovani okolniho prostiedi.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V pfipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpisa.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptredpist feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z hlavniho tcelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze skodé nemohl
zabranit ani v piipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedliveé pozadovat.

Soucasti pfedmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkouSek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pfeda zhotovitel protokoly o zkouskéch a revizich.
Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikdi bytdl o pribéhu provadénych praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k ndjemnikim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
StaveniStém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.
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Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho €innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuéuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
ptislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ckologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostorti, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pifipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento Uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skonéenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Pro dopravu materialu pti realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zneci$téni. VyuZzivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi predpisy
(nesmi se pretéZovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V ptipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstaveem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifikac¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objektl schopnych samostatného uzivani. Veskera pifedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpiisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materiald a konstrukci, které budou v dal§im prib¢hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ticasti.

O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o piedani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zévazkd povazuje za dilo neprovedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokoncéeni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zadina bézet zarucéni lhita.

Odmitne-1i objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v piipadé, ze vady
nebo nedodé€lky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sam zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védel nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélkii. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho ¢asti $koda, ztrata nebo jakakoli jina ijma v dobé do
okamziku pfechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu
nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle piislusnych pravnich predpisi soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.
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9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadn€ vlastnosti obvyklé.
Zaruéni doba na dilo je 36 mésicti ode dne predani celého dila. Zaru¢ni lhita na zatizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednava v délce lhiuty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicu.
V ptipade, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonci dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vyluc¢ujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbytecného odkladu po jejich zjiSténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
Thité do 2 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodateéné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkovéa doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladii zhotovitele na prokézani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize poveéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur€itych okolnosti (viz § 2630 ob¢anského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez ztetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- jednorazovou smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 5 % z
ceny dila bez DPH. Vysi této pokuty objednatel stanovil s ohledem na piipadny tnik zisku za najemné
bytu za jeden kalendaini mésic, ktery mohl inkasovat v pfipadé fadného dodrzeni terminu plnéni smlouvy
o dilo,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhuté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté Thuté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
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- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni staveniste¢ ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména €l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 5 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 2% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ Gctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

Skody, na které¢ mu v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera prislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymbkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendarnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGctovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnti
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druha strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhité sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhlty predani dokumentace, lhity dokonéeni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového Eisla
piislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukonc¢ena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana miaze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy véd€la nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazateln¢ zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pres 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipade:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strang,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zmenit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuc¢eného dopisu druhé smluvni stran¢€ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
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obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovéna za doruc¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovenn do dvou pracovnich dnd od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zdvad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna Zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a G¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku ptedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebn¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnl pied zahéjenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pieddno oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zmén¢ adresy nekterého z ticastnikll je
povinen tento ucastnik neprodleng pisemné, doporué¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zasilku do deseti kalendainich dni od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvédél.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, Zze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
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uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni tipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a piedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadn¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho predpisu, nabyva uc¢innosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném ptistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupisu stavebni praci, dodavek sluzeb na opravu bytu)

V Tabofte dne: V Taboie dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXXXXXXX Ing. Ondfej Semerak

jednatel spole¢nosti
BYTES Tabor s.r.o.
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