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Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0135 -
Oprava vnéjsiho oploceni, kterym se rozumi souhrn néasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadti v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnl po prevzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit,

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2. 1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0135 — Oprava vnéjsiho oploceni, s. ¢. N006/23/V00020925, v priloze ¢. 1 - Upfesnéni
podminek realizace vetejné zakazky, kterd je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal§i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila a provedeni veSkerych praci, které jsou vyvolany vystavbou.
Vsechny préace souvisejici s provadénim dila (vCetné vSech poplatkll a kauci), které podle
tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi castmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidda za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pifevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace*).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Zze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace ), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
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objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
1.099.182,96 K¢ bez DPH
1.330.011,38 K¢ s DPH
(SlovyJedenmiliontiistatiicettisicjedenact 38/100 korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 230.828,42K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

1.330.011,38Ke.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob&é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli Gétovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2. 6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin ptfedani a prevzeti stavenisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendainich
dnti od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12. 1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném piedstihu potifebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni plnéni: do 10 kalendainich dnu od uc¢innosti smlouvy.
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Termin pro ukonéeni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 70
kalendainich dni od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpftistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Pa od 7:00 — do 17:00 hod., soboty,
ned€le a statni svatky od 7:00 — do 19:00 hod., pouze po dohodé se spravcem vojenského
objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spraveé PS 0135 Stara Boleslav

- vojensky objekt: CE: 01-50-16 — Stara Boleslav

- stavebni objekt: 1. ¢. 036 — Vng&jsi oploceni, v k. . Hlavenec, obec Hlavenec, p. ¢. 375/26,
zapsano na LV ¢. 248 vedeném u Katastralniho Ufadu pro StfedocCesky kraj, Katastralni
pracovisté Praha - vychod.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéné¢ho dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpecCeni obvodu staveniste, vCetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveni$ti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dniui pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsSich piedpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

staveni$tich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci

v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
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ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplsobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani stavenist¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici staveniSté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim ptevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
optovnym zakrytim je pieda prisluSnym spravcim siti a provede zapis do stavebniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani stavenisté) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t¢ nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Pievzetim stavenist¢ zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a meéfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodé@lki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
stavenisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatki
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na staveni$ti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 10 pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim
zapisu souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v priméfené lhité dohodou smluvnich
stran.

Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pferuseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. UkonCeni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
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dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladta
spojenych s pieruSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé nepredvidatelnych prekazek (napt. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodd uvedenych v ¢l. 5. 12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani té€chto okolnosti.

Pozéada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zpisobenymi
povétrnostnimi vlivy. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSsech osob v prostoru staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtckami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2022), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skuteénost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni,

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklidd,

Clanek 6
Nakladani s odpady
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Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6. 2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢&jsich predpist. U odpadt
materiald, pro které je to z divodua jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné¢ kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib&hu realizace pfredmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZeni na uréeném misté, prip. nalozeni do pristaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0135 Stara
Boleslav) pro naklddani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahdjeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a
prevzeti stavenisté, piipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pred sjednanym

terminem plnéni. Nejpozdéji 3 pracovni dny pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni

osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové

zpravy) datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek,

veetné dokladd uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan

pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zaruéni listy, prohlaseni o shodé dle

platnych pravnich predpisi;

- doklady o likvidaci (ulozeni) odpadt vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povétena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdé€ji do 14 kalendarnich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8

7/13



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0135-2023-047

Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den piedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tdaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uc¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskll. Pii vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany ditvody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Zze v takovém
pripad¢é bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dail z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vySi ¢astky odpovidajici zakladu dané¢ a nebude
narokovat tthradu ve vysi dan¢ z pridané hodnoty odvedené na ucet jemu mistné ptislusnému
spravci dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapodéist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
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objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tietim osobam, a to ve vySi pojistného plnéni min. 2 800 000,- K¢.  Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésictu
od predani a prevzeti dokoncené¢ho dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovngé dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipadég, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti staveni$t¢ nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4. 1. a ¢l. 4. 2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-
K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7. 2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a ptfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9. 6. smlouvy, uhradi
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zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyb&rového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 230.000,- K¢.

V ptipadé zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12. 1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vyse urokil z prodleni a naklada spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyictovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti lThity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU)

b) Zhotovitel bude dodrZovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektu,
pripadné dalsi omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé&ji pii predani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mtize
byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zamestnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostredky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni pied zahajenim praci seznam vSech zaméstnanctl, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedki.
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134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
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d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozde€ji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusen;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 14 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 7 kalendarnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikac¢ni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
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a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné forme, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné meénit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a Ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jSich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Zze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, uréité, vazné
a srozumiteln¢, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listd: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 6

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listl: 3
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MO evid. ¢. sml.: 6440-0135-2023-047
Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni - podet listi: 1

Ve Staré Boleslavidne ................
za zhotovitele

Oldfich Komorous
i Digitally signed
OIdflCh by Oldfich
Komorou Komorous
Date: 2023.08.31
S 18:49:33 +02'00'

Digitalné
Ing' podepsal Ing.

Zdenko Pohranc
Zden ko Datum:

V Praze dne...... ..o g ... 2023.09.07
POhranc o006 0200
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Piiloha ¢. 1
Pocet lista: 1

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

1. Identifika¢ni udaje zakazky:

Nézev zakazky: PS 0135 — Oprava vnégjsiho oploceni
Misto realizace: Stara Boleslav

Vojensky areal: Kasarna LES A 311

Stavebni objekt: Vnéjsi oploceni

CE: 01-50-16 /036

2. Udaje o provozu:

Jedna se o opravu Casti vnéjSiho oploceni vojenského aredlu v délce 518 m, které je ve
Spatném technickém stavu. Oprava oploceni musi probihat po ucelenych castech. Prostor
opravy bude vzdy po ukonceni praci uzavien mobilnim oplocenim nebo pletivem, aby se
zamezilo vniknuti nepovolanych osob do prostoru vojenského aredlu. Néklady si zhotovitel
promitne do CN v poloZce zatfizeni staveniSte.

3. Rozsah zakazky:

()

Odstranéni naletovych dfevin s likvidaci a odvozem na skladku

Demontéz ostnatého dratu

Demontaz plotovych vyplni z vinitého plechu, pletiva a podélnych nosnikii s odvozem na
urc¢enou deponii v objektu PS 0135 Stara Boleslav ve vzdalenosti do 5 km

Provedeni terénnich Gprav s urovnanim zemin v trase oploceni

Odstranéni 15 ks poskozenych Zelezobetonovych sloupki véetné odvozu na skladku
Dodavka a montdz ZB sloupkil vrozméru 100x100 mm v délce 2600 mm se
zabetonovanim patky

Dodavka a montdz podélnych nosnikll (3 nosniky) pro uchyceni plotovych vyplni. Profil
otevieny prufez L rovnoramenny 50 mm x 50 mm, tl. 3 mm vcetné spojovaciho materialu
pro uchyceni na sloupky

Natér kovovych prvka oploceni (sloupky, podélné nosniky). Bude provedeno ocisténi
obrousenim, odmasténi, natér zékladni antikorozni syntetickou barvou, kryci natér
syntetickou barvou. Odstin barvy odsouhlasi kontaktni osoba ve vécech technickych.
Dodavka a montaZz plotovych vyplni z vlnitého pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, dl. 2000
mm, min. hmotnost povlaku oboustranné 200 g/m? , provedeni povlaku obvykly zinkovy
kvét (N). Spojovaci material nyty

Dodavka a montaz pozinkovaného ostnatého dratu ve trech fadach ptipevnéného na kazdy
sloupek pomoci vazaciho pozinkovaného dratu

Materialy — vinity plech, ostnaty drat, podélny nosnik L — v CN vycisleny bez protezi
PribéZny a zavérecny uklid

Prace a dodavky jinde nespecifikované, ale nutné ke kompletnimu provedeni dila,
pfipomoce, rezie apod.

Prace budou provedeny v rozsahu a vymérach uvedenych v pftiloze €. 2 k SoD ¢. 6440-
0135-2023-047 — Cenova nabidka.

. Ostatni ujednani:

VSichni pracovnici zhotovitele budou pouceni o podminkach vstupu do vojenského
objektu a pohybu na pracovisti.

Pti provadéni praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni predpisy, zékony a
nafizeni.

K udéleni povoleni vstupu do VO preda zhotovitel zastupci objednatele minimalné 3 dny
ptfed zahdjenim praci seznam osob (jméno, pfijmeni, ¢. OP) a vozidel véetné RZ.






REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 0
Stavba: PS 0135 - Oprava vnéjsiho oploceni
Misto:
Zadavatel: Ceska republika - Ministerstvo obrany
Uchazec: Komorous Oldfich

Kéd Popis

Naklady stavby celkem
00011 PS 0135 - Oprava vnéjsiho oploceni

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

08.08.2023

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1099 182,96 1330 011,38
1 099 182,96 1330011,38
Digitalné

KOMmMOrou podepsal

Komorous Oldfich

S Old\rllch Datum: 2023.08.07
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
PS 0135 - Oprava vnéjsiho oploceni

Misto: Datum: 08.08.2023
Zadavatel: Ceska republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Uchazec: Komorous Oldfich Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1099 182,96

HSV - Prace a dodavky HSV 1099 182,96

1 - Zemni prace 1099 182,96

Komo ro Digitalné

podepsal
Komorous Oldfich

u S Datum:
A 2023.08.07
O I d rl Ch 11:55:40 +02'00'
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Priloha ¢. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfredmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliiuji
Ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se pFisludna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci na stavenisti

1,

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Ptitom se zavazuje dbat téz pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Zze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipadé vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pred zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a staveni§té (pracovisté), seznamit se s
umisténim prostfedkt prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfiméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatienich, zejména ke zdolavani pozari,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zékladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o $koleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smé&ji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zatizeni v souladu s pravnimi predpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech stavenisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pritom pouzivaji pouze pfistupové cesty uréené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

111

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach urcenych k tomu
objednatelem, a to zpiisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pri¢in a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli preda opis zdznamu o
pracovnim Grazu, a jde-li o pracovni raz, o némz se zaznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim Grazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich pfedpist o evidenci a registraci pracovnich Grazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkouSku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanci zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovist€) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na staveniSti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle piedchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnancii
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na pInéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochrané (déle jen ,,PO*) a
dbat pokyni objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni Cinnost
v rozsahu podle pravnich predpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpisti o PO.

Pi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostateCnych nikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpisi o PO a
ptislusnych ¢eskych technickych norem.

. Ochrana zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlu¢nosti zpisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi predpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toki, drenazi nebo jinych zdroji vody na staveniSti (pracovisti) a na pfilehlych
pozemcich pred zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), prubézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikdani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpisii o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
piedpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.









