



**OBJEDNÁVKA**

<b>Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu <a href="mailto:posta@olkraj.cz">posta@olkraj.cz</a> , nebo do datové schránky <a href="mailto:qiabfmf">qiabfmf</a> .</b> <b>Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.</b> <b>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	<b>2023/00961/OI/OBJ</b>
	Datum vyhotovení :	05.09.2023
	Dodací lhůta :	31.07.2024

Dodavatel :	Odběratel :
 Kyselovská 475/117 78301 Olomouc IČO: 66186731 	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Na akci: "Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Realizace úsporných opatření budov Opavská 8", objednáme u Vás výkon TDS - technického dozora stavby a výkon kBOZP - koordinátora bezpečnosti práce, dle Vaší nabídky ze dne 04.09.2023.

Předmětem objednávky je výkon TDS zejména v činnostech:

- Pravidelné prohlídky stavby, kontrola dodržování podmínek správních rozhodnutí, sledování řádného vedení SD min. 2x týdně. Spolupráce s pracovníky projektanta zajišťujícími AD a spolupráce s projektantem při odstraňování vad projektu
- Vyžadování a kontrola všech pracovních a dohodnutých zkoušek konstrukcí, materiálů a prací, včetně shromažďování dokladů a protokolů o provedených zkouškách
- Kontrola postupu a způsobu výstavby. Vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických postupů a předpisů
- Kontrola části stavby, které budou v dalším stadiu zakryty
- Organizace a vedení kontrolních dnů stavby
- Průběžná kontrola čerpání rozpočtu, posuzování a projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem, projednávání méněprací a víceprací majících vliv na cenu díla a délku výstavby
- Uplatňování námětů směřujících ke z hospodárnění výstavby a provozu díla
- Shromažďování podkladů potřebných k předání díla
- Informování investora v průběhu realizace díla
- Po dokončení stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků, zajištění stanovisek HZS a KHS a kolaudace díla

Předmětem objednávky je dále výkon kBOZP zejména v činnostech uvedených v nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín výkonu TDS a kBOZP: 20.09/2023 – 31.07.2024


Celková cena plnění za výkon TDS a kBOZP - 299 668,60 Kč včetně DPH.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

**Předpokládaná cena celkem:**

**299 668,60 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

  
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Kontaktní údaje:**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

