

**Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace –
část 1. stavební práce**

Další podmínky realizace díla

S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, bude zhotovitel díla povinen při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců základní školy, aby výstavba neměla zásadní dopad na provoz školy před prázdninami a na prázdninový provoz školy, výchovně vzdělávací činnost základní školy a zdraví žáků. Jedná se zejména o následující opatření:

1. Vstup do areálu základní školy bude vchodem do pavilonu družiny (možný od bytového domu i hřiště)
2. Škola neposkytne sociální zařízení, sociální zařízení je v rekonstruovaném pavilonu
3. Škola poskytne napojení na elektrickou energii a odběr vody
4. Škola poskytne zázemí (šatny) v pavilonu, kde budou práce probíhat
5. Požadujeme zakrytí pochozích ploch
6. Stavební práce bude možné realizovat ve všední dny od 7:30 do 18:00 a o víkendech pouze po domluvě s pověřeným zaměstnancem školy. Z důvodu udržení dobrých vztahů s obyvateli bytového domu žádáme o ukončení hlučných prací v 16:00.
7. Při bouracích pracích je nutné zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se v okolí školy a zajistit snížení prašnosti (zakrácení, zakrývání kontejneru při používání shozu).
8. Škola přeruší svůj provoz v daném pavilonu.
9. Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích.