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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
zastoupené; Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem ....
zástupce ve věcech smluvních: I c, primátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí
odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení; Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

SEADON s.r.o.
se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
zastoupená Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: I
zástupce ve věcech technických:
IČO: 28601505
DIČ: CZ28601505
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

blic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2110065912/2700

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo veřejné zakázky: N006/23A/00018924
číslo smlouvy objednatele: .PP/.9....................................
číslo smlouvy zhotovitele; 27523

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

,Dům pokojného stáří Zlín - oprava střešního pláště"
(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. Účel díla
Účelem díla je oprava střešního pláště v objektu Domova pokojného stáří Zlín, Okružní 5550.

4. Předmět plnění
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Dům
pokojného stáří Zlín - oprava střešního pláště".

S00JP01HSM6C
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Předmětem veřejné zakázky Je oprava střešního pláště včetně nové tepelné izolace v objektu Domova
pokojného stáří Zlín, Okružní 5550. Součástí prací bude i příprava pro možnost budoucího osazení
fotovoltaických panelů.

5. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do

předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.),

rovněž společné prostory domu a okolí
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou

vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo jiném nosiči dat - 1x. pdf., 1x .dgn ,1x dwg.
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování

odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- zajištění a provedení veškerých opatření k zamezení zatečení do objektu

6. Příslušná dokumentace
Předmět plnění (díla) bude realizován podle projektové dokumentace, kterou vypracoval

v květnu 2023, která je přílohou výzvy k podání nabídek
k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace").

7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

8. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a
položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů
použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla
dodržovat příslušné technologické postupy.

9. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho
technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

10. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový
rozpočet").

11. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase, a obstarat vše, co
je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba,
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č.



Smlouva o dílo: „Dům pokojného stán - oprava střešního plá&t^

4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na rádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu 
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění 
díia. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje 
zejména vyšší moc nebo opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. bod 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VII. bod 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla.

7. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy podle článku VII. bodu 2. 
této smlouvy.

8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodně 
klimatickě podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a 
pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souiadu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez 
nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním 
deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

9. Místo plnění
Místem plnění je Dům pokojného stáří Zlín, Okružní 5550, 760 01 Zlín; blíže je místo plnění vymezeno v 
projektové dokumentaci.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplných a závazně oceněných výkazů 
výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

6 071 993,34 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které 
jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového 
rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště 
a takě ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší počet 
měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak 
skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek 
takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu 
zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně 
předpokládanou celkovou cenou taková položky a skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena 
změněna.

5. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových stavebních 
prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto nové 
stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních jednotkových cen cenové soustavy 
RTS.



/
Smlouva o dílo: „Dům pokojného stáří - oprava střešního pláště"

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, kterě se na plnění předmětu této smlouvy podílejí,
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo
zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této
smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika
vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné
hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

13. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

14. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých
závazků dle předchozího čl. 12 a 13, vyzývat k nápravě a odstranění případné zjištěných nedostatků.
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny
nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

a) Výzva k podání nabídek k této veřejné za
b) Projektová dokumentace, kterou zhotovil

v květnu 2023
c) Nabídka zhotovitele včetně položkových rozpočtů (oceněné soupisy prací vč. výkazů výměr), které tvoří

přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak,
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také
podrobně prostudoval položkové rozpočty (výkazy výměr a soupisy prací) a zadávací dokumentaci
a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
předepsaný původní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů, a materiály, o
nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.

Článek III.

Doba a místo plnění, staveniště

1, Doba plnění
Zahájení provádění díla: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště

(předpoklad září 2023)

Dokončení provádění díla: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště

2. Staveniště
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, a to bezodkladně na výzvu objednatele
(zástupce ve věcech technických) k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro
skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl.
XIX. bod 2. této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. X. této smlouvy.
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Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení §29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH").

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díia.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně 
změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat 
zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu 
objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k 
pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá 
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVIII. 
této smlouvy se použijí obdobně.

7 Objednatel jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek VI.

Ochrana poddodavatelú

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele a zároveň mu předložit

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.

4. Objednatel sl v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu 
nejméně 45 dnů.
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5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnénf, jehož realizace
byla uvedena v soupisu skutečné provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavatel! bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či
jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka
k přímé úhradě uvedená na fektuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen
doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele,
pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než
částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel
uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnú ode dne obdržení
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou
nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnú ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje
nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě
prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet Ihúta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy;
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat.
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje
výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty
za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vil.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu d ým
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele za
objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve
stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro
veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na
její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou
tímto zákonem.
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Článek Vlil.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze 
strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen, v případě, že se*na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a 
prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu realizace stevby.

c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu 
podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a 
prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby 
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je 
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární 
řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi 
umístit.

e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných 
dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení 
stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.

f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučíní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.
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Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně 
osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke 
kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to 
min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 
kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. .

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla 
nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve osoby 
vykonávat funkci technického dozoru stavebníka.

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad.

Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny 
jejich odstranění.

Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají 
svá tvrzení.

Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty;
a) předávací protokol
b) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 

vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo obdobném nosiči dat - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
c) stavební deník
d) certifikáty výrobků
e) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady 

požadované objednatelem
g) revizní zprávy
h) doklad o likvidaci odpadu
i) popř. další doklady souvisejíc! s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 
3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a 
převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 
poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikl-li porušením jeho povinnosti.
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2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo
požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době,
vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětně vady osobě třetí. Takto vznikié nákiady objednatele
jdou k tíži zhotoviteie a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

ČiánekXlli.

Smluvní záruka za jakost

J^Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a
převzetím díla (článek X. bod 3.). -

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si viastnosti dané projektovou dokumentací
včetně jejich změn či dopiňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díie, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od
lásí zástupce objednatele zhotoviteli takto:

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitei prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živeinými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění předpisů
následujících.

Článek XV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1 Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vznikiou jinému v souvisiosti
s reaiizací tohoto díia a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění
předmětného pojištění musí činit minimáině 8 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální
spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem
smiouvy o díio. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vypiývající z činnosti všech
účastníků provádění díla (včetně poddodavatelú).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu
předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před
podpisem smiouvy o díio. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díia,
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za díio die této smiouvy. Pojistná smlouva musí
být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena,
vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i
přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva
předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz
čl. XVIII. této smlouvy).
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Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku III. o více jak 5 pracovních dnů, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý den 
prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. 
Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se 
o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím předpisům, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XIX. bodu 2 je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné 
vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.

8. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 12 a 13 této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn., nedoručí dílčí daňové 
doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu 
finančním úřadem.

10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám 
a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, 
a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVIII. této smlouvy.

11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz 
článek XVIII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

10



Smlouva o dílo: „Dům pokojného stáří - oprava střešního pláště"

^ Článek XVll.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, 
která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které 
je v prodlení.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, 
zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 30 
dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že bude pojistná smlouva dle článku XV. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu; případně 
nebude zhotovitelem i přes výzvu objednatele platná smlouva předložena v termínu ve výzvě 
stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dní jeho doručení druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), 
nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí 
oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující:

a)

b)
c)
d)

e)

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení 
od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad.

1,

Článek XIX.

Jiná ustanovení

Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.
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2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel 
oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, Je povinen 
zajistit Jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu 
v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 
ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ, kdy dojde 
k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 
XVIII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, Je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně 
novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývající 
části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce 
spočívá především v předání řádné vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze 
zhotovitel, a které Jsou nezbytné pro dokončení díla.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. '

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit JeJ přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud Jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě 
uvedeno Jinak.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, Jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 
písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a 
skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a 
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů Jsou uvedeny 
na www.zlin.eu/qdpr.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné 
vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy
příloha č. 1 - položkový rozpočet (soupisy prací, včetně výkazů výměr)
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Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum schválení finančních prostředků: 30. 3. 2023, č.J. 1/4Z/2023, ROč. 9, TI7 (6.500.000,- Kč)
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum schválení finančních prostředků: 7. 8. 2023, č.J. 65/15R/2023, RO č. 31, T17 (2.000.000,-Kč)

Schváleni veřejné zakázky:

Doložka dle ustanovení§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení zadávacího řízení: 12. 6. 2023 č.j. 59/12R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 7. 8. 2023, č.j. 78/15R/2023

Ve Zlíně dne........ V Hlučíně dne'
2 8 -08- 2023

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
\ SEADON. s.r.o.

I

jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023/KB/10
Stavba: Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

KSO:
Místo:

801 91

Zadavatel:
Statutární město Zlín

Uch3Z0č*
SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27.07.2023

28 601 505
CZ286 01505

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy DRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další Informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozicí na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 6 071 993,34

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
0,00

6 071 993,34

Výše daně
0,00

910 799,00

Cena s DPH CZK 6 982 792,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/KB/10

Stavba; Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Zlín

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27,07.2023

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 6 071 993,34 6 982 792,34

2023/KB/1
0-11

D.l.l-Architektonické a stavebně technické řešení 5 240 079,60 6 026 091,54 STA

2023/KB/1

0-14
D.1.4-Technika prostředí staveb 645 559,74 742 393,70 STA

2023/KB/10
1-14-1 D.1.4.1-Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod 645 559,74 742 393,70 Soupis

2023/KB/1

O-VON
Vedlejší a ostatní náklady 186 354,00 214 307,10 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

Objekt:

2023/KB/10-11 - D.1.1-Architektonické a stavebné technické řešeni

KSO:
Místo:

801 91

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Uchazeč:

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v květnu 2023. Pro sestavení
SOUPISU prací v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré
údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU

STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK Á SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ

JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové

specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně

zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků

materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou

zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.

Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ŮRS nebo RTS).

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27.07.2023

28601505

CZ286 01505

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00
5 240 079,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

5 240 079,60

Výše daně

0,00
786 011,94

Cena s DPH CZK 6 026 091,54
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RREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:

Místo:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

2023/KB/10-11 - D.1 .l-Architektonické a stavebně technické řešeni

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Statutární město Zlín

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

27.07.2023

Cena celkem [CZK]

5 240 079,60

646 449,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713-Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

259 685,08

269 941,96

108 559,84

8 262,78

4 593 629,94

1 384 122,42

1 302 332,01

27 943,41

153 007,11

496 513,60

61 283,43

1 168 427,96
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SOUPIS PRACÍ

stavba:

Objekt:

Místo:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

2023/KB/10-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické rešenf

Datum: 27.07.2023

Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant:

Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Nákiady soupisu celkem 5 240 079,60

0 HSV Práce a dodávky HSV 646 449,66

n 6 úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 259 685,08

r K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek

podlahy
m2 30,000 . 505,01 15 150,24 CS ÚRS 2023 01

htti'S-J/iH}dminKv.tiTs.cjAtem/CS URS 2023 01/619996117

w "přístup-exponované ploch/'30 30,000

w Mezisoučet 30,000

K 619996146
Ochrana stavebních konstmkcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií

m2 30,000 71,67 2 150,06 CS ÚRS 2023 01
samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC httiiíV/ijcdmínkv.urí.cy/!rfim/CS URS 2023 01/619996145

W "přístup-exponované plochý’30 30,000

w Mezisoučet 30,000

K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků)

m2 100,000 13,31 1 330,56 CS ÚRS 2023 01
fólii položenou volně

Oniin sPSC htti)s://íJocf/m‘nkí'.urs.c//item/CS URS 2023 01/62S^SISQ^

W "přístup.plochy"100 100,000

W Mezisoučet 100,000

4 K 632902-01
Příprava podkladu horního líce stropní k-ce alt.střechy pro provádění nového nového souvrství střechy

(očištění,vvrovnání.odmaštění)
m2 1 530,503 157,50 241 054,22 vlastni

w "hlavní střecha (vč. atik)"
w "dtto vodorovně"! 177 1 177,000

w "dtto vytaženi"315,998 315,998

w Mezisoučet 1 492,998

w "střecha"
w "nad nouz.schod."(2,7*11,75) 31,725

w "střecha nad nouz.schodištěm (svislá část)”
w (11,75+2,7)*0,4 5,780

w Mezisoučet 37,505

w Součet 1 530,503

n g Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 941,96

5 K 94522-01
Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhyD

a dopravv
Sh 20,000 2 520,00 50 400,00 vlastní

Poznámkakpoložce:U

p pro MTZobjemných prvků na střeše, doprava materiálů. J

nrh/t7ftň vfí .své cenové nabídce whoáwtídobu oouMDfo veškerépráce a konečnou cenu zapraciíe ve nabídce

6 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 50,000 1 864,80 93 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

P

r 2021 01/945231111

Poznámka kpoiožce:0
dodavatel vyhodnotí dobupouStí a cenu zapracuje do nabídky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 95-01 Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť hod 100,000 346,50 34 650,00 vlastní

8 K 95-02 Náklady na přepojení stáv.el.zařízení na střeše (VZT jednotky, anténa, satelit, apod.) vč.pomocného materiálu hod 40,000 441,00 17 640,00 vlastní

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m m2 502,908 147,17 74 011,96 CS ÚRS 2023 01

w 
w 
w 
w 
w

D 997

Online PSC

11 K 997013153

Online PSC

12 K 997013312

Onilna PSC

W

W

httes-//audmlnk-,.urs.a/ltem/CS URS 2023 

"Střecha"
"hlavni"1177/3
"nad nouz.schod."{2,7*11,75)/3 
"přfstup.plochy"100 
Mezisoučet

Přesun sutě

392,333
10,575

100,000
502,908

997006002 Úprava stavebního odpadu třídění hrubé t 32,054 171,36
https://aodmmkv.uría/item/CS URS 2023 Ol/S970Oe0O2

108 559,84

5 492,77 CS URS 2023 01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výSky přes 9 do 12 m
lmilsJ/BOitninhl.urs.a/ltem/CS URS 2023 Ol/MMHUI________

32,054 1 552,32 49 758,07 CS ÚRS 2023 01

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

httoS://Dodminl<v.urs.C2/ltem/CS URS 2023 01/997013312

"pro sut ze střechy"! 1 
Mezisoučet

11,000 709,63 7 805,95|CS URS 2023 01

11,000

13 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý dalši den použití shozu 

kceně-3312 m 220,000 65,62 14 436,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC hnpir//Podminkv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/997013322

p Poznámka k ptíožc»:a
dodavatel vyhodnotí dobu použitS a cenu zapracuje do nabídky

w "pro sut ze střechy"! 1 *20 220,000
w Mezisoučet 220 ooo

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 32,054 290,30 9 305,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httDS’J/oo<knii^tv.urs.oAtem/K URS 3032 0]/;i!970f J.fOY

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započaty 1 km přes 1 km t 288,486 12,60 3 634,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httI>s;//Dodmi^í^v.urs.^!/^tem/C5 URS 2023 01/997013509

288,486

P

W

Poznámka kpolo^:n
uchazeč ve své cenové nabídl vyhodnotí vzdálenost pm uložení suti a konečnou cenu zapraciíe ve své nabídce

32,054*9 'Přépočtenó koeficientem množství

16 I K 997013871
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 09 04 t 32,054 565,49
18126,15|cSÚRS2023 01 '

Online PSC htUJi://^^aúmif\kv.ws.c^At^m/C% URS 2023 01/997013371

D 998 Přesun hmot 8 262 78

17 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 6,831 1 209,60 8 262,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC lmDS //podmlnkv.iirs.cz/ltBn/CS u«s 2023 01/99S017002

D PSV Práce a dodávky PSV 4 593 629,94

D 712 Povlakové kiytinv 1384 127 42

18 K 712-01 Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.vrstev tepelné izolace) m2 1 492,998 57,96 86 534,16(vlastní |

PoznAnka k ptíožce:o
P počet kotev upřesnit výsledku výtažné doušky v souladu s ETAG 006 (viz. V0N)0

syst kotvy s teleskopem

W "dtto vodorovně"! 177 1 177,000
W "dtto vytaženi"315,998 315,998
w Mezisoučet 1492,998
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

19 K 712300841
Ostatní práce při odstraněni poviakové krytiny střech piochých do 10° mechu odškrabáním a očistěnim s 

urovnáním povrchu
m2 31,725 12,60 399,74 CS ŮRS 2023 01

Online PSC
W
W
W

httns://t}odmink'<f.urs.czAtem/CS URS 2023 01/712300841

"střecha”
"nad nouz.schod.”(2,7*11,75)
Mezisoučet

31,725
31,725

20 K 712300843
Ostatní práce při odstranění poviakové krytiny střech piochých do 10° zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním
m2 9,518 68,64 653,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W
W
w

https://podminkv.urs.c7.>ltem/CS URS 2023 01/712300843

"střecha přeřezáni bouií (předpoklad cca 30%)
"nad nouz.schod.”(2,7*11,75)*0,3
Mezisoučet

9,518

9,518

21 K 712300845 Ostatní práce při odstranění poviakové krytiny střech piochých do 10° dopiňků ventilační hlavice kus 39,000 157,25 6 132,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W
W
W
W

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W

httos://oodmmkv.urs.C7/ltem/CS URS 2023 01/712300845

"stáv.ZTI a VZr h!avice"21+12+1
Mezisoučet
5
Součet

34,000
34.000 
5,000

39.000

22 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech piochých do 10° pásy na sucho podkiadní samolepicí asfaitový pás m2 2 354,000 71,82 169 064,28

httfsY/nodminkv.urs.ci/item/CS URS 2023 01/712331111

"asf.pás tl.4,5mm"
"hlavní střecha vč.výtahů"
"plocha vč.atik"! 177 

Mezisoučet
"asf. pás tl.3mm-dtto tl.4,5mm"1177 
Mezisoučet 

Součet

1 177,000 
1 177,000 

1 177,000
1 177,000
2 354,000

23 M 62855017
pás asfáltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové 
vyztužené rohože a hrubozmným břidličným posypem na horním povrchu

m2 1371,794 216,22 296603,81 CS ÚRS2023 01

W "asf.pás tl.4,5mm"1177 1 177,000
W Mezisoučet 1 177,000
w 1177*1.1655'Přepočtené koeficientem množstvi 1 371,794

24 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS ti 3, Omm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fáHÍ nebo 
iemnozmnvm minerálním posypem nebo textilii na homim povrchu

m2 1371,794 158,76 217 786,02 CS ÚRS2023 01

W "asf.pás tl.3mm-dttotl.4,5mm"1177 1 177,000
W Mezisoučet 1 177,000
w 1177*1,1655'Přepočtené koeficientem množství 1 371,794

25 K 712340832 Odstranění poviakové krytiny střech piochých do 10° z přitavených pásů NAIP v piné pioše dvouvrstvé m2 1 177,000 47,88 56 354,76 CS ÚRS 2023 01

Dnlinň PfiP. httPS‘//a}dminkv.urs. uMem/CS t/fiS 2023 01/712340832

W "hlavní střecha vč.výtahú"
W "plocha vč.atik"1177 1 177,000
W Mezisoučet 1 177,000

26 K 712340834
Odstranění poviakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 

0833 za každou další vrstvu
m2 1 177,000 23,94 28 177,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W
W
w

Httos://oodminkv.ur5.cz/item/C.S URS 2023 01/712340834

1 177,000
1 177,000

"hlavni střecha vč.výtahů"
"plocha vč.atik"1177
Mezisoučet

27 K 712341559 Provedení poviakové krytiny střech piochých do 10° pásy přitavením NAiP v plné ploše m2 31,725 122,22 3 877,43 CS ÚRS 2023 01

nnlinň P.<;r. htrrs://mtimlnÍ!v.urs.wAtem/CS URS 2023 01/712341559

w "střecha"
W "nad nouz.schod."(2,7*11,75) 31,725
W Mezisoučet 31,725

23 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifiko váný SBS tí 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fóHí nebo 

iemnozmným minerálním posypem na horním povrchu
m2 36,975 147,29 5446,20 CS ÚRS2023 01

W 31,725*1,1655'Přepočtené koeficientem množství 36,975
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 196,000 693,00 136 828,00 CSÚRS 2023 01

Online PSC • htta5://Dodmmkv.urs.€í/item/CS URS 2023 01/712341715

W "prostupy"
W "ZTI+VZT"21+12+1 34,000
W 5 5,000
w "oo.k-ce"S9 59,000
w Mezisoučet 98,000
w "ZTI+VZT“21+12+1 34,000
w 5 5,000
w "oc.k-ce”59 59,000
w Mezisoučet 98,000
w Součet 196,000

30 Af 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,5mm s retardéry hořeni, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové 
vyztužené rohože a hrubozmným břidličným posypem na horním povrchu

m2 73,500 216,22 15891,88 CS ÚRS 2023 01

w "ZTI+VZr'21+12+1 34,000
w 5 5,000
w "oc.k-ce"59 59,000
w Mezisoučet 98,000
w 98*0,75 'Pfepočtené koeficientem množství 73,600

3/ Af 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS ti 3, Omm s violou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo

m2 73,500 158,76 11668,86 CSÚRS 2023 01
1 iemnozmným minerálním posypem nebo textilií na homim povrchu

w "rTI+VZT"21+12+1 34,000
w 5 5,000
w "oc.k-ce"59 59,000
w Mezisoučet 98,000
w 98*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů
32 K 712341720 (materiál ve specifikaci) zaizoiováni prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní piochy přes 0,25 m2 do 

0,75 m2
kus 4,000 693,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 01

1
Online PSC httos://ooilmlnkv.urs.c!/item/CS USS 2023 01/712541720
w "prostupy"
w "VZT'2 2,000
w Mezisoučet 2,000
w "VZT"2 2,000
w Mezisoučet 2,000
w Součet * 4,000

33 A/ 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,5mm s retardéry hořeni, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové 
výztužné rohože a hrubozmným břidličným posnoem na homim povrchu

m2 2,500 216,22 540,54 CSÚRS2023 01

w "prostupy"
w "VZT"2 2,000
w Mezisoučet 2,000
w 2*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 2,500

3, Af 62866281
pás asfaitový samolepicí modifikovaný SBS ti 3, Omm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fáHi nebo 
iemnozmným minerálním posvoem nebo textilií na horním povrchu

m2 2,500 158,76 396,90 CS ÚRS 2023 01

w ''vrr'2 2,000
w Mezisoučet 2,000
w 2*1,25 'Přepočtené koeficientem množstvi 2,500

35 K 712800841
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním 

povrchu
m2 5,780 57,33 331,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC hnDs://oodm}n){}t.urs.c2ňtemiCS UR5 ?n?3 ni/7i280084i

W "střecha nad nouz.schodištém (svislá část)"
W (11,75+2,7)*0,4 5,780
w Mezisoučet 5,780

36 K 712800843 Ostatní práce při odstranění poviakové krytiny ze svislých ploch zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 1,734 97,88 169,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC 
W

httDS;//oodminkvMrs.a/item/CS URS 2023 01/712800843

"Střecha nad nouz.schodištěm (svislá část)-přořezání boulí (předpoklad cca 30%)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ((11,75+2,7)*0,4)*0,3 1,734

w Mezisoučet 1,734

37 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce

pí^vyšuiící úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 631,996 239,40 151 299,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W

W

W

W

w
w
w
w
w
w

w

55 62855017

W

w
w

yw 62866281

W

W

W

40 K 712840862

Online PSC

W

W

w
w
w
w

w

41 K 712840864

Online PSC 

W

Online PSC 

W 

W 

W

<13 /W 62853003

híins-/^imdmininf.urs.cr/item/CS URS 2023 0í/712831101

"asf.pás tl.4.5mm"
"vytažení"
"hlavní střecha (po obvodu atIKy)"
1,62*(5,975+23,4+5,375+4,7+6,75+6,75+0,15+10,175+3,438+1,45*11 +1,51 +3,512*11 +11,56+12,55+0,5+1) 

0,72*(1,22+40,7+7,4)
"po obvodu výtahů"1,62*(2,9*2+3,7*2+2,6*2+2,7*2)
"výlez"0,5*(0,9*2+0,6*2)

Mezisoučet
"asf.pás tl.3mm-dtto tl.4,5mm"315,998 

Mezisoučet 
Součet

240,432
35,510
38,556

1,500
315,998
315,998
315,998

631,996

pás asfalto vý natavitelný modifikovaný SBS ti 4,5mm s retardéry hořeni, BROOF(t3) s viožkou ze poiyesterové 

vyztužené rohože a hrubozmným břidii^m posypem na horním povrchu____________________________ ________________
m2 379,198 216,22 81 988,67 CS ÚRS 2023 01

"asf.pás tl.4,5mm"315,998 
Mezisoučet
315,998*1,2 'Přepočtené koeficientenn množství

315,998
315,998
379,198

pás asfaitový samolepicí modifikovaný SBS ti 3, Omm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fáiií nebo 

iemnozmným minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu_________________________________________________
m2 379198 158,76 60201,47 CSÚRS 2023 01

"asf.pás tl.3mm"315,998 
Mezisoučet
315,998*1,2 'Přepočtené koeficientem množstvi
Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy 

NAIP v plné ploše dvouvrstvé

315,998

315,998
379,198

m2 315,998 52,92 16 722,61 CS ÚRS 2023 01

httiy,://ímtiminkM.urs.r.ilitem7CS UffS 2023 01/112840862

"vytaženi"
"hlavní střecha (po obvodu atiky)"
1,62*(5,975+23,4+5,375+4,7+6,75+6,75+0,15+10,175+3,438+1,45*11+1,51 +3,512*11+11,56+12,55+0,5+1) 

0,72*(1,22+40,7+7,4)
"po obvodu výtahú"1,62*(2,9*2+3,7*2+2,6*2+2,7*2)

■Výlez"0,5*(0,9*2+0,6*2)

Mezisoučet

240,432
35,510
38,556

1,500

Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy 

NAIP v Plné ploše Příplatek k ceně - 0863 za každou další vrstvu____________________________________________
m2 315,998 26,46 8 361,31 CS ÚRS 2023 01

httí>y//oodmÍnkvMrs.cz/ftem/CS URS 2023 01^7J2840864

'Vytažen í"316,998 315,998

w Mezisoucei
Provedeni povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce

m2 5,780 239,40 1 383,73 CS ÚRS 2023 01
převyšující úroveň střechy, NAIP
httpst/Aiodininh.urs.czMemJCS URS 2023 01/712841359 

"střecha nad nouz.schodištěm (svislá část)" 
(11,75+2,7)*0,4 

Mezisoučet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

iemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu___________________________________________________ ______________

5,780
5,780

m2 6,936 147,29 1 021,63 CS ŮRS 2023 01

44 K 998712102

_5,78*1,2 'Přepočtené koeficientem množstvi 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m_____________ _____________________________________

6,936

17,882 1 370,88 24 514,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

D 713

45 K

httí>s://Dodmink}í.UTs.fi/itemfCS L/RS 2023 01^98712102

Izolace tepelné

713130853
Odstraněni tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením 

z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm ___ ____________________________ ___________

1 302 332,01

m2 40,056 35,08 1 405,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC 

W

httn5://podminf<y.urs.cž/item/CS URS 2023 01/713130853 

"svislá izolace"
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W “po obvodu výtahů"1,62*<2,9*2+3,7*2+2,6*2+2.7*2) 38,556
W ”výlez"0,5*(0,9*2+0,6*2) 1,500
W Mezisoučet 40.056

46 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošné
m2 315,998 119,70 37 824,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W
W
W
W
W

W

W
W
w
w

bncs://tíodmmUMn.cz/ttem/CS URS 2023 01//1^%31141

38,556
38,556

240,432
35,510

1,500
277,442
315,998

"EPS 100Stl.200mm”
"po obvodu výtahú"1,62*(2,9*2+3,7*2+2,6*2+2,7*2)
Mezisoučet 

"EPS 100S tílOOmm"
"hlavni střecha (po obvodu atiky)"
1,62*(5,975+23,4+5,375+4,7+6,75+6,75+0,15+10,175+3,438+1,45*11 +1,51 +3,512*11 +11,56+12,55+0,5+1) 
0,72*(1,22+40,7+7,4)
"výlez"0,5*(0,9*2+0,6*2)
Mezisoučet
Součet

47 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením k=0,0371! 100mm m2 291,314 129,78 37806,73 CS tips2023 01

w "EPS 100Stl.100mm"277,442 277,442
W Mezisoučet 277,442
W 277,442*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 291,314

48 M 28372321 deska EPS 100pro konstrukce s běžným zatížením Á=0,037 tl200mm m2 40,484 259,56 10508,03 CSÚRS2023 01

W "EPS100Stl.200mm"38,556 38,556
W Mezisoučet 38,556
W 38,556*1,05'Přepočtené koeficientem množství 40.484

49 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 

položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 1 056,000 24,29

25 653,20les ÚRS 2023 01

Online PSC httDs://oodfnInkv.urs.c2Atem/CS URS 2023 01/713140823

W "hlavni střecha vč. výtah.šachef'1056 1 056,000
W Mezisoučet 1056,000

50 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studená zplna, jednovrstvá
m2 137,000 164,30 22 509,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httpt://l:adminiu.urs.rí/:trm/CS URS 2023 01/713141131

w "EPS 100Stl.50mm (vodorovně)”
■ w "atiky"0,4*197,5+1,45*(24,2+7,9*2) 137,000

w Mezisoučet 137 000

5/ M 28372305 deska EPS 100pro konstrukce s běžným zatížením Á=0,037tt SOmm m2 143,850 64,89 9334,43 CSÚRS2023 01

w 137*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 143.850

52 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny polepenými za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 221,800 115,92 25 711,06
CS ÚRS 2023 01 1

Online PSC httos://oadmlnkv.iirs.crAtem/rs URS 2023 01/713141212

W "hlavní střecha (po obvodu)"198 198,000
W "po obvodu výtahů"2,9*2+3,7*2+2,6*2+2,7*2 23,800
W Mezisoučet 221 800

S3 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech t! lOOxIOOmm m 232,890 66,11 15396,87 CSÚRS2023 01

54

w 221,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 232.890

K 713141335 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studená bodově m2 1 056,000 100,17 105 779,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httsx://l>admmv.w,.cz/lti.m/C5 URS 2023 01/713141335

w "prům.1l.260mm''
w "hlavni střecha vč.výtah.šachet (plocha mimo atiky)"1056 1 056,000
W Mezisoučet 1 056.000

55 M 28376143 klín izolační EPS200 spád do 5% m3 302,016 1 493,10 450940,09 CSÚRS2023 Ol

w "prům.tl.260mm''
W "hlavní střecha vč.výtah.šachet (plocha mimo atiky)"1056*0,26 274,560
W Mezisoučet 274,560
W 274,56*1,1'Prépočtené koeficientem množství 302.016

56 K 713191321
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součástí střech plochých osazení

odvětrávacích komínků
kus 39,000 441,00 17 199,00 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC hnns:/Jiiodmlntv.urs.f.-/itím/CS URS 2023 01/713191321

W "odvětrán í"21+12+1 34,000

W Mezisoučet 34,000

w 5 5,000

w Součet 39,000

57 M 28342053 komínek střešní odvětrávad s integrovanou manžetou z PVC DN 100 kus 39,000 1247,40 48648,60 CSÚRS2023 01

58 K 713291122
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místnosti - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 

zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem
m2 1 492,998 129,78 193 761,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httD&://i\odmmkv.uT5.c7/item/C.S URS 2023 01/^^329^^22

W "hlavní střecha vč.výtahú"
W "plocha vč.atik"1177 1 177,000

W Mezisoučet 1 177,000

w "vytaženi"
w "hlavní střecha (po obvodu atiky)"
w 1,62*(5,975+23,4+5,375+4,7+6.75+6.75+0,15+10,175+3,438+1,45*11+1,51+3.512*11+11,56+12,55+0.5+1) 240,432

w 0,72*(1,22+40,7+7,4) 35,510

w "po obvodu výtahů") ,62*(2,9*2+3,7*2+2,6*2+2,7*2) 38,556

w "výlez"0,5*(0,9*2+0,6*2) 1,500

w Mezisoučet 315,998

w Součet 1 492,998

59 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4, Omm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo iemnozmným minerálním posypem na horním povrchu

m2 / 740,089 • 157,00 273 187,01 CSÚRS 2023 01

w 1492,998*1,1655'Přepočtené koeficientem množství 1 740,089

fiO K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

t 21,508 1 239,84 26 666,48 CS ÚRS 2023 01
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC httcs:/fmdmmWurs.a/>tem/CS URS 2023 0im8713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 943,41

61 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 8,000 189,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos;//oodmin>.v.urs.C2/item/CS URS 2023 01/721210822

W "viz.střecha"8 8,000
W Mezisoučet 8,000

62 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 8,000 781,20 6 249,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httpyJA>odminKv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/721239114

W "viz.střecha"8 8,000
w Mezisoučet 8,000

63 M 56231104 vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizoiaciplochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 kus 8,000 2520,00 20 160,00 CSÚRS2023 01

64 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,026 838,66 21,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

D 762

httaK//nodminkíMrs.ci/ltm/CS URS 2023 01/998721102

Konstrukce tesařské 153 007,11

65 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 

dřevoštěpkových na sraz
m2 137,000 157,50 21 577,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W

W

httDi://i}odminhv.urs.C2Jltem/CS URS 2023 01/762341270

"podatiky"0,4*197,S+1,45*(24,2+7,9*2)

Mezisoučet

137,000
137,000

66 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl21mm m2 150,700 805,39 121 372,57 CSÚRS 2023 01

w 137*1.1 'Přepočtené koeficientem množstvi 150,700

67 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, pikna, hřebíky, pásová ocel, 

vmtv
m3 2,877 1 874,88 5 394,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W

W

httvs:J/podminkvMTS.aJitem/CS URS 2023 01/762395000 

"dtto překližka tl.21mm"137*0,021
Mezisoučet

2,877
2,877

68 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v obiektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,313 2 016,00 4 663,01 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC httos;//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998762102

D 764 Konstrukce klempíréké 496 513.60

69 K 764001811 Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti m 14,450 37,80 546,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W

W

httDS-J/oodminkv.urs.Cž/itftm/CS URS 2023 01/764001811

14,450
14,450

"stáv.krycí lišta (střech nad nouz.schodištém)"11,75+2,7
Mezisoučet

70 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 58,100 197,57 11 478,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W

W

https://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2023 01/764001821

58,100
58,100

"stáv.široká atika"58,1
Mezisoučet

71 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 197,500 37,80 7 465,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httDs://oodn7inkv.urs.cz/ftem/CS URS 2023 01/764002841

W "stáv.atika"197,5 197,500
w Mezisoučet 197 500

72 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových 

prvků do suti kus 39,000 37,80 1 474,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W

W

W

W

https://oodminkv.ur5.a/item/CS URS 2023 01/764003801

34,000
34.000

5,000 —
39.000

"stáv.prostupy"21+12+1
Mezisoučet
5

Součet

73 K 764011624 Dilatační líšta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm m 14,500 301,27 4 368,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://DOdminkv.urs.c2/itp.m/CS URS 2023 01/764011624

w "viz.klempiř 30r
w "krycí lišta (střecha nad nouz.schodištěm)''14,5 14,500
W Mezisoučet 14 bod

74 K 764042416 Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolaci rš přes 670 do 800 mm m 197,500 264,10 52 158,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSO

W

W

httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/764042416

197,500
197,500

"pro 30ri97,5
Mezisoučet

75 K 764042419 Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolaci jakékoliv rš m2 58,100 303,41 17 628,00 CS ÚRS 2023 01 1

Online PSC httpsv/Mdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/7640A2419

W ''pro302”58,1 , 58,100
W Mezisoučet 58.100

76 K 764238-02
Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm-D+M (nepostihnuté v 

projektu)
m 50,000 383,29 19 164,60 vlastní

Poaiámka k položce:o

P lakovaný plech J

vč.ipfBCOvání dílenské dokumentace fviz. VON)

77 K 764244307
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 

kotvené rš 670 mm m 197,500 846,97 167 276,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W

W

https://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2023 01/764244307

197,500
197,500

'Viz.výpis klempíř 301 "197,5
Mezisoučet

78 K 764244311
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 

kotvené přes rš 800 mm
m2 58,100 1 682,35 97 744,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

W

W

hnDS^/patlminkvAlr!.cz/it€m/CS URS 2023

58,100
58,100

"viz.výpis klempíř 302"58,1
Mezisoučet

79 K 764245346
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu pl^s rš 400 mm
kus 38,000 344,74 13 099,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC 

W 

W

haDs://D0dmlnln.urs.c2/ltem/Ci im 01/7642tS3ts

"pro atiky"38 
Mezisou£et

38,000
38,000
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80 K 764314612
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo

z plechu
m2 2,880 1 895,04 5 457,72 CS ÚRS 2023 01

httDs://ocdmínK^.urs.c//ftefn/CS URS 2023 01/7^4^14612

P

w
w

Poaiámka k položen:O 

lakovaný plech

"lemování VZT výdechů"(0.6*(0,7*2+0,5*2))*2

Mezisoučet

2,880

2,880

81 K 764315632
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm
kus 86,000 905,18 77 845,82 CS ÚRS 2023 01

82 764315633

Online PSC 

P

W

W

87 998767202

Online PSC

P

httnS'//í>odmin\(v.urs.cz/item/CS URS 2023 01/764315632

Poslámka k položce: O 

lakovaný plech

W "viz.klempiř"
W "303"21 21,000

W "305"1 1,000

w "306"59 59,000

w Mezisoučet 81,000

w 5 5,000

w Součet 86,000
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

střech s krytinou přestupovou manžetou přes 100 do 150 mm____________________ _______________________
httDs://codmint''r.urs.czj'item/CS UňS 2023 01/764315633 

Poznámka k položce: D 

lakovaný plech 

"viz.klempiř'
"304"12 12,000

12,000

kus 12,000 1 431,36 17 176,32 CS ÚRS 2023 01

83 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v obiektech víšky přes 6 do 12 m
t 1,481 2 449,44 3 627,62 CS ÚRS 2023 01

Oniin

D

» PSft htt!’s;//i'Odmínkv.urs.cz/ÍtemlCS URS 2023 01/998764102

7fifi Krvtina skládaná 61 283,43

84 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 313,300 46,47 61 027,48 CS ÚRS 2023 01

rínIihA PSr. httiH://Dadminkv.urs.cz/itern/CS URS 2023 017765192001

W ”hlá\/ní Střecha vč.atik"1142 1 142,000
W Mezisoučet 1 142,000
W 1142*0,15 171,300

\A/ 5ioučet 1 313,300

85 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na obiektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,184 1 391,04 255,95 CS ÚRS 2023 01

Oniin

D

Í PSC

767

hnta-//cíodminiv.urs.cz/item.'CS URS 2023 01/998765102

Konstrukce zámečnické 1 168 427,96

86 K 767-01 Oc.k-ce na střeše pro vyneseni FVE, žár.pozink,kotvení,sváry-D+M (plný popis a schema viz.D.1.1-5) kpl 1,000 1 151 955,00 1 151 955,00 vlastní

Pomámka k položce:a 
vč.zpracován! dílenské dokumentace (viz. VON). vč. dopravyC 

materíáko
-celk.hmohiost 7950,09kg, plocha 220,48m2J 

-kotevní šroub M16x190-240k8

Online PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m_______________________________________________
http\://[)Odmin^vMr5.czAtem./CS UfíS 2023 OJ/998767202

% 1,430 11 519,55 16 472,96 CS ÚRS 2023 01
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KRYCi LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

Objekt:

2023/KB/10-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Soupis:

2023/KB/101-14-1 - D.1.4.1-Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Datum: 27.07.2023

Zadavatel: IC:

Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: lŮ. 28601505

SEADON s.r.o. Rovnlny 1116/45, Hlučín 748 01 DIČ: CZ28601505

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
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Nedílnou součásti výkazu výměr Je projektová dokumentace zpracovaná tirmou KB projekt, s.r.o. v květnu 2023. Textová, výkresová I 

tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 

musí seznámit s projektovou dokumentací v návazností na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenít. Dále je potřeba pří 

stanovení cený dle výkázané výměrý započítat všechný předpokládané doplňkové pn/ký a činnosti s touto položkou související tak, abý 

cena býla kompletní a prvek funkční. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, týp, barevné řešení všech koncových prvků 

elektro (slaboproud, sllnoprou), vzduchotechniký, zdravotechnikýs investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené 
specifikaci zařízení jsou uvedené týpý výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace 

materiálu býla výpracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 

konečným podkladem pro objednávký a dodávký. Ze straný projektanta není námitek v případě záměný výrobků, které jsou uvedený v 

projektu za předpokladu, že budou dodržený veškeré standardý a technické parametrý, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou 

hodnotý maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit 

či prověřit veškeré vazby na navazujíci profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně 

seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracováni 

nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace 

materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 

předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v 

jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale 

které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů 

potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 

výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, 

štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, 

speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid 

staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné 

materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je 
provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní 

práce včetně pomocných montážních prácí, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, 

podložek, matic, krytů,..., zapravení, kotveni a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena 
žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH 645 559,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 645 559,74 15,00% 96 833,96

Cena s DPH V CZK 742 393,70
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Stavba:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

Objekt:

2023/KB/10-14 - D.1,4-Technika prostředí staveb

Soupis:

2023/KB/101-14-1 - D.1.4.1-Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod

Místo:

Zadavatel: Statutární město Zlín

Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.07.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D141-01 - Demontáže

D141-02 - Hromosvod, uzemnění

Dl41-04 - Zednické výpomoci

Dl41-05 - Hodinové zúčtovací sazby

645 559,74

12 978,00

580 770,54

9 072,00

42 739,20
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SOUPIS PRACÍ

stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Dům pokojného stáři,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

2023/KB/10-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

2023/KB/101-14-1 - D.1.4.1-Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Zlín

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.07.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 645 559,74

1 K D141-0101 DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 280,000 • 31,50 8 820,00 vlastni

2 K D141-0102 PODPĚRA VEDENÍ PV17 160 mm do zdivá ks 20,000 12,60 252,00 vlastni

3 K D141-0103 PODPĚRA VEDENI PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm ks 260,000 12,60 3 276,00 vlastní

4 K D141-0104 Odvoz, likvidace odpadu vč.poplatku za uložení t 0,500 1 260,00 630,00 vlastní

5 K D141-0201 DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 80,000 189,00 15 120,00 vlastní

6 K D141-0202 PODPĚRA VEDENI PV17 160 mm do zdivá ks 10,000 88,20 882,00 vlastni

7 K D141-0203 PODPĚRA veden! PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm ks 80,000 63,00 5 040,00 vlastni

8 K D141-0204 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACi SS spojovací ks 28,000 113,40 3 175,20 vlastní

9 K D141-0205 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 28,000 113,40 3 175,20 vlastní

10 K D141-0206 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 140,000 56,70 7 938,00 vlastni

11 K D141-0207 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2. m 45,000 138,60 6 237,00 vlastní

12 K D141-0208 UKONČENÍ VODIČŮ Do 6 mm2 ks 14,000 25,20 352,80 vlastní

13 K D141-0209 UKONČENI VODIČŮ Do 50 mm2 ks 2,000 25,20 50,40 vlastní

14 K D141-0210 PŘlPOJNICE HOP CU 20x5 0,5m ks 1,000 743,40 743,40 vlastní

15 K D141-0211 JÍMACi TYČ výška 4,2m, podpůrná trubka pro 2x HVI vodič ks 7,000 28 116,90 196 818,30 vlastní

16 K Dl41-0212 IZOLOVANÝ VODIČ HVI 819 160 Vodič HVI POWER černá D 27 m 215,000 1 256,22 270 087,30 vlastní

17 K D141-0213 IZOLOVANÝ VODIČ HV1105 342 držák pro HVI na stěnu s objímkou ks 70,000 235,62 16 493,40 vlastní

18 K D141-0214 IZOLOVANÝ VODIČ HVI 202 857 držák pro HVI do plochy na střechu ks 115,000 132,30 15 214,50 vlastní

19 K D141-0215 IZOLOVANÝ VODIČ HVI koncovka pro HVI vodič ks 28,000 1 408,68 39 443,04 vlastní

21

u

K D141-0401 vybouraní otvoru VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm Stená do 150mm ks 4,000 630,00 2 520,00 vlastní

22 K D141-0402 VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 60,000 100,80 6 048,00 vlastní

23 K D141-0403 vrtán! Přes zeď D2o ks 8,000 63,00 504,00 vlastni

D D141-05 Hodinové zúčtovací sazby 42 739,20
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mPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K D141-0501 MONTÁŽNÍ PLOSlNA-PRONÁJEM výška lOm den 5,000 6 279,84 31 399,20 vlastní

25 K D141-0502 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi hod 5,000 441,00 2 205,00 vlastní

26 K D141-0503 KONTROLA UZEMNĚNÍ proměření uzemnění kontroia zemního odporu ks 7,000 441,00 3 087,00 vlastní

27 K D141-0504 PROVEDENI revizních ZKOUŠEK Revizní technik hod 6,000 1 008,00 6 048,00 vlastní
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stavba: .
Dům pokojného stáři,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

Objekt:

2023/KB/10-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

801 91

1

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Uchazeč:

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v květnu 2023. Pro sestavení
soupisu PRACf v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré
údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU

STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ

JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLÝ, REKAPITULACE A KRÝCi LIST. Technické a materiálové

specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně

zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků

materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou

zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázaná výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.

Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ŮRS nebo RTS).

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27.07.2023

28601505

CZ286 01505

Cena bez DPH 186 354,00

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 186 354,00 15,00% 27 953,10

Cena s DPH V CZK 214 307,10
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stavba:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

Objekt;

2023/KB/10-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel; Statutární město Zlín

Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

27.07.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

186 354,00

186 354,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště 138 474,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 300,00

VRN5 - Finanční náklady 1 260,00

VRN7 - Provozní vlivy 6 300,00

15 120,00
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SOUPIS PRACÍ

stavba;

Objekt:

Místo:

Dům pokojného stáří,Jižní Svahy-oprava střešního pláště

2023/KB/10-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Datum; 27.07.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Zlín

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena ceíkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 354,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 186 354,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 900,00

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpí 1,000 • 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httD5;//aodmink¥.urs.ahtem/CS URS 2023 01/011503000

K 0132440-01 Dokumentace pro provádění stavby (dííenská dokumentace) kpí 1,000 5 040,00 5 040,00 víastní

Poznámka kpoiožce:0

Zpracováni dílenských dokumentací(výkresy výztuže, interiěr.oceiové k-ce,zámečnickéa truhiái^ké výrobky Sd30d.)-díe smiouvy o dílo.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpí 1,000 7 560,00 7 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC htti}s://iJodmínkvMrs.C2Atem^CS URS 2023 01/013254000

Poznámka k položce:o
Dokumentace skutečného provedeni budeprovedenapodle následujícíchzásad:J
Doprojektové dokumentaceproprovedení stavby všech stavebních objektůaprovozních souborů budou^telně vypáčeny všetímyzm&ny,
knimždošlo vprůběhuzhotovení dHa.O
Ty částiprojektové dokumentacepro provedenístavby u kterých nedošlo kžádným změnám, budou označeny nápisem '^”'baze změn"""".D
Každý výkres dokumentace skutečnéhoprovedenístavby bude opatřenjménem a příjmením osr^y, která změnyzakreslila, j^ímpodpisem a

razítkem zhotovitele. J
U výkresů obsahujících změnuprotiprojektupro provedenístavby bude přňožen idokíad, ^ kterého bude vyfňývatprojedr)ánízměny s

odpovědnou osobou objednateleajejísouhlasné stanovisko.D
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x vdštěné podobě, 1x v digitálnípodobě, která bude vytvořena ve
formátu vektorové CADgrafiky DGN(BENTLEY MicroStation). DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF(Data eXrXtange FHe).
Textové částije momo vytvářet ve formátech RTF(Rich Text File) nebo OCX! (Microsoň WOrdjC
o
DLE SMLOUVYoDÍLO (včprofesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 138 474,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpí 1,000 138 474,00 138 474,00 CS ÚRS 2023 01

httrsJ/podmini'i.urs.aAtem/CS URS 2023 01/Ú30001000
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: o
Zařízení staveniště obsahuje náklady na: J
•předán! a převzetí staveniště J

-terénní úpravy zařízení staveniště 0'sou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uloženi mobilních buněk, 
terénní úf^vy pro zřízeni provizorních komunikací apod.jc
•náklady na staven! buňky (náklady na ^zení. demontáž a opotř^en! n  ̂pron^em stavebních buněk, nakancetáře, stavební sklady, 
mobilní HV, umývárny sprchy, apod. Náleží sem! případy, kdy jsou pro tyto účely pi^působeny stávající objekty.)J 
•pkovizomikrmunikace (jedná se o náklady $ou\dsejíc(se zfízenimprovizorních sitrtíc,chodníků,popřJeřábových drah.^zeníprovizorních 
lávek,můstkú.schodišt.ramp apod. a to v jakákoliv materiálovém pro\^denf,přes jakékoliv konstrukce Či překá^y sloužících k vybavení 
staveniště.)!
-mechanizace staveništéc
-skládky na staveništi (náklady související se zfízením skládek na staveništi a Jejich zrušením)!
-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a f^ed protokdámim předáním a převzetím 

dUa.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedeni 
opadáni proti vnikání pratžtu, nečistot a nadměrného hluku souwsejícího se sta\dfou do okoti.)D
-energie pro zaňzení staveniště (náklady na pňpojení zafí^ní staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně 
elektroměrů, vodoměru ^j. a ^zen! požadovaných odběrných míst včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na 
odebírané energie.)!
-oplocení staveniště!
-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatřeni na ochranu sousedních pozemků proti poškozen! a 
znečištění)!

-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho be^rostředním okoU, včetně značení staveniště pro 
probíhající provoz investora nebo třetirži osob. Zajištěn! dopravního zrračení k dopravním omexnim, jejití) údržba, přemísťováni po dobu 
realizace dUa a následné odstranění po předání dHa.)D
•osvětlení sta\mniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru stawniště -vč.rozvodných skříní)!
-informaci tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyroben! a osazení informačních tabuli (označí) stavby -jejich údržba, přemístbvání 
po dobu realizace díla a následně odstraněni po předání dUa. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými toulkami.)! 

-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -na/^. technické opatření, straní siužba.zabezpečení pfístíjpů ke skfadům, apod.)J 
-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby přad zahájením stavby ajejkýj uveden! do původního stavu, 
vč.poplatku za pronájem píoch,projednání a zajištěnípřipadn&io zviáštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)!
-rozebrání, bourání a odvea zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerá rzrřizeni staveniště, včpfípqek 
energií a jejich odvoz, úklid píoch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno jsouce zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo 
úpravu ter^u do původního stavu)!
-úprava terénu po zrušen! zařízeni staveniště (jedná se o náklady za práce, jejkžjž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního 
stavu. Uvedení všech povrchů dotčených staibou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeíeň....).o 
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smíouva o dlíc).!

D VRN4 Inženýrská činnost 6 300,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httDS://Dadminkv.urs.C2Atem/CS URS 2023 01/045002000

Pormámka k pržožce:! *

Jedná se o zjišťováni:!
* činností souvisejíc/ch se zakázkou-tí účastí všech zainteresovaných osob ve všerýi fázích přípravy,realizace i dokončení 
zaká^ykompíemího vyzkoušení e měřeni, odstranění vad díia podiví jících záruční ihůtě. o
* poradenství (technická pomoc. aj.)!
* zpracování te^noíogický^ postupů prováděných pracppodkladů (výkresů, rozpočtů.posudkú,zkoušek.protokoiů apod.)včetně zakreslování 
změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby!
* účastí zástupců zainteresovemýrži strmí na jednáních,douškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a cetkú. o
* kontrrtíy činností na staveništi, výše uvedených á'nností i souvis jících správnírtíi činností!
*v)^macovánf provozních řádů, návodů na provoz a údržbu, uSvatelská dokumentace (návod kpoužití)!
*zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukci a prvků instmací)! 
'předložení výsledku hygienického rodjoru vody die požadavků KHS!
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.!
Zajištení a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k ptedání předmětu veřjné zakádry ( vč.pfípadných prohlášení o 
shodě díe zákona č 22/1997Sb. O technickýj) požadavcích na výrobky). D
Zajištění a proveden! všech nutných doušek dle norem ČSN případně jiných norem, rewzf (vč. revizí a zkoušek pro 
profěse:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR.pdpojky,apod.) vztah jících se k pro\^dónému předmětu veřejné zakázky, vč pofízení protokolů (např.odtrhové 
doušky, výtažně, únosnost podtoží apod.). D
Oznámeni zahjení stavebních prací správcům sítí pted zahjenim prací v souladu s prjektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 
vyjáďeními.C
Předloží dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.!
O

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍM! PODMÍNKAMI!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN5 Finanční náklady 1 260,00

6 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC hřtiis-//Dorfm/nív.ufS.r.V/tem/C5 UftS 2023 01AI51002000

Poznámka k položce:0
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavateíe nebo stavebního dUa tí jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy 6 300,00

7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ŮRS 2023 01

Online PSC httos;//podmInkv.urs.cj/item/CS URS 2023 01/071002000

Poznámka k položce: Q
Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo vpfípadech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na několikanásobný 

úklid a stěhováni zařízeni v průběhu výstavby.

D VRN9

8 K 0910030-01

Ostatní náklady

Nakládání s odpady kpl 1,000 , 15 120,00

Poznámka k pdožceiD
Likvidace, odvoz a uloženi odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.. o 

odpadech, protokolů uložení

15 120,00

15 120,00 vlastni
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ČeAjilvá soustava: RTŠ > položky nezatfidénv

3R55: ^
Seznam draci a dodávek elektrotachničkých zařízeni

Akce:

Dům pokojného stáří Zlín, Jižní svahy-oprava střešního
pláště Z. č.:

Projekt D.1.4.1- Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod Á.Č.:

Investor: Statutární mfeto Zlín Smlouva:
Zpracovatél:
Datoni: 14.07.2023
Vypracoval:
Kontroloval:

Základní náklady
Materiál /dodávky
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 0% z montáže materiál+práce

Nátěry
Zemní práce

PPV 0% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Náklady celkem 645 559,74

Základ a hodnota DPH 21% z materiálu
Základ a hodnota DPH 21% z montáži
Náklady celkem s DPH
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26 2 PROD HROM-PRILOHA 3318_NAD specifikace hromosvod HVi ExcelŘ

Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro reaiizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména;

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 

vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:

- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojeni a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod. .
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných 
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost 
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako 
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedeni množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné 
další požadavky.
4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní 
plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na přísiušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem 
doplnit, aby pří odevzdání nabídky byl

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, 
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
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26 2 PROD HROM-PŘiLOHA 3318_NAD specifikace hromosvod HVi Excel_R1

■—-J— 
P^č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

p1-01 □eihdnfá»(> 8456.54 4 521.46

^41-0101
DRÁT
Drát 8 AiMí^Si T/4 drát o 8mm AlMaSi T/4 (0.135ko/m) měkkv

m 280 19,38 5427,69 12,12 3 392,31

0141-0102
PODPĚRA VEDENI

PV17160 mm do zdivá
ks 20 9,69 193,85 2,91 58,15

0141-0103
PODPĚRA VEDENI

PV21C na nloché stfechv. Blast se štěrkovou vvolní o 144mm
ks 260 9,69 2 520,00 2,91 756,00

D141-0104
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Odvoz, likvidace
t 0,5 630,00 315,00 630,00 315,00

0141-02 Hromosvod, uzemněni 435 882.46 144 888.08

D141-0201
DRÁT
Drát 8 AlMoSi T/4 drát o 8mm /MMoSi T/4 (0.135kQ/ml měkký

m 80 145,38 11 630,77 43,62 3489,23

D141-0202
PODPĚRA VEDEnI

PV17160 mm do zdivá
ks 10 58,15 581,54 30,05 300,46

D141-0203
PODPĚRA VEDENI

PV21c na nloché stfechv. Blast se štěrkovou vvolní o 144mm
ks 80 38,77 3101,54 24,23 1 938,46

D141-0204
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SS SDOÍovací
ks 28 96,92 2 713,85 16,48 461,35

D141-0205
SVORI^ HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SP Dňpoiovací -
ks 28 96,92 2 713,85 16,48 461,35

0141-0206
VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY6 mm2.ŽZ, m 140 38,77 5 427,69 17,93 2 510,31

D141-0207
VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY25mm2.
m 45 116,31 5233,85 22,29 1 003,15

D141-0208
UKONČENI VODlCÚ

Do 6 mm2
ks 14 19,38 271,38 5,82 81,42

D141-0209
UKONČENI VOOlCO

Do 60 mm2
ks 2 19,38 38,77 5,82 11,63

D141-0210
PŘlPOJNICE HOP

CU 20x5 0.5m
ks 1 581,54 581,54 161,86 161,86

D141-0211
Jímací tyč

výška 4,2m. tJodDŮrná trubka oro 2x HVI vodič+stoian
ks 7 mmtmt 169 615,38 3 886,13 27 202,92

D141-0212
IZOLOVANÝ VODIC HVI

Vodič HVI long černá D 27
m 215 872,31 187 546,15 383,91 82 541,15

D141-0213
IZOLOVANÝ VODIČ HVI

105 342 držák oro HVI na stěnu s obiimkou
ks 70 193,85 13 569,23 41,77 2924,17

D141-0214
IZOLOVANÝ VODIC HVI ^ ^

202 857 držák oro HVI do olochv na střechu
ks 115 96,92 11 146,15 35,38 4 068,35

D141-0215
IZOLOVANÝ VODIČ HVI ^

koncovka oro HVI vodič
ks 28 775,38 21 710,77 633,30 17 732,27

D141-03 Požární zabezDečenI Stavbv 0.00 0.00

D141-0301
Protipožární přepážky - odolnost 60min
ProtiD.průchod stěnou 130cm

m2 1 0,00 0,00

D141-04 Zednické vÝDomoci 2092.69 6 979.31

D141-0401
vybouraní OTVORU VE ZDIVUB
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm
Stená do 150mm

ks 4 193,85 775,38 436,15 1 744,62

D141-0402
VYSEKÁNI RYH VE ZDIVUQ
CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm
m 60 19,38 1 163,08 81,42 4 884,92

D141-0403
VRTÁNÍ PŘES ZEĎ

D20
ks 8 19,28 154,22 43,72 349,78

D141-05 Hodinové zúčtovací sazby 0.00 42739.20

D141-0501
montážní PLOSlNA-PRONÁJEM

výška lOm
den 5 0,00 6 279,84 31 399,20

D141-0502
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními orofesemi

hod 5 0,00 441,00 2 205,00

D141-0503
KONTROLA UZEMNĚNI

tJtoměření uzemnění kontrola zemního odporu
ks 7 0,00 441,00 3 087,00

D141-0504
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

Revizní technik
hod 6 0,00 1 008,00 6 048,00
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